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SMLOUVA O DÍLO č. 2021/ORI/S/0331 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

1. město Orlová 
 se sídlem:   Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
 zastoupené:  Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 
 IČO:   00297577 
 DIČ:   CZ00297577 
 Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 
 bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
 číslo účtu:   103957163/0300 
 osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:   
     Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského  
                                                   úřadu Orlová 
 Tel., e-mail:  +420 596 581 421,  + 420 603 711 676 

                                martina.szotkowska@muor.cz  
 osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:                    
    Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová 
 Tel., e-mail:                +420 596 581 145, +420 603 336 128 

  katerina.kolencikova@muor.cz  
 

 (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
2.  MORYS s. r. o. 
 Místo podnikání/Sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504, dne 
26. září 1991     
zastoupené:                        Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci 

 IČO:   42864771    
 DIČ:   CZ42864771 
 bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
 číslo účtu:    107-3674100247/0100 
   

         
 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“) 
 

II. 
Základní ustanovení  

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky (dále také „zakázka“) realizace díla „Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a 
mládeže“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento závazkový vztah se 
bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění min. 
do výše ceny díla dle čl. V. odst. 1.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

III.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na realizaci dodávky „Úprava vzduchotechniky v Domě 
dětí a mládeže“ (dále také „dodávka“). 

2. Předmětem plnění zakázky je demontáž a zpětná montáž jednotek vzduchotechniky (dále jen „VZT“) 
na střeše objektu Domu dětí a mládeže v Orlové-Lutyni. Důvodem pro demontáž a zpětnou montáž 
VZT je zateplení střešních konstrukcí realizovaných v rámci zahájené stavby „Realizace 
energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“. Součástí této stavby je mimo jiné i zateplení 
střešních konstrukcí.  

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn 
oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé v době podpisu 
smlouvy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat), výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. Zhotovitel se tyto 
práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na 
základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami.  

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. 
této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o 
dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

6. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji 
zhotovitel na své náklady.  

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají  
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je Dům dětí a mládeže čp. 958 v Orlové-Lutyni. 
Obec:  město Orlová (599069) 
Kraj:  Moravskoslezský kraj (CZ080) 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 

 
 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 
 
Cena díla celkem 
 

 
1 374 501,27 

 
288 645,27 

 
1 663 146,54 

 
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související 

se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním díla, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním díla dle  čl. III. „Předmět smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených 
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů daných pro tuto dodávku. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1), zpracovaný zhotovitelem, 
přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový 
rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel. 
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5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst. 6, nebo 
k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů 
týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méně práce 
oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém 
rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 
zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, 
bude provedeno ve výši 100% jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové 
soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce 
prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové 
soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných 
zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. 
Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných 
zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr. 

7. Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v objemu, 
který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si vyhrazují, že 
zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během 
provádění díla, že některé práce nejsou nutné a účelné, bude tato skutečnost projednána na 
kontrolním dni a předmět a rozsah prací, které není třeba provést, bude uveden v zápise z 
kontrolního dne. Tím dojde ke snížení ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

8. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu položkového 
rozpočtu.      

VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 
za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

a)  termín předání a převzetí staveniště:   
           - na výzvu objednatele dle harmonogramu a postupu stavebních prací zhotovitele stavby 
                   „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“ (předpoklad 30. týden 2021)  
    

b)  termín zahájení stavebních prací:   
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště 
          
 c)  termín pro předání předmětu smlouvy 
      - nejpozději do 31. 1. 2022 
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve 

lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále 
sjednaných podmínek. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se 
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní 
podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě 
odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do 
stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy 
přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to 
znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět 
dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací 
nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
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v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele. 

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které rozšiřují 
předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě 
uzavřeného dodatku. 

7. Bude-li přerušení dle odst. 5 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 
stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne 
kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 
VII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů 

a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou 

mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Faktury budou předloženy ve dvou 
vyhotoveních s platností originálu.  

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního 
měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu 
se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Faktury budou 
objednateli předávány ve dvou originálních vyhotoveních. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny 
však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla 
v souladu s čl. XIII bez vad a nedodělků. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až 
po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou). 

4.    Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 
29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b)   název předmětu plnění: „Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a mládeže“, 
c)   číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls 

v podrobnostech: 
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
- vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
- rekapitulace soupisu provedených prací, 

h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu, 
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j)  IČO objednatele (DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná  k  
   dani) a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 
práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo 
elektronicky na adresu posta@muor.cz.  

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.  
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 
díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  položkovém rozpočtu, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti položkovému rozpočtu musí být 
předem odsouhlaseny objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. výzvu objednatele nebo 
technického dozoru objednatele. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů. 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání 
nedílnou součástí stavebního deníku.   

2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn 
umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na 
staveniště. 

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik 
dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam 
o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 
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4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. 
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 

náklady měření jejich odběru. 
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem. 
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
XI. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník 
trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, technického dozoru objednatele 

a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému rozpočtu, 

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a 
zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 
a)  Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro: 
-  věci smluvní a technické   Ing. Martina Szotkowská 
-  věci technické    Kateřina Kolenčíková 
b)  Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro: 
-  věci smluvní    Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel 
-  věci technické    Ing. Juraj Gašpár, vedoucí divize VZT 
      Ing. Lukáš Motůz, technický zástupce 

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. 
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, 
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této 
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, 
je zástupce zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, 
jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
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9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního 
deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k 
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele. 

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a 
tyto škody uhradí. 

7. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

8. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se 
zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se 
zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová. 

9. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 3 sady projektové dokumentace skutečného provedení. Takto 
zpracovanou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se 
kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl 
patrný postupný vývoj realizace akce. 

 
XIII. 

Předání díla 
1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
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objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka. 
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení autorizované zhotovitelem  
v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, 

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu stavby 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých 
při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 
záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3 tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na 
části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a 
uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich 
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. 

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané 
záruky. 

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy 
nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 
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XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, 
platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady  
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku 60 měsíců.  
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem 

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost 
zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek 
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. 
Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné 
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 

 
XV. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 
1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 

bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po 
oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a)  telefon +420 596 134 673-5 
b)  adresu: reklamace@morys.cz  
c)  ID DS: 2tcnqr9 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli 
písemně do 3 dnů po nastalé změně. 

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů 
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě dalších 2 dnů, bude-li to technicky a technologicky 
možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin  
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a 
technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se 
dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, 
případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele 
z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

      Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele  
      díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění  
      objednatelem.  
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  

na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez 
možnosti náhradního řešení. 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla 
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným 
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vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o 
uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud 
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé 
jejich provozováním. 
 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde 
ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta 
pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
XVII.    

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací a 
předání předmětu díla dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - c) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 1 000,00 Kč za každou 
neodstraněnou vadu, u níže je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení, 

d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou reklamovanou havarijní vadu a za každý i započatý 
den prodlení, 

e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o 
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každý i započatý den, 

f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, 
nevedení stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny 
díla, nejvýše však 10 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
      přesahující smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti.  
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a   
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury,  
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude  
      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna  
      sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem  
      a zhotovitelem. 
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XVIII. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran 
ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. 
Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a 
povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení 
nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv 
plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.  
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze 
dne 15. 6. 2021.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně 
případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XVIII., odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený 
touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o 

registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 
5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
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5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1956/53. ze dne 30. 6.
2021.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné a elektronické podobě:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet ve formátu programu MS Excel
Příloha č. 2 – Plná moc výkonného ředitele Ing. Jiřího Šmidáka

V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

-- ---
Mgr. Miroslav Chlubna

starosta města

Za zhotovitele

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel

na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.6.2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ORLOVÁ DIČ:

Uchazeč: IČ:

MORYS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 374 501,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 374 501,27 21,00% 288 645,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 663 146,54

Dům dětí a mládeže Orlová

Dokumentace pro výběr zhotovitele

rozpočet č: 40188-2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.6.2021

Zadavatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD ORLOVÁ Projektant: 0

Uchazeč: MORYS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 374 501,27

Dům dětí a mládeže Orlová

Dokumentace pro výběr zhotovitele



Dům dětí a mládeže Orlová Zak.č.: 40188-2
Masarykova č.p. 958, 735 14 Orlová Lutyně Datum: 15.6.2021
Úpravy VZT v Domě dětí a mládeže Orlová Zpracoval: Ing.Fišer

P.č. Pozice Kód položky Popis položky MJ množství cena / MJ Náklady celkem 
(Kč)

Díl: 2 Větrání divadelního sálu
69 … Regulace vzduchotechnických jednotek - demontáž a zpětná montáž kpl 1,00 159 821,00 159 821,00

71 75161-1116R0 demontáž a zpětná montáž vzduchotechnické jednotky pro odvod vzduchu ks 3,00 12 133,00 36 399,00

74 24102-1100R0 Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních mechanizmů jeřábu 
s osádkou

hod 12,00 2 367,00 28 404,00

75 Elektropropojení - demontáž a zpětná montáž signalizační kabeláže - 
propojení nástřešních jednotek a přívodní jednotky - do regulace 
vzduchotechniky divadelního sálu (doplňovaný materiál v ceně)

kpl 1,00 58 235,00 58 235,00

76 2.03 Automatický topný kabel s vidlicí a termostatem - demontáž a zpětná 
montáž

ks 3,00 677,00 2 031,00

82 741… Elektropropojení topného kabelu, oživení kpl 3,00 408,00 1 224,00

86 75139-8053R0 demontáž a zpětná montáž protihlukové žaluzie, průřezu do 0,45 m² ks 6,00 1 869,00 11 214,00

118 75151-1022 demontáž a zpětná montáž potrubí čtyřhranného, průřezu do 0,28 m² m 5,40 493,00 2 662,20

119 75151-4114 demontáž a zpětná montáž oblouku čtyřhranného, průřezu do 0,21 m² ks 3,00 493,00 1 479,00

120 75151-4115 demontáž a zpětná montáž oblouku čtyřhranného, průřezu do 0,28 m² ks 3,00 493,00 1 479,00

121 75151-4117 demontáž a zpětná montáž oblouku čtyřhranného, průřezu do 0,42 m² ks 3,00 493,00 1 479,00

122 75151-4114 demontáž a zpětná montáž oblouku čtyřhranného, průřezu do 0,21 m² ks 3,00 493,00 1 479,00

124 71349-1212 Oplechování pevné  izolace tepelné potrubí a ohybů hliníkovým plechem m² 15,00 443,00 6 645,00

125 Hliníkový plech m² 15,00 1 215,00 18 225,00

126 … Doplňkové ocelové konstrukce: demontáž a zpětná montáž ocelové 
konstrukce pro pro ustavení venkovních jednotek

ks 3,00 4 272,00 12 816,00

127 24101-3100R0 Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody kg 30,00 99,00 2 970,00

128 24099-1000R0 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 30,00 16,00 480,00

130 63466-3114 Výplň PUR pěnou, tl. spáry do 50 mm (materiál v ceně) m 12,00 99,00 1 188,00

132 74100-0000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 3,00 2 432,00 7 296,00

133 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy, protokoly o 
zaregulování systému, revizní zpráva

kpl 1,00 5 505,00 5 505,00

134 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 72,00 305,00 21 960,00

135 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 3,00 3 365,00 10 095,00

136 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 3,00 1 846,00 5 538,00

Celkem za 2 Větrání divadelního sálu 398 624,20
Díl: 3 Potrubí zpětného získávání tepla

Demontáž a zpětná montáž potrubí po střeše a fasádě objektu kpl 1,00 64 885,00 64 885,00

Montážní plošina, lešení kpl 1,00 16 038,00 16 038,00

143 73311-1107 Potrubí z trubek ocelových závitových DN40 m 30,00 633,00 18 990,00

146 73339-0105R0 Napouštění potrubí hod 10,00 439,00 4 390,00

147 … Nemrznoucí směs pro okruh zpětného získávání tepla - médium 33% 
monopropylenglykol:                                                                                                  
monopropylenglykol

l 10,00 160,00 1 600,00

148 … Destilovaná voda l 20,00 14,00 280,00

149 … Pronájem míchacího a doplňovacího zařízení pro plnění glykolového 
okruhu

den 1,00 5 946,00 5 946,00

151 23012-0042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN40 m 30,00 49,00 1 470,00

152 23012-0072 Značení potrubí štítkem s upínací páskou ks 8,00 148,00 1 184,00

153 23012-0081 demontáž a zpětná montáž štítku ks 8,00 81,00 648,00

154 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN40 sada 1,00 2 865,00 2 865,00

155 23017-0011 Zkouška těsnosti potrubí do DN40 m 206,00 11,00 2 266,00

158 78361-4651 Základní antikorozní nátěr kovových potrubí do DN50 syntetický (v ceně i 
dodávka nátěrových hmot)

m 30,00 32,00 960,00

163 … Trubice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm pro potrubí G 6/4" m 30,00 493,00 14 790,00

164 Lepidlo pro lepení spojů izolace, 660 g / 0,75 l ks 1,00 429,00 429,00

165 Čistič pro lepidlo, 1 l ks 1,00 318,00 318,00

166 Mechanický štětec 17 mm ks 1,00 412,00 412,00

167 Samolepící páska EPDM 3mmx50mmx50 m ks 1,00 941,00 941,00

168 71346-3135 demontáž a zpětná montáž izolace tepelné potrubními pouzdry m 30,00 106,00 3 180,00

173 Objímka izolační pro teploty -50 až +105°C pro G6/4" ks 20,00 107,00 2 140,00

174 71349-1112 Oplechování pevné  izolace tepelné potrubí a ohybů hliníkovým plechem m² 22,00 209,00 4 598,00

175 … Hliníkový plech m² 22,00 402,00 8 844,00

176 24101-3100R0 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 25,00 172,00 4 300,00

226 731.. Uzemnění zařízení dle platné ČSN - demontáž a zpětná montáž kpl 1,00 2 433,00 2 433,00

Položkový soupis prací a výkaz výměr

Objekt:
Místo:

Stavba:
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227 80075-1000R00 Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, odvzdušnění, 
revize

kpl 1,00 18 201,00 18 201,00

228 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 72,00 440,00 31 680,00

Celkem za 3 Potrubí zpětného získávání tepla 213 788,00
Díl: 4 Větrání cvičebního sálu
229 4.01 VZT jednotka s protiproudým výměníkem tepla - demontáž a zpětná 

montáž fasádní mřížky, doplnění spiro potrubí DN315 - 2 bm
kpl 1,00 1 149,00 1 149,00

Celkem za 4 Větrání cvičebního sálu 1 149,00
Díl: 5 Větrání klubovny v 2.NP
263 5.01 VZT jednotka s protiproudým výměníkem tepla - demontáž a zpětná 

montáž fasádní mřížky, doplnění spiro potrubí DN315 - 2 bm
kpl 1,00 1 150,00 1 150,00

Celkem za 5 Větrání klubovny v 2.NP 1 150,00
Díl: 6 Větrání přírodovědy a audiosálu
309 … Regulace odsávací jednotky - demontáž a zpětná montáž kpl 2,00 23 259,00 46 518,00

311 75161-1116R0 demontáž a zpětná montáž vzduchotechnické jednotky pro odvod vzduchu ks 2,00 4 858,00 9 716,00

314 24102-1100R0 Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních mechanizmů jeřábu 
s osádkou

hod 8,00 2 370,00 18 960,00

315 Elektropropojení - demontáž a zpětná montáž signalizační kabeláže - 
propojení nástřešních jednotek a přívodní jednotky - do regulace 
vzduchotechniky přírodovědy a audio sálu (doplňovaný materiál v ceně)

kpl 1,00 50 959,00 50 959,00

317 75139-8053R0 demontáž a zpětná montáž protihlukové žaluzie, průřezu do 0,45 m² ks 4,00 2 651,00 10 604,00

347 75151-1022 demontáž a zpětná montáž potrubí čtyřhranného, průřezu do 0,28 m² m 6,10 421,00 2 568,10

348 75151-4114 demontáž a zpětná montáž oblouku čtyřhranného, průřezu do 0,21 m² ks 8,00 421,00 3 368,00

349 75151-4414 demontáž a zpětná montáž přechodu čtyřhranného, průřezu do 0,21 m² ks 2,00 421,00 842,00

351 71349-1212 Oplechování pevné  izolace tepelné potrubí a ohybů hliníkovým plechem m² 10,00 445,00 4 450,00

352 Hliníkový plech m² 10,00 1 218,00 12 180,00

353 … Doplňkové ocelové konstrukce: demontáž a zpětná montáž ocelové 
konstrukce pro pro ustavení venkovních jednotek

ks 2,00 2 139,00 4 278,00

356 24101-3100R0 Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody kg 15,00 101,00 1 515,00

357 24099-1000R0 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 15,00 225,00

359 63466-3114 Výplň PUR pěnou, tl. spáry do 50 mm (materiál v ceně) m 4,00 101,00 404,00

361 74100-0000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 2,00 2 434,00 4 868,00

362 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy, protokoly o 
zaregulování systému, revizní zpráva

kpl 1,00 5 507,00 5 507,00

363 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 72,00 308,00 22 176,00

364 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 1,10 3 367,00 3 703,70

365 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 1,10 1 848,00 2 032,80

Celkem za 6 Větrání přírodovědy a audiosálu 204 874,60
Díl: 8 Větrání místnost "učebna savci"
439 75139-8041 demontáž a zpětná montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí, 

průměru do 300 mm
ks 2,00 88,00 176,00

Celkem za 8 Větrání místnost "učebna savci" 176,00
Díl: 9 Větrání estrádního (tanečního) sálu
475 … Regulace odsávací jednotky - demontáž a zpětná montáž kpl 1,00 58 673,00 58 673,00

477 75161-1116R0 demontáž a zpětná montáž vzduchotechnické jednotky pro odvod vzduchu ks 1,00 4 859,00 4 859,00

480 24102-1100R0 Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních mechanizmů jeřábu 
s osádkou

hod 4,00 2 371,00 9 484,00

481 Elektropropojení - demontáž a zpětná montáž signalizační kabeláže - 
propojení nástřešních jednotek a přívodní jednotky - do regulace 
vzduchotechniky přírodovědy a audio sálu (doplňovaný materiál v ceně)

kpl 1,00 43 681,00 43 681,00

483 75139-8053R0 demontáž a zpětná montáž protihlukové žaluzie, průřezu do 0,45 m² ks 2,00 2 652,00 5 304,00

511 75151-1022 demontáž a zpětná montáž potrubí čtyřhranného, průřezu do 0,28 m² m 6,10 328,00 2 000,80

512 75151-4114 demontáž a zpětná montáž oblouku čtyřhranného, průřezu do 0,21 m² ks 5,00 328,00 1 640,00

513 75151-4414 demontáž a zpětná montáž přechodu čtyřhranného, průřezu do 0,21 m² ks 1,00 328,00 328,00

515 71349-1212 Oplechování pevné  izolace tepelné potrubí a ohybů hliníkovým plechem m² 5,00 447,00 2 235,00

516 Hliníkový plech m² 5,00 1 220,00 6 100,00

517 … Doplňkové ocelové konstrukce: demontáž a zpětná montáž ocelové 
konstrukce pro pro ustavení venkovních jednotek

ks 1,00 2 141,00 2 141,00

520 24101-3100R0 Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody kg 15,00 103,00 1 545,00
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521 24099-1000R0 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 17,00 255,00

523 63466-3114 Výplň PUR pěnou, tl. spáry do 50 mm (materiál v ceně) m 2,00 103,00 206,00

525 74100-0000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 436,00 2 436,00

526 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy, protokoly o 
zaregulování systému, revizní zpráva

kpl 1,00 5 509,00 5 509,00

527 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 72,00 309,00 22 248,00

528 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,60 3 369,00 2 021,40

529 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,60 1 850,00 1 110,00

Celkem za 9 Větrání estrádního (tanečního) sálu 171 776,20
Díl: 10 Chlazení tanečního sálu - místnosti č. 305
533 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 

elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 14 018,00 14 018,00

534 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 77,00 77,00

536 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 131,00 4 131,00

537 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 26,00 19,00 494,00

538 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 95,00 95,00

539 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 21,00 139,00 2 919,00

540 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 842,00 3 842,00

541 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 58,00 58,00

542 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 127,00 635,00

543 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 21,00 98,00 2 058,00

544 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 15,00 103,00 1 545,00

545 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 16,00 240,00

546 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 436,00 2 436,00

547 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 310,00 620,00

548 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 369,00 505,35

549 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 850,00 277,50

550 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 358,00 358,00

574 34624-4360R00 Utěsnění prostupu potrubí stěnou, průměru do 100 mm - montážní pur 
pěna (materiál v ceně)

ks 2,00 200,00 400,00

580 59245-2600R0 Kladení betonové dlažby dlažby - demontáž a zpětná montáž m² 0,32 735,00 235,20

583 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 
elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 23 361,00 23 361,00

584 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 78,00 78,00

586 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 131,00 4 131,00

587 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 40,00 19,00 760,00

588 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 95,00 95,00

589 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 35,00 140,00 4 900,00

590 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 843,00 3 843,00

591 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 58,00 58,00

592 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 128,00 640,00

593 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 15,00 249,00 3 735,00

594 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 20,00 104,00 2 080,00

595 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 20,00 16,00 320,00

596 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 437,00 2 437,00

597 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 310,00 620,00

598 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 370,00 505,50

599 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 851,00 277,65

600 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 359,00 359,00

624 34624-4360R00 Utěsnění prostupu potrubí stěnou, průměru do 100 mm - montážní pur 
pěna (materiál v ceně)

ks 2,00 201,00 402,00

630 59245-2600R0 Kladení betonové dlažby dlažby - demontáž a zpětná montáž m² 0,32 736,00 235,52

Celkem za 10 Chlazení tanečního sálu - místnosti č. 305 83 781,72
Díl: 11 Chlazení keramického ateliéru - místnosti č. 413
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633 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 
elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 16 688,00 16 688,00

634 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 78,00 78,00

636 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 132,00 4 132,00

637 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 30,00 20,00 600,00

638 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 96,00 96,00

639 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 25,00 140,00 3 500,00

640 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 843,00 3 843,00

641 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 59,00 59,00

642 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 128,00 640,00

643 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 10,00 250,00 2 500,00

644 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 15,00 104,00 1 560,00

645 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 17,00 255,00

646 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 437,00 2 437,00

647 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 311,00 622,00

648 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 370,00 505,50

649 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 851,00 277,65

650 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 359,00 359,00

Celkem za 11 Chlazení keramického ateliéru - místnosti č. 413 38 152,15
Díl: 12 Chlazení přednáškového sálu - místnosti č. 401
681 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 

elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 18 024,00 18 024,00

682 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 79,00 79,00

684 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 132,00 4 132,00

685 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 32,00 20,00 640,00

686 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 96,00 96,00

687 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 27,00 141,00 3 807,00

688 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 844,00 3 844,00

689 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 59,00 59,00

690 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 129,00 645,00

691 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 11,00 250,00 2 750,00

692 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 15,00 105,00 1 575,00

693 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 17,00 255,00

694 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 438,00 2 438,00

695 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 311,00 622,00

696 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 371,00 505,65

697 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 852,00 277,80

698 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 360,00 360,00

Celkem za 12 Chlazení přednáškového sálu - místnosti č. 401 40 109,45
Díl: 13 Chlazení učebny počítačů - místnosti č.402
729 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 

elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 22 028,00 22 028,00

730 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 79,00 79,00

732 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 133,00 4 133,00

733 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 38,00 21,00 798,00

734 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 97,00 97,00

735 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 33,00 141,00 4 653,00

736 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 844,00 3 844,00

737 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 60,00 60,00

738 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 129,00 645,00
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739 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 14,00 251,00 3 514,00

740 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 15,00 105,00 1 575,00

741 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 18,00 270,00

742 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 438,00 2 438,00

743 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 312,00 624,00

744 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 371,00 505,65

745 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 852,00 277,80

746 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 360,00 360,00

Celkem za 13 Chlazení učebny počítačů - místnosti č.402 45 901,45
Díl: 14 Chlazení klubovny ve 4.NP - místnosti č. 407
777 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 

elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 26 032,00 26 032,00

778 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 80,00 80,00

780 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 133,00 4 133,00

781 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 44,00 21,00 924,00

782 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 97,00 97,00

783 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 39,00 142,00 5 538,00

784 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 845,00 3 845,00

785 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 60,00 60,00

786 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 130,00 650,00

787 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 17,00 251,00 4 267,00

788 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 20,00 106,00 2 120,00

789 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 20,00 18,00 360,00

790 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 439,00 2 439,00

791 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 312,00 624,00

792 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 372,00 505,80

793 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 853,00 277,95

794 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 361,00 361,00

Celkem za 14 Chlazení klubovny ve 4.NP - místnosti č. 407 52 313,75
Díl: 15 Chlazení ateliéru - místnosti č. 405
825 75179-1123R0 Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a 

elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité 
měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku, rozměr 
ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, 
doplnění 5 bm

kpl 1,00 30 036,00 30 036,00

826 … Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m ks 1,00 80,00 80,00

828 75172-1121 demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro 
jednu vnitřní jednotku

ks 1,00 4 134,00 4 134,00

829 23012-0041 Čištění potrubí profukováním do DN32 m 50,00 22,00 1 100,00

830 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti sada 1,00 98,00 98,00

831 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5 m 45,00 142,00 6 390,00

832 … Doplňkové ocelové konstrukce -  konzola s patkou - demontáž, likvidace a 
nová dodávka a montáž (delší konzoly)

sada 1,00 3 845,00 3 845,00

833 Pryžový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu 
jednotku) - demontáž a zpětná montáž

sada 1,00 61,00 61,00

834 PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí m 5,00 130,00 650,00

835 75152-5031 demontáž a zpětná montáž zakrytování m 20,00 252,00 5 040,00

836 24101-3100R00 Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál kg 15,00 106,00 1 590,00

837 24099-1000R00 demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg kg 15,00 19,00 285,00

838 24099-2000R00 Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, 
dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu

ks 1,00 2 439,00 2 439,00

839 80075-1000R01 Provozní zkouška hod 2,00 313,00 626,00

840 99875-1101 Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m t 0,15 3 372,00 505,80

841 99875-1181 Příplatek za přesun bez použití mechanizace t 0,15 1 853,00 277,95

842 80075-1000R00 Uvedení zařízení do provozu kpl 1,00 361,00 361,00

Celkem za 15 Chlazení ateliéru - místnosti č. 405 57 518,75
Díl: 17 Větrání místnost "teraristiky a ptactva"
21 75139-8041 demontáž a zpětná montáž protidešťové žaluzie na kruhové potrubí, 

průměru do 300 mm
ks 2,00 93,00 186,00

Celkem za 17 Větrání místnost "teraristiky a ptactva" 186,00
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
1 Mimostaveništní doprava 46 000,00 46 000,00

2 Zařízení staveniště 19 000,00 19 000,00

Celkem za VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 65 000,00

Celkem za akci 1 374 501,27

Nabídka obsahuje:
Pouze dodávku a montáž oceněných položek rozpočtu.

Obecné:
Nabídka je platná do 31.8.2021.
Záruční doba je 60 měsíců od předání díla, vyjma zařízení, kde je shodná se zárukou danou výrobcem nebo dodavatelem.
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 701027_008112, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ZUZANA SVOBODOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 2
Česká pošta, s.p. dne 04.01.2021

134714511-11233-210104145447


