

## SMLOUVA O DÍLO 2021-00587

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
 Přítkovská 1689  
 415 50 Teplice  
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466  
 Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100

**1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465  
 Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka  
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 IČ: 49099451  
 DIČ: CZ49099451  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

### 2. Název a místo stavby

**2.1 Název stavby:** LIPNO, ČOV DRAHOMYŠL - INSTALACE STROJNÍCH ČESLÍ NA PŘÍTOKU  
**2.2 Číslo stavby:** LN 035 006  
**2.3 Místo plnění:** DRAHOMYŠL

Objekt	UKCOV07021
Obec	LIPNO
Lokalita	DRAHOMYŠL
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E210011
Číslo PP	PP212120006

### 3. Podklady pro uzavření smlouvy

**3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

### 4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: LIPNO, ČOV DRAHOMYŠL - INSTALACE STROJNÍCH ČESLÍ NA PŘÍTOKU

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- vybudování betonového objektu předčištění, pro osazení strojních a ručních česlí na obtoku
- dodávka a montáž strojních vrchem stíraných česlí economy SČE-400x1350/1000x10/75° a ručních česlí na obtoku 400x1200x20/60° Fontána
- dodávka a montáž rozvaděče RSČE s nerezovou konzolou
- provedení výkopu pro položení silového a sdělovacího kabelu
- provedení úpravy elektrického zapojení a provedení výchozí elektro revize
- provedení geodetického zaměření položených kabelů a objektu předčištění

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

### 5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.

5.2 Technické podmínky provozovatele.

### 6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.

6.2 O převzetí staveniště sepíše smluvní strany zápis.

### 7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.

7.2 Dokončení prací: Do 30.11.2021

7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatel.

7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

### 8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **967 212,00 Kč**

8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8

8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.

8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

### 9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).

9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

- 9.1.3** Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2** V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

## **10. Záruka**

- 10.1** Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

## **11. Účinnost smlouvy a registr smluv**

- 11.1** V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3** Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a montáž, v čl. 6. týkající se předání staveniště, v čl. 7. týkající se času plnění, v čl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, v čl. 9. týkající se platebních podmínek a v čl. 10. týkající se záruk, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 11.4** Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.5** V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 13.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.6** K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## **12. Ochrana osobních údajů**

- 12.1** Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
- 12.1.1** uzavírání a plnění Smlouvy;
  - 12.1.2** vnitřní administrativní potřeby správce;
  - 12.1.3** ochrana majetku a osob správce;
  - 12.1.4** ochrana právních nároků správce;
  - 12.1.5** tvorba statistik a evidencí správce;
  - 12.1.6** plnění zákonných povinností správce.
- 12.2** Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
- 12.2.1** oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.1 výše);
  - 12.2.2** oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 12.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 12.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 12.1.5 výše);
  - 12.2.3** plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6 výše).

- 12.3** Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.
- 12.4** Subjekty údajů jsou oprávněny:
- 12.4.1** požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  - 12.4.2** požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  - 12.4.3** požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  - 12.4.4** požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
  - 12.4.5** vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  - 12.4.6** využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
  - 12.4.7** využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.


### 13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 13.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 13.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 13.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 13.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 13.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne: **08-07-2021**

**28.06.2021**

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
Objednatel: IČO 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Martin Matzek  
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Zhotovitel: 17



Ing. Jana Michalová  
provozně-technická ředitelka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavba: 2021\_111 - ČOV DRAHOMYŠL - INSTALACE STROJNÍCH ČESLÍ NA PŘÍTOKU

Předkládající závod:	14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UKCOV07021 - DRAHOMYŠL	Okres:	Louny
Předpokládaný termín realizace do:		Předpokládané RN:	950000
Osoba oprávněná k vedení stavby:		Stavbyvedoucí:	

**Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:**

Stávající stav:	ČOV je ocelová nádrž pod úrovní terénu, rozdělená do jednotlivých technologických částí. Hrubé předčištění se nachází v prostoru retenčního prostoru ČOV a je tvořeno ocelovým válcem. Válcová nádoba slouží jako lapák písku, za nátokem do válce jsou osazeny ručně stírané česle, které jsou prokorodované.
Důvod pro realizaci:	Zajištění hrubého čištění odpadní vody, lepší přístup k česlům.
Navržené řešení:	Na ČOV vybudovat před válcovou nádobou na přítoku mezi šachtou Š100 a Š 101 betonový kanál, do kterého budou nově umístěny strojní česle bez lisu.
Spoluúčast na financování:	NE

**Technická specifikace stavby:**

Komunikace:	Příjezd po silnici II třídy č. 225, dále po místní komunikaci až na ČOV.
Zemní práce:	Ano, výkop pro el. kabel a betonový kanál pro osazení česlí
Materiál:	Česle, elektromateriál, stavební materiál
Montážní práce:	Výstavba betonového kanálu, osazení strojních česlí, elektropráce

**Stavba vyžaduje:**

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	ELEKTRO
Další podklady a stanoviska:	Návrh umístění nových česlí

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Zástupce oblastní údržby:		dne:	
Projektant elektro:		dne:	22.3.2021
Zástupce provozu:		dne:	15.3.21

Vyhotovil:		dne:	15.3.2021
Odsouhlasil:		dne:	23.3.2021
Schválil:	ZÚD	dne:	22.03.2021
Schválil:		dne:	22.3.2021

Technolog provozu: