
SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2021-30
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb,, Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

S m lu vn í s tran y

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: -  technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 408; 739 505 861,
email:
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24,530 06 Pardubice-Svítkov
Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: členem představenstva
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
IČO: 150 50 050 DIČ: CZ 150 50 050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2583 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

MŠ Rosická -  rekonstrukce sociálních zařízení



Jedná se o provedení rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál v MŠ Rosická č.p. 157, 
Pardubice (dále jen DÍLO)*

Specifikace prací:
bourací práce, změna dispozic, podhledové konstrukce, výměna kanalizačního potrubí, výměna 
rozvodů vody, oprava elektro rozvodů, oprava omítek, výmalba, výměna obkladů stěn, dlažeb 
podlah, výměna zařizovacích předmětů, výměna dveřních křídel, dodání a montáž truhlářských 
výrobků (dále jen „DÍLO").

Před uvedením do provozu budou provedeny předepsané revize a zkoušky s kladným výsledkem a 
zaškolen personál.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „MŠ Rosická -  rekonstrukce 
sociálních zařízení" (dále jen PD), zpracovanou v 01/2021 projektantem PROSTÁV s.r.o., IČO: 288 10 
180, se sídlem Na Kopci č.p. 316, Mikulovice 530 02, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA 
a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství 
(před jejich užíváním u ÚMO Pardubice II);

b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské
sítě;

d) úklid a čištění dotčených ploch; odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový 
prostor staveniště na řízenou skládku;

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a 
údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu 
výstavby;

f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

g) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

h) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a l x  v datové 
podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči;

i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

j) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 185/2001 Sb., o odpadech;

k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;



1} provedení pře jímky stavby;

m) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

n) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení 
o shodě, ve dvou vyhotoveních;

o) zaškolení pro obsluhu vyhrazených a technologických zařízení;

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
„MŠ Rosická -  rekonstrukce sociálních zařízení", zpracovanou v 01/2021 projektantem
PROSTÁV s.r.o., IČO: 288 10 180, se sídlem Na Kopci č.p. 316, Mikuiovice 530 02, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
zadávacích podmínek veřejné zakázky
dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 6. 2021

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 
se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 405/2017 Sb ., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb. .; zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů; 
ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s 
touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě 
o dílo.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, 
materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které 
lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inž. sítí, 
staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré 
náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a 
prostranství, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem dále s pořízením atestů, certifikátů 
apod. a dokumentace skutečného provedení stavby.

6. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah 
a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k 
posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. 
Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo 
zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele).



II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště (Předání 
staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 
pokud se strany nedohodnou jinak).

Termín zahájení vlastních stavebních prací: 19. 7. 2021

Termín dokončení stavebních prací včetně dodávek a instalace zařízení: 5 pracovních dnů před 
termínem stanoveným pro provedení kompletního DÍLA

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, 
proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 17.9.2021

2. Místo plnění předmětu smlouvy: MŠ Rosická č.p.157, Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a 
důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky 
a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu M. či. lil. odst. 14 v ten den, kdy dojde 
k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude 
informovat zástupce objednatele {ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího 
pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení 
DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně 
přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod 
přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních 
dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je 
objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku {vyšší m o c-vá lk a , mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-ii tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod 
přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení 
odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout



zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 3 411438,72 Kč
DPH 21%_________________________ 716 402.13 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH 4127 840,85 Kč

(slovy: čtyřimllionyjednostodvacetsedmtisícosmsetčtyřicet korun českých osmdesátpět haléřů 
včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje

DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, 
jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli 
předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno 
nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit 
či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového o ce n ě n í- méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu 1. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční čí jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele před zahájením prací.



IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu L, čl. III 

této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený 
kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními 
fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy 
nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel 
vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, 
je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému 
zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke 
kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 
do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 
odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví,



nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a 
dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě Činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a 
následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.
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II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních 
předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a 
to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování těchto 
povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení jakékoli 
povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. či. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a 
ploch a zajistit zaměření výrobků před jejich zadáním do výroby.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice II (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu 
vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady 
s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy



v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by 
se při zhotovování DÍLA dopustil.

3. DÍLO bude prováděno mimo provoz mateřské školy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a 
zdraví osob v celém místě stavby. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, spolupracovat svedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. 
Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím vč. nutných opatření pro pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti 
objednateli či třetím osobám vznikly.

4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré 
sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

5. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA 
a jejich úhradu u poskytovatele energií.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA, to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, 
průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze 
stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-K č  za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na 
dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o 
dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve 
vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců {včetně odpovídající 
odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinnosti za účelem 
kontroly na výzvu Objednatele předložit {či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli 
však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději 
však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavateiů. Zhotovitel je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení jakékoliv 
povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení.Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném 
DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za 
škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

9. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na 
zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,—Kč.

10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.



Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit 
kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-K č .

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč za každý započatý den prodlení.

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především 
tyto údaje:
-jm éna a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků /  využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-K č . Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, 
zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-Ii o 
jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny 
předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady 
jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.



18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci {dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

20. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

22. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý 
započatý den prodlení.

24. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a 
vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět 
díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v 
prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný 
zástupce objednatele či technický dozor objednavatele. Zhotovitel je předloží těmto osobám v 
dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.

25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném 
rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými platnými 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen 
na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění 
předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti.



29. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-K č .

30. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V  tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

31. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-K č .

32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu a veškeré doklady uvedené 
v zadávací dokumentaci).

33. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele {ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

34. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při zpracování nových nebo doplnění dotčených stávajících 
provozních předpisů.

35. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v 
tištěné a lx  v digitální podobě dle výkazu výměr.

36. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V 
případě nedodržování tohoto harmonogramu prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad
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prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednáte! nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 
pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktom u poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : - stavbyvedoucí



3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, zástupce uživatele školy.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména:

dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající 
dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a Ix  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;
zápisy a osvědčení o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti a revizích (výchozí 
revize elektro vč. siaboproudých zařízení), protokol o provedené dezinfekci vodovodního 
potrubí;
doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty; 
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií; 
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů;
doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...) 
ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 
a stavebního povolení; 
originál stavebního deníku;
nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění DÍLA (záruční listy, návody k obsluze instalovaných 
zařízení a rozvodů v českém jazyce, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy apod.); 
zápis o zaškolení obsluhy instalovaných zařízení a rozvodů dle PD.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol
vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat: 

popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění;
- zhodnocení jakosti DÍLA;
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl;
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky



1. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až 
do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí
DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke 
stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této 
smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V  případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.



7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v lOdenní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo 
fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je 
tak v prodlení s plněním odstranění vad.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

IV. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle 1. článku II. odst. 1. této SOD, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na 
částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy 
o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení splacením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. 
odst. 5 a oddílu lil. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se



považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající 
ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však 
tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených vodst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

VI. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma 
stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových Či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek 
žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve



Název akce: MŠ Rosická -  rekonstrukce sociálních zařízení Smlouva o dílo č. OM I-VZM R-2021-30

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
jejího uveřejnění v registru smluv nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2 : harmonogram provádění prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 21. 6. 2021 č. usnesení R/5986/2021

,  u , u ,  1 6 -07- 2021
V Pardubicích dne................... V Pardubicích dne Tl 2oz.4

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor

.............................. 1 ............... / • • • • ' W - ....................................

předsecla^ředstavenstva



REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 411 438,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 411 438,72 716 402,13

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 127 840,85



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

IMPORT

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení

Datum:

Projektant:
MARHOLD a.s. Zpracovatel:

29. 4. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 411 438,72 4127  840,85

SO 01 Stavební úpravy 1 540 992,84 1 864 601,34

SO 01a Zdravotechnika 1 324 673,57 1 602 855,02

SO 01b Elektroinstalace 191 254,86 231 418,38

SO 02 Stavební úpravy 259 017,45 313411,11

VRN VRN 95 500,00 115 555,00



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení 

Objekt:
S O  01 - Stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 4. 2021
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 540 992,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 540 992,84 21,00% 323 608,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 864 601,34
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Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt:

S O  01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 29.4.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 540 992,84

HSV - Práce a dodávky HSV 430 230,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce 112 907,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 171,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 698,90

997 - Přesun sutě 96 948,72

998 - Přesun hmot 45 503,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 110 762,81

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 301,40

762 - Konstrukce tesařské 14 854,57

763 - Konstrukce suché výstavby 128 174,85

766 - Konstrukce truhlářské 177 660,62

771 - Podlahy z  dlaždic 276 032,21

777 - Podlahy lité 4 513,90

781 - Dokončovací práce - obklady 431 930,79

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 381,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 913,03



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt:

SO  01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 540 992,84

D HSV Práce a dodávky HSV 430 230,03
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 112 907,40

1 K 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdivá 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých m2 20,300 1 299,99 26 389,80

pp Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdivá 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 
kg/m3 hladkých

w "2.NP"
w (3,15+3,14)*0,5*2 6,290
w (0,96+1,0+0,96+0,8+1,0+0,15)*0,5-0,7*0,5 2,085
w (0,8+0,9+0,8+0,9+0,15)*0,5 1,775
w "3.NP"
w (3,15+3,14)*0,5*2 6,290
w (o,96+i,o+o,96+o,8+i,o+o,i5)*o,5-o,7*o,5 2,085
w (0,8+0,9+0,8+0,9+0r15)*0,5 1,775
w Součet 20,300

2 K 317142420 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, 
délky překladu do 1000 mm kus 2,000 500,00 1 000,00

pp Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

w "2NP"
w 1 1,000
w "3NP"
w 1 1,000
w Součet 2,000

3 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm m2 102,900 750,00 77 175,00

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maftové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
W "2.NP"
w (3,15+3,14)*2,5*2 31,450
w (0,96+1,0+0,96+0,8+1,0+0,15)*2,5-0,7*1,5 11,125
w (0 ,8+0,9+0,8+0,9+0,15)*2,5 8,875
w "3.NP"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W (3,15+3,14)*2,5*2 31,450
w (0,96+1,0+0,96+0,8+1,0+0,15)*2,5-0,7*1,5 11,125
w (0,8+0,9+0,8+0,9+0,15)*2,5 8,875
w Součet 102,900

4 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 42,000 73,15 3 072,30
pp Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
w "2.NP"
w (3,15+3,14)*2 12,580
w (0,96+1,0+0,96+0,8+1,0+0,15) 4,870
w (0,8+0,9+0,8+0,9+0,15) 3,550
w "3.NP"
w (3,15+3,14)*2 12,580
w (0,96+1,0+0,96+0,8+1,0+0,15) 4,870
w (0,8+0,9+0,8+0,9+0,15) 3,550
w Součet 42,000

5 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 36,000 125,53 4 519,08
pp Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
w "2.NP"
w 3,0*2*2 12,000
w 3,0*1 3,000
w 3,0*1 3,000
w "3.NP"
w 3,0*2*2 12,000
w 3,0*1 3,000
w 3,0*1 3,000
w Součet 36,000

6 K 346272236 Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 
100 mm m2 1,050 715,45 751,22

pp Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm
w "2.10" 0,525*1,0 0,525
w "3.10" 0,525*1,0 0,525
w Součet 1,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127171,61
7 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 248,500 34,50 8 573,25

pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

8 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 248,500 244,00 60 634,00

pp Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
w (20,3+102,9+1,05)*2 248,500
w Součet 248,500

9 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 56,610 180,00 10 189,80
pp Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
w "2.NP"
w (3,15+3,14)*(3,0+1,5) 28,305
w "3.NP"
w (3,15+3,14)*(3,0+1,5) 28,305
w Součet 56,610



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 612315401 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 373,220 101,49 37 878,10
PP Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
w 373,22 373,220
w Součet 373,220

11 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 18,400 198,56 3 653,50
pp ZaěiŠtění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
w T01/L" 4,6*2*2 18,400
w Součet 18,400

12 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách m3 0,376 5 287,14 1 987,96

PP Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

w "po vybouraných příčkách"
w "2NP"
w 3,15*0,15*0,1 0,047
w 3,15*0,15*0,1 0,047
w 3,14*0,15*0,1 0,047
w 3,14*0,15*0,1 0,047
w "3NP"
w 3,15*0,15*0,1 0,047
w 3,15*0,15*0,1 0,047
w 3,14*0,15*0,1 0,047
w 3,14*0,15*0,1 0,047
w Součet 0,376

13 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 2,000 920,00 1 840,00

PP Osazování zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

w "pro výrobek T01/L" 2 2,000
w Součet 2,000

14 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-1 OOmm rozměru 600/1970, 2100mm kus 2,000 1 207,50 2 415,00
pp zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970,2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 698,90
15 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m m2 78,688 45,00 3 540,96
pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
w "1.01 Šatna" 4,08*1,10+0,35*0,34+1,51*3,61 10,058
w "2.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "2.05 umýváma+WC" 12,13 12,130
w "2.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "2.10 umýváma+WC" 12,67 12,670
w "2.12 sklad lůžek" 4,47 4,470
w "3.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "3.05 umývárna+WC" 11,74 11,740
w "3.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "3.07 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "3.08 sklad lůžek” 4,47 4,470
w Součet 78,688



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 143,668 44,00 6 321,39

pp Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
w "schodiště 1.NP" 21,66 21,660
w "1.01 šatna" 4,08*1,10+0,35*0,34+1,51*3,61 10,058
w "2.01 schodiště" 21,66 21,660
w "2.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "2.05 umývárna+WC" 12,13 12,130
w "2.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "2.10 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "2.12 sklad lůžek" 4,47 4,470
w ”3.01 schodiště" 21,66 21,660
w "3.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "3.05 umývárna+WC" 11,74 11,740
w "3.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "3.07 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "3.08 sklad lůžek” 4,47 4,470
w Součet 143,668

17 K 962031132 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm m2 37,740 98,06 3 700,78

pp Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100

w "2.NP" (3,15+3,14)*3,0 18,870
w "3.NP” (3,15+3,14)*3,0 18,870
w Součet 37,740

18 K 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,264 4 162,75 1 098,97
pp Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
w "pro nové příčky"
w "2NP"
w 3,15*0,15*0,05 0,024
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*0,15*0,05 0,042
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*0,15*0,05 0,042
w 3,15*0,15*0,05 0,024
w "3NP"
w 3,15*0,15*0,05 0,024
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*0,15*0,05 0,042
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*0,15*0,05 0,042
w 3,15*0,15*0,05 0,024
w Součet 0,264

19 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,264 1 577,04 416,34
pp Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
w 0,264 0,264
w Součet 0,264

20 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 55,670 80,00 4 453,60
pp Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
w "přebroušení před nivelační stěrkou"
w 55,67 55,670
w Součet 55,670

21 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 111,340 30,00 3 340,20
pp Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w "přebroušení před nivelační stěrkou"
w 55,67*2 111,340
w Součet 111,340

22 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 20,548 306,72 6 302,48

pp Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2
w "bourané příčky 2.NP+3.NP" 2*2 4,000
w "2NP dveře"
w (0,6*1,97)*3 3,546
w (0,8*1,97)*3 4,728
w "3NP dveře"
w (0,6*1,97)*3 3,546
w (0,8*1,97)*3 4,728
w Součet 20,548

23 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, ti. do 150 mm kus 1,000 143,07 143,07

pp Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

w "1 .NP - prostup VZT" 1 1,000
w Součet 1,000

24 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm m 70,160 134,91 9 465,29
pp Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm
w "pro nové příčky"
w "2NP"
w 3,15*2 6,300
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*2 11,240
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*2 11,240
w 3,15*2 6,300
w "3NP"
w 3,15*2 6,300
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11)*2 11,240
w (0,96+0,8+0,8+0,8+0,15+2,11 )*2 11,240
w 3,15*2 6,300
w Součet 70,160

25 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu pres 50 do 100 % m2 75,480 84,93 6 410,52

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař* s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

w "bourané příčky"
w "2.NP" (3,15+3,14)*3,0*2 37,740
w "3.NP" (3,15+3,14)*3,0*2 37,740
w Součet 75,480

26 K 985311311 Reprofiíace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 8,351 300,00 2 505,30
PP Reprofiíace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
w  "předpoklad do 15%"
W  55,67*0,15 8,351
W  Součet 8,351

D 997 Přesun sutě 96 948,72



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m t 33,184 1 200,00 39 820,80

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

28 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 33,184 86,05 2 855,48

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

29 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmct z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 33,184 332,80 11 043,64
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

30 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmct na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 497,760 10,18 5 067,20

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

w 33,184*15 "Přepočtené koeficientem množství 497,760
w Součet 497,760

31 K 997013635 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 20 03 01 t 33,184 1 150,00 38 161,60

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

D 998 Přesun hmot 45 503,40

32 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 13,548 1 830,00 24 792,84

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek

33 K 998018011 k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

t 40,644 509,56 20 710,56

PP Přesun hmot pro budovy občanské výsíavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

w 13,548*3 "Přepočtené koeficientem množství 40,644
w Součet 40,644

D PSV Práce a dodávky PSV 1 110 762,81

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 301,40
34 K 725129103 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových kus 14,000 800,00 11 200,00

pp Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových
w "výpis ostatních prvků Os05" 14 14,000
w Součet 14,000

35 M 55431091R Pisoárová mezistěna k připevnění na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,5 mm, 
průměr trubky 32 mm, dvě nerezově krytky pro skrytou montáž, včetně vrutů a hmoždinek. kus 14,000 1 850,00 25 900,00

pp Pisoárová mezistěna k připevnění na s-ěnu, nerezová ocet, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,5 mm, průměr trubky 32 mm, dvě 
nerezové krytky pro skrytou montáž, včetně vrutů a hmoždinek.

36 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 380,000 0,22 83,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Přesun hmot pro zafizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

37 K 998725293 Přesun hmot pro zafizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou nejvěčší dopravní vzdálenost do 500 m % 380,000 0,31 117,80

pp Přesun hmot pro zafizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 762 Konstrukce tesařské 14 854,57
38 K 762081320 Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné 

latě m 90,400 7,20 650,88
pp Práce společné pro tesařské konstrukce hoblováni hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné latě

39 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 90,400 59,92 5 416,77
pp Obložení stěn montáž roštu podkladového
w "Os07" (2,8*4+{1,2+0,7)*2*3)*4 90,400
w Součet 90,400

40 M 60514101 řezivo jehličnaté fať 10-25cm2 m3 0,239 8 620,00 2 060,18
pp řezivo jehličnaté íať 10-25cm2

41 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 13,328 40,31 537,25
pp Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

42 K 762921300 Montáž polic z hoblovaných prken, šířky polic přes 0,70 do 1,00 m m2 13,328 145,09 1 933,76
pp Montáž polic z hoblovaných prken, šířky polic přes 0,70 do 1,00 m
w "Os07" 1,19*2,8*4 13,328
w Součet 13,328

43 M 60726286 deska drevoštěpková OSB 3 P+D broušená ti 25mm m2 9,996 318,00 3 178,73
pp deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm
w "Os07" 1,19*0,7*3*4 9,996
w Součet 9,996

44 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m % 150,000 5,58 837,00

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

45 K 998762294 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 0 0 0  m % 150,000 1,60 240,00

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 128 174,85
46 K 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 6,960 33,00 229,68

PP Stěna předsazená ze sádrokartonovýcn desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

w 1,2*5,8 6,960
w Součet 6,960

47 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 35,781 727,25 26 021,73

pp Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl, 12,5 mm, bez izolace

w H1 -01 šatna” 4,43*2,39+1,51*4,83 17,881
w "2.04 sklad lůžek” 4,48 4,480



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "2.12 sklad lůžek" 4,47 4,470
w "3.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "3.08 sklad lůžek" 4,47 4,470
w Součet 35,781

48 K 763131451 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 70,730 780,97 55 238,01

pp
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

w "2.05 umývárna+WC" 12,13 12,130
w ”2.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "2,10 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "3.05 umývárna+WC" 11,74 11,740
w "3.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "3.07 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "kuchyň"20,0 20,000
w Součet 70,730

49 K 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 106,511 33,22 3 538,30

pp Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

w 106,511 106,511
w Součet 106,511

50 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 m2 106,511 269,62 28 717,50
pp Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmeleni kvality Q4
w 35,781+70,730 106,511
w Součet 106,511

51 K 763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvou vrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché m2 27,293 84,98 2 319,36

pp
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci dvou vrstvou z ocelových profilů, 
opláštění jednoduché

w "1.NP" 1,51*4,83 7,293
w "kuchyň" 20,0 20,000
w Součet 27,293

52 K 763164641 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 
1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm m 5,800 1 046,77 6  071,27

pp
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté Šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

w "kastlík pro kanalizaci 2.NP" 2,9*2 5,800
w Součet 5,800

53 K 998763402 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m % 1 500,000 3,00 4 504,50

pp
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

54 K 998763492 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m % 1 500,000 1 ,0 2 1 534,50

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou {%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

D 766 Konstrukce truhlářské 177 660,62
55 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 13,328 68,31 910,44

PP Demontáž dřevěných stěn plných



| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "demontáž skříní ve skladech lůžek" 1,19*2,8*4 13,328
w Součet 13,328

56 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 13,440 39,03 524,56
pp Demontáž obložení stěn podkladových roštů

57 K 766414243 Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 m2 24,122 550,00 13 267,10
PP Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2
w "Os01"
w "zákrytová deska" (1,1 *0,3+0,75*0,17)*4 1,830
w "čelo" (0,3+1,1+0,3+1,3+CI,17+0,75+0,17)*0,75*4 12,270
w "prihrádký' 0,1*0,6*20*4 4,800
w "dno přihrádek" 0,1*(1,1+1,3)*4 0,960
w "Os02"
w "čelo" 0,83*0,75*4 2,490
w "pňhrádky" 0,1*0,6*6*4 1,440
w "dno přihrádek" 0,1*0,83*4 0,332
w Součet 24,122

58 M 60722283 deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm m2 24,122 1 650,00 39 801,30
PP deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm

59 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 6 ,0 0 0 1 1 0 0 ,0 0 6  600,00

pp Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

w "výrobek T01/L"2 2,000
w "výrobek T02/L" 2 2,000
w "výrobek T02/P" 2 2,000
w Součet 6,000

60 M 61162084 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-21OOmm kus 6,000 4 620,00 27 720,00
pp dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-21 OOmm

61 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 13,000 385,00 5 005,00
pp Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru
w "Os01"1*4 4,000
w "Os02"1 *4 4,000
w "Os04" 2*2+1 5,000
w Součet 13,000

62 M 55341421R1 průvětmík bez klapek se sítí 100x400mm kus 5,000 550,00 2 750,00
pp průvětrník bez klapek se sítí 100x400mm

63 M 55341413R1 průvětmík mřížový s klapkami 130x1000mm kus 4,000 1 320,00 5 280,00
pp průvětrník mřížový s klapkami 130x1000mm

64 /W 55341412R1 průvětmík mřížový s klapkami 100x600mm kus 4,000 935,00 3 740,00
pp průvětmík mřížový s klapkami 100x600mm

65 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 6 ,0 0 0 110,35 662,10
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

66 M 54924003 zámek zadlabací 190/140/20 P WC6 kus 6,000 206,80 1 240,80
PP zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6

67 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 6 ,0 0 0 176,87 1 061,22



pp
w
w
w
w

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2 
"osazení mřížky do dveří 1 ,NP" 1+1 
"bourané příčky 2.NP+3.NP" 2*2 
"výměna podlahy WC a předsíň 2.NP+3.NP" (3+3)*2 
Součet

2,000
4,000

12,000
18,000

70 K 766821112 Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně polícové dvoukřídlové kus 3,000 2 200,00 6  600,00
pp
w
w

Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně polícové dvoukřídlové
"Os06" 3
Součet

3.000
3.000

71 M 61510101 skříň dřevěná vysoká úzká 1950x805x396mm kus 6,000 7 623,00 45 738,00
pp
w
w

skříň dřevěná vysoká úzká 1950x805x396mm 
3*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

6,000
6,000

72 K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m_______________________________ ___________ _ % 1 582,000 1,19 1 879,42

pp Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

73 K 998766293 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 1 582,000 1,09 1 722,80

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

PP

W
W
W
W
W

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení
protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 85 do 100 ks/m2
"2.05 umývárna+WC" 12,13
"2.06 úklidová komora" 0,76
"2.08 WC" 0,9
"2.09 předsíň" 1,57
"2.10 umývárna+WC" 12,67

12,130
0,760
0,900
1,570

12,670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "3.05 umývárna+WC" 11,74 11,740
w "3.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "3.07 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "3.11 WC" 0,9 0,900
w "3.12 předsíň" 1,57 1,570
w Součet 55,670

79 M 59761062 dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12ks/m2 m2 61,237 650,00 39 804,05
pp dekor keramický pro interiér i exteriér přes 9 do 12ks/m2
w 55,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 61,237
w Součet 61,237

80 K 771577121 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě m2 1,570 50,00 78,50

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

81 K 771577122 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 
podlahy v omezeném prostoru m2 1,570 97,27 152,71

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

82 K 771577144 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel m2 55,670 58,60 3 262,26

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

83 K 771577145 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 55,670 58,60 3 262,26
pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo
w 55,67 55,670
w Součet 55,670

84 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,560 330,00 844,80
pp Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
w "sprchové kouty” 0,8*0,8*4 2,560
w Součet 2,560

85 K 771591116 Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem m 2 312,000 50,00 115 600,00
pp Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem
w "2.05 umývárna+WC" 557,0 557,000
w "2.08 WC” 42,0 42,000
w "2.10 umývárna+WC" 557,0 557,000
w "3.05 umývárna+WC" 557,0 557,000
w "3.07 umývárna+WC" 557,0 557,000
w "3.11 WC" 42,0 42,000
w Součet 2 312,000

8 6 K 771591121 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spař, průměru 4 mm m 9,600 31,30 300,48
pp Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spař, průměru 4 mm
w "2NP - sprchové kouty"
w (0,8*3)*2 4,800
w "3NP - sprchové kouty"
w (0,8*3)*2 4,800
w Součet 9,600

87 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 1 0 0 ,0 0 0 22,26 2  226,00
pp Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné

8 8 K 771591211 Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační m2 2,560 385,00 985,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační
w "sprchové kouty" 0,8*0,8*4 2,560
w Součet 2,560

89 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 9,600 198,00 1 900,80
pp Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
w "2NP - sprchové kouty"
w (0,8*3)*2 4,800
w "3NP - sprchové kouty"
w (0,8*3)*2 4,800
w Součet 9,600

90 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 55,670 24,63 1 371,15
pp čištění vnitrních ploch po položen! dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

91 K 998771202 Přesun hmot pro podfahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m % 2 500,000 7,24 18 095,00

pp Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

92 K 998771293 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 2 500,000 5,64 14 107,50

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 777 Podlahy lité 4 513,90
93 K 777991901 Údržba lité podlahy stávající broušení m2 55,670 80,00 4 453,60

PP Údržba lité podlahy stávajíci broušeni
w "přebroušení nivelačnl stěrky před pokldákou dlažby"
w 55,67 55,670
w Součet 55,670

94 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6  do 1 2  m % 45,000 0,80 36,00

pp Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

95 K 998777293 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 45,000 0,54 24,30

pp
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 431 930,79
96 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 202,548 5,40 1 093,76

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

97 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 202,548 32,40 6  562,56
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

98 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 19,200 345,60 6  635,52
pp izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
w "sprchové kouty, výška obkladu 2,0m" (0,8+0,8+0,8)*2,0*4 19,200
w Součet 19,200

99 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 16,000 378,00 6  048,00
pp Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry
w "sprchové kouty, výška obkladu 2,0m" 2,0*2*4 16,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 16,000
1 0 0 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 9,600 135,00 1 296,00

pp Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
w "sprchové kouty, výška obkladu 2.0m" (0,8+0,8+0,8)*4 9,600
w Součet 9,600

101 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 202,548 135,00 27 343,98
pp Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

1 0 2 K 781151041 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm 
tloušťky přes 3 mm m2 405,148 21,60 8  751,20

pp Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm

w 202,574*2 405,148
w Součet 405,148

103 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 202,548 108,00 21 875,18
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

104 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2 m2 202,548 864,00 175 001,47

PP Montáž obkladů vnitrních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

w "stěny, výška obkladu 1,8m"
w "2.05 umýváma+WC" 20,7*1,8 37,260
w "2.06 úklidová komora" 3,5*1,8 6,300
w "2.08 WC" 4,15*1,8 7,470
w "2.09 předsíň" 5,31*1,8 9,558
w "2.10 umývárna+WC" 22,2*1,8 39,960
w "3.05 umývárna+WC" 20,44*1,8 36,792
w "3.06 úklidová komora" 3,5*1,8 6,300
w "3.07 umýváma+WC" 22,2*1,8 39,960
w "3.11 WC" 4.15*1,8 7,470
w "3.12 předsíň" 5,31*1,8 9,558
w "sprchové kouty, výška obkladu 2.0m" (0,8+0,8+0,8)*0,2*4 1,920
w Součet 202,548

105 M 59761071 obklad keramický hladký pres 12 do 19ks/m2 m2 222,803 378,00 84 219,53
PP obklad keramický hladký přes 12 do 19*s/m2
w 202,548*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 222,803
w Součet 222,803

106 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 48,576 54,00 2 623,10
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
w "2.06 úklidová komora" 3,5*1,8 6,300
w "2.08 WC" 4,15*1,8 7,470
w "2.09 předsíň" 5,31*1,8 9,558
w "3.06 úklidová komora" 3,5*1,8 6,300
w "3.11 WC" 4,15*1,8 7,470
w "3.12 předsíň" 5,31*1,8 9,558
w "sprchové kouty, výška obkladu 2,0m” (0,8+0,8+0,8)*0,2*4 1,920
w Součet 48,576

107 K 781477112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru m2 48,576 59,40 2 885,41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
w 48,576 48,576
w Součet 48,576

108 K 781477114 Montáž obkladů vnitrních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 202,548 60,20 12 193,39
pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
w 202,548 202,548
w Součet 202,548

109 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 202,548 60,20 12 193,39
pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo
w 202,548 202,548
w Součet 202,548

1 1 0 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 90,000 194,40 17 496,00
pp Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové
w "2.NP" 15*3,0 45,000
w "3.NP" 15*3,0 45,000
w Součet 90,000

111 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 111,460 135,00 15 047,10
pp Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací
w "2.05 umýváma+WC" 20,7 20,700
w "2.06 úklidová komora" 3,5 3,500
w "2.08 WC" 4,15 4,150
w "2,09 předsíň" 5,31 5,310
w "2.10 umýváma+WC" 22,2 22 ,200
w "3.05 umýváma+WC" 20,44 20,440
w "3.06 úklidová komora" 3,5 3,500
w "3.07 umýváma+WC" 22,2 22 ,200
w "3.11 WC" 4,15 4,150
w "3.12 předsíň" 5,31 5,310
w Součet 111,460

1 1 2 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 1 0 1 ,0 0 0 54,00 5 454,00
pp Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez Izolace přes DN 30 do DN 90
w "eíektro"
w 35+16 51,000
w "ZTI"
w 50 50,000
w Součet 101 ,000

113 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 202,548 27,00 5 468,80
pp Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

114 K 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m % 4 000,000 3,64 14 558,40

pp
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 
6 do 12 m

115 K 998781293 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou {%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 4 000,000 1,30 5 184,00

pp
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun pres vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 381,44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 783000121 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií m 10,400 6 ,0 0 62,40
PP Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků otepením páskou nebo fólií
w 2 ,6*2*2 10,400
w Součet 10,400

117 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 10,920 12,00 131,04
pp páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm
w 10,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,920
w Součet 10,920

118 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 4,500 1 2 ,0 0 54,00
pp Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

119 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,500 84,00 378,00
pp Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

1 2 0 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,500 168,00 756,00
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
W "nátěr zárubně, odhad plochy 0,75m2/1ks" 0,75*6 4,500
w Součet 4,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 913,03
121 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 373,220 2,40 895,73

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

1 2 2 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 373,220 6 ,0 0 2 239,32
pp Obroušeni podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

123 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 373,220 30,00 11 196,60
pp Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

124 K 784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 119,360 6 ,0 0 716,16

pp Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80
"kuchyňská linka 1 .NP" 35,0w 35,000

w "okna" 84,36 84,360
w Součet 119,360

125 M 28323151 papír separační potažený PE fólií m2 125,328 12,00 1 503,94
pp papír separační potažený PE fólii
w 119,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 125,328
w Součet 125,328

126 K 784181102 Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m m2 373,220 1 2 ,0 0 4 478,64
pp Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m

127 K 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěru vzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 373,220 36,00 13 435,92

pp Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěru vzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

w "stropy"
w "1.01 šatna" 4,08*1,10+0,35*0,34+1,51*3,61 10,058
w "2.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "2.05 umývárna+WC" 12,13 12,130
w "2.06 úklidová komora" 0,76 0,760



Typ Kód Popis MJ Množství

w "2.08 WC" 0,9 0,900
w "2.09 předsíň" 1,57 1,570
w "2.10 umýváma+WC" 12,67 12,670
w "2.12 sklad lůžek" 4,47 4,470
w "3.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w "3.05 umývárna+WC" 11,74 11,740
w "3.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "3.07 umývárna+WC" 12,67 12,670
w "3.08 sklad lůžek" 4,47 4,470
w "3.11 WC” 0,9 0,900
w "3.12 předsíň" 1,57 1,570
w "kuchyň"35,0 35,000
w Mezisoučet 118,628
w "stěny, výška 1,2m (3,0-1,8=1,2m)"
w "2.05 umýváma+WC" 20,7*1,2 24,840
w "2.06 úklidová komora" 3,5*1,2 4,200
w "2.08 WC" 4,15*1,2 4,980
w "2.09 předsíň" 5,31*1,2 6,372
w "2.10 umývárna+WC" 22,2*1,2 26,640
w "3.05 umýváma+WC" 20,44*1,2 24,528
w "3.06 úklidová komora" 3,5*1,2 4,200
w "3.07 umýváma+WC" 22,2*1,2 26,640
w "3.11 WC" 4,15*1,2 4,980
w "3.12 předsíň" 5,31*1,2 6,372
w "sprchové kouty, výška 1,0m" (0,8+0,8+0,8)*1,0*4 9,600
w Mezisoučet 143,352
w "stěny, výška 3,0m)"
w "2.04 sklad lůžek" 9,28*3,0 27,840
w "2.12 sklad lůžek" 9,26*3,0 27,780
w "3.04 sklad lůžek" 9,28*3,0 27,840
w "3.08 sklad lůžek" 9,26*3,0 27,780
w Mezisoučet 111,240
w Součet 373,220

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

128 K 784211141 Maiby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 m2 24,360 6 ,0 0 146,16

pp Malby z  malířských směsi otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýienou pracnost při provádění malého 
rozsahu plochy do 5 m2

w "2.04 sklad lůžek” 4,48 4,480
w "2.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "2.08 WC" 0,9 0,900
w "2.09 předsíň" 1,57 1,570
w "2.12 sklad lůžek" 4,47 4,470
w "3.04 sklad lůžek" 4,48 4,480
w ”3.06 úklidová komora" 0,76 0,760
w "3.08 sklad lůžek" 4,47 4,470
w "3,11 WC" 0,9 0,900
w "3.12 předsíň" 1,57 1,570
w Součet 24,360

129 K 784211165 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za prováděni 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém m2 143,352 30,00 4 300,56

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na 
tónovacích automatech, v odstínu sytém

w "stěny, výška 1,2m (3,0-1,8=1,2m)"



PC Typ Kód Popis Množství J  cnna [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

'2.05 umýváma-fWC* 20.7*1,2 24 840
"2.06 úklidová komora' 3.5*12  4^200
2.08 WC" 4.15*1.2 4 980
"2.09 předsíň" 5.31*1,2 6^372
•2.10 umývárna* WC' 22.2' 1.2 26.640
"3.05 umývána* WC' 20.44*1.2 24.528
”3.06 úklidová komera* 3.5* 1.2 4 200
”3.07 umývána*WC* 22.2*1.2 26 640
*3.11 WC* 4 ,15*1,2 4 980
*3.12 předsíň" 5.31*1.2 6^72
'sprchové kouty. výéka 1.0 ti* <0.8* 0.8«0.8)*1.0*4 g[eoo
Soutet 143Í352

Sliana 20 7 20
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 324  673,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 324 673,57 21,00% 278 181,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 602 855,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt:

S O  01a - Zdravotechnika

Místo: Datum: 29.4.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 324 673,57

HSV - Práce a dodávky HSV 196 652,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 406,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 158,21

997 - Přesun sutě 53 087,74

PSV - Práce a dodávky PSV 1 128 020,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 281 879,59

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 222 233,38

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 385 228,15

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 170 029,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 780,30

751 - Vzduchotechnika 14 184,10

783 - Dokončovací práce - nátěry 38 685,32



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt:

S O  01a - Zdravotechnika

Místo: Datum: 29.4.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 324 673,57

D HSV Práce a dodávky HSV 196 652,93
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 21 406,98

138 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 40,000 6 8 ,2 2 2 728,80
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

48 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 40,000 435,59 17 423,60
pp Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
w (77+98+25}*0,2 40,000
w Součet 40,000

119 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách m3 0,025 5 287,14 132,18

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

1 2 0 K X73131 Vyspravení hydroizolace pro provedení ležaté kanalizace m2 2 ,0 0 0 561,20 1 122,40
PP Vyspraveni hydroizolace pro proveden ležaté kanalizace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 2 2  158,21
121 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,225 4 086,97 919,57

PP Bourání mazanin betonových nebo z lítého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
w 1*1,5*0,15 0,225
w Součet 0,225

139 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,225 1 813,60 408,06
PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síti, tl, do 100 mm

131 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákíadovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm kus 2 ,0 0 0 143,12 286,24

pp Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákíadovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2. tl. do 300 mm

45 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m 77,000 128,47 9 892,19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

PP Vysekání rýh ve zdjvu cihelném na maBu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a Sirky do 100 mm
w 2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+2+2+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 77,000
w Součet 77,000

47 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm m 98,000 158,52 15 534,96
pp Vysekání rýh ve zdivu cihelném na málu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm
w vodovod
w 3+3+3+2+4+4+3+4+3+3+3+4+3+3+3+4+3+3+4+4+4+4+4+4+2+2+4+2+4+2 98,000
w Součet 98,000

46 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 25,000 250,93 6  273,25
pp Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maftu vápennou nebo vápenocementovou do hl, 150 mm a šířky do 150 mm
w 1+4+4+4+4+4+4 25,000
w Součet 25,000

44 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm m 6,800 2 320,37 15 778,52

pp
w
w
w

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 
mm
0,2*(3+3+2+2)
0,4*(3+3+3+3)
Součet

2,000
4.800
6.800

41 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 1 0 0  do 1 1 0  mm m 16,500 3 407,99 56 231,84

pp
w
w

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 
110 mm
0,5*(1+1+1+1+1+1+1+8+2+2+12+2)
Součet

16.500
16.500

42 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 1 2 0  do 130 mm m 3,500 3 720,02 13 020,07

pp
w
w

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 
130 mm
0,5*(1+1+1+1+1+1+1)
Součet

3.500
3.500

43 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 0,600 5 366,91 3 220,15

pp
w
w

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 
180 mm 
0,4+0,2 
Součet

0,600
0,600

1 2 2 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 1 0 0  do 150 mm m 2 ,0 0 0 296,68 593,36
pp Řezání stávajících betonových mazanh bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm

D 997 Přesun sutě 53 087,74

134 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m t 12,486 2 078,06 25 946,66

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

135 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskiádku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,486 267,69 3 342,38
pp Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskiádku se složením, na vzdálenost do 1 km

136 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskiádku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 187,290 11,71 2 193,17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
pres 1 km

W 12,486*15 "Přepočtené koeficientem množství 187,290
w Součet 187,290

137 K 997013635 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 20 03 01 t 12,486 1 541,00 19 240,93

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

117 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 12,486 189,38 2 364,60
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

D PSV Práce a dodávky PSV 1 128 020,64

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 281 879,59
39 K 721100902 Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100 kus 4,000 358,80 1 435,20

pp Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100

40 K 721100906 Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200 kus 13,000 612,95 7 968,35
pp Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200
w 5+1+2+1+2+2 13,000
w Součet 13,000

55 K 721140806 Demontáž potrubí z litinových :rub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 m 1 2 0 ,0 0 0 244,95 29 394,00
pp Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200

37 K 721140917 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150 kus 1 ,0 0 0 1 014,30 1 014,30
PP Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150

56 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 80,000 610,65 48 852,00
PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích pres 75 do D 114

38 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 8 ,0 0 0 644,17 5 153,36
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125
w 5+3 8 ,000
w Součet 8 ,000

26 K 721173604 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 70 m 2 2 ,0 0 0 433,55 9 538,10
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 70
w 2+2+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2 22,000
w Součet 22,000

25 K 721173606 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100 m 30,000 601,45 18 043,50
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100
w 2*f2+4+4+2+2+4+4+4+2 30,000
w Součet 30,000

24 K 721173607 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125 m 16,000 763,60 12 217,60
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125
w 4+4+4+4 16,000
w Součet 16,000

23 K 721173608 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 150 m 4,000 1 322,50 5 290,00
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (íežaté) DN 150

21 K 721173706 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100 m 26,000 667,00 17 342,001



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100
w 12+8+4+2 26,000
w Součet 26,000

2 0 K 721173707 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125 m 2 0 ,0 0 0 786,60 15 732,00
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 125
w 8+8+4 2 0 ,0 00
w Součet 2 0 ,0 00

19 K 721173708 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 150 m 6 ,0 0 0 1 323,65 7 941,90
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 150

27 K 721173722 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 m 19,000 315,10 5 986,90
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40
w 2+2+1+2+2+2+2+2+2+2 19,000
w Součet 19,000

28 K 721173723 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 m 31,000 328,90 10 195,90
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50
w 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+S+2 31,000
w Součet 31,000

29 K 721173724 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70 m 28,000 423,20 11 849,60
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70
w 2+2+2+2+4+2+2+3+3+3+3 28,000
w Součet 28,000

30 K 721173726 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100 m 2 2 ,0 0 0 637,10 14 016,20
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100
w 1+4+4+4+4 +4+1 22 ,000
w Součet 22 ,000

2 2 K 721173737 Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125 m 26,000 793,50 20 631,00
pp Potrubí z trub polyetylenových svařované deSťové DN 125
w 12+8+6 26,000
w Součet 26,000

49 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2 0 ,0 0 0 115,00 2 300,00
pp Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

50 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1 1 ,0 0 0 115,00 1 265,00
PP Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
w 4+4+3 11,000
w Součet 11,000

51 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 17,000 138,00 2 346,00
pp
w
w

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 
16+1 
Součet

17.000
17.000

31 K 721211404 Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou kus 4,000 1 926,25 7 705,00
PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou
w 2+2 4,000
w Součet 4,000

32 M 28615651 čistící kus kanalizační PP DN 110 kus 1,000 204,70 204,70
PP Čistící kus kanalizační PP DN 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 28615652 čistící kus kanalizační PP DN 125 kus 2,000 278,30 556,60
pp čističi kus kanalizační PP DN 125

34 M 28615653 čistící kus kanalizační PP DN 160 kus 1,000 747,50 747,50
PP čistící kus kanalizační PP DN 160

35 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 7,000 598,00 4 186,00
PP dvířka vanová nerezová 300x300mm
w 3+4 7,000
w Součet 7,000

36 M 55347203 dvířka vanová nerezová 200x200mm kus 6,000 460,00 2 760,00
PP dviřka vanová nerezová 200x200mm

52 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 250,000 21,85 5 462,50
pp Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
w 22+30+16+4+26+20+6+19+31+28+22+26 250,000
w Součet 250,000

53 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 6 ,0 0 0 21,85 131,10
pp Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

90 K 721290822 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6  do 1 2  m t 3,849 1 725,00 6  639,53

pp Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

54 K 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m t 0,325 1 150,00 373,75

pp Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

133 K X721055 Laboratorní rozbor pitné vody - dokládaný při koloudaci kus 1 ,0 0 0 4 600,00 4 600,00
PP Laboratorní rozbor pitné vody - dokládaný při koloudaci

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 222 233,38
84 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 250,000 75,34 18 835,00

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

61 K 722130916 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do 
DN 50 kus 3,000 48,58 145,74

pp Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezáni ocelové trubky přes 25 do DN 50

63 K 722130992 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí 
oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4 kus 1 ,0 0 0 1 017,66 1 017,66

pp Opravy vodovodního potrubf z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazeni odbočky do potrubí oboustrannými svěmýmí spojkami DN 
potrubí 1 G odbočky DN 25 / G 3/4

62 K 722130993 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí 
oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí /  G odbočky DN 32 / G 1 kus 2 ,0 0 0 1 209,24 2 418,48

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN 
potrubí / G odbočky DN 32 / G 1

59 K 722131914 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32 soubor 1 ,0 0 0 1 076,53
í

1 076,531
pp Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazeni odbočky do potrubí DN 32

58 K 722131915 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 40 soubor 2 ,0 0 0 1 326,26 2 652,52
PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 722131933 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 
25 kus 1 ,0 0 0 462,01 462,01

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojeni dosavadního potrubí DN 25

64 K 722131934 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 
32 kus 2 ,0 0 0 564,93 1 129,86

pp Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32

60 K 722171915 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 32 do 40 mm kus 3,000 11,60 34,80
PP Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 32 do 40 mm

73 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6 ) D 20 x 3,4 m 1 2 2 ,0 0 0 362,31 44 201,82
pp Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
w 2M+3+3+4+4+4+4+3+3+3+3+4+4+4+4+6+6+2+2+4+4+8+4+4+4+4+2+2+4+4+4+2 122 ,000
w Součet 122 ,000

74 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6 ) D 25 x 4,2 m 124,000 437,58 54 259,92
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4.2
w 2+2+4+4+2+2+2+2+5+5+2+2+7+7+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+4+4+2+2+4+2 124,000
w Součet 124,000

75 K 722181242 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 246,000 114,33 28 125,18

pp
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace pres 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

w 122+124 246,000
w Součet 246,000

72 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 18,000 40,04 720,72
pp Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
w 2+4+4+4-I-4 18,000
w Součet 18,000

71 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průněru D 25 m 26,000 42,94 1 116,44
pp Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
w 4+6+6+6+2+2 26,000
w Součet 26,000

70 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 75,000 234,59 17 594,25
pp Zřízeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění výpustek do DN 25

57 K 722190901 Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí pří opravách včetně vypuštění a napuštění kus 2 ,0 0 0 91,08 182,16
pp Opravy ostatní uzavřeni nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

76 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6 ) DN 20 x G 1/2" kus 75,000 146,71 11 003,25
pp Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"
w 2+2+2+2+1+6+40+16+4 75,000
w Součet 75,000

67 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" kus 1 ,0 0 0 507,77 507,77
pp Armatury se dvěma závrty ventily přímé G 3/4"

6 6 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1" kus 3,000 732,71 2 198,13
pp Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"

83 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" kus 8 ,0 0 0 352,52 2  820,16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětaé mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"
w celokovová zpětná klapka DN 3/4"
w 2*4 8 ,000
w Součet 8,000

6 8 K 722240122 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 kus 5,000 263,28 1 316,40
pp Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20
w 1+1+1+1+1 5,000
w Součet 5,000

69 K 722240123 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 kus 1 0 ,0 0 0 326,85 3 268,50
pp Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25
w 1+1+2+2+2+2 10,000
w Součet 10,000

77 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50 m 246,000 55,15 13 566,90

pp Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

78 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 246,000 49,35 12 140,10
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

1 1 2 K 722290822 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 1 0 0  m v 
objektech výšky přes 6  do 1 2  m t 0,533 2 104,76 1 121,84

pp Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

79 K 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m t 0,454 698,76 317,24

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 385 228,15
140 M 55431098.1 dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,8L kus 24,000 1 897,50 45 540,00

PP dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L
W 20+4 24,000

141 M 55431090 zásobník toaletních papírů nerez D 310mm kus 16,000 1 725,00 27 600,00
PP zásobník toaletních papírů nerez D 310mm

85 K 725110811 Demontáž ktozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 19,000 228,85 4 348,15
pp Demontáž klozetů splachovacích s nácrži nebo tlakovým splachovačem
w 4+4+5+5+1 19,000
w Součet 19,000

1 0 2 K 725112015.1 Zařízení záchodů kiozety keramické standardní závěsné soubor 16,000 6  877,00 110 032,00
pp Zařízeni záchodů kiozety keramické standardní závěsné

93 K 725112022 Zařízení záchodů kiozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1 ,0 0 0 4 301,00 4 301,00
pp Zařízení záchodů kiozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

110 M 64251326 pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem s elektronikou ALS napětí 24V DC kus 4,000 9 749,70 38 998,80
pp pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem s elektronikou ALS napětí 24V DC

111 K 725129102 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických kus 4,000 494,50 1 978,00
pp Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

8 6 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2 0 ,0 0 0 138,00 2 760,00
pp Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

106 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 2 0 ,0 0 0 460,00 9 200,00
PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na Šrouby

107 M 64221040 umyvadlo keramické stěnové bílé 500x410 mm kus 20,000 1 660,60 33 212,00
PP umývátko keramické stěnové bílé 400x310mm

87 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 3,000 690,00 2 070,00
pp Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

91 K 725241212 Sprchové vaničky z lítého polymermramoru čtvercové 800x800 mm soubor 4,000 4 858,75 19 435,00
pp Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm

8 8 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 4,000 228,85 915,40
pp Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

103 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 3,000 517,50 1 552,50
pp Výlevky montáž výlevky

104 M 55231312 výlevka nerezová nástěnná bez přepadu 460x500x340mm kus 3,000 7 670,50 23 011,50
pp výlevka nerezová nástěnná bez přepadu 460x500x340mm

113 K 725590812 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zaňzovacích předmětů vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6  do 1 2  m t 1,050 1 150,00 1 207,50

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zaňzovacich předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

80 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" soubor 61,000 34,50 2 104,50
PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"
w 1+20+20+16+4 61,000
w Součet 61,000

81 M ALP.ARV001 Ventil rohový s filtrem 1/2'̂ 3/8", kulatý kus 61,000 142,60 8  698,60
pp Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8", kulatý

89 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 23,000 69,00 1 587,00
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

105 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 3,000 1 508,80 4 526,40
PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

108 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2 0 ,0 0 0 1 465,10 29 302,00
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

92 K 725841322 Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm soubor 4,000 1 331,70 5 326,80
pp Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm

82 K X72501 Směšovací ventil 3/4" s výstupní teplotou max. 38C, komplet D+M kus 4,000 1 880,25 7 521,00
pp Směšovací ventil 3/4" s výstupní teplotou max. 38C, komplet D+M
w 2+2 4,000
w Součet 4,000

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 170 029,80
94 K 726111031 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm soubor 1 ,0 0 0 5 193,40 5 193,40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 
mm

101 K 726131061 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, 
stavební výšky 820 mm soubor 16,000 7 093,20 113 491,20

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, stavební výšky 820 mm

w pro dětské závěsné WC
w 16 16,000
w Součet 16,000

95 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizoíační souprava pro WC a bidet soubor 17,000 117,30 1 994,10
pp Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizoíační souprava pro WC a bidet

96 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 17,000 667,00 11 339,00
PP Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž

97 K 998726112 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6  m do 12 m t 0,294 2 300,00 676,20

pp Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 m do 12 m

98 M 55167393 sedátko klozetové duroplastově pro dětské klozety kus 16,000 930,35 14 885,60
PP sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety

99 M 55167381 sedátko klozetové duroplastově bílé s poklopem kus 1,000 476,10 476,10
PP sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem

100 M 55281800 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm kus 17,000 1 292,60 21 974,20
PP tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm
w 1+16 17,000
w Součet 17,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 780,30
1 K 735110914 Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa kus 4,000 195,50 782,00

PP Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa

2 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 18,000 39,10 703,80
pp Demontáž otopných těles litinových článkových
w 4*4,5 18,000
w Součet 18,000

9 K 735119140 Otopná tělesa litinová montáž těles článkových m2 18,000 517,50 9 315,00
pp Otopná tělesa litinová montáž těles člárkových
w 4*4,5 18,000
w Součet 18,000

4 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 4,000 138,00 552,00
pp Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm

8 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm kus 4,000 368,00 1 472,00
pp Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm

1 2 K 735191902 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových m2 36,000 11,50 414,00
pp Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových

11 K 735191910 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles m2 36,000 13,80 496,80

pp Ostatní opravy otopných těles napuštěni vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

10 K 735192911 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 36,000 27,60 993,60
pp Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových
w 8*4,5 36,000
w Součet 36,000

6 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 36,000 11,50 414,00
PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrži
w 8*4,5 36,000
w Součet 36,000

5 K 735890802 Vnitrostaveníštní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6  do 1 2  m t 0,528 1 150,00 607,20

pp Vnítrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

7 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m t 0,026 1 150,00 29,90

pp Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 751 Vzduchotechnika 14 184,10
129 K 751511023 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tioušfky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 

m2
m 2,000 862,50 1 725,00

PP Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

130 M 42982110 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 m 2,400 1 564,00 3 753,60
pp trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2
w 2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,400
w Součet 2,400

125 K 751514043 Montáž příruby kovové na potrubí čtyřhranné kovové, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 kus 3,000 345,00 1 035,00
pp Montáž příruby kovové na potrubí čtyřhranné kovové, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

126 M 42975254 příruba čtyřhranná volná Pz 400x200mm kus 3,000 437,00 1 311,00
pp přiruba čtyřhranná volná Pz 400x200mm

127 K 751514714 Montáž protídešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0,140 do 0,210 m2 kus 1,000 460,00 460,00

PP Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2

128 M 42984560 hlavice výfuková čtyřhranná Pz 200x200mm kus 1,000 2  162,00 2  162,00
PP hlavice výfuková čtyřhranná Pz 200x200mm

132 K X75101 Vsazení, propojení navrhovaného prodloužení 200/200 vsazeno do potrubí 300/200, D+M kus 1,000 3 737,50 3 737,50
pp Vsazení, propojení navrhovaného prodloužení 200/200 vsazeno do potrubí 300/200, D+M

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 685,32
13 K 783601301 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odrezivěním bezoplachovým m2 36,000 96,21 3 463,56

pp Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odrezivěním bezoplachovým
w 8*4,5 36,000
w Součet 36,000

14 K 783601305 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným m2 36,000 128,17 4614,12
PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 783601401 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub očištění ometením m2 36,000 8 ,2 2 295,92
PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub očištění ometením

17 K 783627117 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný akryláiový m2 36,000 210,28 7 570,08
PP Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný akrylátový

16 K 783664111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových olejový m2 36,000 112,69 4 056,84
PP Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových olejový

18 K 783667501 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný olejový kus 160,000 116,78 18 684,80
pp Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm jednonásobný olejový
w 4*40 160,000
w Součet 160,000
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Náklady ze soupisu prací 191 254,86

KÓD - MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE 58 234,56

D1 - STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE 17 680,20

D2 - MATERIÁLY ELEKTROINSTALACE 84 129,66

D3 - MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ R3.1 6 002,10

D4 - MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ R3.1 9 603,12

D5 - MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ R4.1 6 002,10

D6 - MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ R4.1 9 603,12
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Náklady soupisu celkem 191 254,86

D KÓD MONTÁŽE e l e k t r o in s t a la c e 58 234,56
0 K SIL vyhledání stávající elektroinstalace, zjištění současného stavu hod 5,000 450,00 2 250,00

PP vyhledání stávající elektroinstalace, zjištění současného stavu

0 K SIL. 1 demontáž stávajících koncových prvků elektroinstalace sociálek 2.3.NP, vč.odvozu a likvidace hod 1 0 ,0 0 0 450,00 4 500,00
PP demontáž stávajících koncových prvků elektroinstalace sociálek 2.3.NP, vč.odvozu a likvidace

0 K SIL.2 oprava stáv.ventilátoru v 1.NP (případně výměna) ks 1 ,0 0 0 450,00 450,00
PP oprava stáv.ventilátoru v 1 ,NP (případně výměna)

0 K SIL. 3 časový spínač 230V do přístrojové krabice ks 1 ,0 0 0 225,60 225,60
PP časový spínač 230V do přístrojové krabice

0 K SIL.4 úpravy v rozvaděči R3, R4, osazení nových RS6 hod 4,000 450,00 1 800,00
PP úpravy v rozvaděči R3, R4, osazení nových RS6

0 K SIL.5 kabel CYKY 5Jx4 PU m 4,600 33,60 154,56
PP kabel CYKY 5Jx4 PU

0 K SIL.6 vodič CY6 žl/zei. PU m 34,500 27,60 952,20
PP vodič CY6žt/zel. PU

0 K SIL. 7 vodič CY4ž!/zei. PU m 69,000 25,20 1 738,80
PP vodič CY4žl/zel. PU

0 K SIL.8 spínač bílý plast řaz.1 IP20 komplet PO ks 6 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 720,00
pp spínač bílý plast faz.1 1P20 komplet PO

0 K SIL. 9 přepínač bílý plast řaz.5 IP20 komplet PO ks 4,000 150,00 600,00
PP přepínač bílý plast raz.5 IP20 komplet PO

0 K SIL.10 zásuvka polož, plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet ks 4,000 1 2 0 ,0 0 480,00
pp zásuvka polož, plast 10/16AJ250V 2P+Z bílá IP20 komplet

0 K SIL.11 trafo 230V/12V technologie záchody (do odbočné krabice) sada 1 ,0 0 0 225,60 225,60
pp trafo 230V/12V technologie záchody (do odbočné krabice)

0 K SIL.12 trafo 230V/12V technologie pisoár (do odbočné krabice) sada 1 ,0 0 0 225,60 225,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp trafo 230V/12V technologie pisoár (do odbočné krabice)

0 K SIL.13 ventilátor 230V/9,2W/68m3/hoc ks 2 ,0 0 0 225,60 451,20
pp ventilátor 230V/9,2W/68m3/hod

0 K SIL.14 C-LED panel 1x26W IP40 posazený, obdélník, zdroj LED 26W Ra80+ ks 8 ,0 0 0 450,00 3 600,00
PP C-LED panel 1x26W IP40 přisazený, obdélník, zdroj LED 26W Ra80+

0 K S1L.15 E-LED panel 1x17WIP40 přisazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+ ks 8 ,0 0 0 450,00 3 600,00
pp E-LED panel 1x17W IP40 přisazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+

0 K SIL.16 G-LED sv.9W IP44 kruhové, přisazené, zdroj LED 9W Ra80+ technické požadavky, specifikace a obrázky 
svítidel jsou v listu svítidel v tecn.zprávě ks 4,000 450,00 1 800,00

PP
G-LED sv.9W IP44 kruhové, přisazené, zdroj LED 9W Ra80+ technické požadavky, specifikace a obrázky svítidel jsou v listu svítidel v 
tech.zprávě

0 K S1L.17 kabel CYKY30x1,5PU m 92,000 24,00 2  208,00
PP kabel CYKY 30x1,5 PU

0 K SIL.18 kabel CYKY 3Jx1,5 PU m 253,000 24,00 6  072,00
pp kabel CYKY 3Jx1,5 PU

0 K SIL.19 kabel CYKY5Jx1,5 PU m 57,500 25,20 1 449,00
pp kabel CYKY 5Jx1,5 PU

0 K SÍL.20 kabel CYKY 3Jx2,5 PU m 161,000 25,20 4 057,20
pp kabel CYKY 3Jx2,5 PU

0 K SIL.21 ukončení vodičů do 16mm2 ks 28,000 31,20 873,60
PP ukončení vodičů do 16mm2

0 K SIL.22 ukončení kabelů do 5x4 ks 16,000 129,60 2 073,60
PP ukončeni kabelů do 5x4

0 K SIL.23 krabice přístrojová, kruhová 6 8 mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 35,000 75,60 2 646,00
pp krabice postrojová, kruhová 68mm, do cuté, cih.stěny IP20

0 K SIL.24 krabice odbočná, kruhová 6 8 mm, do duté, cih.stěny 1P20 ks 16,000 75,60 1 209,60
pp krabice odbočná, kruhová 68mm, do diré, cih,slěny IP20

0 K SIL.25 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 40,000 15,60 624,00
pp svorka pružinová 3x2,5mm2

0 K SIL.26 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 80,000 15,60 1 248,00
PP svorka pružinová 5x2,5mm2

0 K SIL.27 projektová dokumentace skutečného stavu hod 1 0 ,0 0 0 600,00 6  0 0 0 ,0 0

PP projektová dokumentace skutečného stavu

0 K SIL.28 výchozí revizní zpráva hod 1 0 ,0 0 0 600,00 6  0 0 0 ,0 0

pp výchozí revizní zpráva

D D1 STAVEBNÍ p r á c e  e l e k t r o in s t a l a c e 17 680,20
0 K SIL.29 vyvrtání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi ks 18,000 225,60 4 060,80

PP vyvrtání otvoru do R=60mm tl.do 600mn v cih.zdi

0 K SIL.30 zednické zapravení-oprava příčky m.2.05,3.05 pro osazení vypínače, zásuvky ks 2 ,0 0 0 105,60 2 1 1 ,2 0

pp zednické zapravení-oprava příčky m,2.G5,3,05 pro osazení vypínače, zásuvky



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.31 vyřezání otvoru pro rozvaděč R3.1, R4.1 ks 2,000 675,60 1 351,20
PP vyřezání otvoru pro rozvaděč R3.1, R41

0 K SIL.32 zednické zapravení-oprava zdí po osazení rozvaděčů R3.1, R4.1 ks 2,000 630,00 1 260,00
PP zednické zapraveni-oprava zdi po osazení rozvaděčů R3.1, R4.1

0 K SIL.33 vyřezání otvoru pro krabice 68nm ks 51,000 75,60 3 855,60
PP vyřezáni otvoru pro krabice 68mm

0 K SIL.34 vyřezání spáry ve zdí cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 46,000 45,60 2 097,60
PP vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl,3C-nm š.do 30mm

0 K SIL.35 zapravení maltou spáry ve zdi cihia/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 46,000 60,00 2 760,00
PP zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm

0 K SiL.36 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 11,500 75,60 869,40
pp vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do h!.30mm š.do 70mm

0 K SIL.37 zapravení maltou spáry ve zdi cihia/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 11,500 105,60 1 214,40
PP zapravení maltou spáry ve zdi cihta/tvár do hl.30mm š.do 70mm

D D2 MATERIÁLY ELEKTROINSTALACE 84 129,66
0 M SIL oprava stáv.ventílátoru v 1.NP (případně výměna) ks 1,000 1 602,00 1 602,00

PP oprava stáv.ventílátoru v 1 .NP (případně výměna)

0 M SIL.1 časový spínač 230V do přístrojové krabice ks 1,000 448,80 448,80
pp Časový spínač 230V do přístrojové krabce

0 M SIL. 2 úpravy v rozvaděči R3, R4, osazeni nových RS6 ks 8,000 18,00 144,00
PP úpravy v rozvaděči R3, R4, osazení nových RS6

0 M SIL. 3 kabel CYKY5Jx4 m 4,600 90,60 416,76
PP kabel CYKY 5Jx4

0 M SILA vodič CY6žl/zel. m 34,500 25,80 890,10
pp vodič CY6žl/zel.

0 M SIL.5 vodič CY4žl/zel. m 69,000 16,80 1 159,20
PP vodič CY4žl/zel.

0 M SIL6 spínač bílý plast řaz. 1 1P20 komplet PO ks 6,000 90,00 540,00
PP spínač bílý ptast řaz.1 IP20 komplet PO

0 M SIL.7 přepínač bílý plast řaz. 5 IP20 kompiet PO ks 4,000 129,00 516,00
pp přepínač bílý plast řaz.51P20 komplet PO

0 M SIL.8 zásuvka polož, plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet ks 4,000 108,00 432,00
pp zásuvka polož, plast 10/16A/250V 2P+Z bílá IP2G komplet

0 M SIL. 9 trafo 230V/12V technologie záchody sada 1,000 900,00 900,00
pp trafo 230V/12V technologie záchody

0 M SIL. 10 trafo 230V/12V technologie pisoár sada 1,000 900,00 900,00
pp trafo 230V/12V technologie pisoár

0 M SIL. 11 ventilátor 230V/9,2W/68m3/hod ks 2,000 1 602,00 3 204,00
PP ventilátor 230V/9,2W/68m3/hod



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M SIL. 12 C-LED panel 1x26W IP40 pňsazený, obdélník, zdroj LED 26W Ra80+ ks 8,000 3 318,00 26 544,00
PP C-LED panel 1x26W IP40 přisazený, obdélník, zdroj LED 26W Ra80+

0 M SIL. 13 E-LED panel 1x17WIP40 pňsazený, obdélník, zdroj LED 17WRa80+ ks 8,000 2 688,00 21 504,00
PP E-LED panel 1x17W IP40 pňsazený, obdélník, zdroj LED 17W Ra80+

0 M S IL U G-LED sv.9WIP44 kruhové, pnsazené, zdroj LED 9WRa80+ technické požadavky, specifikace a obrázky 
svítidel jsou v listu svítidel v tech.zprávě ks 4,000 612,00 2 448,00

PP
G-LED sv.9W IP44 kruhové, pnsazené, zdroj LED 9W Ra80+ technické požadavky, specifikace a obrázky svítidel jsou v listu svítidel v 
tech.zprávě

0 M SIL. 15 kabel CYKY 30x1,5 m 92,000 84,00 7 728,00
PP kabel CYKY 30x1,5

0 M SIL. 16 kabel CYKY3Jx1,5 m 253,000 20,40 5 161,20
PP kabel CYKY3Jx1,5

0 M SIL. 17 kabel CYKY5Jx1,5 m 57,500 33,60 1 932,00
PP kabel CYKY 5Jx1,5

0 M SIL. 18 kabel CYKY3Jx2,5 m 161,000 33,60 5409,60
PP kabel CYKY 3Jx2,5

0 M SIL.19 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih. stěny IP20 ks 35,000 30,00 1 050,00
PP krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20

0 M SIL.20 krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 16,000 30,00 480,00
pp krabice odbočná, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20

0 M SIL.21 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 40,000 4,80 192,00
PP svorka pružinová 3x2,5mm2

0 M SIL.22 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 80,000 6,60 528,00
PP svorka pružinová 5x2,5mm2

D D3 MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ R3.1 6  0 0 2 , 1 0

0 K SIL.38 Kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi IP40/IP20 ks 1 ,0 0 0 540,00 540,00
pp kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi 1P40/IP20

0 K SIL.39 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,250 6 6 ,0 0 16,50
PP propojovací systém 63A/3L 10kA

0 K SIL.40 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1 ,0 0 0 126,00 126,00
PP přepěťová ochrana B+C/3

0 K SIL.41 hlavní vypínač 32A/3/400V ks 1 ,0 0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0

pp hlavní vypínač 32A/3/400V

0 K SIL.42 Jistič B16/1 10kA ks 2 ,0 0 0 38,40 76,80
pp jistič B16/1 10kA

0 K SIL.43 jistič B10/1 10kA ks 2 ,0 0 0 38,40 76,80
pp jistič B10/1 10kA

0 K SIL.44 chránič 25-4-030 ks 1 ,0 0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0

pp chránič 25-4-030

0 K SIL.45 pomocná sběrnice N 15 ks 1 ,0 0 0 54,00 54,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP pomocná sběrnice N 15

0 K SIL.46 PET ochranná přípoj nice PAS 7-16 ks 1 ,0 0 0 180,00 180,00
PP PET ochranná přípojnice PAS 7-16

0 K SfL.27 projektová dokumentace skutečného stavu hod 4,000 600,00 2 400,00
PP projektová dokumentace skutečného stavu

0 K SiL.28 výchozí revizní zpráva hod 4,000 600,00 2 400,00
pp výchozí revizní zpráva

D D4 MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ R3.1 9 603,12
0 M SIL. 23 kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi IP40/IP20 ks 1,000 1 347,60 1 347,60

PP kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi IP40/IP20

0 M SIL.24 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,250 374,40 93,60
PP propojovací systém 63A/3L 10kA

0 M SIL.25 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 4 670,40 4 670,40
PP přepěťová ochrana B+C/3

0 M SIL. 26 hlavní vypínač 32A/3/400V ks 1,000 854,40 854,40
PP hlavní vypínač 32A/3/400V

0 M SIL.27 jistič B16/1 10kA ks 2,000 130,80 261,60
PP jistič B16/1 10kA

0 M SIL.28 jistič B10/1 10kA ks 2,000 142,80 285,60
PP jistič B10/1 10kA

0 M SIL. 29 chránič 25-4-030 ks 1,000 1 749,12 1 749,12
PP chránič 25-4-030

0 M SIL. 30 pomocná sběrnice N 15 ks 1,000 46,80 46,80
PP pomocná sběrnice N 15

0 M SIL.31 PET ochranná přípojnice PAS 7-16 ks 1,000 294,00 294,00
pp PET ochranná přípojnice PAS 7-16

D D5 MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ R4.1 6 002,10
0 K SIL.38 kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi ÍP40/IP20 ks 1 ,0 0 0 540,00 540,00

PP kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdí IP40/IP20

0 K SÍL.39 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,250 6 6 ,0 0 16,50
PP propojovací systém 63A/3L 10kA

0 K SIL.40 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1 ,0 0 0 126,00 126,00
pp přepěťová ochrana B+C/3

0 K SIL.41 hlavní vypínač 32A/3/400V ks 1 ,0 0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0
pp hlavni vypínač 32A/3/400V

0 K SIL.42 jistič B16/1 10kA ks 2 ,0 0 0 38,40 76,80
pp jistič B16/1 10kA

0 K SIL43 jistič B10/1 10kA ks 2 ,0 0 0 38,40 76,80
PP jistič B10/1 10kA



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.44 chránič 25-4-030 ks 1 ,0 0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0
pp chránič 25-4-030

0 K SIL.45 pomocná sběrnice N 15 ks 1 ,0 0 0 54,00 54,00
PP pomocná sběrnice N 15

0 K SIL.46 PET ochranná přípojnice PAS 7-16 ks 1 ,0 0 0 180,00 180,00
pp PET ochranná přípojnice PAS 7-16

0 K SIL.27 projektová dokumentace skutečného stavu hod 4,000 600,00 2 400,00
PP projektová dokumentace skutečného stavu

0 K SIL.28 výchozí revizní zpráva hod 4,000 600,00 2 400,00
PP výchozí revizní zpráva

D D6 MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ R4.1 9 603,12
0 M SIL. 23 kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi IP40/IP20 ks 1,000 1 347,60 1 347,60

PP kompletní zapuštěná plastová rozvodnice 24TE do zdi IP40/ÍP20

0 M SIL.24 propojovací systém 63A/3L 10kA ks 0,250 374,40 93,60
pp propojovací systém 63A/3L 10kA

0 M SIL. 25 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 4 670,40 4 670,40
PP přepěťová ochrana B+C/3

0 M SIL. 26 hlavní vypínač 32A/3/400V ks 1,000 854,40 854,40
PP hlavní vypínač 32A/3/400V

0 M SIL.27 jistič B16/1 10kA ks 2,000 130,80 261,60
PP jistič B16/1 10kA

0 M SIL.28 jistič B10/1 10kA ks 2,000 142,80 285,60
PP jistič B10/1 10kA

0 M SIL. 29 chránič 25-4-030 ks 1,000 1 749,12 1 749,12
PP chránič 25-4-030

0 M SIL. 30 pomocná sběrnice N 15 ks 1,000 46,80 46,80
PP pomocná sběrnice N 15

0 M SIL. 31 PET ochranná přípojnice PAS 7-16 ks 1,000 294,00 294,00
pp PET ochranná přípojnice PAS 7-16
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Stavba:
2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:
SO  02 - Stavební úpravy
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Zadavatel: Projektant:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 259 017,45

HSV - Práce a dodávky HSV 69 345,58
1 - Zemní práce 5 429,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 177,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 454,40

997 - Přesun sutě 19 809,33

998 - Přesun hmot 474,32

PSV - Práce a dodávky PSV 189 671,87

762 - Konstrukce tesařské 189 671,87



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociáln ch zařízení
Objekt:

S O  02 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 29.4.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 017,45

D HSV Práce a dodávky HSV 69 346,58
D 1 Zemní práce 5 429,96

1 K 181411131 Založení trávníku na půdě předám připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 100,000 21,47 2 147,00

pp Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

2 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,000 100,98 201,96
pp osivo směs travní parková
w 100*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
w Součet 2,000

3 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 100,000 30,81 3 081,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 bez zhutnění
w "uvedení plochy zařízení staveniště do původního stavu" 100,0 100,000
w Součet 100,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a csazování výplní 33 177,57
4 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 104,480 189,93 19 843,89

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
w "dočasná zakrývací konstrukce"
w "2.NP" 5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57+8*3,0 52,240
w "3.NP" 5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57+8*3,0 52,240
w Součet 104,480

5 K 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků m2 216,000 61,73 13 333,68

pp Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

w "zakrytí přístupové cesty na staven ště po dobu rekonstrukce" 64,0+76,0+76,0 216,000
w Součet 216,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, courání 10 45.4,40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 216,000 48,40 10 454,40

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 997 Přesun sutě 19 809,33

7 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m t 4,659 1 987,71 9 260,74

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,659 256,05 1 192,94
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

9 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 69,885 1 1 ,2 0 782,71

PP

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
pres 1 km
4,659*15 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

69.885
69.885

10 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,659 366,08 1 705,57
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

11 K 997013635 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 20 03 01 t 4,659 1 474,00 6  867,37

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

D 998 Přesun hmot 474,32

1 2 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 1 0 0  m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky pres 6  do 1 2  m t 0,215 1 645,63 353,81

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

13 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Pnplatek 
k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 1 0 0  m

t 0,215 560,52 120,51

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 189 671,87

D 762 Konstrukce tesařské 189 671,87

14 K 762431220 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro o lištování spár 
dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz m2 169,440 118,09 20 009,17

PP

w
w
w
w

Obloženi stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými 
na sraz
"dočasná zakrývací konstrukce"
"2.NP" (5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57)*3,0 
"3.NP"(5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57)*3,0 
Součet

84.720
84.720 

169,440

15 /w 60726236 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm m2 176,218 253,00 44 583,15__________________ i
PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 169,44*1,04 "Přepočtené koeficiertem množství 176,218
w Součet 176,218

16 K 762431818 Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm m2 169,440 56,23 9 527,61
PP Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm

17 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 232,960 65,91 15 354,39
PP Obložení stěn montáž roštu podkladového
w "dočasná zakrývací konstrukce"
w "2.NP" (5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57)*2+20*3,0 116,480
w "3.NP" (5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57)*2+20*3,0 116,480
w Součet 232,960

18 M 60514112 řezivo jehličnatě lať surová dl 4m m3 0,616 9 482,00 5 840,91
PP řezivo jehličnaté lať surová dl 4m
w  "dočasná zakrývací konstrukce"
PP řezivo jehličnaté lať surová dl 4m
w  "dočasná zakrývací konstrukce"
W "2.NP" ({5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57)*2+20’3,0)*0,04*0,06 0,280
W "3.NP" ((5,62+2,55+6,0+6,0+2,5+5,57)*2+20*3,0)*0104*0,06 0,280
w  Součet 0,560
w  0,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,616
W ____  Součet   0,616

19 K 762511241 Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky 
desky 1 0  mm m2 216,000 256,10 55 317,60

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm
W "zakrytí přístupové cesty na staveriště po dobu rekonstrukce" 64,0+76,0+76,0 216,000 
W Součet 216,000

2 0 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 150,000 55,01 8  251,50
PP Podlahové konstrukce podkladové morráž roštu podkladového
w  "zakrytí přístupové cesty na staveniště po dobu rekonstrukce" 150,0 150,000 
W Součet 150,000

21 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,650 9 482,00 15 645,30
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cn2 do dl 6m

2 2 K 762526811 Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových ti. do 20 mm bez polštářů m2 64,980 37,49 2 436,10
PP Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových ti. do 20 mm bez polštářů

23 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost i 0/ 
do 50 m v objektech výšky přes 6  do 12 m I 0

1 608,780 6,14 9 874,69
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

24 K 998762294 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 0 0 0  m % 1 608,780 1,76 2 831,45
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Poplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m
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Cena bez DPH 95 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 500,00 21,00% 20 055,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 115 555,00
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Stavba:
2021-05 - MS Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:
VRN- VRN

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

29. 4.2021

Kód dílu - Pcpis Cena cekem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové prače 20 000.00

VRN3 - Zařízení stavenóté 67 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 550,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021-05 - MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt:

VRN-VRN

Místo: Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 700,00
1 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 2 0 ,0 0 0 285,00 5 700,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
w "přípomoce k řemeslům"
w 10+10 20 ,000
w Součet 20 ,0 00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 800,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

2 K 011103000 Průzkum stávajících nepřístupných konstrukcí. Jedná se o průzkum nosných kcí po odkrytí omítek a zmapování 
případných nalezených problémů a nehomogenit. kus 1 ,0 0 0 5 000,00 5 000,00

PP Průzkum stávajících nepřístupných konscrukcí. Jedná se o průzkum nosných kcí po odkrytí omítek a zmapování případných nalezených 
problémů a nehomogenit.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1 ,0 0 0 15 000,00 15 000,00
PP Dokumentace skutečného provedeni stauby

D VRN3 Zařízení staveniště 67 250,00
4 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště - vybudování zažízená staveniště - buňky - kontejnery - WC apod kus 1 ,0 0 0 50 000,00 50 000,00

PP Související práce pro zařízení staveniště -  vybudování zažízená staveniště - buňky - kontejnery - WC apod

5 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1 ,0 0 0 1 0  0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

pp Vybavení staveniště

6 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kus 1 ,0 0 0 2 250,00 2 250,00
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1 ,0 0 0 5 000,00 5 000,00
pp Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 2 550,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1 ,0 0 0 2 550,00 2 550,00
PP Kompletační a koordinační činnost



Ganttův diagram

•  Předání staventftě 19.07.21 19.0721
Bourací práce 20.07.21 27.07.21

•  Stavební práce 26.07.21 06.08.21
•  ZT1 - hrubé rozvody 27.07.21 06.0621
•  SM. - hrubé rozvody 29.07.21 09.08 21
• SDK konstrukce 02.08.21 09.0821

® Obklady a dlažba 09.08.21 07.09.21
•  Truhlářské konstrukce 03.09.21 14.09.21
•  ZTI ♦ SH (koncové prv... 06.09.21 17.09.21
•  Dokončovací práce 06.09.21 17.09.21
•  Předání díla 20.09.21 20.09.21


