



KUMSP00TTCFM

Company INTERNAL

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

Číslo smlouvy Stavebníka:

Veřejná zakázka č. 48/2021

SAP S/4 Hana: 8030002311

Registr smluv: ANO



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2021/00036**

mezi
CETIN a.s.

a

Moravskoslezský kraj

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03229 poř. číslo	2021 rok	IM zkr. odb.

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO:

04084063

DIČ:

CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená

bankovní spojení:

PPF banka a.s.

číslo účtu:

2019160003/6000

číslo datové schránky:

qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

170181-1650676349/0800

číslo datové schránky:

8x6bxsd

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Březová u Vítkova; Lesní Albrechtice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 31.8.2020 vydané pod čj. 741527/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Albrechtice, rek. silnice SO461,462**“.
- 1.4 Předpokládá se, že předmět Smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Společnost CETIN bere na vědomí, že předmětem Smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“, reg. číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015215 spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.
- 1.5 V případě, že bude předmět Smlouvy spolufinancován dle odst. 1.4 tohoto článku Smlouvy, zavazuje se CETIN:
 - a) pokud je to možné, předem se Stavebníkem projednávat jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci Překládky, a to jak změnu oproti Smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - b) pokud k tomu bude řádně vyzván, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Veřejná zakázka č. 48/2021

podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

- c) pokud k tomu bude řádně vyzván, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, popřípadě další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
- d) uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP do roku 2030 včetně, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
 - (a) před realizací Překládky:

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- (b) po realizaci Překládky:
- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Vítkov, odbor výstavby a územního plánování č.j. MUVI 58227/2008 ze dne 18.12.2008, pravomocné dne 21.1.2009, které bylo prodlouženo na základě Rozhodnutí – vydané Městským úřadem Vítkov, odbor výstavby a územního plánování č.j. MUVI 8944/2011 do 21. 1. 2013 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **544.368,- Kč** (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta šedesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

31

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **41.200,- Kč** (slovy: čtyřicet jedna tisíc dvě stě korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Faktura musí obsahovat název a registrační číslo projektu, tj. Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice, reg. číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015215.
- 6.6 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy. V případě změny účtu je společnost CETIN povinna předem písemně informovat Stavebníka o této změně.
- 6.7 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kotyza, MBA
funkce: ředitel krajského úřadu

Ve věcech realizace stavby:

3/21

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

34

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž Stavebník obdrží tři (3) a CETIN jedno (1) její vyhotovení.
- 12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Příloha č. 2 - Prostá kopie územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Vítkov, odbor výstavby a územního plánování – o umístění stavby č.j. MUVI 58227/2008 a prodloužení Územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Vítkov, odbor výstavby a územního plánování č.j. MUVI 8944/2011

- 12.15 Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla rada kraje usnesením č. 21/1326 ze dne 28. 6. 2021.

CETIN:

V Ostravě dne

1. 7. 2021

CETIN a.s.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIC: CZ04084063

238

Stavebník:

V

OSTRAVĚ

dne

19-07-2021

M

Moravskoslezský kraj

[.]

Jaroslav Kanla

[.]

na základě pověření
hejtmana kraje



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Příloha č. 1 – CTN**Specifikace nákladů VPIC Albrechtice, rek. silnice SO461,462**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.02

Položková databáze: 2021.02

Název stavby: VPIC Albrechtice, rek. silnice SO461,462

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	26 592,69 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	224 174,89 Kč
MONTÁŽ	112 229,25 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	23 201,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	14 607,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	64 281,26 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	74 280,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 544 367,58 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 433 886,03 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 110 481,55 Kč

		Seznam položek		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 774,96 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	224.00 m	4 164,16 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování 50m trasy pod silnicemi-viz. řezy	1.00 ks	37 200,00 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	240.00 m	18 456,00 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	24.00 m	8 328,96 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	72.00 m	7 139,52 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	177.00 m	81 172,20 Kč
954952	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	39.00 m	64 738,05 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	240.00 m	2 976,00 Kč
MONTÁŽ				
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	219.00 m	803,73 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	805,65 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	131.00 ks	4 870,58 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	131.00 ks	3 247,49 Kč

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	433,80 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	805,65 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	272.00 ks	6 742,88 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	3.00 ks	108,15 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	99,18 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	4.00 ks	6 940,84 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	6.00 ks	7 064,82 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	480,70 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	219.00 m	2 630,19 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	378.00 m	7 983,36 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	38.00 m	1 412,84 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	28.00 m	729,68 Kč
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 618,06 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	24800.00 JV	24 800,00 Kč
rozpočtová rezerva				
957739	S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	3.00 ks	1 876,98 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 831,60 Kč
kolaudace				
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 211,26 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955199	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 929,81 Kč
955278	S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks	6 200,00 Kč
Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy				
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	140.00 m	3 507,00 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	7.00 ks	14 607,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	24800.00 JV	24 800,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	7.00 ks	17 529,05 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	7.00 ks	21 952,21 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1.00 ks	5 000,00 Kč
ZUK				
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
316506	S	Blok vodní a vzd. RPBS-I- 50/25-150	1.00 ks	2 108,87 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	225.00 ks	8 554,50 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	255.00 m	979,20 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	275.00 m	1 215,50 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	400.00 m	916,00 Kč
300110	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	38.00 m	7 480,30 Kč
300129	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	28.00 m	5 312,44 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	38.00 m	527,06 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	180.00 m	4 095,00 Kč
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	160.00 m	4 955,20 Kč

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

316541	S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks	220,64 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	3.00 ks	305,49 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	14.00 ks	3 231,48 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	56.00 ks	1 291,36 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	8.00 ks	278,08 Kč
320296	S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	6.00 ks	4 585,74 Kč
320298	S	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	4.00 ks	3 442,32 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	10.00 ks	1 466,40 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	32.00 m	821,44 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	187.00 m	4 800,29 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	29.00 ks	14 883,67 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	2 043,50 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	6.00 ks	127,14 Kč

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Příloha č. 2 – Prostá kopie územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Vítkov, odbor výstavby a územního plánování – o umístění stavby č.j. MUVI 58227/2008 a prodloužení Územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Vítkov, odbor výstavby a územního plánování č.j. MUVI 8944/2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

SPIS. ZN.: Výst. 8395/2010/Ko
Č.j.: MUVI 25800/2011
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNIKU

DATUM: 10.5.2011

SDĚLENÍ

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 02.03.2011 č.j. MUVI 8944/2011 (prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 19.12.2008 pod zn.: Výst. 1224/2008-Ko pro stavbu „Silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“)

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 5.4.2011** a je vykonatelné.

„otisk razítka“

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV

Obdrží:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

SPIS. ZN.: Výst. 8395/2010/Ko

Č. j.: MU/VI 8944/2011

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDELOVNÍKU

DATUM: 02.03.2011

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 23.12.2010 podala

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 1, 702 00 Ostrava, zastoupena na základě plné moci společností

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČ 42767377, Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava zastoupený na základě pověření svým zaměstnancem

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP dne 19.12.2008 pod č.j. Výst. 1224/2008-Ko na stavbu

Silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 250, 251, 702, 703/2, 711/2, 734/1, 734/2, 901, 1074, p. p. k. 253, 255, 256, 258, 259/1, 259/2, 260/1, 291, 294, 306, 308, 700, 703/1, 704, 750/1, 750/2, 898/d1, 899, 900/d1, 900/d2 v katastrálním území Březová u Vítkova, st. p. 91, 95, parc. č. 106, 108, 117, 118/1, 118/6, 119/1, 119/2, 120, 414/3, 789/1, 789/2, 799, 817/2, 829, 845/2, 850, 878, p. p. k. 413/2, 413/3, 413/4, 413/6, 413/7, 416/2, 437, 438, 439/1, 441, 444, 447/1, 447/4, 448/1, 449, 454, 455, 459, 460, 461, 464, 487/1, 488, 489/1, 490, 494, 495, 498, p. p. 485, 499, 502, 414/8 v katastrálním území Lesní Albrechtice.

Platnost územního rozhodnutí se nově stanoví do **21.1.2013**.

Účastníci řízení dle § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 42767377, Úprkova 1, 702 00 Ostrava

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu složitostí majetkoprávních příprav stavby a s ohledem na finanční možnosti investora stavby nemohlo být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že došlo k rozdělení pozemku parc.č. 414/3 kat. území Lesní Albrechtice na dva pozemky (parc.č. 414/3 a 414/8) a nově vytvořená parc.č. 414/8 kat. území Lesní Albrechtice byla prodána Kolovratovi Vlastislavovi a Kolovratové Veronice, oba bytem Lesní Albrechtice 77, jsou tyto noví spoluvlastníci pozemku parc.č. 414/8 kat. území Lesní Albrechtice ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Cj. MUVI 8944/2011

str. 2

Žádost byla doložena platnými stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 00 Ostrava
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Obec Větrkovice, Větrkovice 197, 747 43 Větrkovice
Obec Březová, 747 44 Březová 106

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 8944/2011

str. 3

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - obdrží rozhodnutí doporučeně do vlastních rukou na dodejku dle § 92 odst. 3 stavebního zákona:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr

zastoupena společností

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IDDS: 953zkzj

Obec Větkovice, IDDS: i27bjnh

Obec Březová, IDDS: qw2bfak

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov I

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou :

A) Vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; B) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. C) Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis. D) Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 72/1994 Sb.); v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Jedná se o osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. : vlastníci pozemků nebo staveb podél navržené trasy stavby „Silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice“ na výše uvedených pozemcích v kat. území Lesní Albrechtice a Březová u Vítkova.

Dotčené orgány

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 8x6bxsD

Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov I

Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov I

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Úsek nemovité infrastruktury Olomouc, I. máje č.p. 1, 771

11 Olomouc

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů (včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup)** a následné vrácení na stavební úřad MěÚ Vítkov (odd. kultury)

Datum vyvěšení :

Razítko a podpis

Datum sejmutí :

Razítko a podpis

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Doručená datová zpráva

ID zprávy: 39732314

Odesílatel

Název: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov, CZ

ID schránky: 3seb39i

Typ schránky: OVM

PříjemceNázev: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 70200 Ostrava - Moravská
Ostrava, Česká republika

Dodáno: 7.3.2011 12:14:56

Obecné informace

Věc: rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Sil

Zmocnění: 0 / 0 §

odstavec

písmeno

Naše č. j.: MUVI 8944/2011

Naše sp. zn.: ovúp/8395/2010/Ku

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐Zakázáno doručení fiktiv: ☐**Přílohy**

10-8395.pdf

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

SPIS. ZN.: Výst. 1224/2008-Ko

Č.J.: MUVI 58227/2008

VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:

DATUM: 18.12.2008

dle rozdělovníku

SSMSK - STŘEDISKO OPAVA	Spisová značka
Datum: - 5 - 01 - 2009	Vyřizuje
33 / 24	OP-TM
5	Skart. značka
6	

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.1.2008 podal

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, IČ 00095711, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

Silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 250, 251, 702, 703/2, 711/2, 734/1, 734/2, 901, 1074, p. p. k. 253, 255, 258, 259/1, 259/2, 260/1, 291, 294, 306, 308, 700, 703/1, 704, 750/1, 750/2, 898/d1, 899, 900/d1, 900/d2 v katastrálním území Březová u Vítkova, st. p. 91, 95, parc. č. 106, 108, 117, 118/1, 118/6, 119/1, 119/2, 120, 414/3, 789/1, 789/2, 799, 817/2, 845/2, 850, 878, 485, 499, 502, p. p. k. 413/2, 413/3, 413/4, 413/6, 413/7, 416/2, 437, 438, 439/1, 441, 444, 447/1, 447/4, 448/1, 449, 454, 455, 459, 460, 461, 464, 487/1, 488, 489/1, 490, 494, 495, 498 v katastrálním území Lesní Albrechtice.

Druh a účel umísťované stavby:

V souladu s ÚP VÚC a územně plánovací dokumentací obcí Jelenice a Lesní Albrechtice je navržena úprava silnice II/462 v úseku mezi těmito obcemi. Stavba upravuje stávající silnici na kategorii S 7,5/60, dochází lokálně k úpravě směrových a výškových poměrů pro danou kategorii. Úprava komunikace bude řešena včetně napojení silnice II/462 na silnici I/57.

Projektovaný úsek navazuje za obcí Jelenice na již realizovanou stavbu „Silnice II/462 Větkovice – Jelenice, obchvat“. Vzhledem k tomu, že na úpravu úseku silnice mezi Vítkovem a Větkovicemi je v současné době rovněž vedeno územní řízení, bude homogenizace silnice II/462 dokončena v celé trase mezi Vítkovem a Lesními Albrechticemi.

Umístění stavby na pozemku:

Úprava silnice maximálně sleduje její stávající trasu a odchyluje se od ní v místech, kde nejsou dodrženy základní návrhové parametry dle ČSN 736101. Stavba je v platném územním plánu vyznačena jako veřejně prospěšná stavba.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 2

Určení prostorového řešení stavby, vymezení území dotčeného vlivy stavby :

Trasa je navržena se směrovými a výškovými parametry pro kategorii S 7,5/60. Silnice je dvoupruhová, směrově nerozdělená se základní šířkou zpevnění 6,5m.

Konec úpravy silnice II/462 je v křižovatce se silnicí I/57. Směrovým vedením trasy silnice II/462 bude stávající šikmé křížení nakolmeno. Tím dojde k přemístění křižovatky směrem na Fulnek přibližně o 35m. Stávající styková křižovatka bude nahrazena křižovatkou průsečnou, neboť do křižovatky bude zaústěna nová místní komunikace pro napojení další obytné zástavby v Lesních Albrechticích.

Úprava silnice je navržena tak, aby bylo stávající silniční těleso maximálně využito – zemní práce budou spočívat v rozšíření komunikace na kategorii S 7,5 a v provedení silničních svahů a příkopů dle ČSN 73 6101.

Návrh odvodnění silnice je proveden s ohledem na průchod silnice II/462 územím ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (vod. zdroj Jelenice), t.j. odvedení vody z komunikace mimo území ochranného pásma I. stupně.

Stavba leží v Přírodním parku Moravice, avšak nedotýká se zvlášť chráněných území a ochranný významných lokalit, které se v PPM nacházejí.

Členění stavby na objekty :

- C 001 Příprava území
- C 111 Silnice II/462
- C 112 Úprava silnice I/57
- C 113 Dopravní značení
- C 114 Dopravní opatření
- C 121 Místní komunikace Lesní Albrechtice
- C 122 Pěší komunikace
- C 123 Úprava MK v km 1,348
- C 301 Silniční kanalizace silnice II/462
- C 302 Silniční kanalizace silnice II/462 v Lesních Albrechticích
- C 303 Silniční kanalizace silnice I/57
- C 304 Dešťová kanalizace MK Lesní Albrechtice
- C 371 Úprava melioračního zařízení
- C 451 VO – zastávky
- C 461 Přeložka sděl. vedení – křižovatka v KÚ
- C 462 Přeložka sděl. vedení – KM 1,310
- C 511 Přeložka STL plynovodu
- C 701 Úprava oplocení pozemku p.č. 108
- C 801 Rekultivace staré silnice
- C 802 Vegetační úpravy

Stručný popis objektů, které budou umísťovány :**C 111 Silnice II/462**

Objekt řeší rekonstrukci silnice II/462 od konce úpravy již rekonstruovaného úseku za Jelenicí až po napojení na silnici I/57 v Lesních Albrechticích. Silnice je navržena v kategorii S 7,5/60, trasa maximálně sleduje stávající silnici. Výškové řešení komunikace je navrženo v souladu s požadavky na ochranu vodního zdroje Jelenice, t.j. je vedena ve stávajících výškových poměrech a v násypu.

Základní příčný sklon komunikace je navržen 2,5%.

C 112 Úprava silnice I/57

V místě nové křižovatky silnice I/57 a II/462 a místní komunikací bude stávající příkop podél silnice I/57 prohlouben z důvodu umístění trubního propustku pod místní komunikací. Délka úpravy příkopu je 180m.

C 121 Místní komunikace Lesní Albrechtice

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 3

Jedná se o výstavbu nové místní komunikace, která je napojena jako nové čtvrté rameno do křižovatky silnic I/57 a II/462. Délka úpravy komunikace je 94m, kategorie je navržena MO2k 6,5/30 s rozšířením ve směrovém oblouku. Směrově je místní komunikace napojena na silnici I/57 obloukem o poloměru 20m. Výškové řešení komunikace bude respektovat rozhledové poměry v křižovatce.

C 122 Pěší komunikace

Nově bude zřízen chodník od stávajícího autobusového přístřešku v Lesních Albrechticích k nástupišťům autobusových zastávek. Chodník a nástupiště jsou navrženy šířky 2,0m, celková délka chodníku je 85m, nástupiště jsou dlouhá 12m.

C 123 Úprava MK v km 1,348

Místní komunikace, napojená na silnici II/462 v Lesních Albrechticích bude upravena zrušením stávajícího směrového ostrůvku.

C 301 Silniční kanalizace silnice II/462

Km 0,15 – 0,60 komunikace je odvodněn do nově navržené silniční kanalizace, která je zaústěna do již realizované dešťové kanalizace. Stoka A je vedena v levém svahu násypu komunikace.

Km 0,6 – 1,0 komunikace je odvodněn do nově navržené silniční kanalizace, která je zaústěna v km 1,020 do pravého silničního příkopu. Stoka A1 je vedena v pravém svahu násypu komunikace. Dimenze stok je DN 300, délka stoky A je 829m, délka stoky A1 je 400m.

C 302 Silniční kanalizace silnice II/462 v Lesních Albrechticích

Pravostranný odvodňovací příkop je v km 1,39 zaústěn do nově navržené dešťové kanalizace. Stoka B bude vedena krajem zahrad a bude zaústěna do stávající obecní dešťové kanalizace. Dimenze stoky B je DN500, délka 188m.

Autobusové zastávky a část komunikace v křižovatce do obce jsou odvodněny přes nové uliční vpusti do stávající obecní dešťové kanalizace, která je pod křižovatkou ukončena. Dimenze stoky C je DN250, délka stoky 22m.

C 303 Silniční kanalizace silnice I/57

Tato kanalizace řeší odvodnění povrchových vod do stávajícího propustku pod silnicí I/57 v Lesních Albrechticích, která leží cca 100m před křižovatkou se silnicí II/462, do nově navržené kanalizace objektu C 302, stoka B. Navržená dimenze DN300, dl. 17,5m.

C 304 Dešťová kanalizace MK Lesní Albrechtice

Jedná se o odvodnění nově navržené místní komunikace. Kanalizace začíná revizní šachtou do které je zaústěno odvodnění ze dvou vtokových objektů umístěných v silničních příkopech. Kanalizace DN3 bude dlouhá 68m a bude končit vyústěním do stávajícího příkopu.

C 371 Úprava melioračního zařízení

Dotčené území je meliorováno, drenážní vody jsou svedeny do dvou zatrubněných melioračních stok, které zůstanou zachovány. V rámci objektu C 371 bude provedena výměna stávajícího betonového potrubí části obou stok v místě křížení a to v celém rozsahu mezi stávajícími revizními šachtami, které budou rovněž vyměněny. Dimenze se předpokládá DN400, celková délka měněných úseků je 100m.

Z dalšího meliorovaného území budou drenážní vody svedeny do pravostranného silničního příkopu, který bude odvodněn do nové kanalizace budované v rámci objektu C302.

C 451 VO – zastávky

V rámci rekonstrukce silnice dojde ke zbudování autobusových zastávek v obou jízdních pružích. Pro osvětlení prostoru zastávek bude nutno vybudovat vedení veřejného osvětlení napájené ze stávajícího rozvodu v obci – z koncového bodu nadzemního vedení veřejného osvětlení kabelovým svodem v zemi. Délka trasy kabelového vedení bude cca 95 m.

C 461 Přeložka sděl. vedení – křižovatka v KÚ

- 1) V důsledku přeložky silnice II/462 v místě křižovatky se silnicí I/57 a přeložky stávající polní cesty dojde k dotčení sdělovacích kabelů. Začátek přeložky bude v km 1,395 vpravo a nová trasa kabelů je navržena za patou úpravy terénu v mírném oblouku vpravo – pokračuje pod silnicí I/57, kterou kříží (protlakem). Přeložka pak pokračuje po pravé straně nové polní cesty a končí u místa napojení na stávající polní cestu k hájence.
- 2) S přeložkou kabelu MK bude započato u domu č.p.44 a v km 1,403 úpravy silnice II/462 projde v chrániče na její pravou stranu, zde trasa kabelu odbočí vlevo a pokračuje za patou úpravy

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 4

terénu v mírném oblouku vpravo k silnici I/57, kterou kříží. Pod komunikací bude kabel opět uložen do chráničky a protlakem převeden na druhou stranu.

C 462 Přeložka sděl. vedení – KM 1,310

V důsledku rozšíření silnice II/462 o nové oboustranné autobusové zálivy dojde k dotčení odbočovacího sdělovacího vedení. S přeložkou MK a MOK bude započato v místě odbočení z hlavní trasy a k prostupu pod silnicí II/462 a dále k napojení na stávající trasu.

C 511 Přeložka STL plynovodu

Přeložka bude provedena v délce cca 12m - trasa přeložky bude volena mimo nový příkop podél silnice I/57 – jedná se o posun cca 3m východním směrem. Odstavená část plynovodu bude demontována

C 701 Úprava oplocení pozemku p.č. 108

Bude provedena přeložka části oplocení parcely č. 108, která je vyvolána výstavbou kanalizace (objekt C302). Délka přeložky 10 + 6m.

C 801 Rekultivace staré silnice

Úseky stávajících komunikací, které po rekonstrukci silnice ztratí svou funkci budou rekultivovány - po rozrytí pláně a vyrovnaní terénních nerovností bude plocha ohumusována a oseta.

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/462 mezi obcí Jelenice a křižovatkou se silnicí I/57.

V zastavěné části Lesních Albrechtic bude výstavba probíhat v dílčích etapách tak, aby byly po maximální dobu zajištěny přístupy do objektů.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která je součástí tohoto rozhodnutí a obsahuje výkres v měřítku M 1 : 5000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vzev a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Výkopové práce budou ve smyslu vyjádření archeologického ústavu ze dne 20.07.2007 pod zn.: 3971/07 s nejméně desetidenním předstihem oznámeny na adresu: Archeologický ústav AV ČR Brno, pracoviště Opava, Nádražní okruh 33, tel. [redacted] nebo elektronicky na adresu [redacted] (tato povinnost je uvedena v § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
3. Před zahájením zemních prací je stavbyvedoucí povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.
4. V průběhu stavby budou zajištěny provizorní přístupy a příjezdy k přilehlým nemovitostem.
5. Budou respektovány podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku, které vydal MěÚ Vítkov pod zn. Výst. 5845/2007/Dr dne 18.7.2007, t.j.
 - S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s platným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy, kterým je původci odpadů udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (§16 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z ustanovení §2 vyhlášky č.383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).
6. Bude respektováno rozhodnutí MěÚ Vítkov, vodoprávního úřadu, ze dne 23.4.2008, zn. ŽP.1933/2008-Ku.
7. Pro stavbu bylo KÚ MSK, odborem životního prostředí a zemědělství, vydáno závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pod zn. ŽPZ/53929/2007/Fra ze dne 20.11.2007. Závazné stanovisko - souhlas je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (viz příloha).
8. Nutno respektovat rozhodnutí Obecního úřadu Březová ze dne 12.2.2008, č.j. 80/2008 - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 5

9. Bude respektováno rozhodnutí KÚ MSK, odboru dopravy a silničního hospodářství, zn. DSH/53811/2007/Več ze dne 29.11.2007.
10. Bude respektováno rozhodnutí MěÚ Vítkov, odboru služeb, zn. OS 8192/2007/Gr ze dne 19.11.2007 a OS 8191/2007/Gr ze dne 19.11.2007.
11. Nutno respektovat Vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR ze dne 30.04.2007 pod zn.: KS/170/07/Mac. A) Orientační prvky pro nevidomé musí být řešeny i v místech křížení chodníků s odbočujícími komunikacemi. B) Na zastávkách autobusů musí být proveden signální pás šířky 80 cm ve vzdálenosti 50 cm od označnicku směrem k nástupu u řidiče (reliefní dlažba pro nevidomé). Dále zde musí být vyznačen bezpečnostní odstup od nástupní hrany v šířce 50 cm (včetně obrubníku) z barevné hladké dlažby. C) Nástupní hrana zastávek musí být vysoká 20 cm. Tyto požadavky je nutno uplatnit v dokumentaci pro stavební řízení.
12. Nutno respektovat vyjádření SMP Net, s.r.o. Ostrava ze dne 4.5.2007 pod zn.: PS/9/5/07- t.j. v PD určené pro stavební povolení bude ochranné potrubí v místě křížující nový přikop prodlouženo.
13. Bude respektováno vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 29.5.2007, č.j. 1690/2007/951/93/731, t.j.
 - V případě, že stavbou silnice bude dotčen tok ve správě Lesů ČR – např. svedením dešťové vody do koryta toku, požadují předložení dalšího stupně PD k odsouhlasení.
14. Nutno respektovat Vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 03.05.2007. Konce chrániček je nutno osadit markery.
15. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou v plném znění součástí dokumentace pro územní řízení. V projektové dokumentaci pro stavební řízení jednotlivých stavebních objektů budou zpracovány požadavky těchto správců inženýrských sítí, které uplatnili v těchto vyjádřeních k dokumentaci pro územní řízení.

Odůvodnění:

Dne 24.1.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 14.10.2008 pod zn.: Výst. 1224/2008-Ko. Veřejná vyhlášky byla na úřední desce vyvěšena dne 15.10.2008 a snata dne 03.11.2008.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce.

Účastníci byli upozorněni, že své námítky mohou uplatnit nejpozději při veřejném jednání, k později podaným námítkám nebude přihlédnuto.

V tomto oznámení bylo účastníkům sděleno, že mají v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději do 5 dnů ode dne projednání.

Dne 21.05.2008 podalo Myslivecké sdružení DUBINA, 747 43 Větrkovice čp.19, žádost, aby bylo ve smyslu ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Dne 21.07.2008 podalo Občanské sdružení VICHŘ, 747 43 Větrkovice čp.109, žádost, aby bylo ve smyslu ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Dnem sdělení informace o zahájení řízení byl ve smyslu ust. § 70 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, první den zveřejnění na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jelikož oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno dne 15.10.2008 ve lhůtě do osmi dnů tato občanská sdružení neoznámila svou účast v předmětném územním řízení, nemají v tomto případě postavení účastníků řízení.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 6

Posouzení z hlediska plané územně plánovací dokumentace :

Silnice II.třídy/462 v úseku Jelenice - Lesní Albrechtice byla schválena jako veřejně prospěšná stavba v územním plánu obce Březová, kterou dle ustanovení § 15 až § 25 stavebního zákona je možno vyvlastnit.

Tento územní plán byl schválen 11.06.2002 zastupitelstvem obce Březová usnesením č. 98/20/10 a vydán obecně závaznou vyhláškou č. 18 dne 11.06.2002, která nabyla účinnosti dne 27.06.2002.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Předložené doklady a podklady rozhodnutí :

Přehledný zakres navrhovaného umístění stavby na podkladu katastrální mapy.

Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí k umístění stavby.

Závěr zjišťovacího protokolu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podle zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 02.07.2007 pod zn.: ŽPZ/27465/2007/Zem.

Koordinované stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 26.07.2007 pod zn.: ÚPS/33718/2007/Buč.

Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 29.11.2007 pod zn.: DSH/53811/2007/Več, kterým se povoluje zásah do silničního tělesa za účelem přeložky sdělovacích kabelů a STL plynovodu.

Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 29.10.2007 pod zn.: DSH/50664/2007/Več (nebude vydáno povolení na připojení komunikace).

Závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.11.2007 pod zn.: ŽPZ/53929/2007/Fra k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Koordinované stanovisko Městského úřadu ve Vítkově ze dne 18.07.2007 pod zn.: Výst. 5845/2007/Dr.

Rozhodnutí MěÚ Vítkov, odboru služeb, silničního správního orgánu ze dne 19.11.2007 pod zn.: OS/8192/2007/Gr, kterým se povoluje zvláštní užívání silnice II/462 v úseku před křižovatkou se silnicí I/57 za účelem umístění podzemního vedení - sdělovacích kabelů a podzemního vedení veřejného osvětlení.

Rozhodnutí MěÚ Vítkov, odboru služeb, silničního správního orgánu ze dne 19.11.2007 pod zn.: OS/8191/2007/Gr, kterým se povoluje úprava připojení místní komunikace v obci Lesní Albrechtice na silnici II/462.

Závazné stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí (ochrana lesního půdního fondu) ze dne 21.06.2007 pod čj. MUVI 31846/2007, týkajícím se umísťování novostaveb ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Vyjádření Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí ze dne 19.06.2007 pod čj. MUVI 30302/2007 (ochrana přírody, ochrana ZPF, státní správa lesů, vodoprávní úřad).

Stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Ostrava ze dne 21.06.2007 pod čj. OROP-2-457/DI-2007.

Souhlas Policie ČR, dopravního inspektorátu Ostrava ze dne 22.06.2007 pod čj. OROP-2-456/DI-2007 k připojení silnice II/462 na silnici 57 v obci Lesní Albrechtice.

Souhlas Policie ČR, dopravního inspektorátu Ostrava ze dne 22.06.2007 pod čj. OROP-2-456/DI-2007 ke zvláštnímu užívání silnice II/462 k umístění IS.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 7

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 02.07.2007 pod čj. HOK/OP- k dokumentaci pro územní řízení (souhlasné stanovisko).

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ÚO Opava ze dne 19.07.2007 pod zn.: Prev-1502/OP-2007 (souhlasné stanovisko k dokumentaci pro ÚR).

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava ze dne 17.07.2007 pod zn.: 54021/S2364/07/Ve.

Vyjádření Agentury ochrany a přírody a krajiny ČR, Středisko Ostrava ze dne 04.07.2007 pod čj. 605/OVA/2007 (nepředpokl. dotčení zájmů).

Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno ze dne 03.08.2007 pod zn.: 2572/07 (území s archeologickými nálezy).

Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 20.09.2007 pod zn.: 1014357986 s umístěním stavby.

Zápis z jednání dne 19.10.2006 k homologaci silnice II/462 na kategorii S 7,5/60 od konce navrhovaného obchvatu Jelenice po napojení silnice II/462 na silnici I/57 v Lesních Albrechticích.

Zápis z jednání dne 05.01.2007 k homologaci silnice II/462 na kategorii S 7,5/60 od konce navrhovaného obchvatu Jelenice po napojení silnice II/462 na silnici I/57 v Lesních Albrechticích.

Vyjádření MěÚ Vítkov, odboru služeb - silničního správního orgánu ze dne 05.01.2007 k použití varianty č. 1 k řešení křižovatky v místě silnice I/57, včetně připojení MK a polní cesty.

Vyjádření MěÚ Vítkov, odboru ŽP ze dne 05.01.2007 (nutno předložit projektovou dokumentaci).

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy ze dne 05.01.2007.

Vyjádření Policie ČR, DI Opava ze dne 05.01.2007.

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ze dne 05.01.2007.

Zápis z projednání variant řešení křižovatky (celkem 4) ze dne 02.02.2007.

Zápis z projednání způsobu odvodnění komunikace ze dne 22.02.2007.

Vyjádření Obce Březová ze dne 22.02.2007 (požadavek na zřízení odbočovacího pruhu).

Vyjádření v řízení podle stavebního zákona Policie ČR, DI Opava ze dne 12.02.2007 pod čj. OROP-2-111/DI-2007 (nesouhlas k rozšíření pruhu v prostoru křižovatky).

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k DÚR ze dne 19.02.2007 pod zn.: 54021/S530/07/Ve (podmínky).

Vyjádření Obce Březová k PD ze dne 14.03.2007 pod zn.: 126/2007 k DÚR (bez připomínek).

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k DÚR ze dne 28.03.2007 pod zn.: 3122/07-10 331 (připomínky k řešení).

Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava ze dne 27.04.2007 pod zn.: 1783/1710/2007/TSÚ/OP-DL k DÚR.

Vyjádření sdružení pro ŽP zdravotně postižených ze dne 30.04.2007 pod zn.: KS/170/07/Mac (požadavky na bezbariérovost).

Vyjádření Telefónica 02 Czech republic, a.s. ze dne 03.05.2007 (konce chrániček osadit markery).

Veřejná zakázka č. 48/2021

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 8

Vyjádření SMP Net s.r.o., Ostrava ze dne 04.05.2007 (vyjádření k ÚŘ - požadavky).

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k DÚR ze dne 04.05.2007 pod zn.: 5402/s1414/07/Ve (požadavek na dodržení původního vyjádření).

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k DÚR ze dne 17.07.2007 pod zn.: 54021/S2364/07/Ve (požadavek na dodržení původního vyjádření).

Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. P-ha ze dne 01.06.2007 (souhlas s DÚR při dodržení požadavků z vyjádření 3/11/2006).

Vyjádření Povodí Odry ze dne 29.05.2007 pod zn.: 6973/923/2/812.07/2007 k DÚR (bez námitek).

Vyjádření Lesů ČR, s.p., Správy toků ze dne 29.05.2007 pod č.j. 1690/2007/951/93/731 (podmínky).

Vyjádření ČEZ Distribuce ze dne 08.06.2007 pod zn.: 1010802913 k DÚR (nutno požádat o umístění stavby v ochranném pásmu VN 22 kV).

Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava ze dne 18.06.2007 pod zn.: 2150/OI/2007-Ča k DÚR.

Vyjádření SmVaK Ostrava a.s. ze dne 19.06.2007 pod zn.: 9773/V005774/2007/MA (podmínky).

Záznam jednání ze dne 20.06.2007 z projednání DÚR k řešení autobusových zastávek (TQM HOLDING S.R.O.).

Vyjádření TQM HOLDING S.R.O. ze dne 05.11.2007 pod zn.: 260/07-200/Ca k DÚR.

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k DÚR ze dne 29.06.2007 pod zn.: 56478/07-10 331 (podmínky a požadavky na projednání s Policií ČR a SH Krajského úřadu Moravskoslezského kraje).

Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Odry Ostrava, pracoviště Krnov ze dne 13.07.2007 pod zn.: OpO/Kr/692/07 k DÚR (bez připomínek).

Vyjádření Březovské zemědělské a.s. ze dne 01.08.2007 (požadavky).

Vyjádření Policie ČR, DI Opava ze dne 21.06.2007 pod č.j. OROP-2-457/DI-2007 (souhlas k DÚR).

Vyjádření Obce Březová ze dne 04.10.2007 pod zn.: 247/2007 (požadavek na zřízení odbočovacích pruhů).

Rozhodnutí MěÚ Vítkov, vodoprávního úřadu, ze dne 23.4.2008, zn. ŽP.1933/2008-Ku.

Rozhodnutí KÚ MSK, odboru dopravy a silničního hospodářství, zn. DSH/53811/2007/Več ze dne 29.11.2007.

Rozhodnutí Obecního úřadu Březová ze dne 12.2.2008, č.j. 80/2008 - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Dokumentace DÚR řeší vliv stavby na hluk, životní prostředí, ochranu vodního zdroje, respektuje vyhlášku k zabezpečení užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dodržuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 9

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

A) Vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; B) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Těmito vlastníky jsou vlastníci pozemků nebo staveb podél navržené trasy stavby „Silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice“ na výše uvedených pozemcích v kat. území Březová u Vítkova a v kat. území Jelenice. C) Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis. D) Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 72/1994 Sb.); v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V průběhu územního řízení nebyly námitky uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Přílohy :

- 1) Výkres celkové situace stavby v měřítku M 1 : 5000.
- 2) Závazné stanovisko KÚ MSK, odborem životního prostředí a zemědělství k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pod zn. ŽPZ/53929/2007/Fra ze dne 20.11.2007.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Č.j. MUVI 58227/2008

str. 10

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 27 odst. 1 správního řádu - doporučeně do vlastních rukou :

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6
Obec Větkovice, 747 43 Větkovice
Obec Březová, 747 44 Březová 106
Město Vítkov, Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou :

A) Vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; B) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. C) Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis. D) Společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 72/1994 Sb.); v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Jedná se o osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. :

- vlastníci pozemků nebo staveb podél navržené trasy stavby „Silnice II/462 Jelenice - Lesní Albrechtice“ na výše uvedených pozemcích v kat. území Větkovice u Vítkova a v kat. území Vítkov.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sňato dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00036

Číslo smlouvy Stavebníka:

Veřejná zakázka č. 48/2021

SAP S/4 Hana:

Registr smluv: ANO

**MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV**
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

SPIS. ZN.: Výst. 1224/2008-Ko

Č.J.: MUVI 3852/2009

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 22.1.2009

dle rozdělovníku

SSMSK OF	23-01-2009	341
Došlo:	23-01-2009	341
č. j.:	370/230	341
listů:	2	341

SDĚLENÍ

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 18.12.2008 pod zn.: Výst. 1224/2008-Ko pro umístění stavby „Silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **21.1.2009** a je vykonatelné.

Obdrželi:**Účastníci**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava středisko
Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6