



SMLOUVA O DÍLO

č. SOD Objednatele: S-2021/04/0031

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL:

Městská část Praha 18

se sídlem Bechyňská 639 199 00 Praha Letňany

zastoupen: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA - starosta

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. ZHOTOVITEL:

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65005

Sídlo společnosti: Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10

IČ: 25730037 DIČ: CZ25730037

Bankovní spojení: KB Praha 7, č. ú. : [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Radek Dědina, jednatel

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Radek Dědina

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Radek Dědina

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je obchodní společností disponující autorizovanými architekty a inženýry ve všech oborech týkajících se díla dle této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsanými v seznamu autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
2. Záměrem Objednatele je realizace projektu „**Změna účelu využití pavilonu MŠ Havířovská, Praha 18**“ (dále jen „projekt“ nebo „stavba“) na pozemku parc. č. 629/24 a 629/25 k. ú. Letňany ve vlastnictví Objednatele.
3. Účelem této smlouvy je vypracování Projektová dokumentace pro stavební řízení – změna účelu využití a podklady pro výběr zhotovitele (výkaz výměr a kontrolní rozpočet), (dále též jen „Dokumentace“) a výkon činností potřebných k vypracování Dokumentace a výkon všech souvisejících úkonů, jak je tento účel blíže specifikován v čl. II této Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat Projektová dokumentace pro stavební řízení – změna účelu využití a podklady pro výběr zhotovitele a provést další úkony popsané v odstavcích níže tohoto článku (dále též jen jako „dílo“). Dokumentace budou sloužit pro realizaci stavby a výběr zhotovitele na přestavbu pavilonu mateřské školy Havířovská. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV. této Smlouvy.
2. Rozsah Díla, které Zhotovitel provede pro Objednatele, bude v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb v aktuálním znění:

Projektová dokumentace pro stavební řízení:

- příprava podkladů, dokumentace stávajícího stavu
- studie – návrh nové dispozice ve 2. variantách
- dokumentace pro stavební řízení – změna účelu využití
- studie pro hygienu (studie denního osvětlení)

Podklady pro výběr zhotovitele a zajištění povolení stavby:

- výkaz výměr
- kontrolní rozpočet v cenové úrovni 2021
- inženýrská činnost, zajištění povolení stavby

3. Dokumentace zpracovávané dle této Smlouvy článku II. 2 budou vyhotoveny po 6ti vyhotoveních v tištěné formě a zároveň po 1 vyhotovení v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu.pdf a ve formátu.dwg
4. Součástí plnění předmětu smlouvy budou pracovní konzultace - výrobní výbor za účasti zhotovitele PD, nejméně 2x v průběhu zpracování PD.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokončenou dokumentaci pro stavební řízení do 12 týdnů od podpisu této smlouvy, podklady pro výběr zhotovitele do 2 týdnů od předání dokončené projektové dokumentace a povolení stavby do 8 týdnů od předání dokončené projektové dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 15 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námítky, připomínky, má se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil.
4. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou bude předmětná Dokumentace na kontrole u Objednatele.

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost, nepřevzal předcházející fázi, ačkoli byla bez vad, nebo z důvodu vyšší moci.

7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele.

2. Celková cena dle SoD činí 479 000 Kč bez DPH. Sazba DPH 21%. Celková cena včetně DPH 579 590 Kč.

2.1. Cena za vypracování Dokumentace pro stavební řízení činí 407 000 Kč bez DPH. Sazba DPH 21%. Cena včetně DPH 492 470 Kč.

2.2. Cena za vypracování podkladů pro výběr zhotovitele a inženýrskou činnost (zajištění povolení stavby) činí 72 000 Kč bez DPH. Sazba DPH 21%. Cena včetně DPH 87 120 Kč.

3. Všechny výše uvedené ceny jsou konečné.

V. Platební podmínky

Upravené ve smyslu § 2611 zák. č. 89/2012 Sb.

1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli dílo uhradit na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě předávacích protokolů.

2. Před úhradou musí být faktura odsouhlasena zástupcem Objednatele – oprávněnou osobou – uvedeným v článku X. této Smlouvy. Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a potvrzený soupis skutečně provedených prací a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli.

3. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť, ale jen tehdy, jestliže Objednatel předem a písemně s jejich provedením projeví souhlas formou dodatku této smlouvy.

4. Smlouva je vypracována v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

5. Zálohy nejsou sjednány.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace k řádnému a včasnému provedení Dokumentace.

2. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.

3. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a nejsou-li v rozporu s již odsouhlasenou předchozí výkonovou fází.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti, kterou je Zhotoviteli povinen k jeho žádosti předložit k nahlédnutí.
5. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení této Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této Smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí Dokumentace.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.
6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
 - a) odstranění vady opravou Dokumentace, je-li to možné a účelné,
 - b) přiměřenou slevu z Celkové ceny.
7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

VIII. Sankce

1. Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění, jak je stanoveno v článku III. této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla. Smluvní pokuta se vztahuje pouze na prodlení prokazatelně způsobená vinou Zhotovitele a není jí možné uplatnit v případě zpoždění způsobeném třetí stranou.
2. Jestliže Zhotovitel neodstraní případné vady díla v záruční době v termínu sjednaném touto Smlouvou anebo při řešení reklamované vady s Objednatelem, zaplatí smluvní pokutu ve výši 250 Kč denně.
3. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Možnost ukončení

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
 - a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
 - c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele po dobu delší než 30 dní.
2. Zhotovitel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla.
3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

X. Oprávněné osoby

1. Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur: [redacted] – vedoucí OHSI, [redacted] e-mail.: [redacted] případně osoba jím pověřena.
2. Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat bez omezení rozsahu včetně předání díla Ing. Radek Dědina tel.: [redacted] případně osoba jím pověřená.
3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří Smlouvu podepsali a jejich právní nástupci.

XI. Autorská práva

1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (příslušného stupně Dokumentace) Objednateli a uhrazením sjednané odměny Zhotoviteli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň Dokumentace) neomezeně užívat (dále jen „Výhradní licence“), a to věčně, časově a místně. Objednatel je na základě udělené Výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat bez jakéhokoli omezení, zejména ji zveřejnit, zpracovat, změnit, upravit a takto ji užit v neomezeném rozsahu, užit pouze část díla a spojit dílo s jinými díly a zařadit je do díla souborného; na základě udělené Výhradní licence je Objednatel oprávněn Dokumentaci využít k výkonu inženýrské činnosti a realizaci stavby dle příslušného stupně. Výhradní licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla uvedené v článku IV. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást Výhradní licence poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto Smlouvou nabytá postoupit a Zhotoviteli bez zbytečného odkladu identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence). Zhotovitel garantuje, že před podpisem této Smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo Zhotovitele.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této Smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužijí.
4. Všechny právní předpisy uvedené v této Smlouvě se rozumí v platném znění ke dni uzavření této Smlouvy.
5. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu této Smlouvy bylo dosaženo.
6. Tato Smlouva představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu Smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna.
7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení jiné než písemné formy uzavření Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Druhá smluvní strana bude Městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této Smlouvy v registru smluv a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy písemné oznámení o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.
V takovém případě je o zveřejnění této Smlouvy druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této Smlouvy v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
10. Tato Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Přílohy:


- č. 1 – Nabídka Zhotovitele

V Praze dne 19-07-2021

Objednatel:



Mgr. Zdeněk Kučera, MBA



V Praze dne 19.7.2021

Zhotovitel:



Ing. Radek Dědina

DOTČENÁ HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA 275,5 m²
MŠ ODHAD 40 DĚTÍ

1. ETAPA PRACÍ - PROJEKČNÍ ČINNOST

A/	PŘÍPRAVA PODKLADŮ , DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU	15 000 Kč + 21% DPH
	zaměření a revize stávajícího stavu	15 000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 2 týdny	
B/	STUDIE	33 000 Kč + 21% DPH
	STUDIE - návrh nové dispozice ŠKOLKY VE 2 VARIANTÁCH	30 000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 2 týdny	
C/	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ	344 000 Kč + 21% DPH
	stavební část pro DSP + koordinace a povinné součásti PD	118 000 Kč + 21% DPH
	stavební část - tabulky výrobků a detaily	35 000 Kč + 21% DPH
	statická část	18 000 Kč + 21% DPH
	eletroinstalace včetně návrhu umělého osvětlení	45 000 Kč + 21% DPH
	zdravotechnika	35 000 Kč + 21% DPH
	vytápění	28 000 Kč + 21% DPH
	vzduchotechnika	47 000 Kč + 21% DPH
	požárně bezpečnostní řešení	18 000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 8 týdnů	
D/	STUDIE PRO HYGIENU	
	studie denního osvětlení denní místnost	15 000 Kč + 21% DPH
CELKEM 1. ETAPA PRACÍ		407 000 Kč + 21% DPH
	DPH 21%	85 470
	1.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH	492 470 Kč vč. DPH
	CELKOVÝ ČAS 12 týdnů	

2. ETAPA PRACÍ - PODKLADY PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

A/	VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET	27 000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 2 týdny zpracováno v době IČ	
	CELKOVÝ ČAS 2 týdny	
B/	INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY	45 000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN .. 8 týdnů	
CELKEM 2. ETAPA PRACÍ		72 000 Kč + 21% DPH
	DPH 21%	15 120
	2.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH	87 120 Kč vč. DPH
CELKEM 1. A 2. ETAPA PRACÍ		479 000 Kč + 21% DPH
	DPH 21%	100 590
	4.ETAPA CELKEM VČETNĚ DPH	579 590 Kč vč. DPH

Ing. Radek Dědina , Jednatel
Architektonická kancelář Křivka, s.r.o.

