Oprava koupelny bytu &. 17, ¢p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 19/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:

Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo GEtU: XXXXXXXXXXXXXXXKXKK

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spoleé¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy XXXXXXXXXXXXXX

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

PLASTPO s.r.o0.

Sidlo: Chynovska 1917, 390 02 Téabor
IC: 26073889

DIC: CZ26073889

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo GEtu: XXXXXXXXXXX

Spisova znacka: OR vedeny u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 12126
Kontaktni osoba: Josef Vesely

tel: / fax: XXXxXxx

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Josef Vesely

Veéci technické: XXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zaklad¢ vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Oprava koupelny bytu €. 17, ¢p. 2225, ul.
Sobéslavska, Tabor" realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva™)

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Oprava koupelny bytu €. 17, ¢p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor
Misto stavby: ulice Sobé&slavska, ¢p. 2225

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0.
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2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila " Oprava koupelny bytu €. 17, €p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor",
a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu
pasportu bytu a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij naklad
a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi poZadavky platnymi v
dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdg&jsich piedpisi, a ptedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v pFiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoétu zhotovitele z nabidky
zhotovitele podané v ramci piedmétného zadévaciho fizeni.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v rozpoctu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a
to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot,

b) naklady na zafizeni staveni§té

c) atesty materiall, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi, parkovné

f) néklady na pojisténi dila,

g) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho predani,

h) néaklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konec¢ny
generalni uklid,

i) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

J) néklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

k) néklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

I) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy

(data) realizace jsou uvedeny v piiloze ¢. 2 smlouvy tj. v ¢asovém harmonogramu.
Doba plnéni:

e predani staveniste: 2.5.2017

e dokonceni celého dila:  23.5.2017

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedani a prevzeti dila.

3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o predani a prevzeti
stavenisté zapsan do stavebniho deniku.

3.3. V pfipadg, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici rocnimu obdobi, v némz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.5. Objednatel ma moznost v prubchu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

3.6. Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
predano. O pfedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piFedani a prevzeti staveb a jejich
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ucelenych ¢asti". Pievzeti dila objednatelem nebrani drobné vady zjisténé v prejimacim fizeni, které samy
0 sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 160 583,00 K¢
vySe DPH 24 087,45 K¢
celkova cena v¢. DPH 184 670,45 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila mize byt uskute¢hovana postupné formou
mési¢niho dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zékladni ceny za dilo v¢.
DPH. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskutecnénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjisStovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za prislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem v¢etné DPH a tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotfena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pievzeti celého dila,
odstranéni vad a zaruéni lhity podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedod¢lkt vzeslych z piejimaciho
fizeni. Konecnd faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnd od podpisu ,,Zapisu o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, piipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhita splatnosti dil¢ich faktur i koneéné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z u¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat mimo jiné i tyto udaje:

A Odbgératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

o S

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Téabor s.r.o.

kpt. Jarose 2418

Tabor — Klokoty

390 03

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

>

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol

> -
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fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daiiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici oprdvnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a piedani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubcéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soudasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonéeni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky 0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pti ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfi¢emz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZet cenovou Urovei, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlen¢ upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pifipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouve.
Préce, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky del§Sim 60 kalendainich dnti, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pieneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dan€, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zéapoctl, pfiCemz vzdjemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- - -

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inZenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pieda zhotoviteli protokolarné staveni§té vcetné ur€eni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme tadné dokonceny predmet smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

SOD 19/2017 4



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Oprava koupelny bytu &. 17, ¢p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zépisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnti od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pifi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lkt, bude-li s nimi dilo objednatelem
pfevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
$kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v €l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zaborl vefejného prostranstvi a
dopravnich opatteni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod€lkli bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadeét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich predpisi.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Ing. Lubo§ Mensik, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné piislusnych doklada

c) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych predpisa.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Organizuje kontrolni dny na stavbé.
Zhotovitel bude priibézn¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat pitikaz k pireruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
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bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé Skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiovani nahrady $kody bude fe$eno dle ptislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo splilovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zpusob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
tuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisti a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec€istovani okolniho prosttedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpe€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakdzky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptredpist feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemad, prokaze-li, Ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedliveé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K pfejimce stavby pieda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pred zahdjenim stavby i b&hem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spoluprici s objednatelem
informovani ndjemnikti byti o pribéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemniktim bytd, kterym stavebni Gipravy narusi jejich soukromi.
Staveni$tém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti poradek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho ptevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svlj majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. StieZeni
ptevzatého pracovisté si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spoleénych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, ptivoz). V ptipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denn¢, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tretich osob.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poskozeni a zneéisténi. VyuZzivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi ptedpisy
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(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V piipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objektli schopnych samostatného uzivani. Veskera piedani a pfevzeti budou
provadéna v rozsahu a zpsobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy.

Ke kontrole praci, materiald a konstrukei, které budou v dal§im prab¢hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.

O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkd, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zavazkd povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k neprevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery bude
bez vad nedodélku, zac¢ina bézet zarucni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v ptipad¢, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jestlize sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v8ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v piipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou skodu, ztratu nebo jinou jmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vsem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Zze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zarué¢ni doba na dilo je 36 mésici ode dne predani celého dila. Zaru¢ni lhita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruc¢ni list, se sjednavd v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésici.

V pripadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpoveédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.

V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjiste€ni oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a ndsledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zarucni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
hté do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pfipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni

SOD 19/2017 7



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

Oprava koupelny bytu &. 17, ¢p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor

pokuty pravo poveéfit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipad€, Zze zhotovitel neodstrani
vady ani po op€tovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznéana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokdzani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel miZze povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 ob&anského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlent,
- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 30 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.
V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast’ G¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, piipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle ptislu§nych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhit¢ 30 kalendafnich dnu po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s vycislenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyt€tovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé€, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhtte sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

SOD 19/2017 8



Oprava koupelny bytu &. 17, ¢p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor

10.8. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na nahradu $kody zpusobené mu poruSenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

11.1. Zména této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zptsobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle potfadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

11.2 Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0..

11.3 Tato smlouva zanika oboustrann¢ splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

11.4 Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi ob¢ansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz ¢asteéné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

115 Kazda smluvni strana mutze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

11.6 Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a ptes 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

11.7 Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

11.8 Smluvni strana mtze od smlouvy odstoupit bez zbytecného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhtty
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

119 V pfipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovein do dvou pracovnich dnt od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

11.10 Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu Skody v¢. uslého
zisku.

13.
OSTATNI UJEDNANI

13.1. Zhotovitel zajist'uje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptsobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
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zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zptisobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a téinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebn¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnli pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpraveé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
V této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti€astnikll je
povinen tento ucastnik neprodlen¢ pisemn¢, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prosttednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G€astnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se G¢astnik o doruc¢eni nedozveédél.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, ptipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni i€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéZ nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a Gi€innosti dnem podpisu opravnénymi zéastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dtkaz ptipojuji své podpisy.

SOD 19/2017 10



Oprava koupelny bytu &. 17, ¢p. 2225, ul. Sobéslavska, Tabor

15.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, a zZe zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele

V Taboie dne:  17.3.2017 V Tébote dne:  17.3.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak Josef Vesely

Jednatel spole¢nosti jednatel spole¢nosti
BYTES Tébor s.r.o. PLASTPO s.r.o.
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