
Smlouva o dílo č. 09/BP/21
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude

říditpříslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/20/2 Sb. nový občanský zákoník
vplatném znění (dále též ,,Noz'ý, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název: Město Stod

Sídlo: nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

Zastupuje ve věcech smluvních: Bc. jiří Vlk, starosta města

dále jen ,,objednatel"

a
2.

Název: BP STAVBY CZ s.r.o.

Sídlo: V. Brožíka 317, 330 02 dýšina

IČ l DIČ: 25201506 l CZ25201506 l jsme*/Aeism€* plátci DPH

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti

Telefon, e-mail:

Zastupuje ve věcech technických:

Telefon, e-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon, e-mail:

dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo (dále též ,,SoD")
Článek I.

Předmět SOD

Předmětem této SoD je zhotovení stavební akce: VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU
V ULICÍCH KOTOVICKÁ A HRADECKÁ VE STODU.

Specifikace díla: Předmětem plnění dle této SoDje výstavba vodovodního řadu v ulicích Kotovická i
a Hradecká ve Stodu. Předmět veřejné zakázkypřesněspeci/íkují tato SoD aprojektová dokumentace,
kterou zpracoval Ing. Jiří Červený, IČ 64185354.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této SOD provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení stavby: bez zbytečného odkladu po uzavření této SoD
Termín dokončení stavby: nejpozději do 30.11.2021

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.
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Článek III.
Cena za dílo

l. Cena za provedení díla v rozsahu této SOD činí:
. L..' ..

' '· KČ bez DPH DPH 21 % KČ včetně DPH

.' Cena celkem 5,387.562,70 1,131.388,20 6,518.950,90

., Článek IV.

Platební podmínky, sankce

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny 1 x měsíčně na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při
předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí
' plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností

. schválený technickým dozorem stavebníka.
3. Smluvní splatnost všech faktur za dílo bude 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne vystavení.

i'" 4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této SoD, je zhotovitel povinen
neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli.

6. Náklady nad rámec této SOD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny
pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení
díla nad rámec této SoD nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel
uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

7. Za nesplnění termínu plnění dle ČI. TI zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20.000 KČ
jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní
pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní
pokuty.

8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet
smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní
pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní
pokuty.

Článek V.
ZáruČní doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání
a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce
nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za
vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele.
Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu.
O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu SoD, nahradí zhotovitel
objednateli novým, bezvadným plněním.
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Článek VI.

,SouČinnost a povinnosti zhotovitele ! l

)

1. Zhotovitel' je podle ustanovení § 2 písm. C) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve .
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.

L

2. Pro splnění předmětu této SoD poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní
kvalitu plnění předmětu této SoD, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na
takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně
s návrhem nového termínu plnění.

4. Zhotovitel si zajistí na své náklad,y případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních
služeb nutných k provedení DILA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne
s objednatelem.

5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou
dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené
svou stavební a jinou Činností třetí osobě.

6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedenajen
se souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale
přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může
pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise
o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat
a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li
stavbyvedoucí se zápisem, kteiý učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději
do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup
k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny
předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
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.,.l"' provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta,
či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí "
zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem
' do stavebního deníku.

13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel
se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad
prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení
sporných otázek spojených s realizací díla.

14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele

_ není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících nastavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým
dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je
předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.

18. Změny projektové dokumentace, resp. soupisu prací, jsou možné pouze po předchozím
odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného
souhlasu objednatele.

20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na
staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních
předpisů a norem 1)ezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve mění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláŠtním zřetelem na regulaci zaměstnávání
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cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do
dalších úrovní dodavatelského řetězce.

24. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto
poddodavatelů.

25. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví

l

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

l

- sjednání a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na
veřejnou zakázku.

26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými
předpisy.

27. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 6 mil. KČ.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii pojistné smlouvy/pojistného
certifikátu.

28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady
o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

29. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této
SoD na třetí osobu.

Článek VII.
Odevzdání a převzetí díla

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna.

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli.

3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel nemá
právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebráni užívání stavby fůnkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím protokole s tím, že
se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího protokolu '
v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo
vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.
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4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele
okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních '
materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku
protokolárního převzetí díla objednatelem.

.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů předem,

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 (Čtrnácti)
kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.

Článek VIII.
Platnost a účinnost SoD

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

Článek IX.
ZávěreČná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto SoD se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky,
zejména NOZ v platném mění (občanský zákoník), zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve mění jeho pozdějších změn, zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

2. Změny a doplnění této SoD jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran.

3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této SoD bude vykládán výhradně podle
obsahu SoD, bez přihlédnutí kjakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělenajednou stranou
druhé straně před uzavřením SoD. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá
ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto SoD, současně vylučují aplikaci
ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména občanským
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li
to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SOD mezi zhotoviteli a objednatelem je
obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla
převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou
obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.

7. Tato SoD se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SOD před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
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