Smlouva o dilo ¢. 08/BP/21

Rozsah a obsah vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude
Fidit pristusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zdkona ¢ 89/2012 Sbh. novy obéansky zdkonik
v platném znéni (ddile 162 |, NOZ"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany:

1.

Nézev: Meésto Stod

Sidlo: nam. CSA 294, 333 01 Stod
IC: 00257265

Zastupuje ve vécech smluvnich: Be. Jiii V1k, starosta mésta

dale jen ,,objednatel*

a

2,

Nazev: BP STAVBY CZ s.r.o.

Sidlo: V. Brozika 317, 330 02 Dyéina

IC / DIC: 25201506 / CZ25201506 / jsme*/nejsme™ platci DPH
Zastupuje ve v&cech smluvnich: Ing. Pavel Boukal, jednatel spole¢nosti

Telefon, e-mail:

Zastupuje ve vécech technickych:

Telefon, e-mail:

Stavbyvedouci:

Telefon, e-mail:

déle jen ,,zhotovitel*

uzaviraji na zaklad€ vzajemné shody tuto

Smlouvu o dilo (dale téz ,,SoD*)

Clanek 1.
Predmét SoD

Predmétem této SoD je zhotoveni stavebni akce: DALKOVA CYKLOTRASA CT3 PRAHA -
PLZEN - REGENSBURG, USEK D5.
Specifikace dila: Predmétem pinéni dle této SoD je realizace useky stezky pro pési a cyklisty. Predmér
vefejné zakdzky presné specifikuji tato SoD a projektova dokumentace zpracovand spolecnosti
U - PROJEKT DOS s.r.0., IC 04349521

Clinek I1.
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na zakladé této SoD provést dile v nasledujicich terminech:

Termin zahajeni stavby: bez zbyteéného odkladu po uzavieni této SoD
Termin dokonéeni stavby: nejpozdéji do 30,11.2021

2. Zahdjeni dila je podmingno pfedanim stavenisté.
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Clanek I11.
Cena za dilo

1. Cena za provedeni dila v rozsahu této SoD &ini:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH
Cena celkem 5,496.805,80 1,154.329,30 6,651.135,10
Clinek 1V.

Platebni podminky, sankce

1. Objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price budou hrazeny 1 x mé&siéné na zaklade
vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Konefna faktura bude vystavena pfi
piedani a pfevzeti dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

2. Smluvni strany dohodly mé&siéni platby za skuteéné provedené ¢innosti na zakladé faktur za diléi
plnéni. Soucasti kazdé faktury za dilé¢i plnéni bude soupis skuteéné provedenych ¢innosti
schvaleny technickym dozorem stavebnika.

3. Smluvni splatnost viech faktur za dilo bude 30 (tFicet) kalendainich dnii ode dne vystaveni.

4. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny zakonné néleZitosti platebnich dokladt
pozadovanych zakonem &. 235/2004 Sb. v platném znéni,

5. Vedkere naklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rémec této SoD, je zhotovitel povinen
neprodleng oznamit pied jejich realizaci objednateli.

6. Naklady nad rAmec této SoD dle pfedchoziho bodu tohoto ¢lanku mohou byt zhotoviteli uhrazeny
pouze, pokud takové naklady objednatel uznd jako opravnéné. Na uhradu nikladi za provedeni
dila nad ramec této SoD nema zhotovitel pravo vyjma piipadu, kdy takové niklady objednatel
uzna a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

7. Za nesplnéni terminu plnéni dle ¢l II zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu 20.000 K¢
jednorazové a dale ve vy 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni
pokutu zaplati zhotovitel na 0i¢et objednatele do 10 kalendaimich dnti ode dne uplatnéni smluvni

pokuty.

8. Za prodleni s thradou splatek ceny za provedeni dila zaplati objednatel zhotoviteli na jeho et
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % dluzné Castky, a to za kazdy 1 zapolaty den prodleni. Smluvni
pokutu zaplati objednatel na u¢et zhotovitele do 10 kalendainich dnd ode dne uplatnéni smluvnf
pokuty.

Clanek V.
Zaruéni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost dila zaruku v délce 60 mésich ode dne piedani
a pfevzeti dila a odstran€ni vad a nedodélkil s vyjimkou komponenti, pro které jejich vyrobce
nebo vyhradni dodavatel stanovi zdruéni dobu odlidnou. Po dobu ziruky odpovida zhotovitel za
vady, které objednatel zjistil a kter¢ véas oznamil.

2. Zaru¢ni doba za¢ind bézet dnem podpisu zaznamu o spinéni, pfedani a pfevzeti dila.

Vady dila bude objednatel v pritbéhu zaruéni doby reklamovat pisemné na adrese zhotovitele.
Zhotovitel bezplatné odstrani reklamovanou vadu v misté objednatele v dohodnutém terminu.
O dobu odstrafiovani vady se prodluzuje zaruéni doba.

4. Pfipadné neodstranitelné vady, které budou branit uZivani pfedmétu SoD, nahradi zhotovitel
objednateli novym, bezvadnym plnénim.
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10.

1.

Clanek VI.
Souédinnost a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterveh zékont, ve znéni pozd&jsich pfedpist, osobou povinnou
spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo sluzeb
z vefeynych vydajh.

Pro splnéni predmétu této SoD poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou soudinnost,

Omezeni nebo neposkytnuti souc¢innosii dle predchoziho odstavce tohoto &lanku neovlivni
kvalitu plnéni pfedmétu této SoD, miZe se viak projevit v prodlouZeni terminu plnéni. Na
takovou okolnost je zhotovitel povinen pisemné a neprodlené upozornit objednatele, soucasné
s ndvrhem nového terminu plnéni.

Zhotovitel si zajisti na své néklady ptipadnd odbé&ma mista elektrické energie, vody a ostatnich
stuzeb nutnych k provedeni DILA v&etnd méfeni odbérd. Napojovaci body si dohodne
s objednatelem.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pievzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody zpiisobené
svou stavebmi a jinou ¢innosti tieti osobe.

V piipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k pfedani hotového dila do pivodniho stavu, plvodni stav pied
zahajenim prac{ zhotovitel prokazateln¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miize byt provedena jen
se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi. nejpozdéji pii pfejimacim fizeni
preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zakonem &. 541/2020
Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
a vyhlagky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfislusna piiloha, do které¢ho je povinen
zapisovat viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale
pristupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize
pofidit ovéfenou kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené v zapise
o pfedani a pievzeti stavby. Je zakazano zépisy ve stavebnim deniku piepisovat, Skrtat
a vytrhavat z ngj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétemn zépisu. Mimo
stavbyvedouciho méize do stavebniho deniku provadét ziznamy pouze objednatel, jim povéteny
zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfisluiné organy statni spravy. Nesouhlasi-li
stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadne
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko nejpozdeji
do 3 (tf) pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zipisem souhlasi.

V piipadg, Ze ma byt diléi East zhotovovancho dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup
k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimalné 3 (tfi) pracovni dny
predem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvand ¢ast byla provedena fadne.

Nedostavi-1i se objednatel ke kontrole, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li

v tomto pripadé objednate! dodateéné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné
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20.
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22.

provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti diléi ¢asti zhotovovaného dila, kterda ma byt zakryta,
&1 jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli odkryti
zakrytych praci. Odkryti bude v tomto piipadé provedeno na naklady zhotovitele.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pifi zahajeni praci zapisem
do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo piistupu na stavenisté. Objednatel
se zavazuje pravideln€ se Ggastnit kontrolnich dnti a na tyto dny vysilat svého zplnomocenéného
zastupce. Zplnomocnény zéstupce jc opravnén vykondvat technicky dozor stavebnika nad
provadénym dilem a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci dila.

Technicky dozor stavebnika neni opravuén zasahovat do ¢éinnosti zhotovitele, je viak opravnén
vydat pracovniklim zhotovitele piikaz pierusit priace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele
neni dosaZiteiny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivol nebo zdravi pracujicich na
stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné &1 v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy kondnf kontrolnich dni budou piedem dohodnuty s technickym
dozorem stavebnika. O prab&hu kontrolniho dne bude uéinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spraveiim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel vyklidi staveni$ié do 5 (pé&ti) kalendainich dnl po dokonéeni dila a protokolarné je
pieda objednateli. Po uplynuti této lhiity mize zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné material potfebny k odstranéni piipadnych vad a nedodélka.

Zmény projektové dokumentace, resp. soupisu praci, jsou mozné pouze po piedchozim
odsouhlaseni zmoenénymi zastupei obou smluvnich stran.

K zaméniam materidld a vyrobki oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba pfedbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat pfedpisy tykajici se bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kierym sc upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnepravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi piti
ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich
bezpecnostnich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii praci), natizeni vlady &. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich
minimélnich poZadaveich na bezpe€nost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich. Zhotovitel
pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi
osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mite zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
stavenisté, které se zdc nachédzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu na
staveni$té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nost prace a provozu podle platnych pravnich
predpist a norem bezpeénostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.

Zhotovitel sc zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd, zejména zakona
¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znén{ pozd&jsich piedpisi (se zvla§inim zfetelem na regulaci
odméiovani, pracovni doby, doby odpo€inku mezi sménami atp.), zakona &. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdg&jsich predpisa (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavéni
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cizinei), a to vii¢i véem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vEasné plnéni financnich zavazkd svym poddodavateliun,
kdy za fadné a v¢asné plngni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby
ze strany objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézee.

Zhotovitel je povinen kdykoli v priib&hu plnéni SoD na Zadost objednatele predloZit kompletni
seznam ¢asti plnéni plnénych prostiednictvim poddodavateld véetné identifikace téchto
poddodavateli.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisit Ceské republiky, zejména pak
z predpist pracovn&pravnich, pfedpisii z oblasti zame&stnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pii praci, a to vii€i v§em osobam, kieré se na plnéni vefejné zakazky podileji; pinéni téchto
povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatelt,

- sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji
za srovnatelné, bude-li vy3e smliuvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se SoD na
vefejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fadné oznateni a zabezped| prostor staveni§té v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzaviené pojisténi odpovédnosti za kodu zplisobenou
Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vikonem jeho innosti ve vysi nejméné 6 mil, K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod &astku uvedenou v piedchozi véte.
Objednatel ma pravo kdykoliv pozadat Zhotovitele o kopii pojistné smlouvy/pojistného
certifikatu.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimactho fizeni vechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich piedpist, bez téchto dokladil nelze povazovat dilo
za dokondené a schopné piedani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materiali, doklady
o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci odpadi).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) své prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici z této
SoD na tfeti osobu.

Clanek VIL.
Odevzdani a prevzeti dila

Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna.

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym ukondenim a ptedanim piedmeétu dila
objednateli.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo pejima. Objednatel nema
pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinglé drobné vady, které samy o sob€ ani ve spojeni
s jinymi nebrani vzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Jestlize dilo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v pteddvacim protokole s tim, Ze
se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své naklady po podpisu predavaciho protokolu
v dohodnutém terminu. Objednatel je opravnén odmitnout pievzet! dila v piipadg, Ze dilo
vykazuje vady, které brani fadnému a obvyklému uZivani dila.
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Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila piechdzi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem jejich zaplaceni. Odpovédnost za Skody a ziraty, které vzniknou na stavebnich
materidlech, dilech, nebo celé stavbé, rizika a nebezpe¢i, nese zhotovitel do okamziku
protokolamiho prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 (pét) pracovnich dni pfedem,
kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 14 (&trnacti)
kalendafnich dnil od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadn& v ném
pokracovat.

Clanek VIIL
Platnost a u¢innost SoD

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva udfinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Uvefejnéni
v registru smluv zajisti objednatel.

Clanek IX.

Zavérecna ustanoveni

Ustanoveni neupravena touto SoD se fidi obecné platnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky,
zejména NOZ v platném znéni (obCansky zakonik), zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni jejich pozdé€jsich zmén a pfedpist, zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zmé&né a doplnéni nekterych zakonl, ve znéni jeho pozd&jsich zmén, zdkonem
¢. 183/2006 Sb., ¢ tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon) v platném znéni.

. Zmény a doplnéni této SoD jsouw moZné pouze v pisemné podobé a na zakladé vzajemné dohody
obou smluvnich stran.

Smluvni strany si ujednaly, Ze smluvni vztah vznikly dle této SoD bude vykladan vyhradné podle
obsahu SoD), bez ptihlédnuii k jakékoli skuteénosti, ktera nastala nebo byla sdélena jednou stranou
druhé strané pfed uzavienim SoD. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany vyslovné veskers
ujednani, prohlaseni, pfisliby ujisténi rusi a nahrazuji touto SoD), soucasné vyluduji aplikaci
ustanoveni § 556 odst, 2 NOZ.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se fidi zakony Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem. Spory vznikle z této SoD se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodon a neni-h
to mozné, pak podle piislusnych ustanoveni pravnich pfedpist Ceské republiky.

Soudem prislusnym pro viechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je
obecny soud objednatele, v ptipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz byla
prevedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim SoD na profilu zadavatele s vyjimkou informaci, které jsou
obchodnim tajemstvim vymezenym v NOZ.

Tato SoD se uzavira ve tfech vyhotovenich, pficemz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze s1 tuto SoD pied jejim podpisem pieletly, Zze byla uzaviena po
vzajemném projednani, porozuméni jejimu obsahu, podle pravé a svobodné vile, na dikaz EehoZ
piipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své podpisy.
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