Smiouva & NPU-UPS Praha/ /2021

Prikazni smlouva
o vykonu &innosti technického dozoru stavebnika (TDS) pro stavebni akci
»SZ Zleby Dolni zamek — vybudovani nového navstévnického zazemi a toalet”
uzaviena podle ustanoveni § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/20128Sb,
ob&anského zakoniku v platném znéni.

Smluvni strany

Narodni pamatkovy Gstav

Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mala Strana,

IC: 75032333, DIC: CZ75032333

zastoupeny: Mgr. Dusanem Michelfeitem, feditelem NPU-UPS v Praze

bankovni spojeni:
spravce objektu:
zastupce pro vécna jednani

Dorucovaci adresa:
Narodni pamatkovy ustav, Uzemni pamatkova sprava v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dale jen ,prikazce®)

a
Jméno (nazev): Saffron Universe s.r.o.

Adresa sidla pfikaznika: Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IC 03595269

DIC: CZ03595269

zapsana v obchodnim rejstiiku: u Més v Praze, oddil C, vlozka 234579
bankovni spojeni:
Gislo Uctu:

Zastoupeny:

Pavlem Kapickou-jednatelem

(dale jen ,prikaznik®)

Uzaviraji tuto pfikazni smlouvu, jejimz predmétem plnéni je vykon c&innosti
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS®). PInéni smlouvy je financovano z
programu MK CR, reg.&. SMVS - 134V151000108, s nazvem: ,,NPU, SZ Zleby Dolni
zamek — vybudovani nového navstévnického zazemi a toalet“. Zadavaci fizeni k
plnéni vefejné zakazky na vykon &innosti TDS realizované zadavatelem v uzaviené
vyzvé s nazvem ,.SZ Zleby - &innost TDS pro stavebni akci Dolni zamek
vybudovani nového socialniho zazemi a toalet“ uverejnéné v systému NEN pod
evidenénim &islem N006/21/V00011096 a s &. j. NPU-420/36103/2021.
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1.2

Cl. 1.
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je vykon vSech nezbytnych a obvyklych inZenyrskych a jjnych
¢innosti (technicky dozor stavebnika) pro pfikazce, pro stavebni akci ,SZ Zleby
Dolni zamek - vybudovani nového navstévnického zazemi a toalet”
Predpokladana cena stavebnich praci dle kontrolnich rozpoc¢td ¢ini 17.300.000,-
K¢ bez DPH, dle projektovych dokumentaci:
Faze 1 stavebni akce
,Statni zamek Zleby Dolni zédmek - provedeni novych toalet a
vytvoreni nového zazemi pro navstévniky*
,Statni zamek Zleby - odvodnéni suterénniho zdiva budovy Dolniho
zamku“
a Faze 2 stavebni akce
« ,.Statni zamek Zleby - statické zajisténi a obnova visuté chodby*
,Statni zamek Zleby - odvodnéni parkanu*
zpracovanych projektovym ateliérem ing. arch. Zimova se sidlem Tomkova 5,
Praha 5.

1.1.1. Pro vykon TDS jedna se o Cinnosti potfebné pfi realizaci stavby az do
kolaudace vcetné, majici plvod v €innosti pfikaznika. Specifikace -
viz CLII., odst. 2.1 az 2.27.

Pfikaznik bude vykonavat i dalSi smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem
smlouvy souvisejici ¢innosti, a to dle pokynl a s védomim pfikazce.

CL. Il.
Rozsah ¢innosti pfikaznika v rdmci vykonl TDS

Pfikaznik vykonava pro pfikazce vjeho zastoupeni technicky dozor stavebnika
(TDS) nad provadénim stavby, tj. zejména:

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Predavéa stavenisté zhotoviteli stavebnich praci a po jejich dokonceni stavenisté
od zhotovitele prebira. O kazdém pFedani a prevzeti staveniSté sepisuje se
zhotovitelem protokol. Pribézné kontroluje dodrZovani podminek pro provoz
staveniste.

Pfebird dokonCené stavebni prace nebo jejich Casti od zhotovitele dle smluv
uzavienych mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol o pfevzeti stavebnich
praci véetné Udajl o pfipadnych vadach a nedodélcich dila priklada k pfislusné
faktufe zhotovitele.

Kontroluje, potvrzuje a pIné odpovida za formalni, Ciselnou, vécnou a cenovou
spravnost a opravnénost fakturace za stavebni prace, dodavky a sluzby.
Kontroluje pfedané podklady ke vSem fakturacim vyhotovené zhotovitelem,
zejména Zjistovaci protokoly vE. jejich pfiloh (poloZzkovych rozpoctl) a
prostavénost. Vyzyva zhotovitele ke v€asnému predkladani faktur ke kontrole.
Koordinuje provadéni stavebnich praci s provoznimi poZadavky pfikazce.
Pisemnou formou svolava kontrolni dny stavby (dale jen ,KD"). V rdmci konani
KD pofizuje na misté podrobny pisemny zaznam (zépis), ktery je na misté
pre€ten a odsouhlasen vSemi Uc€astniky KD. Tento zapis distribuuje elektronicky
do tfi pracovnich dnd vSem pozvanym, vcetné povéfené osoby na oddéleni
nemovitého kulturniho majetku (dale jen ,ONKM“) Narodniho pamatkového



2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
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2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Ustavu - Gzemni pamatkové spravy v Praze (dale jen NPU-UPS v Praze).
Original zépisu z KD vcCetné origindlu prezencni listiny archivuje. Zastupci
prikazce NPU - UPS v Praze po ukongeni v3ech praci preda originaly zapist a
prezenCnich listin. ZajiStuje, aby na kontrolnim dni byla vzdy k dispozici
projektova dokumentace k aktualné provadénym pracim.

Koordinuje provadéni autorského dozoru projektanta.

Neprodlené informuje povéfeného zastupce pfikazce o vSech odchylkach od
schvélené PD, uzavienych smluvnich vztah( a pokynt organli pamatkové péce.
Je opravnén prerusSit stavebni prace v situaci, kterou nepredvidala projektova
dokumentace, a dale v pfipadé archeologického nalezu nebo nalezu neznamych
plvodnich stavebnich prvkd (napf. nasténnych maleb, zazdénych kamennych
prvkll nebo dfevénych konstrukci, dlazeb, keramiky apod.).

Zajistuje ohlaSeni pripadnych archeologickych néalez(i prikazci a dalsim
subjektlm v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy.

Kontroluje a navrhuje opatfeni proti posSkozeni stavby nebo jeji ¢asti. Provadi
nezbytnd opatfeni k odvraceni Skod pfi ohroZeni stavby.

Pribézné pofizuje fotodokumentaci ¢i videozdznam praci, které zdokumentuji
dilezité stavebné-technické detaily a ty Casti stavby, které budou v dal$im
postupu zakryté. Pribézné bude pofizend dokumentace odevzdavana 5. den
nasledujiciho mésice po uplynulém Ctvrtleti s popisem jednotlivych fotografii a
zdznamU na CD zastupci prikazce.

Provadi kontrolu projektové dokumentace z hlediska Uplnosti, spInéni
technickych pfedpist a pokyn( pfikazce.

Organizatné zabezpecuje prejimani dokon€eného dila od zhotovitele bez vad a
nedodélkl, pripadné svadami a nedodélky nebranicimi uzivani, zhotoveni
soupistl vad a nedodélkll, zajisténi Gcasti budoucich uZivatel(l, provozovatell, &i
spravcd, uréenych prikazcem.

Na vyzvu pfikazce organizuje provedeni stavebnich prizkum( a sond.

Sleduje harmonogram probihajicich praci. Sleduje a dokladuje objektivni pFiciny
prodleni praci. ZabezpeCuje navrh aktualizace harmonogramu stavby za ucelem
koordinace dodavek a praci véetné navrhll aktualizace smluvnich vztah( (navrhy
dodatkll) a v predstihu o tom informuje zastupce prikazce.

Zajistuje koordinaci jednotlivych akci s provoznimi pozZzadavky pfikazce a dba na
hospodarny postup. Poruseni provoznich poZadavk(l zhotovitelem neodkladné
oznamuje prikazci. Koordinuje &innost riznych dodavateld v aredlu a mozné
provozni kolize se snaZi predvidat a minimalizovat, zejména s ohledem na
harmonogram praci dotéenych zhotovitel(.

Provadi inventury doklad( ziskanych v pribéhu stavby a ¢asti stavebni
dokumentace a jeji pasportizace (ohlaSeni, kolaudace, smlouvy, dokumentace
skuteCného provedeni atd.). Tuto inventuru vede pFehledové elektronicky,
aktualizace pravidelné posila pfikazci. Po skonCeni stavby pfeda vSechny
doklady pfikazci.

Po inventarizaci a jejim projednani s pfikazcem dopliiuje nezbytné ¢asti doklad(l
souvisejicich s vykonem ¢&innosti TDS.

Pfedklada prikazci navrh ke schvaleni zmény zavazku ze smlouvy na vefejnou
zakdzku nezbytny pro dokonceni dila, v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sb.,
zpracovava zmeénové listy (ZL) z hlediska popisu, zdlvodnéni zmén v souladu s
§ 222 7ZVZ, polozkovych rozpoctll tykajicich se zmén a kompletace nezbytnych
pfiloh ZL a nasledné plné odpovida za jejich kontrolu vécnou i cenovou v rdmci
nabidky zhotovitele, v pfipadé pochybnosti necha v ramci vykonu své Cinnosti
vyhotovit kontrolni rozpocCet dodatecnych stavebnich praci.



2.20 Pripravuje podklady pro uplatnéni sankce Vvici zhotoviteli stavby a pro zavérecné
vyhodnoceni stavby.

2.21 Provadi vykon technického dozoru stavebnika pfi odstrafiovani vad a nedodélkd,
provadéni oprav a zmeén zavazkll ze smlouvy a vede tabulku pFehledu
dodavatel(.

2.22 Prebira dokumentace skutecného provedeni stavby od zhotovitele a predava
projektovou dokumentaci dle pokyn( pfikazce, vyfidi potfebné dokumenty véetné
kolaudace.

2.23 Ve spolupraci se zhotovitelem stavby zajiStuje opatfeni k Cistoté, pofadku a
ochrané Zivotniho prostfedi na pozemcich stavby dle poZadavkd pfislusnych
spravnich organll po pfedchozim odsouhlaseni prikazce.

2.24 Soustavné kontroluje kvalitu stavebnich, montaZnich a technologickych praci a
dodavek. Kontroluje technologické postupy a technologické kazné pfi provadéni
praci. Dozira na spravné zpracovani stavebnich hmot, na provadéni
predepsanych zkousSek, vyZaduje prikazy jakosti provedenych dodavek a praci.
Zapisem do stavebniho deniku upozorfiuje na zjiSténé zavady a dozira na kvalitu
odstranénych zavad. VesSkeré prace musi odpovidat plathym normam, pokud
z projektové dokumentace & pokynll pracovnikli paméatkové péce. Prikaznik
vykovava obcCasny stavebni dozor na stavbé v rozsahu definovaném v bodé 4.6
véetné zajisténi kolaudace a Ukonl s ni spojenymi.

2.25 Kontroluje a plné odpovida za zapisy ve stavebnim deniku.

2.26 V pfipadé nenadalych skute€nosti na stavbé ohroZujici objekt, kdy mu tato
informace bude sdélena spravcem objektu nebo povéfenym zéstupcem prikazce
zajisti, aby do 10 hodin od nahlaSeni zhotovitel proved! odstranéni. Pfikaznik tuto
sluzbu poskytuje spravci objektu 24 hodin denné.

2.27 Zpracovava zaveérecnou zpravu TDS.

CL. 1,
Termin plnéni
3.1 Zahajeni vykonu Cinnosti uvedené v ¢l. |. all.:  dnem nabyti Ucinnosti této
smlouvy.

3.2 Ukonceni vykonu ¢innosti uvedené v ¢l. I. a Il. jsou odvislé od nabyti U€innosti
smlouvy o dilo se zhotovitelem a je podminéno kolaudaci stavby, kter4d musi byt
provedena nejpozdéji do 31. 5 .2022.

Dil¢i terminy plnéni dle smlouvy o dilo se zhotovitelem:

a) termin protokolarniho pfedani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 10 kalendarnich
dn(l od nabyti G€innosti této smlouvy;

b) termin zahajeni Faze 1 - A sanace a odvodnénisuterénniho zdiva: nejpozdeéji do
10 kalendarnich dnd od protokolarniho prevzeti stavenisté;

c) termin zahdjeni Faze 1 - B zazemipro navstévniky a WC: 26. 10. 2021;

d) termin zahajeni Faze 2 visuta chodba a odvodnéniparkanu: 26. 7. 2021;

e) termin zahajeniprotokolarniho pfedani a pfevzeti Faze 1 - A: nejpozdéji do 4.11.
2021; objednatelje povinen zahdjit pfevzeti dila nejpozdéji do 5 kalendarnich dni
ode dne, kdy objednatele k pfevzeti dokonceného dila zhotovitel prokazatelné
vyzval;

f) termin pro odstranéni vad a nedodélkli Faze 1 - A sanace a odvodnéni
suterénniho zdiva, V€. odstranéni zafizeni, vyklizeni a vyciSténi stavenisté:
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd od zahajeni protokolarniho predani a prevzeti
dila;



41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

g) termin zahajeni protokolarniho predani a prevzeti Faze 2 - B zazemi pro
navstévniky, Faze 2 visutd chodba a odvodnéni parkanu: nejpozdéji do 26. 4.
2022; objednatel je povinen zahdjit pfevzeti dila nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd
ode dne, kdy objednatele k prevzeti dokonfeného dila zhotovitel prokazatelné
vyzval;

h) kontrolni prohlidka stavby pfed kolaudaci: 24. 5. 2022;

) termin pro odstranéni vad a nedodélk(l Faze 1 - B a Faze 2., v¢. odstranéni zafizeni,
vyklizeni, vycisténi stavenisté a pfejimka stavby: 31. 5. 2022.

Ukonceni vykonu ¢innosti pfikaznika: 31. 5. 2022

Cl. Iv.
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen postupovat pfi vykonu smluvené ¢innosti pro pfikazce podle
obcanského zakoniku v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své c&innosti respektovat a dbat pokynd
predanych mu pfikazcem, pfipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho
pokyn(, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. Je rovnéz povinen
upozornit pfikazce, Ze zjistil okolnosti, které mohou mit vliv na zménu jeho
pokyn(. V pfipadé, Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynd
trva, neodpovida prikaznik za Skodu takto vzniklou.

Prikaznik je povinen priibézné kontrolovat povinnosti zhotovitele dila a predkladat
pfikazci navrhy na pfipadné sank&ni postihy zhotovitele, dle uzavienych smluv a
pii jejich zménach zajistit véasné uzavieni dodatkl piikazcem. Dodatky smluv
musi byt podepsany pred uplynutim téch Inhdt, které jsou predmétem Uprav.
Pfikaznik je opravnén ménit vécny rozsah stavby oproti pravomocnym spravnim
rozhodnutim, v€etné schvalené projektové dokumentace, terminy realizace, di
akceptovat zmény zavazkll ze smlouvy zvySujici naklady stavby pouze
s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce. V Zzadosti o souhlas musi
pfikaznik uvést podrobny rozbor pfic¢in, vedoucich ke zménam a
k navrhovanému zvyseni celkovych nakladd.

Pfikaznik je povinen provadét pravni ukony a c€innosti v rdmci plnéni predmétu
smlouvy vc€as, fadné a informovat pfikazce o stavu obstaravanych zalezitosti a
vyzadovat jeho pokyny v pfipadech, kdy nejde o véci béZzné a obvyklé.

Pfikaznik mUze zajistit inZenyrskou ¢innost osobné, popfipadé osobou k tomu
opravnénou, ktera je jeho zaméstnancem. Jeho pfitomnost na stavbé je odvisla
od postupu stavebnich praci. TDS (pfikaznik) jezdi na stavbu v ramci dohlidek
minimalné 2 x tydné. Pokud je vyzvan pfikazcem nebo jeho zastupcem, jezdi na
stavbu i vickrat tydné. 1 x za 14 dni se konaji KD. Pfikaznik svolava a pravidelné
se Ucastni kontrolnich dnl. Pfikaznik zpracovava o své mésicéni ¢innosti vykaz
hodin, ktery pfiklada ke vSem svym fakturacim.

Pfikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbyte€ného odkladu véci (podkladové
materialy, projekty, stavby, objekty apod.), které za ného prevzal pfi vykonu své
¢innosti, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém pfipadé jinak.

Prikaznik vyzve prikazce k Ucasti na vSech dllezitych jednani a vyZzada si jeho
stanovisko ke vSem dlezitym rozhodnutim.

Pfed uzavienim smlouvy, pfipadné dodatku smlouvy se zhotovitelem dila, je
pfikaznik  povinen zkontrolovat pfilohy této smlouvy se zhotovitelem na
nabidkovou cenu.



4.10 Prikazce je povinen predat pfikaznikovi bez zbyte€ného odkladu véci a

4.11
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4.13

5.1

informace, které potfebuje k pInéni svych povinnosti, pokud z jejich povahy
nevyplyva, Ze je ma obstarat prikaznik.

Pfikaznik obdrzi pfi podpisu pfikazni smlouvy na z&kladé pfedavaciho protokolu
tyto doklady:

» vSechna vydana platna vyjadreni dotéenych Gfadd a organizaci
souvisejicich s pfedmétem plnéni této smlouvy, v€etné stavebniho
povoleni

e provadéci projektovou dokumentaci

< nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby

e smlouvu se zhotovitelem

Pfikaznik obdrzi po podpisu pfikazni smlouvy:
e zplnomocnéni pfikazcem pro vykon pfedmétné Cinnosti dle &l. 1., II. a Ill.
pfikazni smlouvy
Pokud se v ¢innosti pfikaznika vyskytnou okolnosti nepostizené touto smlouvou,
budou se po vzajemné dohodé feSit pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jak
z hlediska vécné naplné, tak i vySe Uplaty.

CL V.
Uplata

Prikaznikovi pfislusi za vykon €innosti TDS uvedené v ¢l. |. a Il. Uplata ve vysi:

Cena bez DPH 238.000,-K¢
DPH 21% 49.980,-K¢
Cena celkem vcéetné DPH 287.980,-K¢

Tato Uplata bude hrazena na zakladé mésicniho plnéni, mésicni fakturace bude
pfedana pfikazci vzdy k5. dni nasledujiciho mésice po uplynulém mésici.
Posledni faktura za prace provedené v r. 2021 bude pfedana pfikazci nejpozdéji
do 4. 1. 2022. Fakturace bude do celkové vySe 85% plnéni a po pfedani a
pfevzeti obou fazi stavby, jako i veSkeré dokumentace akce od pfikaznika, bude
proplacena zavére¢na uplata [Uzavéretnd] ve vysi zbyvajicich 15% pinéni dle této
smlouvy k akci na zékladé vystavené zavérecné faktury.

Mé&siéni Uplata [Umésicni] za Ginnosti prikaznika bude vypo&tena takto:

Umesieni= 0.85 X CP X (UtDs celkem 7 Uzhotovitel)

Kde:
0,85.............. je koeficient
CPuiei je meésicni ,prostavénost’ na stavbé [tis KC] odpovidajici

rozsahu praci skuteCného vécného a finan¢niho plInéni
) stavebni akce ze strany zhotovitele (na jednotlivé stavby)
Uzhotoviteie.....je celkova cena za dilo dle SoD se zhotovitelem na akci [tis. K]
UTDSceikem.....je uplata TDS dle této smlouvy k akci [tis. K¢&]
5.1.1. Uplata za vykon TDS nélezi pfikaznikovi pouze za mésic, kdy vy3e
uvedenou c€innost vykonaval.



5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

Podkladem pro stanoveni fakturaCni Castky pro TDS je schvaleny prehled
¢innosti prikaznika dle odst. 4.6 této smlouvy a doklad o mési¢ni ,prostavénosti*
na stavbe.

Celkovad vySe uplaty dle této smlouvy je neprekrocCitelnd, zahrnuje veSkeré
néklady zhotovitele pfimo souvisejici s vykonem c&innosti pfikaznika vcetné
spravnich a jinych poplatkli poZadovanych organy statni spravy a samospravy.
Zvyseni predpokladanych investi¢nich nakladl, cen material(l a stavebnich praci
neni dlvodem pro zvySeni odmény prikaznika.

Zjisti-li prikazce v prlibéhu pInéni pfikazni smlouvy jeji poruseni nebo dalsi
nedostatky v Cinnosti pfikaznika, je opravnén pfiméfené snizit odménu, a to
zplsoby uvedenymi v ¢l. VIil, této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Cl. VI
Odpovédnost Pfikaznika

Prikaznik odpovidd za Skodu na vécech prevzatych od prikazce k vykonu
inZenyrské Cinnosti na vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob.
Dale pak odpovida za fadné, vCasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy
v rozsahu stanoveném pfislusSnymi pravnimi pfedpisy, zejména obcanskym
zakonikem, a déle touto smlouvou.

Pfikaznik se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu na odpovédnost za Skody
zplsobené pii vykonu své &innosti a ¢innosti jim povéfenych osob ve vysi
minimalné 3 mil. korun Ceskych. Pfikaznik je povinen udrzovat pojisténi do doby
fadného ukonceni Cinnosti Pfikaznika. Pojistna smlouva nesmi byt pfikaznikem
vypovézena nebo k zaniku pojistné smlouvy nesmi dojit z jiného ddvodu
zavinéného pfikaznikem v dobé pfed fadnym ukon€enim c¢&innosti prikaznika.
Kopii smlouvy pfikaznik pfedloZi pfi podpisu smlouvy.

CL. VII.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce uhradi pfikaznikovi Gplatu dle podminek
uvedenych v Clanku IV. této smlouvy v pravidelnych mési¢nich splatkach, a to po
uplynuti odpovidajici doby jeho vykonu a na zakladé vykazu provedenych
¢innosti dle odst. 4.6.
Platby budou uskuteCnény na zakladé faktury - danového dokladu (dale jen
"faktura") prikaznika odpovidajici pozadavkim uvedenych vodst. 5.1 této
smlouvy. K Uplaté pfikaznik doplni DPH dle aktualni zakonné vyse.
Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu podle zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a dale zejména:
text ,Fakturujeme Vam za vykon cinnosti technického dozoru stavebnika ke
stavebni akci ,,SZ Zleby Dolni zamek - vybudovani nového navstévnického
zazemi a toalet” s reg.C. SMVS - 134V151000108.
oznaceni danového dokladu a jeho ¢islo, Ihiitu splatnosti podle této smlouvy,
datum vystaveni,
datum uskute€néni zdanitelného plnéni je datem podpisu pfisluSného protokolu
Udaje prikazce - nazev, IC, DIC a sidlo,
Udaje prikaznika - nazev, IC, DIC a sidlo,



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou
spravnost faktury

Udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, Ci jiné evidenci,

oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu pfikaznika, specifikovaného v této
smlouveé

Cislo smlouvy

oznaceni pfedmétu fakturace na zakladé prislusného protokolu

Castku

sazbu a vySi DPH (je-li zhotovitel platcem), nebo prohlaseni, Ze neni platcem
DPH

K faktufe TDS bude pfiloZen:
» schvéleny prehled Cinnosti pfikaznika dle bodu 4.6
« vypocCet fakturované castky dle vzorce v odst. 5.1 této smlouvy na zakladé
meésicni ,prostavénosti* na stavbé

Faktura - danovy doklad musi byt vystavend pfikaznikem v souladu s touto
smlouvou. Pfikaznik je povinen bez jakékoli dalSi vyzvy Ci Zadosti vystavit a
dorucit pfikazci danovy doklad za kazdé zdanitelné pInéni definované zdkonem
€. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni, a uskutecnéné podle této smlouvy.
Adresa pro doruceni faktury, pokud nebude sdéleno osobou opravnénou jednat
ve vécech smluvnich za pfikazce doporu¢enym dopisem jinak, je:

Narodni pamétkovy ustav,

GUzemni pamatkova sprava v Praze,

Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Platby budou probihat bezhotovostni formou na bankovni Gcet pfikaznika
uvedeny vtéto smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze zménu bankovniho
spojeni a Cisla uCtu pfikaznika Ize provést pouze pisemnym dodatkem ktéto
smlouvé nebo pisemnym sdélenim prokazatelné doru¢enym pfikaznikem
pfikazci, nejpozdéji spolu s pfislusnou fakturou. Toto sdéleni musi byt originalni a
musi byt podepsano osobami opravnénymi k podpisu této smlouvy nebo
statutarnim organem zhotovitele.
V pfipadé Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo
bude uvedeno bankovni spojeni a Cislo U€tu prikaznika v rozporu s touto
smlouvou nebo v rozporu s pisemnym sdélenim o jeho zméné, anebo tyto
nalezitosti budou uvedeny chybné, mlzZe pfikazce fakturu vratit prikaznikovi se
Zadosti o provedeni opravy €i o doplnéni.

Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vystavit. Opravnénym vracenim faktury prestavaji bézet plvodni Ihlty splatnosti.
Cela Ihdta splatnosti bézi znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo
nove vyhotovené faktury.

Fakturu je pfikaznik povinen vystavit do 5 dnll od vzniku prava fakturovat.
Faktury jsou splatné do 60 dnll od jejich doru¢eni (odevzdani) prikazci.

V pripadé, Ze posledni den splatnosti faktury pfipadne na den pracovniho klidu
nebo volna, je poslednim dnem splatnosti nasledujici pracovni den.

Prikazce je opravnén pred uplynutim In(ty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu
v pfipadé, Ze je v rozporu stouto smlouvou. PFfi vraceni musi uvést pisemné
ddvod vréaceni.

Pfikazce neni v prodleni se zaplacenim faktury, pokud nejpozdéji v posledni den
jeji splatnosti dal pfikaz své bance k zaplaceni fakturované castky.



7.14 Prikaznik prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem

7.15

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1
9.2
9.3

9.4

DPH ve smyslu 8§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni, a neni
veden v registru nespolehlivych platcd DPH. Prikaznik dale prohlasuje, Ze
souhlasi s tim, aby v pfipadé jeho vedeni v registru nespolehlivych platct DPH
byla pfikazcem odvadéna DPH pfimo spravci dané.

Prikaznik se zavazuje, Ze v pripadé, pokud se stane nespolehlivym platce dang,
bude nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne, kdy tato skute¢nost nastala, o ni
pfikazce informovat. ,Informovanim* se rozumi den, kdy pfikazce predmétnou
informaci prokazatelné obdrzel.

Cl. VIil.
Smluvni pokuta

V pfipadé, Ze v prlbéhu plnéni pfikazni smlouvy pfikaznik porusi jakékoliv
ustanoveni této smlouvy, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve
vySi 10.000,- K€ a to za kazdé jednotlivé poruSeni zvlast.

Jestlize budou pfikazcem v pribéhu plnéni prikazni smlouvy zjistény dalSi
nedostatky v €innosti pfikaznika, je pfikazce povinen na tyto skuteCnosti
neprodlené pfikaznika upozornit a to pisemnou vyzvou. Pokud pfikaznik
nesjedna napravu do deseti kalendarnich dnd od doruceni této vyzvy, je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vySi 10.000,- KE za kazdy jednotlivé zjiStény a
oznameny nedostatek, pfiemZ oznamenim se rozumi dorucenim pisemné
VyzVvy.

Pfi nespInéni nebo opozdéném splnéni povinnosti pfikaznika dle bodu 7.15.
smlouvy se sjednava pro prikaznika smluvni pokuta v ¢astce rovnajici se vysi
DPH pripocitané k cené dila vztahujici se k jednotlivym fakturacim.

Smluvni pokuty sjednané dle ¢l. VIil, jsou splatné formou uUhrady penalizacni
faktury vystavené prikazcem.

V pfipadé, Ze pfikaznik odsouhlasi jako provedené prace fakturované
zhotovitelem stavby, které prokazatelné nebyly vibec provedeny nebo byly
provedeny v nizSim objemu, nez zhotovitel fakturoval, je pfikaznik povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi vzniklého rozdilu ve fakturaci.
Ustanovenim ¢l. Vlil, neni dot¢eno domahat se prava na nahradu Skody.

Cl. IX.
Vypovéd smlouvy

Prikazce mlze smlouvu kdykoliv v celém rozsahu vypovédét.

Vypoveéd nabyva ucinnosti dnem, kdy byla doru¢ena pfikaznikovi.

Prikaznik mGze smlouvu vypovédét s ucinnosti ke konci kalendarniho meésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena prikazci.

Ke dni dcinnosti vypovédi zanikd zavazek pfikaznika uskuteCnovat Cinnost, ke
které se zavazal. Jestlize timto pferuSsenim Cinnosti by vznikla prikazci Skoda, je
pfikaznik povinen jej pisemné upozornit, jak& opatfeni je tfeba ucinit k jejimu
odvraceni. Jestlize tato opatreni prikazce nemiZe ucinit ani pomoci jinych osob a
pozada prikaznika, aby je ucinil sdm, je pfikaznik ktomu povinen.



Cl. X.
Zavérecna ustanoveni

10.1 Prfikaznik neni oprdvnén postoupit prava, povinnosti a zvazky smlouvy tfeti
osobé nebo jinym osobam bez pfedchoziho souhlasu prikazce.

10.2 Zakazka je financovana ze statniho rozpo&tu CR. Pfikaznik je podle ustanoveni §
2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakond (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisli, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Uhradou zboZzi a sluZzeb z vefejnych vydajl.

10.3 Zména smlouvy je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu obou
smluvnich stran, a to formou pisemnych oboustranné schvalenych dodatkd.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, jedno vyhotoveni smlouvy
obdrzi pfikaznik a jedno prikazce.

10.5 V ostatnim se smluvni vztah fidi Obanskym zakonikem.

10.6 Prikazce timto udéluje pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim Ukonlm, které
bude pfikaznik jménem a na uUcCet pfikazce na zakladé této smlouvy vykonavat v
rozsahu vySe uvedeném. Pfikaznik tuto plnou moc pfijima.

10.7 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
acinnosti dle Zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv). Uverejnéni zajisti pfikazce.

10.8 Informace kochran& osobnich dajd jsou ze strany NPU uvefejnény na
webovych strankach www.npu.cz v sekci ,Ochrana osobnich Gdajd*

10.9 Prilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy:

Pfiloha 1 - povéfené osoby


http://www.npu.cz

Pfiloha ¢.1

POVERENE OSOBY

Osoby povérené prikaznikem

Osoby povérené vykonem Cinnosti dle odst. 4. 6. této smlouvy:

Osoby povérené prikazcem





