

Položkový rozpočet

Zakázka: **Bohumín-Skrečoch, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod**

Místo: **SO 03 Gravitační kanalizace řad "3.1"**

Objednatel: **Město Bohumín**

IČ: **00297569**

Masarykova 158

DIČ: **CZ00297569**

73581 Bohumín-Nový Bohumín

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne

06.04.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
15	Roubení	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet


S:	Bohumín-Skrečoch, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod
O:	SO 03 Gravitační kanalizace řad "3.1"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	14,00000		0,00
2	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	14,00000		0,00
3	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	14,00000		0,00
4	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	40,00000		0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,00000		0,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	40,00000		0,00
7	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t	m3	40,00000		0,00
8	162300001VP	Příplatek k vodorovnému přesunu za každý další km	t	760,00000		0,00
9	162000002VP	Poplatek za skládku zeminy	t	40,00000		0,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,20000		0,00
11	583419023R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	t	43,48800		0,00
Díl: 15		Roubení				0,00
12	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m, zřízení	m2	70,00000		0,00
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	70,00000		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
14	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	1,54000		0,00
15	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	8,26000		0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
16	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	14,00000		0,00
17	28611135R	Trubka PVC kanalizační Solidwall 315x10,8x6000 mm, plnostěnná, hladká, SN 12	kus	3,00000		0,00
18	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	2,00000		0,00
19	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00000		0,00
20	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	5,00000		0,00
21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	5,00000		0,00
22	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00000		0,00
23	59224362.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	2,00000		0,00
24	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000		0,00
25	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	2,00000		0,00
26	59224348.AR	Prsteneц vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000		0,00
27	59224349.AR	Prsteneц vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000		0,00
28	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00000		0,00
29	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním, vč rámu	kus	2,00000		0,00
30	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	14,00000		0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				0,00
31	930000004VP	geodetické zaměření skutečného provedení stavby , v systému JTSK a B.p.v. (dle směrnice SmVak)	bm	14,00000		0,00
32	930000006VP	dokumentace skutečného provedení stavby , 4 paré dokumentace	ks	1,00000		0,00
33	930000009VP	prohlídka stoky průmyslovou kamerou , včetně příslušných protokolů v tištěné a digitální	bm	14,00000		0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
34	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	23,07914		0,00
35	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	23,07914		0,00

36	979000001VP	Příplatek k vodorovnému přemístění za každý, další km	t	438,50366		0,00
37	979000002VP	Poplatek za skládku suti	t	23,07914		0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00
38	998000001VP	Přesun hmot, trubní vedení	soubor	1,00000		0,00

26						0,00
-----------	--	--	--	--	--	-------------

33



Položkový rozpočet

Zakázka: **Bohumín-Skřečůň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod**

Místo: **SO 03.1 Přípojky gravitačního řadu "3.1"+"3.2"**

Objednatel: **Město Bohumín**

IČ: 00297569

Masarykova 158

DIČ: CZ00297569

73581 Bohumín-Nový Bohumín

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

06.04.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			0,00
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Bohumín-Skřečoň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod
O:	SO 03.1 Přípojky gravitačního řadu "3.1"+"3.2"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
1	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	5,00000		0,00
2	8940001.VP	DOD šachty DN425 - PP dno,těsnění, vlnovec dl.2,0m, poklop 12,5 t,do teleskop adaptéru	ks	5,00000		0,00
3	800000001VP	Přípojky kanalizace-výkop,lože,obsyp,zásyp rýhy, odvoz přebyt na sklad,pažení	bm	28,70000		0,00
4	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	28,70000		0,00
5	800000002VP	Příplatek za ruční výkop v zahradách	bm	28,70000		0,00
6	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	6,00000		0,00
7	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000		0,00
8	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00000		0,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				0,00
9	890000001VP	Vyspravení stávajících porušených konstrukcí, a prvků	m2	8,00000		0,00
10	890000002VP	demontáž a zpětná montáž oplocení po provedení , kanalizační přípojky	bm	6,00000		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
11	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000		0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				0,00
12	930000002VP	Geodet práce-zaměření skutečného provedení stavby	bm	28,70000		0,00
13	930000004VP	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4 paré dokumentace	ks	1,00000		0,00
14	930000005VP	Rozebrání a zpětné položení dlažby	m2	8,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
15	990000001VP	Přesun hmot, trubní vedení	soubor	1,00000		0,00

26	0,00
-----------	-------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **Bohumín-Skřečůň, ul. Úvozní - kanalizace + vodovod**

Místo: **SO 09.3 Oprava komunikace**

Objednatel: **Město Bohumín**

IČ: **00297569**

Masarykova 158

DIČ: **CZ00297569**

73581 Bohumín-Nový Bohumín

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne

06.04.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Bohumín-Skrečoch, ul. Úvozni - kanalizace + vodovod
O:	SO 09.3 Oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
	1	113151113R00 Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 4 cm	m ²	375,00000		0,00
	2	113107430R00 Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. těžené tl. 30 cm	m ²	375,00000		0,00
	3	113107222RA0 Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m ²	m ²	375,00000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
	4	577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m ²	389,00000		0,00
	5	569621111R00 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 5 cm	m ²	65,00000		0,00
	6	577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m ²	389,00000		0,00
	7	564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m ²	389,00000		0,00
	8	564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' fr 4/16	m ²	389,00000		0,00
	9	573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	389,00000		0,00
	10	500000001VP Dodávka + montáž bet obruba vč bet lože	bm	15,00000		0,00
	11	500000002VP Čištění příkopů ručně, š do 400 mm, nános do 0,15 m ² /bm	bm	50,00000		0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž staveb				0,00
	12	930000008VP protokoly o provedených statických zátěžových z, únosnosti pláň pod komunikací každých 100m	ks	2,00000		0,00
	13	930000014VP výšková úprava stávajících armatur v komunikacích, do nivelety konečných povrchových úprav	ks	1,00000		0,00
	14	930000016VP úprava a napojení stávajících sjezdů na komunikaci	m ²	30,00000		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
	15	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	618,19125		0,00
	16	979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	618,19125		0,00
	17	979000001VP Příplatek k přesunu suti za každý další km	t	11 745,63375		0,00
	18	979000002VP Poplatek za skládku suti	t	618,19125		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	19	995000001VP Přesun hmot, komunikace	soubor	1,00000		0,00
26						0,00

