

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu

č. OLP/1689/2021

uzavřená podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

ve věcech technických oprávněn jednat: Tomáš Čáp, KSS LK, tel: 725 691 347, e-mail: tomas.cap@ksslk.cz

dále jako „Objednatel“

a

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

oprávněná podle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999

příspěvková organizace Libereckého kraje

IČO 00085804

zastoupený PhDr. Janem Prostředníkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

se sídlem Skálova ul. č. p. 71, 511 01 Turnov

odborný garant: Mgr. Roman Sirovátka

dále jako „Zhotovitel“

takto:

Článek I.

Předmět dohody

1. Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se stavbou Objednatele „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1“, tj. od km 16,547 – km 19,695 (vyjma úseku km 17,989 – 18,803) viz situační plánec v příloze č. 2 za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

2. Terénní část ZAV započne se zahájením stavebních prací. Předpoklad zahájení realizace stavby je září 2021, délka stavebních prací je stanovena na 295 dní.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

- a) zajistí provádění ZAV v souvislosti se stavbou „**Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Benešov u Semil, Rybnice, Dolní Sytová (okr. Semily), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění;
- b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa tohoto ZAV, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy ZAV;
- c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na ZAV vystaví potvrzení o tom, že tento ZAV řádně proběhl;
- d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto ZAV;
- e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:

- a) oznámí odbornému garantovi zhotovitele alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- b) umožní pracovníkům zhotovitele, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění ZAV, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;

- c) umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze ZAV; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto ZAV ve smyslu čl. III. této dohody.

Článek III. Náklady na ZAV

1. Průběh ZAV bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.
2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních 167 540,- Kč (bez DPH), tj. **202 723,40 Kč** vč. DPH Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění ZAV - viz Příloha č. 1 (Kalkulace ZAV).
3. Náklady uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která obsahuje všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat náklady na ZAV takto:
 - první fakturu nejdříve k 31. 10. 2021 ve výši skutečně vynaložených výdajů do uvedeného data,
 - druhou fakturu po dokončení veškerých aktivit v místě realizace, a to do výše 90 % výdajů skutečně vynaložených v období od 1. 11. 2021 či pozdějšího data dle první faktury do dokončení všech aktivit v místě realizace,
 - konečnou fakturu ve výši ve výši 10 % ceny po vypracování Expertního listu k tomuto ZAV.
5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli a bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.
6. Faktura musí dále obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ)
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který mají být náklady na ZAV poukázány.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IV. Zveřejnění dohody a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy (dohody) s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění objednatel v registru smluv.

V Liberci dne 20. 7 2021

V Turnově dne 1. 7. 2021

.....

Martin Půta

.....

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

v z. Ing. Jan Sviták

statutární náměstek hejtmana

Příloha 1 – kalkulace

Kalkulace ZAV – „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1“			
č. zakázky (Průvodní zpráva): A050/16			
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2			
I. mzdové náklady:	hodiny	sazba	Celkem Kč bez DPH
archeolog	100	500	50 000,00
terénní technik	200	300	60 000,00
II. další přímé náklady:			
materiál a služby			25 000,00
III. cestovné	km	cena/1 km	
průměrné náklady na 1 dohled: 51 km (celkem 2 550 km)	2 550	10,80	27 540,00
IV. náklady na vypracování nálezové zprávy			5 000,00
celkem			167 540,00

