
ČÍslo smlouvy objednatele: ČÍslo smlouvy zhotovitele: 13/2021

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

organizace:
sídlo:
IČO:
číslo účtu:

jednaj/cí prostřednictv/m:

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Husova 1849/1
60076046

Ing. Lenky Kubátové

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost: Miroslav Ondřich
sídlo: 373 84 Dubné 221
IČO: 88902129
DIČ: CZ7406241216

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném: nezapsán
čÍslo úČtu:

bankovní spojeni:Moneta bank

jednajlcl prostřednictvím:
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízeni, aby se stal zhotovitelem díla: ,.Renovace
chodeb v novodobé přístavbě Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1'" (dále jen
,zakázka").

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
C) Poddodavatel je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) příslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláŠkou Č. 169/2016

Sb., kterou se stanovi obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených
v této smlouvě řádně PrOvéSt pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které
tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
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II.
předmět díla a místo plněni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce ,,renovaci chodeb
v novodobé přístavbě" na objektu Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Stavební práce
spočÍvaji především v odstranění dřevěného obložení zdi a části obložení spodního soklu dlaždicemi,
částečné obložení spodního soklu novými dlaždicemi a nanesení omyvatelného nátěru linkrusty na zdi.

2. Realizace zakázky bude provedena dle dokumentace a položkového rozpočtu, se kterými se zhotovitel
řádně seznámil, obdržel a převzal je v potřebném počtu výtiskŮ před podpisem smlouvy a proti jejímu
obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované
v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti souvisejÍcÍ s realizacI stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu díla zajistit veškeré niže uvedené další činnosti
souvisejÍcÍ s realizaci stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. iii. této smlouvy, a to
zejména:

· zajistit a provést všechna opatření orga nizačniho a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

· zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé
změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele;

· zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídajÍcÍ a přiměřené podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

· zajistit zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštním u uživánÍ veřejného prostranství a komunikací dle

zvláštních právních předplsů;

· zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisŮ
· zajistit úklid stavby a odstranit zařízeni staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem ;
· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uloženi a likvidaci odpadŮ v souladu s příslušnými právními předpisy;
· přijmout veškerá opatření k zajištěni bezpečnosti lidi a majetku, požární ochrany a ochrany

životního prostředí;
zajistit všechny nezbytné zkouŠky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisŮ platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrŮ díla, a předat veškeré doklady
o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou
řádného dokončeni díla dle této smlouvy.

· zpracovat a předat objednateli prŮvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a
to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.

· zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášeni o shodě a jiné
doklady dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisŮ, a tyto doklady předat objednateli.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:
Název stavby: Renovace chodeb v novodobé pňstavbě, Obchodní akademie, České

Budějovice, Husova 1
Kraj: jihočeský
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Místo plněni: Husova 1849/1, České Budějovice
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5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. iii. této
Smlouvy:

a) zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudováni všech zhotovitelem realizovaných
úprav budovy. Součásti předmětu díla je též zajištění dopravního opatřeni, zpracování fakturace po
dokončeni ucelené Části zakázky a případně dalších dokladŮ vyžádaných objednatelem z dŮvodu
dokladovánI dotačního titulu.

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotoveni, resp. zajištění dokumentŮ požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do pŮvodního stavu jim
užívané veřejné pozem ký (kom unikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedenj
do původnjho stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

C) Provedení všech opatřeni v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v dŮsledku
těchto událostI zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni (prohlášeni o
shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonŮ, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání
na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím
písemném odsouhlaseni zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšířenÍ předmětu díla musí být vždy před jejich realizaci písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich oceněni, a to ve formě
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových
iistů. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových iistů do Smluvní ceny a
TerminŮ dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přIlohách.
Dílo též zahrnuje všechna ostatní souvisejÍcÍ plnění a práce podmiňujíci řádné dokončení díla,
tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla
a parametrŮ díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

proh|ášenj zhotovitele

11. zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy,
jsou mu známy veškeré technické, kvditativni a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými ká paclta mi a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla
za dohodnutou maximálni cenu uvedenou v ČI. III. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ČI. V. této
smlouvy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a
se všemi dokumenty tvořÍcÍmi přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou
obsaženy v předané projektové dokumentaci.

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. III. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré prácě
a materiál, které jsou nutné k řádnému provedeni díla.

14. zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací
a vzájemné vazby jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně
přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.
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III.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedílnou
součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se
mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle čí. JI. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:

DPH z celkové ceny:

228 898 94 """

Celková cena včetně DPH (zaokrouhlena na celé KČ):

48 068,78

276 967,71

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 7.2021 jejíž část oceněný
soupis prací s výkazem výměr je přílohou a souČástí této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace
díla.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci
kompletního díla, vC. činnostÍ souvisejÍcích s realizací díla dle ČI. II. této smlouvy a nákladŮ spojených
s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě,
náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstaráváni a přepravu zařízení, materiáiů a dodávek
včetně veškerých správních a místních poplatkŮ, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky,
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohlášení o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů
a prvkŮ a jakékoli další výdaje spojené s realizaci díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako

např. neodpovÍdajÍcÍ geologické údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro oceněni víceprací a rovněž v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové
soustavě, kterou zhotov|te| pouŽil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny Či úpravy ceny
díla, které jsou v rozporu s přIsIušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na základě kterých by mohlo
dojít k podstatné změně práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy.

IV.
platební podmínky

1.

2.

3.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 3 tohoto článku).

zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu
skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. zjišťovací protokol (soupis skutečně
provedených prací) bude vždy potvrzený zástupcem objednatele a bude nedílnou součásti faktury. Bez
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tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury m uši být navíc protokol o předání a
převzetí díla bez vad a nedodělkŮ (Konečný protokol).

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 95 % sjednané ceny díla. zbývajIcI část
sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad
a nedodělkŮ.

5. DÍIčÍm předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí
díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovachň
protokolem.

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisŮ. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a
nedodělkŮ po podpisu zápisu o úplném odstranění aištěných vad a nedodělkŮ.

7. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou
a zákonnými normami, a to doručovanou na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. v případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané
závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteh platby v případě,
že zhotovitel bezdŮvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele
zjednána náprava.

9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn
ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodní lhŮta splatnosti LhŮta splatnosti
faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručeni oprávněného dokladu objednateli.

10. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána
z bankovního účtu objednatele.

V.
Doba prováděni díla

1. TermÍn zahájení stavby je stanoven na den po nabyti účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Předpoklad 21. 7. 2021

Termín pro dokončení stavby: do 22. 8. 2021

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele
a uživateiů budovy, ze kterých vyplývají zejména následujÍcÍ omezení a požadavky:

a) Pracovní doba zhotovitele je možná v době od 6:30 do 21.00.
b) Po celou dobu prováděni stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy.
C) Veškeré práce zasahujicí do vnitřních prostor a majÍcÍ vliv na provoz objektu musí zhotovitel

projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místnosti,
zejména výpočetní a další techniky, nábýtku apod.

d) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel
výhradně písem nou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vloŽky) a
nákup příslušného počtu klÍčŮ na vlastní náklady.

e) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným
hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení,
apod.

f) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových
cest do objektu vždy po skončeni své každodenní pracovní činnosti.
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g) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv zpŮsobem ohrozit, nebo omezit provoz
v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a majÍcÍ vliv
na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu nejpozději v den zahájení prací
stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla dle ČI. ii. této smlouvy do 5 kalendářních dnŮ ode dne
předání staveniště k provádění díla objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. ii. této smlouvy v závazných terminech, které jsou
uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy - Harmonogram prací. Tyto závazné termíny budou zhotovitelem
uvedeny v kalendářních dnech ode dne zahájení stavebních prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem
vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

6. zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v ČI. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XVI. této smlouvy,
popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla
s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli
objednatele). Termin koordinačních porad je stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konání".

7. Vyskytne-li se v prŮběhu plněni díla potřeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění dle ČI. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před
jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace
díla a jeho cenu Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře
dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.

VI.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užíváni ve lhŮtě dle ČI. v. odst. 3 této smlouvy. Staveniště
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizeni staveniště, to
vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání
staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. objednatel předá při předáni staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro prováděni prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty
a odpady vzniklé v dŮsIedku jeho činnosti při provádění díla. je též povinen zabezpečit zařízeni
staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem. Nebude-li i přes
písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto
náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržováni předpisŮ, týkajících se bezpečnost'
a ochrany zdraví, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně životního prostředí na staveništ'
Zhotóvitei je povinen a na svou odpovědnost prókazateině (písemnou ŕormôu) seznámit všechný
pracovníky zhotovitele, kteří se podäejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnÍkŮ, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem
objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožněni
vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke
zhotoveni díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat prŮběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění
díla a plněni svých závazkŮ dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust,
§ 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jména a přIjmenI pracovnÍkŮ pracujících na staveništi
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b) Popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový odstup
C) Dodávky materiáiů, výrobkŮ, strojů, zařizení a vybavení pro realizaci díla a jejich využiti
d) Zápisy z kontroly prováděni díla dle ČI. vii. této smlouvy.
e) Opatřeni provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního

prostředí

Povinnost vést stavební deník konči dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předáni a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedeni v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI" ),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem,
nejpozději do 7 pracovních dnŮ od předání origináiů zápisŮ dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
změnových iistů, a dodatkŮ této smlouvy. Origínál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při
předáni díla.

10. objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze SItě, případně dalších médii, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedení díla.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídajícI kvalitě za použiti postupŮ a materiáiů,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě
a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních
povoIeni a sděleni k ohlášeni stavebních úprav a požadavky dotčených orgánŮ souvisejícich s realizacÍ
díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánŮ a kontrole ze strany
osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické a
zpracovatele projektové dokumentace).

2. objednatel je oprávněn pověřit kontrolou prováděni díla kromě zástupce pro věci technické také třetí
strany - tdi (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem
autorského dozoru projektanta.

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotovjtelj, jehož úkolem budou činnosti spočÍvajÍcÍ
zejména v přejímání dokončených části díla, v kontrole a přejímánI dilčích prací, které budou dalšími
činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělkŮ, prověření dodavatelských faktur, v kontrole
vedeni stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a
řešení případných změn. o takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele
nejpozději v den zahájení činnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání
s odpady Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne objednateli č" třetím osobám jakákoliv škoda, nese
vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při
provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádřeni a rozhodnutí správních orgánŮ,
která se týkají předmětného díla.

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro
věci technické) objednatele seznam pracovníkŮ, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
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6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn
kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně prŮběhu
provádění díla. Pro účely kontroly prŮběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolní dny
v terminech nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel
je povinen oznámit konáni kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně
postačí uvedeni terminu konáni kontrolního dne ve stavebním deníku. KontrolnÍch dnŮ jsou povinni se
zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumenta ce,
bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontro|ního dne je zejména zpráva zhotovitele o
postupu prací, kontrola časového a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty TDI,
zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel
pořízuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje
datum konáni kontrolnIho dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně
3 pracovní dny předem. Neučini4i tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla,
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotoveni díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomŮckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými
pomŮckami, obzvláště př'lbam".

b) Pracovnici zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné o mam né či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se
na požádáni objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou
oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky
k této povinnosti zavázat a informovat.

C) Všichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovni úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně
spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ, mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnÍkŮ je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje,
jejichž technický stav je v souladu s přlslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užiti)
je na území České republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanoveni této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním
poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným zpŮsobem v souladu s výše uvedeným
zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a mf ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli
za škodu vzniklou v dŮsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisŮ o
zaměstnanosti a nelegálnhn zaměstnáváni v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel
zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě
prováděni díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí
se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

11. veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotoveni předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
předpisŮ a musí být prŮběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařIzenI musí být prokazatelně odborně zpŮsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízeni a strojů, jejichž
provoz vyžaduje zvláštni odbornou zpŮsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných
vozikŮ, stavba a bourání lešení, apod.).



SMLOUVA O DÍLO

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízeni zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém
stavu, který odpovídá platným předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobi|ostl vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel
povinen na požádání objednateli předložit.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných kom unikaci, je zhotovitel povinen neprodleně
tyto uvést do původniho stavu. jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel,
Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen se při prováděni prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidací odpadŮ, vzniklých činností
zhotovitele, zacházením s chem ickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla nepříznivý
dopad na životní prostředí.

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpŮsobeni škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajicích ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-
ii to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelŮ, kteří jsou uvedeni v Příloze
č. 3 této smlouvy ,,Seznam poddodavatelŮ". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným
písemným souhlasem objednatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnŮ předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od terminu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejImaci řízeni a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předáni a
převzetí díla přizve osoby vykonávajiá funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského
dozoru projektanta. provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ,
nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému
užíváni díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odklad u v terminech
dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnŮ),
přičemž se objednatel zavazuje, že umožni zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělkŮ přistup
do svých objektŮ a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením termínů jejich
odstranění bude součástí DÍIčÍho/Konečného protokolu o předáni a převzetí dokončené dÍ|čÍ části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užIvání, bude součásti zápisu o konečném
předáni a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením termínů odstranění

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímaciho řízení:

· technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky
na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dÍ|ů;

· doklad q likvidaci vzniklých odpadŮ
· originál stavebního (montážního) deníku;
· další doklady předem vyžádané objednatelem;

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladŮ nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné k předání a převzetí.
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6. Před předáním díla bude za účasti zástupcŮ obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebn"m provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu

díla.

7. Po ukončeni stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizeni staveniště, a to nejpozději ve
lhŮtě 5 pracovních dni ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předáni a převzetí není
dohodnuto jinak. Nevyklidí4i zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

IX.
Nebezpečj Škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k prováděni díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu
prováděni díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předáni příslušné
Části díla objednateli nebo zahájením užIváni díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedeni díla, nese od počátku realizace
díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předáni a převzetí díla
a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598
občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikaci, plánŮ, výkresŮ,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v prŮběhu
prací ke zhotoveni díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému
prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiáiům a informacím přístup třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace
k jiným účeiům, než plněni závazku této smlouvy.

X.
Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na
které je dílo prováděno, je součásti pozemku parc. č. st. 4412 v k.ú. České Budějovice 3, obec České
Budějovice.

2. objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškozeni dané součásti
díla.

3. objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou,
na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předáni příslušné části díla, nejpozději však
v okamžiku převzetí díla jako celku.

XI.
Sankce a smluvní pokuty

1. výše sankce za nesplněni konečného termínu dle ČI. VI., odst. 1. této smlouvy plněni je stanovena na
0,02 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí prováděni díla do 5 kalendářních dnŮ ode
dne předáni místa k prováděni díla dle ČI. vi odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,02 %
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle ČI. VII.,
odst. 5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli,
smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ
nedostupného stavebního deníku na staveništi.
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4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení pIánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
nBOZP") zhotovitelem dle ČI. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou
zhotovitel objednateli uhradí za každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizeni staveniště v terminu
stanoveném dle ČI. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za
každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstraněni reklamované
záruční vady dle ČI. xiv. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateh
uhradí za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejÍrri
odstraněním zhotovitel v prodlení.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve
výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému
zákoníku), nejméně však 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. pokud objednateli vznikne nárok na uplatněni smluvní pokuty vůČi zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předáni vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plněni. Po této době, tj. po
předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, zpŮsobil4i vadu zhotovitel porušením
povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plněni svých dodavatelŮ a
dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po
zhotov|te|i a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a pInit závazky z nich vyp|ývajÍcÍ bez ohledu na to,
zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění
díla vC. všech komponentŮ, po dobu 36 měsíců.

2. Záruční lhŮta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízeni vystavuje samostatný záruční list, se
sjednává v délce lhŮty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předáni a převzetí objednatelem celého dokončeného díla,
tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami.
jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla
a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhŮtě a na vlastni náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (IQ) pracovních dnŮ ode dne jejího zjištěni. v reklamaci musí být vada
popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na zpŮsob odstranění vady. Smluvní strany
si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z nás|edujÍcÍch zpŮsobŮ odstranění vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci
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5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením
se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6. zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnŮ po obdrženi reklamace se písemně vyjádřit, zda
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený
termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádři", má se za to, že nastoupí
k odstraněni vady nejpozději do 7 dnŮ od obdrženi reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni
reklamované vady ani do 7 dnŮ po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí
objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout zpŮsob odstraněni vady v čase odpovÍdajícim
podmínkám a povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhŮty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhŮty se považuje za včas uplatněnou.

XIV.
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Bankovní záruka není požadována.

XV.
pojištění

1. pojištěni zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plněni pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho činnosti včetně
možných škod pracovnikŮ zhotovitele, a to do výše ceny díla bez dph. pojištěni odpovědnosti za škodu
z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na
zdraví (úrazem nebo nemoci):

· zpŮsobené provozní činností zhotovitele;
· zpŮsobené vadným výrobkem;

· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
· vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
· vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni svých zaměstnanců.

3. pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti
souvisejÍcÍ s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpQvÍdajícím charakteru a rozsahu jejich
poddodávky.

4. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u niž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné,
výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen na
požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepř'edloženi kteréhokoliv dokladu
o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.



SMLOUVA O DÍLO

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Lenka Kubátová

Za zhotovitele: Miroslav Ondřich

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

za objednatele: Ing. Lenka Kubátová , Mgr. Ilona Malechová

za zhotovitele: Miroslav Ondřich

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke
zhotovení díla a vydáni pokynu k jejich opětovnému zahájení;

· kontrolovat zpŮsob provádění díla, zejména dodržováni technologických postupŮ, technických
předpisŮ a norem, dodržování požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisŮ pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČI. VI.
Provádění díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné zpŮsobilosti pracovníkŮ zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojů
a zařIzení používaných zhotovitelem při prováděni prací;

· vydat pokyn k provedeni dechové zkoušky pracovníkŮ zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plněni pro nedodrženi příslušných předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy;
· zastavit používáni takových strojů a zařIzení, která nesplňují podmínky příslušných předpisŮ nebo

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízeni z místa plnění;
· vydat pokyn k zastaveni prací zhotovitele pro nedodrženi příslušných bezpečnostních předpisŮ

nebo ustanoveni této smlouvy.
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlaseni změnových iistů týkajIcIch se změn předmětu

a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné

dílo převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušuji ustanovení této smlouvy,
z místa plnění;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮm
zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:

· vedeni prací prováděných zhotovitelem ke zhotoveni díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlaseni soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
· dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.
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XVII.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou
nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránici řádnému plnění závazku vyp|ývajÍcÍho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ

pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.
Kromě jiných dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušeni smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhŮtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanovi zápisem
ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, iso, technologickými postupy
a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užíváni díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky prováděni díla dle ustanovení ČI. VI. této smlouvy.

5. v případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní
strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plněni. Nemá ii však částečné plněni pro
objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací
po započtení veškerých prokazatelných nákladŮ spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je
zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z dŮvodu porušení smluvních
podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce
a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedeni.

7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva
neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvŮr Evropské unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatněni náhrady škody a zaplacení sankcí
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3. zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývajíci z této smlouvy přecházejí na
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právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně
údajŮ uvedených na 1. straně této smlouvy.

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušným soudem.

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.

6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přiloharnL

7. Smluvní strany si ujednaly, že doručováni písemnosti souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této
smlouvě Či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí
pracovni den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny
datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

příloha č. 1 položkový rozpočet - oceněný soupis prací vC. výkazu výměr

příloha č. 2 Harmonogram prací

příloha č. 3 pojistná smlouva l Doklad o pojištění

v českých Budějovicích dn, ¥ ,Iodj

Objednatel: ·'" ':jjŇi akademie
3?C' (jí Ceské Buděiovice

Č'" c9C'76Ô4Ó (2)

v českých Budějovicích dne: 20.7.2021
E

Zhotovitel:


