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1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

	Název:
	VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK

	Kategorie:
	AN - Přistupová a transp. síť

	Podkategorie:
	VPI - optická transp. síť


	Typ investice:
	Vynucená překládka sítě

	HOST:   
	Bruntál

	RSU:
	Karlovice


Kapacitní údaje

	
	

	100800_Délka HDPE trubek pro OK
	2,250 km
	
	

	100200_Délka metalických kabelů
	0 km
	
	

	100700_Délka nadzemní tratě
	0 km
	
	

	100100_Délka párů v metalických kabelech
	0 km
	
	

	Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.
	0 pár
	
	

	100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích
	0 pár
	
	

	100900_Počet bytových domů
	0 BD
	
	

	101100_Počet bytových jednotek v bytových domech
	0 bj
	
	

	100500_Počet rodinných domů
	0 RD
	
	

	100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech
	0 bj
	
	

	


Požadavky:

	Název polygonu:
	VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK


Termíny:

	Platnost ÚR od:
	ÚR č.74/2014 sp.zn. 10342/2014 VaŽP/Fr  z 18.12.2014 projednal generální projektant, telekomunikační přeložka vedení SO12 Přeložka kebelu O2 je zahrnuta v ÚR.

	Nabytí právní moci ÚR:
	 14.1.2015

	Plánované zahájení přípravy:
	03/2016,  nutno zpracovat a doprojednat realizační PD, uzavřít SoSB o zřízení služebnosti inž. sítě   

	Plánované ukončení přípravy:
	09/2016

	Plánované zahájení realizace:
	2017  (aktuálně upřesní investor v rámci uzavření smlouvy o překládce)

	Plánované ukončení realizace:
	 2017 (aktuálně upřesní investor v rámci uzavření smlouvy o překládce)  

	Nabídka k přejímce (Plán):
	……………………..


1.2 Účel stavby:

	SD stavby “ VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK“.

Předmětem stavby je přeložka trasy optického(HDPE40mm trubek) podzemního vedení sítě
elektronických komunikací z důvodu plánované vodohospodářské stavby v k.ú. Karlovice ve Slezsku a Nové Purkartice. 


2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

	Objednávka  CETIN, projekt generální stavby, podklady TEDO.

	2.2 Navrhované řešení:

Technické řešení

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

Stavbu přeložky je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“. 

Trasa přeložky vedení CETIN pod označením „SO12 Přeložka kabelu O2“ byla zahrnuta do vydaného ÚR č.74/2014 z 18.12.2014 stavby „Opatření na horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č.5751.

Předmětem stavby je přeložení trasy 2ks HDPE40mm trubek oranžové a černé a stáv. DOK (M. Albrechtice

-Karlovice)  786014 03 v úseku mezi RSU Karlovice a stáv. OS3. Stáv OK Samsung 24f LT MC Cu bude
vyfouknut ze stáv OS3 do místa začátku přeložky a následně bude do nové trasy HDPE40mm trubek zafouknuta

nová kabelová vložka OK MIDIA 24f AW+, OD 7,5mm Cu mezi novou OS (novou COYOTE RUNT In-Line

v nové PKOR) a stáv. OS3 (novou COYOTE RUNT In-Line v nové PKOR) v délce cca 1320m. 

Detailnější  provedení a koordinace stavby přeložky PVSEK bude předmětem realizační projektové dokumentace.

Veškeré zemní práce stavby přeložky dle vyjádření Ing. Konečného si provede investor stavby - Povodí Odry.

Trasou přeložky budou dotčeny nemovitosti v k.ú. Karlovice ve Slezsku a Nové Purkartice viz. informace o pozemcích, které v současné době vykupuje investor Povodí Odry od soukromých vlastníků.
Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Dále budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a vlastníky dotčených nemovitostí. Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřeny konečné smlouvyo VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN. 
Dodavatel přeložky požádá dle potřeby min. 30dnů před realizací stavby přeložky o výluku z provozu (PEW).



2.3 Popis tras

	viz polohopis

	VVN: ne

	El. trakce: ne

	Vodní toky: ne


2.4 Použitá technologie:

	Spojka Coyote RUNT In-Line,….
Spojka Coyote a konce HDPE budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.


2.5 Použité předpisy:

	TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést  závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.


2.6 Koordinace:

	Navrhovaná trasa přeložky kabelu bude koordinována s generální vodohospodářskou stavbou.


2.7 Ostatní:

	Kontakty:

Investor: Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 70126 Ostrava-Moravská Ostrava,

Ing. Jiří Konečný – tel. 596657282, jiri.konecny@pod.cz
Projektový koordinátor CETIN: Ing. Valter Skowronek – 602786455. 

Pracovník pro ochranu sítě CETIN: Jiří Krvač – 606877457.
Zpracovatel CaTN – SMT Opava spol. s r. o. – Zdeněk Salzmann - 602527470.
Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   stavbu VPI je nutno koordinovat s generální stavbou Zklidnění dopravy.
	Interní číslo
	SAP
	Název projektu: 
	Stav: 


Navazující akce - vložené:

	Interní číslo
	SAP
	Název projektu:
	Stav:


4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha
5. Přílohy

	Název přílohy
	Stupeň

	Katastrální mapa s návrhem trasy
	SD

	Polohopisný plán
	SD

	Schéma přeložky kabelů
	SD

	Informace o parcelách
	SD

	Kalkulace nákladů - PPD
	SD

	Podklady CETIN
	SD


