

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D.,
pověřenou zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka pro řízení
sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,
ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/010-2021

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 010-2021
viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 7. 2021

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): max. počet MD: 1115,5
max. částka v Kč bez DPH: 10 504 742

Objednatel

V Praze dne

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

pověřena zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka pro
řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného
zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 010-2021

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341 zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., pověřenou zastupováním na služebním místě hlavního hygienika s postavením náměstka pro řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543 zastoupena: Ivo Plným, ředitelem sekce Obchod a marketing
Číslo Objednávky:	S1005-2020/010-2021
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-085_eRouska na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v červenci 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-086 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v červenci 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-087 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v červenci 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-088 na Provedení projektových a administrativních činností v červenci 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-089 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v červenci 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-090 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v červenci 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-091 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v červenci 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-092 na Provedení odborných činností v rámci bezpečnostního testování v červenci 2021

Požadovaný termín dodání: 31. 7. 2021

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):

POS_ChK2.0-085: max. počet MD: 66 / max. částka v Kč bez DPH: 418 335,-

POS_ChK2.0-086: max. počet MD: 172 / max. částka v Kč bez DPH: 1 793 959,-

POS_ChK2.0-087: max. počet MD: 35,5 / max. částka v Kč bez DPH: 406 679,-

POS_ChK2.0-088: max. počet MD: 57 / max. částka v Kč bez DPH: 391 671,-

POS_ChK2.0-089: max. počet MD: 324 / max. částka v Kč bez DPH: 3 324 386,-

POS_ChK2.0-090: max. počet MD: 126 / max. částka v Kč bez DPH: 1 173 685,-

POS_ChK2.0-091: max. počet MD: 325 / max. částka v Kč bez DPH: 2 927 675,-

POS_ChK2.0-092: max. počet MD: 10 / max. částka v Kč bez DPH: 68 352,-

Celkem: max. počet MD: 1115,5 / max. částka v Kč bez DPH: 10 504 742,-

Požadováno vytvoření Specifikace:

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-085_eRouska na Vývoj mobilní aplikace eRouska 2.0 a související konzultace v červenci 2021



POS_ChK2.0-085_eRouska_cervenec_2021

POS_ChK2.0-086 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v červenci 2021



POS_ChK2.0-086_ko
ntaktni_centrum_cer

POS_ChK2.0-087 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v červenci 2021



POS_ChK2.0-087_EA
_procesy_cervenec_2

POS_ChK2.0-088 na Provedení projektových a administrativních činností v červenci 2021



POS_ChK2.0-088_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-089 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v červenci 2021



POS_ChK2.0-089_CR
S_cervenec_2021_2v

POS_ChK2.0-090 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v červenci 2021



POS_ChK2.0-090_Inf
ormacni_web_server

POS_ChK2.0-091 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/ČTečka) v červenci 2021



POS_ChK2.0-091_Gr
eenPass_cervenec_1

POS_ChK2.0-092 na Provedení odborných činností v rámci
bezpečnostního testování v červenci 2021



POS_ChK2.0-092_Be
zpecnostni_testy_cei

Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:

[Redacted]

Email: [Redacted]

[Redacted]

Objednatel

V Praze dne ____.

[Redacted]

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

pověřena zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka pro
řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného
zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne ____.

[Redacted]

**Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.**

Ivo Plný,
ředitel sekce Obchod a marketing

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / eRouska	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-085_eRouska																										
Datum	1.7.2021																										
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby provozu a údržby mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																										
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopracování funkce IOS 12.5 • Testování aplikace a oprava bugů – stahování balíčků. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Projektový koordinátor</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Operátor dohledového centra L1</td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 66 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 418.335,-Kč</p>			Role	Počet MD	Konzultant ICT	3	Architekt	5	Projektový manažer senior	1	Projektový koordinátor	15	Operátor dohledového centra L1	42	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Konzultant ICT	3																										
Architekt	5																										
Projektový manažer senior	1																										
Projektový koordinátor	15																										
Operátor dohledového centra L1	42																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	ANO																										
Provozní dokumentace	ANO																										
Bezpečnostní dokumentace	ANO																										
Zdrojové kódy	ANO																										
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE																										
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.																										
Priorita	Nízká																										
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.																										

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-086_kontaktني_centrum																												
Datum	1. 7. 2021																												
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob - řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center - Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených - Kontrola kvality hovorů - Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace <p>a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p>																												
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Projektový manažer	10	Projektový manažer senior	1	Projektový administrátor	0	Analytik senior	35	Architekt Daktela	10	Technická podpora Daktela	5	ICT konzultant	10	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO
Role	Počet MD																												
Projektový manažer	10																												
Projektový manažer senior	1																												
Projektový administrátor	0																												
Analytik senior	35																												
Architekt Daktela	10																												
Technická podpora Daktela	5																												
ICT konzultant	10																												
Oblast	Dopady (ANO / NE)																												
Analytické dokumenty a podklady	ANO																												
Provozní dokumentace	ANO																												
Bezpečnostní dokumentace	ANO																												
Zdrojové kódy	ANO																												

Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center: <ul style="list-style-type: none"> pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221 	
Role	Počet MD
Projektový manažer	10
Projektový manažer senior	1
Analytik senior	15
Architekt Daktela	5
Projektový administrátor	10
Vývojář/specialista Daktela	0
Technická podpora Daktela	5
Realizace požadavku ovlivní:	
Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených:	
Role	Počet MD
Projektový administrátor	30
Technická podpora - Daktela	5
Realizace požadavku ovlivní:	
Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	NE
Provozní dokumentace	NE
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	NE
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> v souladu s přílohou 5 smlouvy 	
Role	Počet MD
Bezpečnostní manažer	5
Analytik senior	5
Bezpečnostní architekt Daktela	5

	Bezpečnostní architekt Keboola	5
	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 172	
	Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.793.959,-Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Enterprise architektura	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-087_EA_Procesy												
Datum	1.7.2021												
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.												
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví, včetně zpracování navazujících analytických dokumentů • Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktualizace oblastí pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti. ○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace. ○ Interoperabilita architektonického návrhu/řešení na ostatní systémy/moduly CHK. • Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK. <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktualizace procesu 3 – Epidemiologické šetření, vyhledávání kontaktů, testování a řízení karanténních opatření, včetně zajištění kontinuálních hlášení ze zapojených laboratoří a odběrných míst podle aktuálního stavu realizace informační podpory CHK 2.0. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Architekt	5	Analytik senior	10	Projektový manažer senior	0,5	ICT konzultant	20
Role	Počet MD												
Architekt	5												
Analytik senior	10												
Projektový manažer senior	0,5												
ICT konzultant	20												

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 35,5		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 406.678,50 Kč		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-088_projektova_administrativa		
Datum	1.7.2021		
Popis požadavku	V rámci měsíce června 2021 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová a administrativní podpora ČŘT • Výpomoc školení 1221 		
	Role	Počet MD	
	Projektový administrátor	50	
	Projektový manažer	7	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
	Provozní dokumentace	NE	
	Bezpečnostní dokumentace	NE	
	Zdrojové kódy	NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE		
<p>Celkem (max. počet MD): 57 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 391.671,-Kč</p>			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / CRS	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-089_CRS																																										
Datum	1. 7. 2021																																										
Popis požadavku	<p>V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby provedení rozšíření systému CRS, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing</p> <p>A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz: https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015 https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016</p>																																										
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Architekt</td><td>40</td></tr> <tr><td>ICT konzultant</td><td>10</td></tr> <tr><td>Analytik senior</td><td>30</td></tr> <tr><td>Projektový manažer</td><td>10</td></tr> <tr><td>Projektový manažer senior</td><td>3</td></tr> <tr><td>Projektový administrátor</td><td>5</td></tr> <tr><td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior</td><td>100</td></tr> <tr><td>Reservatic – Vedoucí projektu</td><td>30</td></tr> <tr><td>Reservatic – Metodik</td><td>0</td></tr> <tr><td>Reservatic – L2 podpora</td><td>0</td></tr> <tr><td>Reservatic - DevOps Senior</td><td>0</td></tr> <tr><td>Kaktus – senior vývojář</td><td>15</td></tr> <tr><td>Kaktus – projektový manažer senior</td><td>15</td></tr> <tr><td>Kaktus – vývojář</td><td>25</td></tr> <tr><td>Kaktus – grafický designer</td><td>2</td></tr> <tr><td>Kaktus – HTML designer</td><td>2</td></tr> <tr><td>Kaktus – dokumentarista</td><td>5</td></tr> <tr><td>Kaktus – tester</td><td>2</td></tr> <tr><td>Kaktus – technická podpora úpravy systému</td><td>20</td></tr> <tr><td>Bezpečnostní manažer</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	Architekt	40	ICT konzultant	10	Analytik senior	30	Projektový manažer	10	Projektový manažer senior	3	Projektový administrátor	5	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	100	Reservatic – Vedoucí projektu	30	Reservatic – Metodik	0	Reservatic – L2 podpora	0	Reservatic - DevOps Senior	0	Kaktus – senior vývojář	15	Kaktus – projektový manažer senior	15	Kaktus – vývojář	25	Kaktus – grafický designer	2	Kaktus – HTML designer	2	Kaktus – dokumentarista	5	Kaktus – tester	2	Kaktus – technická podpora úpravy systému	20	Bezpečnostní manažer	10
Role	Počet MD																																										
Architekt	40																																										
ICT konzultant	10																																										
Analytik senior	30																																										
Projektový manažer	10																																										
Projektový manažer senior	3																																										
Projektový administrátor	5																																										
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	100																																										
Reservatic – Vedoucí projektu	30																																										
Reservatic – Metodik	0																																										
Reservatic – L2 podpora	0																																										
Reservatic - DevOps Senior	0																																										
Kaktus – senior vývojář	15																																										
Kaktus – projektový manažer senior	15																																										
Kaktus – vývojář	25																																										
Kaktus – grafický designer	2																																										
Kaktus – HTML designer	2																																										
Kaktus – dokumentarista	5																																										
Kaktus – tester	2																																										
Kaktus – technická podpora úpravy systému	20																																										
Bezpečnostní manažer	10																																										

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 324 Celkem (max. částka bez DPH): 3.324.386,-Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Informační web covid.gov	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-090_Informacni_Web																												
Datum	1.7.2021																												
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby v rámci přípravy a aktualizace Informačního webu covid.gov.cz, aplikací nových opatření, rozšíření informací o očkování a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19.																												
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Spočívající v</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tvorbě životních situací pro občany z vydaných opatření a nařízení vlády • Překlad situací do AK • zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Analytik</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Specialista provozu senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 126 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.173.685,-Kč</p>	Role	Počet MD	Vývojář	25	Analytik	25	Analytik senior	22	Projektový manažer	21	Projektový manažer senior	3	Specialista provozu senior	15	Projektový administrátor	15	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	NE	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																												
Vývojář	25																												
Analytik	25																												
Analytik senior	22																												
Projektový manažer	21																												
Projektový manažer senior	3																												
Specialista provozu senior	15																												
Projektový administrátor	15																												
Oblast	Dopady (ANO / NE)																												
Analytické dokumenty a podklady	NE																												
Provozní dokumentace	NE																												
Bezpečnostní dokumentace	NE																												
Zdrojové kódy	NE																												
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																												

Požadavky na součinnost Objednatele	Nejsou
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-091_Green Pass/Tecka/cTecka																												
Datum	1.7.2021																												
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																												
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Vývoj mobilních aplikací Digital Green Certificate Verification app (verifikaci) a Wallet app (prezentaci) v souladu se specifikací EU a funkcionalitou back-end rozhraní ISIN OČKO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrace s back-end službami ÚZIS - NIA autentizace - nahrání vlastních certifikátů z ISIN OČKO - nahrání certifikátu z QR kódu (certifikáty vydané na papíře nebo v PDF) - prezentace vlastních certifikátů - validace certifikátů všech EU států podle validačních pravidel CZ - provoz aplikace - podpora a pomoc veřejnosti <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Role</th> <th style="text-align: right;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analytik</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>Analytik senior</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>Architekt</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>Bezpečnostní architekt</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>Konzultant ICT</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td>Projektový administrátor</td><td style="text-align: right;">35</td></tr> <tr><td>Projektový manažer</td><td style="text-align: right;">40</td></tr> <tr><td>Projektový manažer senior</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Vývojář</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td>Operátor dohledového centra L1</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Oblast</th> <th style="text-align: right;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: right;">ANO</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Analytik	15	Analytik senior	20	Architekt	20	Bezpečnostní architekt	15	Konzultant ICT	25	Projektový administrátor	35	Projektový manažer	40	Projektový manažer senior	5	Vývojář	100	Operátor dohledového centra L1	50	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO
Role	Počet MD																												
Analytik	15																												
Analytik senior	20																												
Architekt	20																												
Bezpečnostní architekt	15																												
Konzultant ICT	25																												
Projektový administrátor	35																												
Projektový manažer	40																												
Projektový manažer senior	5																												
Vývojář	100																												
Operátor dohledového centra L1	50																												
Oblast	Dopady (ANO / NE)																												
Analytické dokumenty a podklady	ANO																												

	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 325 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2.927.675,-Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Penetrační testy CRS	Ze dne:	1.7.2021
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci bezpečnostního testování v červenci 2021		

Identifikátor	POS_ChK2.0-092_Penetracni_testy						
Datum	1.7.2021						
Popis požadavku	V rámci měsíce července 2021 prosíme o Odborné služby v rámci provedení bezpečnostních testů.						
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti byly projednány na jednání bezpečnosti NAKIT a MZ. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti (Penetrační testy): Spočívající v provedení bezpečnostních testů, které budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postup v souladu s metodikou <i>OWASP Mobile Security Testing Guide</i> a dále <i>OWASP Mobile Top 10</i> • Samotná metodika je dostupná na https://owasp.org/www-project-mobile-security-testing-guide/ • Největší rizika s pojená s mobilními aplikacemi na https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/ • Mezi ověřované kategorie bude patřit: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nevhodné použití platformy pro mobilní aplikaci ○ Nezabezpečené úložiště dat ○ Nezabezpečená komunikace ○ Nezabezpečená / nevhodná autentizace ○ Slabá kryptografie ○ Nezabezpečená / nevhodná autorizace ○ Kvalita kódu klientské aplikace ○ Manipulace s kódem ○ Reverzní inženýrství ○ Externí funkce • Konkrétní kontroly budou dále vycházet z aktuálního checklistu: https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Checklists/Mobile App Security Checklist-English 1.2.xlsx <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzultant – penetrační testy ext</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní manažer NAKIT</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Role	Počet MD	Konzultant – penetrační testy ext	8	Bezpečnostní manažer NAKIT	2
Role	Počet MD						
Konzultant – penetrační testy ext	8						
Bezpečnostní manažer NAKIT	2						

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	NE
	Provozní dokumentace	NE
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
<p>Testy budou provedeny v souladu s Memorandem of understanding, které bude písemně potvrzeno všemi zainteresovanými stranami.</p> <p>Celkem (max. počet MD): 10 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 68.352,-Kč</p>		
Požadavky na součinnost Objednatele	Nejsou	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	