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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

	Nadace Sirius, se sídlem Všehrdova 560/2, Praha 1, PSČ 118 00, IČ: 28418808, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 693, zastoupená Jiřím Šmejcem, předsedou správní rady (dále jen „Nadace“)

	

	A

	

	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem U Nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08, IČ: 00064165, zastoupená prof. MUDr. Davidem Feltlem, PhD., MBA, ředitelem (dále jen „Příjemce“)

	

	

	(Nadace a Příjemce budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



uzavřely tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

(dále jen „Smlouva“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
	A) Nadace za účelem naplňování svého poslání v souladu s nadační listinou a statutem Nadace poskytuje nadační příspěvky;

	

	B) Příjemce má zájem o nadační příspěvek od Nadace a předložil Nadaci žádost o nadační příspěvek na Projekt (jak je definován níže);

	

	C) Příjemce bere na vědomí, že Nadace vydává a průběžně aktualizuje projektovou metodiku, která upravuje zejména základní pravidla pro uskutečňování projektů, na něž Nadace poskytuje příspěvky, jejich efektivitu a kontrolu naplňování příslušných projektů, jakož i využívání Nadací poskytnutých příspěvků (dále jen „Projektová metodika“) a že Projektová metodika se bude vztahovat i na záležitosti související s poskytnutím nadačního příspěvku podle této Smlouvy;

	

	D) Nadace prostřednictvím své správní rady, jejíž zasedání se konalo dne 14. 4. 2021, rozhodla o přidělení nadačního příspěvku Příjemci a má v úmyslu Příjemci poskytnout nadační příspěvek za účelem realizace Projektu Příjemce a za dodržení podmínek Smlouvy;



STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

[bookmark: _Toc229902488]Předmět a účel
[bookmark: _Toc229902489]Předmět
Předmětem této Smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku Nadací k úhradě nákladů na Projekt, a to za podmínek této Smlouvy.
[bookmark: _Toc229902490]Účel
Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Stran v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku.

[bookmark: _Toc229902491]PROJEKT
[bookmark: _Toc229902492]Popis Projektu
[bookmark: _Toc229902494][bookmark: _Ref229912354]Projekt má celkově 2 hlavní části:
1. Vytvoření a implementace adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe;
2. Vytvoření a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe.

Projekt proběhne v 10 aktivitách:
1. Vytvoření on-line kurzu pro krátkou intervenci na platformě Moodle zacíleného na lékaře-gynekology.
2. Vytvoření on-line kurzu pro krátkou intervenci na platformě Moodle zacíleného na gynekologické sestry.
3. Vytvoření on-line kurzu pro krátkou intervenci na platformě Moodle zacíleného na dětské a dorostové lékaře.
4. Vytvoření on-line kurzu pro krátkou intervenci na platformě Moodle zacíleného na dětské a dorostové sestry.
5. Vytvoření setu doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – pro všechny 4 modality.
6. Vytvoření evaluačního nástroje a provedení evaluační studie zaměřené na všechny 4 cílové skupiny.
7. Jednání a získání podpory odborných společností a profesních sdružení.
8. Implementace celého nástroje do institucionálních podmínek 1. LF UK a zahájení jeho provozu, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u lékařů (obě skupiny).
9. Implementace celého nástroje do institucionálních podmínek IPVZ a zahájení jeho provozu, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u sester (obě skupiny).
10. Zajištění pro oba produkty odpovídající PR podpory a propagace vůči cílové skupině.
Více viz Příloha č. 1 „Žádost o grant“, který je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Projekt“).
Realizace Projektu
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt nejpozději do 30. 06. 2023 (včetně) (dále jen „Lhůta realizace Projektu“).

[bookmark: _Ref232846570]Poskytnutí NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
[bookmark: _Toc229902496]Poskytnutí nadačního příspěvku
Nadace se tímto za podmínek dále stanovených v této Smlouvě zavazuje poskytnout jednorázově Příjemci nadační příspěvek ve výši 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých) (dále jen „Příspěvek“) a Příjemce jej za těchto podmínek přijímá.
[bookmark: _Toc229902497]Lhůta pro poskytnutí Příspěvku
Nadace se zavazuje při splnění podmínek této Smlouvy poskytnout Příspěvek Příjemci v následujících splátkách:
a) částka ve výši 162.500 Kč (slovy: jedno sto šedesát dva tisíc pět set korun českých) bude poskytnuta do 14 dnů ode dne uveřejnění Smlouvy v Registru smluv;
b) částka ve výši 325.000 Kč (slovy: tři sta dvacet pět tisíc korun českých) bude poskytnuta nejpozději do 31. 01. 2022 a v případě prodlevy s uveřejněním Smlouvy v registru smluv, bude částka poskytnuta nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění Smlouvy v Registru smluv;
c) částka ve výši 110.000 Kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých) bude poskytnuta nejpozději do 31. 01. 2023
d) částka ve výši 52.500 Kč (slovy: padesát dva tisíc  pět set korun českých) bude poskytnuta po zakončení projektu po schválení závěrečné zprávy.
Způsob poskytnutí Příspěvku
Nadace se zavazuje poskytnout Příspěvek Příjemci bezhotovostním převodem na účet Příjemce vedený u ČNB, č. ú.: 10006-24035021/0710, variabilní symbol: 4149046.

[bookmark: _Toc229902498]použití příspěvku 
[bookmark: _Toc229902499]Účelové použití Příspěvku
Příspěvek je Nadací poskytován Příjemci výlučně za účelem realizace Projektu v souladu s touto Smlouvou a Příjemce se tímto zavazuje Příspěvek  použít výhradně k realizaci Projektu a k dosažení jeho účelu a cílů. 
Lhůta pro použití Příspěvku
Příjemce se zavazuje Příspěvek použít v souvislosti s realizací Projektu v rámci Lhůty realizace Projektu; Nadace je oprávněna na základě písemného oznámení doručeného Příjemci tuto lhůtu prodloužit na základě svého vlastního uvážení, může tak učinit zejména v případě, kdy o to z vážných důvodů požádá Příjemce.
[bookmark: _Toc229902503][bookmark: _Ref232846951][bookmark: _Ref232847362][bookmark: _Ref232858455]Povinnosti Příjemce při použití Příspěvku
Příjemce se tímto zavazuje:
[bookmark: _Ref232847368]použít Příspěvek výlučně v souladu s podmínkami této Smlouvy, Projektové metodiky, nadační listiny Nadace, statutu Nadace a aplikovatelných platných právních předpisů;
[bookmark: _Ref232847371]použít Příspěvek hospodárně tak, aby mohlo dojít k úspěšné realizaci Projektu a aby bylo dosaženo maximální možné efektivity využití Příspěvku;
[bookmark: _Ref232847373]při realizaci Projektu a použití Příspěvku dodržovat podmínky schválené žádosti o nadační příspěvek; a
[bookmark: _Ref232847375]při realizaci Projektu a v souvislosti s použitím Příspěvku dodržovat povinnosti vyplývající pro něj z Projektové metodiky a poskytnout Nadaci informace a součinnost v rozsahu, který je potřebný pro naplnění účelu sledovaného uvedenými dokumenty, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Nadací vyzván. 

Další ujednání 
[bookmark: _Toc229902504][bookmark: _Ref229994636]Kontrola a reporting
Příjemce je povinen za účelem kontroly realizace Projektu, nakládání s Příspěvkem a plnění dalších povinností podle této Smlouvy: 
[bookmark: _Ref232859148]vést o použití Příspěvku takovou evidenci, která bude průkazně dokládat jeho použití a dodržování povinností podle této Smlouvy a která bude v souladu s touto Smlouvou, Projektovou metodikou a platnými právními předpisy;
[bookmark: _Ref232858498][bookmark: _Ref232867782]do 1 měsíce od ukončení činností Příjemce na realizaci Projektu předložit Nadaci „Závěrečnou hodnotící zprávu“ (jak je tento pojem chápán v Projektové metodice); s takovou zprávou Příjemce doloží i celkové využití finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou, a to vše v rozsahu a formě požadované ze strany Nadace;
[bookmark: _Ref232858761]umožnit Nadaci kdykoli kontrolu použití Příspěvku, realizace Projektu i výstupů a výsledků Projektu, naplňování účelu a cílů Projektu, jakož i dalších povinností Příjemce stanovených touto Smlouvou; za tímto účelem se Příjemce zejména zavazuje vždy na výzvu Nadace nejpozději do tří (3) dnů umožnit Nadaci, resp. jím pověřeným osobám nahlédnutí do veškeré dokumentace týkající se Projektu a poskytnout jim veškerá požadovaná vysvětlení, a to, v případě, že o to Nadace požádá, i v písemné podobě;
informovat Nadaci bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazků z této Smlouvy nebo které by se týkaly pravdivosti, úplnosti a nezavádějícího charakteru jeho prohlášení podle odstavce 6.1 Smlouvy;
[bookmark: _Ref232860900][bookmark: _Ref232850616]hlásit Nadaci veškeré změny v Projektu; Příjemce může změny v Projektu realizovat, jen pokud s tím Nadace vysloví svůj souhlas; a
[bookmark: _Ref232860540]poskytnout Nadaci bezúplatně veškerou potřebnou součinnost při zpracování výsledků Projektu pro potřeby Nadace.
Další povinnosti Příjemce
Příjemce je povinen:
[bookmark: _Ref232847395][bookmark: _Ref232859588]poskytovat třetím osobám nebo jinak uveřejňovat jakékoli materiály nebo informace ohledně předmětu této Smlouvy a s ní spojených záležitostí, včetně Smlouvy samotné, nebo Projektu, včetně jakýchkoliv výstupů a výsledků Projektu či jiných děl vzniklých v souvislosti s Projektem jen s předchozím souhlasem Nadace, s výjimkou  plnění zákonné povinnosti Příjemce (tím není dotčeno ujednání písm. (c) tohoto odstavce níže); v případě, že si tak bude Nadace přát, Příjemce uvede v příslušných materiálech nebo v rámci poskytnutí příslušné informace to, že Projekt byl (spolu)financován Nadací; tato informace bude podána způsobem a v rozsahu, s nímž Nadace předem vysloví svůj souhlas;
[bookmark: _Ref232850632]uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytnutým Příspěvkem a realizací Projektu po dobu nejméně deseti (10) let od poskytnutí Příspěvku;
[bookmark: _Ref232850635]informovat veškeré osoby, které se jakkoli podílejí na Projektu o (i) povinnostech vztahujících se k použití Příspěvku, (ii) povinnostech ve vztahu k informovanosti a součinnosti s Nadací jakož i dodržování Projektové metodiky a (iii) dalších povinností stanovených touto Smlouvou, a to vždy pouze v minimálním rozsahu, jaký bude relevantní pro danou osobu; Příjemce se dále zavazuje zahrnout do smluv uzavíraných s jakýmikoli třetími osobami taková ujednání, která budou odpovídat povinnostem Příjemce podle této Smlouvy.
Povinnosti Nadace
Nadace se zavazuje neprodleně poté, co od Příjemce obdrží řádně a pravdivě vyplněný formulář „Závěrečnou hodnotící zprávu“ v souladu s Projektovou metodikou, tento posoudit a prověřit a následně, v případě, že k němu nebudou existovat důvodné výhrady, zajistit jeho neprodlené schválení příslušným orgánem Nadace. 
[bookmark: _Ref232860573]Použití výstupů a výsledků Projektu
Strany současně s touto Smlouvou uzavírají i licenční smlouvu, jejímž předmětem je nevýhradní licence Nadace k užívání jakýchkoliv autorských děl, která vzniknou v souvislosti s realizací Projektu a k nimž Příjemce vykonává nebo bude vykonávat majetková práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „AZ“) nebo k nimž bude mít Příjemce příslušná užívací práva jiná než ve významu dle § 58 AZ (dále jen „Licenční smlouva“).

Prohlášení Příjemce
[bookmark: _Ref232848345]Prohlášení Příjemce 
Příjemce prohlašuje, že:
veškeré dokumenty jím poskytnuté Nadaci v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i veškeré informace v nich obsažené nebo jinak Nadaci poskytnuté, jsou ke dni podpisu této Smlouvy pravdivé, úplné a nikoli zavádějící a nenastala u něho ani žádná skutečnost, na základě které by byla platnost těchto dokumentů a správnost, úplnost a nezavádějící charakter informací v nich obsažených do budoucna ohrožena;
je schopen zrealizovat Projekt za podmínek stanovených touto Smlouvou a není mu známo nic na jeho straně, co by mu v tomto bránilo;
má zajištěn dostatek finančních prostředků pro úspěšné dokončení Projektu, v případě, že Příspěvek představuje pouze spolufinancování Projektu; a
se seznámil s Projektovou metodikou, se zněním nadační listiny a statutu Nadace, jejich obsahu rozumí, souhlasí s nimi a nemá vůči nim žádné výhrady, jakož i prohlašuje, že je bere na vědomí a souhlasí s tím, že aktuální znění těchto dokumentů budou Příjemci ze strany Nadace poskytnuta prostřednictvím webových stránek Nadace www.nadacesirius.cz. 

Projektová metodika
Změna Projektové metodiky
Projektová metodika platná ke dni podpisu této Smlouvy tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Nadace je oprávněna Projektovou metodiku jednostranně změnit s tím, že o každé změně Projektové metodiky bude informovat Příjemce.
Nevyjádří-li Příjemce s takto změněnou Projektovou metodikou nesouhlas do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl Nadací o změněné (nové) Projektové metodice písemně informován Nadací, nahrazuje pro účely této Smlouvy taková nová Projektová metodika stávající Projektovou metodiku. 

[bookmark: _Ref232850722]postup při porušení smlouvy, vrácení NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 
[bookmark: _Toc229902506]Podstatné porušení této Smlouvy Příjemcem
Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Příjemce se bude považovat zejména jakákoli z následujících skutečností:
Příjemce poruší kteroukoli ze svých povinností podle odstavce 4.3 písm. (a), (c) nebo (d) této Smlouvy;
Příjemce poruší povinnost dodat řádně a pravdivě vyplněný formulář „Závěrečná hodnotící zprávu“ v termínu podle bodu  5.1(b) Smlouvy;
Příjemce odmítne poskytnutí informací podle bodu 5.1(b) Smlouvy nebo odmítne či neumožní kontrolu užití Příspěvku;
Příjemce poruší svou povinnost podle bodu 5.2. písm. 5.2(b) Smlouvy;
ukáže se, že některé prohlášení Příjemce podle odstavce 6.1 této Smlouvy bylo nepravdivé, neúplné nebo zavádějící; 
Příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy a ani v přiměřené lhůtě k nápravě, kterou Nadace Příjemci poskytne, Příjemce takovou povinnost nesplní, nebo pokud dodatečné splnění již není možné, neodstraní všechny negativní následky příslušného porušení, nebo.
[bookmark: _Toc229902507]Postup při podstatném porušení Smlouvy ze strany Příjemce
V případě, že dojde k podstatnému porušení této Smlouvy ze strany Příjemce, je Nadace dle svého výběru oprávněna učinit dle svého uvážení některý či více z následujících kroků:
požadovat částečné či úplné vrácení Příspěvku s tím, že Příjemce je povinen vrátit Příspěvek, resp. jeho požadovanou část; nebo
vyzvat Příjemce v určené lhůtě k přijetí opatření k nápravě příslušného porušení jeho povinnosti; Příjemce je povinen v takovém případě taková opatření učinit;
odstoupit od této Smlouvy; v případě odstoupení od Smlouvy podle tohoto bodu je Příjemce povinen vrátit Nadaci Příspěvek.
Vrácení části Příspěvku
Příjemce je povinen vrátit část poskytnutého Příspěvku Nadaci, pokud Projekt nebo jeho ucelená část (pokud je Příspěvek poskytován pouze na ni) bude realizován s nižšími náklady oproti předpokladu uvedenému v rámci žádosti Příjemce o nadační příspěvek. V tomto případě je Příjemce povinen vrátit částku rovnající se rozdílu plánovaných nákladů a nákladů skutečných. Pokud nastanou podmínky pro vrácení Příspěvku, popř. jeho části, podle tohoto ustanovení, vzniká Příjemci povinnost oznámit tuto skutečnost Nadaci neprodleně poté, kdy se o ní dozví.
[bookmark: _Toc229902509][bookmark: _Ref232860292]Lhůta pro vrácení Příspěvku
Pokud je Příjemce v souladu s touto Smlouvou povinen vrátit Příspěvek, popř. jeho část, je povinen tak učinit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy jej k tomu Nadace písemně vyzve, resp. kdy odstoupí od této Smlouvy, nestanoví-li výzva Nadace, resp. odstoupení jinou lhůtu pro vrácení Příspěvku.

[bookmark: _Toc229902511][bookmark: _Ref232850725]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0. [bookmark: _Toc229902513]Účinnost a doba trvání
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a nabývá účinnosti uveřejněním Smlouvy v Registru smluv. Účinnost této Smlouvy končí schválením „Závěrečné hodnotící zprávy“ ve smyslu Projektové metodiky příslušným orgánem Nadace. Tím není dotčeno ujednání odstavce 9.2 Smlouvy. 
[bookmark: _Ref232868035][bookmark: _Toc229902514]Přetrvávající ujednání
I po ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu bude přetrvávat účinnost ustanovení, ze kterých s ohledem na jejich účel vyplývá, že mají zůstat v platnosti a účinnosti i po jejím ukončení. Jedná se zejména o ujednání bodů 5.1(c), 5.1(f), 5.2(a) a 5.2(b), odstavce 5.4 a odstavce 6.1 této Smlouvy, jakož i příslušných ujednání článku 8 a 9 této Smlouvy.
Doručování
Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této Smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo faxem na dále uvedenou adresu příslušné Strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Strana určí v oznámení zaslaném druhé Straně:
Nadace:
	Adresa:
	xxx

	K rukám:
	xxx

	Telefon:
	xxxx

	Email: 
	xxx


Příjemce:
	Adresa:
	xxx

	K rukám:
	xx

	Telefon:
	

	Email:
	xxx



Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:
0. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo 
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím čtrnácti (14) dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.
[bookmark: _Toc229902515]Oddělitelnost
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit do sedmi (7) dnů po doručení výzvy druhé Strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
[bookmark: _Toc229902516]Změna návrhu smlouvy
Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze Stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
Úplnost
Tato Smlouva představuje úplné ujednání Stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Stejnopisy a změna Smlouvy
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Jeden (1) stejnopis obdrží Nadace a jeden (1) stejnopis obdrží Příjemce. Nevyplývá-li z výše uvedeného výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.
[bookmark: _Toc229902517]Jazyk
Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
Přílohy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o nadační příspěvek (včetně detailního rozpočtu a harmonogramu, a dalších příloh);
Příloha č. 2 – Projektová metodika.     
[bookmark: _Toc229902518]Rozhodné právo.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.











Nadace:

	Nadace Sirius

	



	
	

	Jméno: Jiří Šmejc

	Funkce: předseda správní rady

	Datum:

	Místo:




Příjemce:

	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

	



	
	

	Jméno: prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA

	Funkce: ředitel 

	Datum: 

	Místo: 
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PŘÍLOHA č. 1
Žádost o nadační příspěvek

                                                                        NADACE SIRIUS
       		
  				   		     	     	ŽÁDOST O GRANT

			      	




	Název projektu:
	Implementace adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe


Vyplňte název projektu

	Název organizace:
	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (ve spolupráci s 1. LF UK a IPVZ)


Vyplňte jméno žádající organizace

	Datum podání žádosti: 
	09/04/2021



 Žadatel	
	Název organizace
	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

	Právní forma organizace
	Příspěvková organizace MZ

	IČ
	00064165

	Rok vzniku organizace
	1973

	Sídlo
	U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

	Doručovací adresa
(pokud se liší od sídla)
	

	Kontaktní osoba
	xxxx

	Telefon
	xxxx

	Mobilní telefon
	xxx

	E-mail
	xxxxx

	Adresa www stránek
	www.vfn.cz

	Hlavní aktivity/služby žadatele a doba jejich poskytování
	Poskytovatel zdravotní péče

	Plátce DPH
	Ano
	Ne

	Číslo bankovního účtu
	10006-24035021, variabilní symbol 4149046
	Kód banky 0710

	Název banky
	Česká národní banka

	Adresa banky
	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

	Jména osob s podpisovým právem a jejich funkce
	Jméno:    prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA
Funkce:   ředitel


	Projekty podobného rozsahu
(Vyplňte; pro více projektů zkopírujte.)

ESF projekt VYNSPI 1
ESF projekt VYNSPI 2
ESF projekt NETAD
BCA projekt WHO



	Název projektu

	Implementace adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

	Cíl a obsah projektu


	Zlepšit připravenost (a) lékařů/gynekologů, (b) gynekologických sester, (c) dětských praktických lékařů a (d) dětských sester, na práci s osobami v riziku užívání návykových látek a posílit jejich schopnost správně reagovat na tuto cílovou skupinu, provést včasnou diagnostiku a krátkou intervenci s touto cílovou skupinou a referovat je do specializované péče. Směřujeme tak k vytvoření systémového a udržitelného nástroje pro národní screening zaměřený na skupinu těhotných uživatelek návykových látek (a + b) a dětí a dospívajících uživatelů (c + d) a nabídnout jim adekvátní pomoc a péči v návaznosti na vznikající síť center pro dětské a dospívající adiktologické pacienty.


	Rozpočet projektu 

	1 300 000 Kč (z toho žádost o grant ze strany Nadace Sirius je 650 000 Kč)

	Projekt realizován
          
	od:   1. 7. 2021                              do: 30. 6. 2023

	Výstupy

	Výstupem projektu budou celkem 4 on-line samostatné akreditované samonavigující kurzy (tj. s virtuálním tutorem) pro: 

a) Gynekology 
b) Gynekologické sestry 
c) Dětské a dorostové lékaře
d) Sestry dětských a dorostových lékařů 

Každý z kurzů bude mít rozsah 8-16 hodin (dle cílové skupiny a suplementů) a projde v rámci projektu evaluací a korekcí, následně bude řádně akreditován, zajištěna jeho udržitelnost a spuštěn do režimu standardního zajištění přes partnerské instituce, tj. oba lékařské bude zajišťovat v budoucnu 1. LF UK a oba sesterské bude zajištovat IPVZ.  


Výstupem projektu bude:

1)	On-line kurz pro krátkou intervenci vycházející z metodiky WHO a zacílený na lékaře-gynekology
2)	On-line kurz pro krátkou intervenci vycházející z metodiky WHO a zacílený na gynekologické sestry
3)	On-line kurz pro krátkou intervenci vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové lékaře
4)	On-line kurz pro krátkou intervenci vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové sestry
5)	Pilotní proškolení minimálně 60 osob v rámci těchto on-line kurzů
6)	Evaluační studie z pilotních proškolení a ověření produktů   


	Odborné personální zajištění 

	
Projekt řídí a odborně garantuje a na realizaci se podílí:
x

Projektový tým: 
xxxxx

Administrativní, technická a ekonomicko-správní institucionální podpora projektu


	Publicita projektu
	
Projekt bude v průběhu a závěru mít zajištěnu publicitu:

a) Internetové stránky VFN a 1. LF UK a Kliniky adiktologie.
b) 2 tiskové konference představující výsledky projektu. 
c) 4 konferenční prezentace (u každé cílové skupiny na její příslušné konferenci).
d) Povinná publicita na samotných on-line kurzech kde bude vždy logo a dedikace zdrojům/donorům.




	Doporučující organizace 
(Vyplňte organizace, které mohou doporučit Vaši organizaci jako profesionálního realizátora projektu.)

	
	Subjekt 1
	Subjekt 2

	Název / jméno
	Česká asociace adiktologů 
	Společnost pro návykové nemoci SNN ČLS JEP

	Právní forma (statut) 
	NNO
	NNO

	IČ
	
	

	DIČ
	
	

	Sídlo
	
	

	Kontaktní osoba
	xxx
	xxxxxx

	Telefon
	xxxxxx
	7xxxxxxxx

	E-mail
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxx>

	Historie spolupráce (obsah, doba trvání, výsledky) 
	Dlouhodobá 
	Dlouhodobá 



II. 	PROJEKT

	Název projektu
	Implementace adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

	Poslání projektu
Stručné vyjádření hlavní myšlenky (záměru) projektu. 
	
Hlavní myšlenkou projektového záměru je vytvořit a definovat národní screeningový rámec pro obě klíčové oblasti prvního kontaktu u případných uživatelů návykových látek – tj. u těhotných žen a dětí a dorostu a následná implementace screeningu (systémového nástroje) do praxe.
Právě prenatální období dítěte (tj. vývoj v těle těhotné ženy) a potom adolescentní věk jsou přitom klíčové pro nastavení zdravého a bezpečného vývoje bez závislostních problémů.


	Působnost (lokalita) projektu
	ČR

	Doba trvání projektu
Doložte přílohou č. 1, Harmonogram.
	Datum zahájení:  1. 7. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023
Počet měsíců: 24 měsíců

	Rozpočet projektu
Doložte přílohou č. 2, Rozpočet.
	Požadovaná částka:  650 000 Kč
Celková částka (včetně kofinancování):   1 300 000 Kč
Projekt je z hlediska zdrojů rozdělen na 2 části, za které zodpovídá a vyúčtovává každá z institucí samostatně s ohledem na zdroj financování/donora. Každá z těchto dvou částí je tedy účetně vedena samostatně:
1) Projektová část VFN: celkem 650 000 Kč (zdroj: Nadace Sirius)
2) Projektová část 1. LF UK: celkem 650 000 Kč (zdroj: PROGRES Q06 a Norské fondy, projekt prevence)
Projekt je tedy financován a vyúčtován samostatně v těchto dvou částech, ale v rámci realizace budou obě tyto linie vzájemně spolupracovat a budou úzce provázány. 



A) CÍLE PROJEKTU A CÍLOVÁ SKUPINA
	Číslo
	Cíl projektu
	Kritéria úspěšnosti a měření cíle

	C1
	a) Vytvořit on-line kurz (Produkt A) pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO (Světová zdravotnická organizace) a zacílený na lékaře-gynekology.

b) Vytvořit on-line kurz (Produkt B) pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO a zacílený na gynekologické sestry.

	Komplexní on-line kurz využívající virtuálního tutora, který je technicky a programově odladěný a pilotně ověření na vzorku cílové skupiny a vyhodnocený a upravený dle výsledku evaluační studie. 

	C2
	a) Vytvořit on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL (Praktický manuál pro dětské a dorostové lékaře postavený na metodě CRAFT - adaptace ve třetím vydání) a zacílený na dětské a dorostové lékaře.

b) Vytvořit on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové sestry.

	Komplexní on-line kurz využívající virtuálního tutora, který je technicky a programově odladěný a pilotně ověření na vzorku cílové skupiny a vyhodnocený a upravený dle výsledku evaluační studie.

	C3
	a) Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – pro všechny 4 modality

b) Vytvořit evaluační nástroj a provést evaluační studii zaměřenou na všechny 4 cílové skupiny.

	Set materiálů tvořících databanku pro účastníky kurzu – inkorporovanou přímo do samotného on-line kurzu (jako samostatnou soubor dokumentů). 

Vytvoření na míru přizpůsobení on-line evaluační komponenty každého ze 4 kurzů – tato komponenta bude integrována do kurzu a tvořit součást povinné části pro absolvování a bude vždy podmínkou do úspěšné dokončení a výsledky budou sloužit pro budoucí evaluace a výzkum a zlepšování produktů.   

	C4
	a) Jednat a získat podporu odborných společností a profesních sdružení.

b) Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek 1. LF UK a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u lékařů (obě skupiny).

c) Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek IPVZ a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u sester (obě skupiny).

d) Zajistit pro oba produkty odpovídající PR podporu a propagaci vůči cílové skupině.

	Záštita a doporučení odborné společnosti.


Reálná implementace kurzu do systému 1.LF UK – pod oddělení CŽV.


Reálná implementace kurzu do systému IPVZ – pod Katedru návykových nemocí a adiktologie.


Provedené propagační a podpůrné akce (konferenční vystoupení, inzerce, webové stránky).



Tabulku zkopírujte dle počtu cílů.


	Cílová skupina projektu
Popis cílových skupin a odhadovaný počet příjemců

	Pojmenování a popis cílové skupiny
(hlavní i vedlejší)
	Přínos projektu pro příjemce
	Očekávaný počet příjemců
	Potenciální počet příjemců v lokalitě

	1) Projektová linie VFN (Nadace Sirius):
1a - Gynekologové 
1b - Gynekologické sestry 
	Příjemce získá na klíč a na míru vytvořený kompletní vstupní vzdělávací on-line program odpovídající jejím potřebám a současným trendům a bude moci získat dovednost v adiktologickém screeningu dle současných požadavků praxe. Kurz bude současně snadno doručitelný a cenově dostupný pro širokou skupinu jak lékařů, tak sester. Současně tím získají nejnovější nástroj na trhu a posílí to jejich šanci na dohodu s pojišťovnou na úhradě této preventivní péče pro svoji odbornost (to sice již není součástí projektu, ale této fázi vyjednání a práce příslušné odborné společnosti uvedený projekt zásadně pomůže). 



	10 lékařů (pilotní projekt)

20 sester (pilotní projekt)
	1000 lékařů



1000 sester

	2) Projektová linie 1. LF UK (Norské fondy):
2a – Praktický lékař pro děti a dorost 
2b -  Sestry praktických a dorostových lékařů 
	Příjemce získá na klíč a na míru vytvořený kompletní vstupní vzdělávací on-line program odpovídající jejím potřebám a současným trendům a bude moci získat dovednost v adiktologickém screeningu dle současných požadavků praxe. Kurz bude současně snadno doručitelný a cenově dostupný pro širokou skupinu jak lékařů, tak sester. Současně tím získají nejnovější nástroj na trhu a posílí to jejich šanci na dohodu s pojišťovnou na úhradě této preventivní péče pro svoji odbornost (to sice již není součástí projektu, ale této fázi vyjednání a práce příslušné odborné společnosti uvedený projekt zásadně pomůže). 

	10 lékařů (pilotní projekt)

20 sester (pilotní projekt)
	2000 lékařů



2000 sester




B) ODŮVODNĚNÍ PROJEKTU

	(Východiska potřebnosti projektu: průzkumy, závěry analýz, zkušenosti z vlastní činnosti…)

Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Nadace Sirius k rozvoji dětské adiktologie, kdy se podařilo vydat český překlad metodiky WHO pro screening a intervenci s těhotnými uživatelkami návykových látek. Nyní je potřeba implementovat vzniklou metodiku – systémový nástroj do praxe a využít jeho potenciálu. Stejný proces se nabízí také u adiktologického screeningu pro pediatry.

Pediatři ani gynekologové v současné době nepoužívají postupy a nástroje pro screening a prvotní intervenci adiktologických problémů. Právě prenatální období dítěte (tj. vývoj v těle těhotné ženy) a potom adolescentní věk jsou přitom klíčové pro nastavení zdravého a bezpečného vývoje bez závislostních problémů. Na základě komunikace s Českou společností dětského a dorostového lékařství (xxxx) a vedoucím realizační skupiny (xxxx) víme, že odborné asociace mají zájem o tuto problematiku a předpokládáme, že podpoří pediatry a gynekology ke vzdělávání a užívání metodiky v této oblasti. Současně probíhají jednání o zařazení školení k těmto metodám do uznaných kurzů celoživotního vzdělávání lékařů tak, aby se zvýšila motivace lékařů projít školením a metody využívat. Z dlouhodobého hlediska chceme prosazovat zavedení těchto intervencí do seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami.





C) POPIS A AKTIVITY PROJEKTU 

	Popis projektu (Popište souhrnný projektový záměr – využijte nejvýše 1 strany tohoto formuláře)

Projekt spočívá zejména v tvorbě 4 samostatných vzdělávacích kurzů (2 pro gynekologii, 2 pro pediatrii, vždy zvlášť pro lékaře a zvlášť pro sestry) a doprovodných materiálů. Bude se jednat o vysoce specializovaný plně automatický systém postavený na platformě MOODLE. Žadatel má s tvorbou tohoto typu kurzů zkušenosti. Kromě mezinárodních kurzů má za sebou obdobný proces také pro oblast vzdělávání v prevenci při tvorbě národního kurikula EUPC (Evropské univerzální kurikulum prevence) a referenčního on-line kurzu pro začínající preventivní pracovníky. E-learningový kurz zahrnuje namluvené prezentace (přednášky), písemné materiály k samostudiu. Jedná se samonosný produkt, tj. využívá virtuálního tutora (nevyžaduje účast živého pedagoga/trenéra) a vše je plně automatické a naprogramované. Kurz je složen ze série ozvučených prezentací a videotréninků a spotů, doplněných interaktivními pasážemi s úkoly a kvízy, proložené doplňkovými studijními materiály a praktickými ukázkami (nácvikové lekce atd.). Kurz má průběžné ověřování znalostí a dovedností a automatickou evaluační část (z hlediska hodnocení kurzu) a zakončen je certifikovanou zkouškou (individuální hodnocení každého kandidáta), která ale opět běží plně automaticky. Úspěšný absolvent získá certifikát vázaný na akreditaci MZ opravňující k použití dané metody. Pro lepší představu je možné využít poskytnutý link a vstoupit do kurzu INEP, který je takto stavěn a úspěšně provozován po 3 kolech testování na mezinárodní i tuzemské úrovni.    

Na tvorbu vzdělávacích kurzů bude navazovat podpora zavádění postupů a nástrojů do praxe včetně evaluace implementace u všech 4 klíčových skupin. Vzniklé kurzy bude snaha implementovat do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických profesí a prostřednictvím promování společně s klíčovými aktéry v oblasti (odborných společností gynekologů a dětských lékařů) maximálně zařadit do běžné praxe zmiňovaných profesí.
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První částí projektu (část A) je připravit pro cílovou skupinu lékařů gynekologů a gynekologických sester vzdělávací kurz na míru oběma skupinám. Vzhledem k našim zkušenostem a aktuální situaci plánujeme vytvořit samostatný e-learningový program. Tento plně automatizovaný kurz chceme ověřit a následně evaluovat, akreditovat a vložit do systému celoživotního vzdělávání obou profesí a získat pro něj podporu odborných společností a institucionálně jej implementovat do stálého vzdělávacího systému – tj. pro lékaře na 1. LF UK a pro sestry na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Druhou částí projektu (část B) je velmi podobný proces, tj. využití české adaptace kompletní metodiky pro dětské a dorostové lékaře a sestry a opět prostřednictvím vzdělávání (e-learningového programu) a podpory implementace zavést tuto metodiku do praxe jako systémový nástroj pro užitečnou a přínosnou formu včasného rozpoznání adiktologických problémů u dětí. Metodika vznikla v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví (realizovala Česká společnost dorostového lékařství pod vedením xxxxxxx.) a aktuálně je sice dokončená, ale společnost nemá moc konkrétní plán na její využití a implementaci do praxe, což by byla velká škoda – resp. plán má příliš vágní, komplikovaný a hrozí, že celý proces bude neefektivní, dlouhý a nepovede ke kýženému cíli. Jde tedy o skvělou příležitost vzít existující materiál a dát celému procesu efektivní závěr.

Pediatři ani gynekologové v současné době nepoužívají postupy a nástroje pro screening a prvotní intervenci adiktologických problémů. Právě prenatální období dítěte (tj. vývoj v těle těhotné ženy) a potom adolescentní věk jsou přitom klíčové pro nastavení zdravého a bezpečného vývoje bez závislostních problémů.

Na základě komunikace s Českou společností dětského a dorostového lékařství (xxxxx) a vedoucím realizační skupiny (xxxxx) víme, že odborné asociace mají zájem o tuto problematiku a předpokládáme, že podpoří pediatry a gynekology ke vzdělávání a užívání metodiky v této oblasti. Současně probíhají jednání o zařazení školení k těmto metodám do uznaných kurzů celoživotního vzdělávání lékařů tak, aby se zvýšila motivace lékařů projít školením a metody využívat. Z dlouhodobého hlediska chceme prosazovat zavedení těchto intervencí do seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami.

Na všech částech projektu bude odborně participovat ve smyslu záštity jak ČAA, tak SNN ČLS JEP.


Celý projekt pro všechny 4 produkty (on-line kurzy) proběhne v těchto 10 krocích (aktivitách):

1. Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO (Světová zdravotnická organizace) a zacílený na lékaře-gynekology.
2. Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO a zacílený na gynekologické sestry.
3. Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL  zacílený na dětské a dorostové lékaře.
4. Vytvořit (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové sestry.
5. Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – pro všechny 4 modality
6. Vytvořit evaluační nástroj a provést evaluační studii zaměřenou na všechny 4 cílové skupiny.
7. Jednat a získat podporu odborných společností a profesních sdružení.
8. Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek 1. LF UK a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u lékařů (obě skupiny).
9. Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek IPVZ a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u sester (obě skupiny).
10. Zajistit pro oba produkty odpovídající PR podporu a propagaci vůči cílové skupině.






	Aktivity projektu 
Výčet a podrobný popis jednotlivých aktivit projektu

	Číslo
	Podrobný popis aktivity projektu
(v souladu s přílohou č. 1, Harmonogramem)
	Výstup aktivity
(výstup může být dosažen více aktivitami)
	Cíl/e projektu (kterého/kterých  se pomocí této aktivity má dosáhnout)

	A1
	Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO (Světová zdravotnická organizace) a zacílený na lékaře-gynekology.
	Komplexní on-line kurz pro gynekology (produkt A)
	C1

	A2
	Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO a zacílený na gynekologické sestry.
	Komplexní on-line kurz pro gynekologické sestry (produkt B)
	C1

	A3
	Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL (co je to MPDL?) a zacílený na dětské a dorostové lékaře.
	Komplexní on-line kurz pro pediatry (produkt C)
	C2

	A4
	Vytvořit on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové sestry.
	Komplexní on-line kurz pro pediatrické sestry (produkt D)
	C2

	A5
	Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – pro všechny 4 modality.
	4 verze pro každý ze 4 produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	C3

	A6
	Vytvořit evaluační nástroj a provést evaluační studii zaměřenou na všechny 4 cílové skupiny.
	Evaluační studie
Evaluační studie obsahuje podrobná data např. o počtu přihlášených osob do kurzů, analýzu průchodu jednotlivých osob vzdělávacím kurzem, počty absolventů, kteří dokončí celý kurz či analýzu jejich hodnocení obsahu i formy vzdělávání.
	C3

	A7
	Jednat a získat podporu odborných společností a profesních sdružení.
	4 vyjádření pro každý ze 4 produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	C4

	A8
	Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek 1. LF UK a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u lékařů (obě skupiny).
	4 dílčí implementace produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	C4

	A9
	Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek IPVZ a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u sester (obě skupiny).
	4 dílčí implementace produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	C4

	A10
	Zajistit pro oba produkty odpovídající PR podporu a propagaci vůči cílové skupině.
	4 dílčí PR aktivity pro podporu produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	C4


Tabulku zkopírujte dle počtu aktivit projektu.












D) VÝSTUPY PROJEKTU

	Číslo aktivity (aktivit, které vedou k danému výstupu)
	Výstup
	Kritérium kvality a měření výstupu
	Plánovaný termín realizace výstupu

	A1
	Komplexní on-line kurz pro gynekology (produkt A)
	Dokončený, pilotně testovaný a evaluovaný kurz.
	1/2023

	A2
	Komplexní on-line kurz pro gynekologické sestry (produkt B)
	Dokončený, pilotně testovaný a evaluovaný kurz.
	1/2023

	A3
	Komplexní on-line kurz pro pediatry (produkt C)
	Dokončený, pilotně testovaný a evaluovaný kurz.
	1/2023

	A4
	Komplexní on-line kurz pro pediatrické sestry (produkt D)
	Dokončený, pilotně testovaný a evaluovaný kurz.
	1/2023

	A1-A4
	Pilotní proškolení minimálně 60 osob
	Minimálně 60 osob dokončí některý z kurzů
	6/2023

	A6
	Evaluační studie z pilotních proškolení
	Materiál vyhodnocující pilotní proškolení osob
	6/2023


Vložte potřebný počet řádků dle počtu výstupů.

Pro účely vyhodnocení dlouhodobé úspěšnosti projektu žadatel o grant po uplynutí 2 let od skončení projektu, tj. do 30. 6. 2025, dodá podrobná data o počtu přihlášených osob do kurzů, analýzu průchodu jednotlivých osob vzdělávacím kurzem, počty absolventů, kteří dokončili celý kurz a ideálně také data uvádějící počty lékařů a sester, kteří screeningy v praxi využívají a počty provedených screeningů (pokud taková data budou dostupná). Součástí poskytnuté informace bude také aktuální stav naplnění dlouhodobého potenciálu projektu, zejména národního screeningového rámce pro obě klíčové oblasti, zařazení školení adiktologických screeningů v rámci CŽV u všech 4 cílových skupin a zavedení adiktologických screeningů do seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. 


E) LIDSKÉ ZDROJE A PARTNERSTVÍ – část VFN Nadace Sirius 

	Lidské zdroje 
včetně dobrovolníků

	Pozice
	Rozsah činnosti 
(typ úvazku, počet hodin měsíčně, apod.)
	Rozsah aktivit 
(na kterých aktivitách projektu se bude podílet)
	Kvalifikace
	Odměna v Kč 
(hrubá odměna/měsíc; sazba DPP x počet hodin nebo dohodnutá cena za poskytování služeb/měsíc)

	Vedoucí projektu
	300 hodin
	Řízení a realizace A1 až A10
	Profesor klinické psychologie
	150 000 Kč/2 rok

	Metodik a didaktik 
	375 hodin
	A1 až A5
	VŠ pedagog a trenér
	150 000 Kč/2 roky

	Tvůrce kurzu
	375 hodin
	A1 až A5
	VŠ pedagog a trenér
	150 000 Kč/2 roky

	Evaluátor
	150 hodin
	Provedení evaluační studie A6
	VŠ pedagog a trenér
	60 000 Kč/ 2roky

	Manažer projektu, ekonomicko-správní řízení projektu
	160 hodin
	Vyúčtování a průběžná kontrola A1 až A10
	VŠ vzdělání
	40 000 Kč/ 2 roky


Tabulku zkopírujte dle počtu osob. U již vyjasněné obsazenosti pozice doložte přílohou životopis.
	Partneři projektu (vyplňte partnerské organizace projektu) 

	
	Subjekt 1
	Subjekt 2

	Název / jméno
	1. LF UK
	IPVZ

	Právní forma (statut) 
	Univerzita
	Přímořízená rozpočtová organizace MZ ČR

	IČ
	
	00023841

	DIČ
	
	CZ00023841

	Sídlo
	Kateřinská 32, Praha 2
	Ruská 85, 100 05 Praha 10

	Kontaktní osoba
	xxxx
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon
	
	Xxxxx

	E-mail
	xxxxxx 
	xxxxx

	Zkušenosti s podobnými činnostmi v souvislosti s projektem 
	Vzdělávací instituce
	Vzdělávací instituce

	Důvod zapojení do realizace projektu
	Podíl na realizaci všech aktivit a následná udržitelnost v podobě provozu a péče o 2 produkty (produkty A a C).
	Udržitelnost – provoz a péče o 2 produkty (produkty B a C). 

	Zodpovědnost na projektu
	Kofinancování, zapojení do realizace, přímá participace na projektu VFN	
Udržitelnost – provoz 2 kurzů – lékaři 
	Udržitelnost – provoz 2 kurzů - sestry


Doložte Prohlášením o partnerství s písemným potvrzením každého partnera.










F) MILNÍKY

	
Číslo aktivity, ke které se milník vztahuje
	
Milníky
Klíčové okamžiky (stavy nebo vstupy), kterých je nutno dosáhnout do určité doby pro úspěšné pokračování projektu; shodné s harmonogramem

	Kritéria dosažení milníku
	Datum dosažení milníku
DD/MM/RR

	A1
	Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO (Světová zdravotnická organizace) a zacílený na lékaře-gynekology.
	Kompletní přípravná dokumentace kurzu.
Kompletní naprogramovaný a plně funkční kurz.
Evaluační zpráva z testování kurzu.
Definitivní verze kurzu připravená k implementaci.  
	12/2021
6/2022
12/2022
12/2022

	A2
	Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky WHO a zacílený na gynekologické sestry.
	Kompletní přípravná dokumentace kurzu.
Kompletní naprogramovaný a plně funkční kurz.
Evaluační zpráva z testování kurzu.
Definitivní verze kurzu připravená k implementaci.  
	12/2021
6/2022
12/2022
12/2022

	A3
	Vytvoření (tedy: koncepční návrh, tvorba struktury a obsahu, programování, grafická úpravy, pilotní ověření a úprava) on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové lékaře.
	Kompletní přípravná dokumentace kurzu.
Kompletní naprogramovaný a plně funkční kurz.
Evaluační zpráva z testování kurzu.
Definitivní verze kurzu připravená k implementaci.  
	12/2021
6/2022
12/2022
12/2022

	A4
	Vytvořit on-line kurz pro krátkou intervenci na platformě Moodle vycházející z metodiky MPDL a zacílený na dětské a dorostové sestry.
	Kompletní přípravná dokumentace kurzu.
Kompletní naprogramovaný a plně funkční kurz.
Evaluační zpráva z testování kurzu.
Definitivní verze kurzu připravená k implementaci.  
	12/2021
6/2022
12/2022
12/2022

	A5
	Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – pro všechny 4 modality.
	4 verze pro každý ze 4 produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	6/2022

	A6
	Vytvořit evaluační nástroj a provést evaluační studii zaměřenou na všechny 4 cílové skupiny.
	Provedená evaluační studie - zpráva
	12/2022

	A7
	Jednat a získat podporu odborných společností a profesních sdružení.
	4 vyjádření pro každý ze 4 produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	6/2023

	A8
	Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek 1. LF UK a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u lékařů (obě skupiny).
	4 dílčí implementace produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
	6/2023

	A9
	Implementovat celý nástroj do institucionálních podmínek IPVZ a zahájit jeho provoz, včetně získání akreditace a zařazení do systému CŽV u sester (obě skupiny).
	Dostupnost všech 4 produktů pro cílové skupiny.
	
6/2023

	A10
	Zajistit pro oba produkty odpovídající PR podporu a propagaci vůči cílové skupině.
	4 dílčí PR aktvitiy pro podporu produktů A,B,C,D – dle cílové skupiny.
TZ, TK, zprávy pro web, článek APLP
	6/2023


Vložte potřebný počet řádků dle počtu milníků.





G) RIZIKA PROJEKTU A JEJICH OPATŘENÍ

	Riziko
	Dopad 
na projekt (kritický, významný, nevýznamný)
	Pravděpo-dobnost výskytu
(vysoká, střední, nízká)
	Opatření
která vedou k omezení vzniku rizika nebo k dodatečnému odstranění jeho dopadu 

	Přechod programu PROGRES na Cooperacio UK
	Významný
	20%
	Udržení programu po jeho transformaci a udržení vlivu na koordinaci programu. 

	Spolupráce odborných společností
	Kritický
	10%
	Průběžná komunikace a vyjádření vedení společností. Zapojení klíčových členů do realizace projektu. 

	Administrativní spolupráce 1. LF UK a IPVZ pro udržitelnost a provoz obou skupin kurzů. 
	Kritický
	10%
	Průběžná komunikace a zapojení do projektu – srozumitelnost společného zájmu a výhod spolupráce a udržitelnosti – jsou to aktivity, které by jinak ani jedna z institucí neměla. 


Vložte potřebný počet řádků dle počtu rizik.






H) KOFINANCOVÁNÍ

	
Kofinancování (spolufinancování)

	
	Rok 1
	Rok 2
	Rok 3

	Rozpočet projektu celkem včetně kofinancování

	650 000 Kč
	650 000 Kč
	

	Celkem žádost o grant u Nadace Sirius

	325 000 Kč
	325 000 Kč
	

	Kofinancování v %

	325 000 Kč
	325 000 Kč
	

	Z jakých zdrojů

	PROGRES Q06
Norské fondy
	PROGRES Q06
Norské fondy
	

	Plán při změně v realitě kofinancování 
(popis kroků - úspory v rozpočtu, změny v rozsahu projektu apod.)
	Norské fondy
	Norské fondy
	

	Datum podpisu (i plánovaného) dohody o zdrojích

	
	
	



I) POTENCIÁL PROJEKTU

	Popište kroky k následnému zajištění aktivit po skončení projektu a možnosti jejich systémového začlenění – udržitelnost financování; přenositelnost a využitelnost výstupů; další koncepční rozvoj – návazné projekty atd.)

Projekt má potenciál vytvořit a definovat národní screeningový rámec pro obě klíčové oblasti prvního kontaktu u případných uživatelů návykových látek – tj. u těhotných žen a dětí a dorostu. Jde tedy o klíčovou infrastrukturu z hlediska prvního záchytu a klíčovou vazbu na vznikající síť dětských center a ambulancí v adiktologii. Současně má projekt potenciál vytvořit páteřní vzdělávací iniciativu v rámci CŽV pro tuto oblast u všech 4 dotčených skupin, tj. jak u praktických lékařů pro děti a dorost a jejich sester, tak u gynekologů a gynekologických sester.

Nároky na finanční udržitelnost po projektu jsou minimální a budou financovány mj. z účastnických poplatků za absolvování kurzu, které budou stanoveny v minimální výši na pokrytí nákladů, čímž bude systém samoudržitelný a samofinancovatelný.


III. Prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný, jakožto zástupce statutárního orgánu žadatele za projekt potvrzuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna ve věci této grantové žádosti jednat za organizaci, kterou zastupuji.



	Zástupce statutárního orgánu (jméno)
	Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA

	Funkce
	Ředitel VFN

	Podpis a razítko


	

	Datum a místo:
	9. 4. 2021, Praha
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	HARMONOGRAM PROJEKTU 2021
	
	
	
	
	
	
	
	Vysvětlivky
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aktivita - nezbytná fáze projektu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dílčí aktivita - podaktivita vedoucí k naplnění aktivity

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Činnost - úkol vedoucí k naplnění dílčí aktivity

	Název projektu: Implementace adiktologického screeningu pro ženy a těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

	Název organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Fáze
	Aktivity, dílčí aktivity, činnosti
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	Rozpočet

	Přípravná fáze
	A1/ Kompletní přípravná dokumentace kurzu A1. Nadace Sirius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 60 750 Kč VFN 

	
	Mzdy: 39 750 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 21 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A2/ Kompletní přípravná dokumentace kurzu A2. Nadace Sirius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 60 750 Kč VFN 

	
	Mzdy: 39 750 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 21 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A3/ Kompletní přípravná dokumentace kurzu A3. Norské fondy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 60 750 Kč 1.LF  

	
	Mzdy: 39 750 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 21 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A4/ Kompletní přípravná dokumentace kurzu A4. Norské fondy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 60 750 Kč 1.LF 

	
	Mzdy: 39 750 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Materiál a služby: 21 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	        121 500,00 Kč 

	Realizační fáze
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modelita pro kurz A1. Nadace Sirius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	  20 500 Kč VFN  

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modelita pro kurz A2. Nadace Sirius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	  20 500 Kč VFN  

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modalita pro kurz A3. Norské fondy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 20 500 Kč 1.LF  

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modalita pro kurz A4. Norské fondy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 20 500 Kč 1.LF 

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	         41 000,00 Kč 

	Závěrečná fáze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	                     -   Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        162 500,00 Kč 
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	HARMONOGRAM PROJEKTU 2022
	
	
	
	
	
	
	
	Vysvětlivky
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aktivita - nezbytná fáze projektu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dílčí aktivita - podaktivita vedoucí k naplnění aktivity

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Činnost - úkol vedoucí k naplnění dílčí aktivity

	Název projektu: Implementace adiktologického screeningu pro ženy a těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

	Název organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fáze
	Aktivity, dílčí aktivity, činnosti
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	Rozpočet

	Přípravná fáze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	                     -   Kč 

	Realizační fáze
	A1/ Programování kurzu A1 a vkládání dílčích komponent (videa, texty, testy atd.)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 71 000 Kč VFN 

	
	A1/ Pilotní testování a evaluace kurzu A1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 71 000 Kč VFN 

	
	Mzdy: 123 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 19 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A2/ Programování kurzu A2 a vkládání dílčích komponent (videa, texty, testy atd.)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 71 000 Kč VFN 

	
	A2/ Pilotní testování a evaluace kurzu A2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 71 000 Kč VFN 

	
	Mzdy: 123 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Materiál a služby: 19 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	A3/ Programování kurzu A3 a vkládání dílčích komponent (videa, texty, testy atd.)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 71 000 Kč 1.LF  

	
	A3/ Pilotní testování a evaluace kurzu A3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 71 000 Kč 1.LF  

	
	Mzdy: 123 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 19 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A4/ Programování kurzu A4 a vkládání dílčích komponent (videa, texty, testy atd.)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 71 000 Kč 1.LF  

	
	A4/ Pilotní testování a evaluace kurzu A4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 71 000 Kč 1.LF  

	
	Mzdy: 123 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 19 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	        284 000,00 Kč 

	Závěrečná fáze
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modalita pro kurz A1. Nadace Sirius
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20 500 Kč VFN 

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modalita pro kurz A2. Nadace Sirius
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20 500 Kč VFN 

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modalita pro kurz A3. Norské fondy
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20 500 Kč 1.LF 

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A5/ Vytvořit set doplňkových materiálů (readings) pro tvorbu kurzu – modalita pro kurz A4. Norské fondy
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20 500 Kč 1.LF 

	
	Mzdy: 20 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	         41 000,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        325 000,00 Kč 
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	HARMONOGRAM PROJEKTU 2023
	
	
	
	
	
	
	
	Vysvětlivky
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aktivita - nezbytná fáze projektu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dílčí aktivita - podaktivita vedoucí k naplnění aktivity

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Činnost - úkol vedoucí k naplnění dílčí aktivity

	Název projektu: Implementace adiktologického screeningu pro ženy a těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

	Název organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Fáze
	Aktivity, dílčí aktivity, činnosti
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	Rozpočet

	Přípravná fáze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	                     -   Kč 

	Realizační fáze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	                     -   Kč 

	Závěrečná fáze
	A7/ Vyjednání a dosažení podpory vzdělávacích kurzů u odborných společností (A1 + A2) Nadace Sirius
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 60 000 Kč VFN 

	
	Mzdy: 50 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Materiál a služby: 10 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	A7/ Vyjednání a dosažení podpory vzdělávacích kurzů u odborných společností (A3 + A4) Norské fondy
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 60 000 Kč 1. LF  

	
	Mzdy: 50 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	Materiál a služby: 10 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 

	
	A8 a A9/ Plná implementace vzdělávacích kurzů v rámci IPVZ a 1.LF UK (A1 + A2) Nadace Sirius
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 60 000 Kč VFN 

	
	Mzdy: 50 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 10 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A8 a A9/ Plná implementace vzdělávacích kurzů v rámci IPVZ a 1.LF UK (A3 + A4) Norské fondy
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 60 000 Kč 1.LF 

	
	Mzdy: 50 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a služby: 10 000 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A10/ Propagace vzdělávacích kurzů a publicita výstupů (A1 + A2) Nadace Sirius 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mzdy: 42 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 42 500 Kč VFN 

	
	A10/ Propagace vzdělávacích kurzů a publicita výstupů (A3 + A4) Norské fondy
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mzdy: 42 500 Kč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 42 500 Kč 1.LF 

	
	Vpravo hodnoty celkem dle fáze
	 
	        162 500,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        162 500,00 Kč 





	ROZPOČET PROJEKTU[image: ]
Název projektu: Implementace adiktologického screeningu pro ženy a těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe
Název organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

	náklady (včetně DPH)/ měsíce
	2021
	2022
	2023
	2024
	žádost o grant  
	Celkem rozpočet včetně kofinancování

	1. Spotřebované nákupy

	Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, atd.)
	30000
	30000
	30000
	0
	45 000
	90 000

	Spotřeba energie (el. energie, voda)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Spotřebované nákupy celkem
	30 000
	30 000
	30 000
	0
	45 000
	90 000

	2. Služby

	Opravy a udržování
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cestovné
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Občerstvení
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dárkové předměty
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní služby
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Telefon
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Poštovné
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Internet
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nájemné 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Právní služby 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vedení účetnictví a finanční služby
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vzdělávání personálu
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Náklady na reklamu a propagaci
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Náklady na IT služby
	30000
	20000
	10000
	0
	30 000
	60 000

	Náklady na překlady, korektury, grafické práce
	24000
	26000
	0
	0
	25 000
	50 000

	Ostatní (specifikujte prosím)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní (specifikujte prosím)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní (specifikujte prosím)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Služby celkem
	54 000
	46 000
	10 000
	0
	55 000
	110 000

	3. Osobní náklady 

	Personál odborný

	pracovník 1 (typ úvazku, délka působení v projektu) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	pracovník 2 (typ úvazku, délka působení v projektu)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	pracovník 3 (typ úvazku, délka působení v projektu)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	pracovník 4 (typ úvazku, délka působení v projektu) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	pracovník 5 (typ úvazku, délka působení v projektu)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Součet - celkem hrubé mzdy
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Odvody SP a ZP
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Personál administrativní

	pracovník 1 (typ úvazku, délka působení v projektu) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	pracovník 2 (typ úvazku, délka působení v projektu) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Součet - celkem hrubé mzdy
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Odvody SP a ZP
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní

	vedoucí projektu (DPP, celkem 300 hodin)
	75000
	150000
	75000
	0
	150 000
	300 000

	metodik a didaktik (DPP, celkem 375 hodin)
	80000
	170000
	50000
	0
	150 000
	300 000

	tvůrce kurzu (DPP, celkem 375 hodin)
	70000
	180000
	50000
	0
	150 000
	300 000

	evaluátor (DPP, celkem 150 hodin)
	0
	50000
	70000
	0
	60 000
	120 000

	ekonomicko-správní řízení projektu (DPP, celkem 160h)
	16000
	24000
	40000
	0
	40 000
	80 000

	Součet - celkem hrubé mzdy DPP
	241000
	574000
	285000
	0
	550 000
	1 100 000

	Osobní náklady celkem
	241 000
	574 000
	285 000
	0
	550 000
	1 100 000

	4. Ostatní náklady

	Kancelářský nábytek a vybavení (nad 3 tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Hardware (počítače, kopírky, apod. nad 3 tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Software (nad 3. tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní (specifikujte prosím)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní (specifikujte prosím)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní (specifikujte prosím)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ostatní náklady celkem
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Náklady celkem /Žádost celkem
	325 000
	650 000
	325 000
	0
	650 000
	1 300 000




PŘÍLOHA č. 2
Projektová metodika

1. [bookmark: _Toc472338618]Cíle projektové metodiky

· nastavit principy a sjednotit pravidla pro realizaci projektu
· nastavit efektivní komunikační kanály mezi zúčastněnými v projektu 
· podpořit dosahování dílčích cílů, celkových cílů a výstupů v projektu prostřednictvím plánu, rozpočtu a projektových aktivit
· podpořit efektivní práci s finančními a lidskými zdroji
· podpořit včasnou identifikaci rizik, eliminaci jejich vzniku a ošetření jejich dopadu
· nastavit vhodné kontrolní a hodnotící nástroje 
· zajistit kvalitní vyhodnocení projektu

1 [bookmark: _Toc472338619]Organizační struktura řízení projektu 

1.1 [bookmark: _Toc472338620]Garant projektu (GP)

Garant projektu definuje projektový záměr, cíle a rozsah projektu pro grantovou žádost, odpovídá za realizaci projektu a naplnění projektových cílů.  

Garant projektu je příjemcem poskytnutého grantu a je vždy statutárním zástupcem partnerské organizace. 

GP je odpovědný za:
· odbornou stránku projektu
· efektivní využití poskytnutých prostředků
· definici cílů, výstupů projektu, vlivu na cílovou skupinu a jejich dosažení
· zajištění projektového manažera a jeho práce (pokud GP není zároveň projektovým manažerem) 
· identifikaci rizik, rychlé řešení problémů
· kvalitu výsledků projektu
· efektivní komunikaci se zástupci Nadace Sirius (dále jen „NS“) a s externími partnery
· tvorbu a distribuci Projektového přehledu (čerpání rozpočtu, stav aktivit, změny plánu)
· organizaci projektových setkání  
· tvorbu závěrečné hodnoticí zprávy (případně průběžné zprávy) včetně vyhodnocení cílů
· vkládání dokumentů do projektové knihovny a správu dokumentace – pouze na základě dohody se zástupcem NS

1.2 Projektový výbor 

Projektový výbor je setkání Garanta projektu (případně přizvaných členů projektového týmu 
a odborníků) a zástupce NS (zástupců NS a přizvaných odborníků). Setkání proběhne na základě dohodnutých termínů při zahájení projektu. Setkání vždy připravuje Garant projektu. Zástupce NS si může vyžádat schůzku mimo dohodnuté termíny.
Účelem setkání je:
· monitorování a kontrola projektového postupu
· rozhodnutí a potvrzení změn v rozsahu nebo aktivitách projektu, změny milníků, cílů, změny v rozpočtu a personální změny, které jsou v kompetenci zástupce NS
· hlášení problémů a změn, které není možné řešit na úrovni zástupce NS
· případné rozhodnutí o projektovém auditu
· vyhodnocení projektu

2 [bookmark: _Toc472338624]Fáze projektu

2.1 [bookmark: _Toc472338626]Zahájení projektu 

Projekt je zahájen dnem uvedeným v projektové žádosti a zahájení smluvní spolupráce je stvrzeno podpisem smluv:
· Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku[footnoteRef:1] [1:  Pro tučně zvýrazněné dokumenty budou poskytnuty formuláře.] 

· Licenční smlouva
Součástí smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku je harmonogram splátek, který je přizpůsoben harmonogramu projektu. V případě, že zástupce Nadace Sirius předá Garantovi projektu (dále i „GP“) přístup do systému grantového řízení NS, všechny dokumenty uvedené v této metodice jsou ukládány GP nebo pověřeným zástupcem v Projektové knihovně systému a kontrolovány zástupcem NS.  

2.2 Monitoring projektu

Monitoring a kontrola projektu probíhá prostřednictvím projektového setkání, viz článek 2.2 Projektový výbor. 
Garant projektu nebo jím pověřená osoba zasílá zástupci NS Přehled projektu a všem pozvaným Program projektového výboru nejméně 5 pracovních dní před plánovaným setkáním.
Z projektového setkání je pořízen Zápis projektového výboru, který GP nebo jeho zástupce zasílá do 5 pracovních dní po setkání všem zúčastněným. 
V případě, že v průběhu projektu vyplyne potřeba tvorby průběžných statistik, vznese zástupce NS požadavek na jejich zpracování.
Další požadované vykazovací nástroje:
· výstupy projektu
· výroční zpráva organizace
· průběžná zpráva – pouze v případě potřeby
· audit projektu – pouze v případě potřeby
jsou předkládány v souladu s harmonogramem projektu. 

2.2.1 [bookmark: _Toc472338628]Změnové řízení

Garant projektu je odpovědný za navrhované řešení změn a problémů v projektu. Změnami se rozumí též inovace a návrhy na zlepšení. Změny jsou zaznamenány v Projektovém přehledu 
a oznámeny na projektovém setkání. O významných změnách musí GP informovat zástupce NS bezprostředně po jejich zjištění. 
Významné změny jsou:
1. změna v projektovém harmonogramu s dopadem na milníky (výstupy, cíle) 
1. změna výstupů nebo cílů
1. změna v projektovém rozpočtu
1. změna v rozsahu projektu
Pokud o změně rozhoduje zástupce NS, je proveden záznam o změně v Zápisu z projektového výboru. V případě, že zástupce NS rozhodne o hlášení změny managementu NS, GP hlásí změnu prostřednictvím dokumentu Hlášení o změnách.
 
U některých změn rozhodnutí managementu NS podléhá schválení Správní rady NS. 
U změn, které mění smlouvu o poskytování nadačního příspěvku, je vyhotoven dodatek ke smlouvě. 

2.3 [bookmark: _Toc472338629]Závěr projektu

Při dosažení projektových cílů a výstupů je projekt ukončen. Součástí ukončení projektu je závěrečné vykazování a hodnocení projektu.
Na závěr projektu jsou předloženy:
1. finální výstupy projektu (pokud jsou stanoveny v definici projektu)
1. Závěrečná zpráva projektu
Součástí závěrečné hodnotící zprávy je projektová dokumentace, která obsahuje dokumenty popsané v předcházejících kapitolách a dále:
· účetní uzávěrku
· audit projektu – pouze v případě potřeby

Audit projektu zajišťuje Nadace Sirius.
 
3 Projektová dokumentace

	Číslo 
	Název formuláře
	Příklad názvu souboru
	Fáze projektu

	00
	Záměr projektu
	Jmenozadatele_ZAMER_2021
	Vstupní dokumenty
(před zahájením projektu)

	01
	Žádost 
	Jmenozadatele_ZADOST_2021
	

	02
	Harmonogram
	Jmenozadatele_HARMONOGRAM_2021
	

	03
	Rozpočet
	Jmenozadatele_ROZPOCET_2021
	

	04
	Přehled projektu
	Přehled-projektu_2021
	Průběžné dokumenty
(po zahájení projektu) 

	05
	Program projektového výboru
	Program-jednani_PV_1_2021
	

	06
	Zápis projektového výboru
	Zapis-jednani_PV_1_2021
	

	07
	Hlášení o změnách
	Hlaseni-o-zmenach_1_2021
	

	08
	Závěrečná zpráva projektu
	Zaverecna-zprava_2023_Jmeno
	Závěrečné dokumenty


Projektová dokumentace zahrnuje smlouvy a dokumenty, pro které jsou vytvořeny formuláře 00-08:
a další požadované dokumenty uvedené v předcházejících kapitolách. V případě přidělení přístupu do systému grantového řízení NS je zároveň GP nebo pověřené osobě poskytnuta příručka Projektová knihovna pro realizátora projektu, kde je podrobně popsán soupis dokumentace a postup její tvorby.
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