
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: ………………………… 
č. smlouvy zhotovitele: …………………………
 na zhotovení díla - stavby:

„Oprava příjezdové komunikace k ČOV Přerov“
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 



se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 675.



zastoupený Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti
                       
IČO: 47674521



DIČ: CZ47674521
         


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 



Č. ú.: 2307831/0100



Zástupce pro jednání ve věcech technických: 



Ing. Jindřich Mrva



Tel: +420 581 299 112



E-mail: sekretariat@vakpr.cz

(dále jen objednatel)

1.2.
Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s. 





se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 





zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695





zastoupený Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem divize Morava




IČO: 4634 2796             





DIČ: CZ46342796





Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě: podatelna@ohlzs.cz




Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:






OHL ŽS, a.s., Brno – Slatina, Drážní 11, PSČ 627 00




Zástupce pro věci smluvní:




Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize Morava





Tel: +420 585 100 333




E-mail: jpelinka@ohlzs.cz  





Zástupce pro věci technické:




Zbyněk Rauš, vedoucí projektu





Mobil: +420 606 739 108





E-mail: zraus@ohlzs.cz










(dále jen zhotovitel) 


 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLA)
2.1. Předmětem smlouvy (díla) je zhotovení stavby „Oprava příjezdové komunikace k ČOV Přerov“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních prací a dodávka materiálů.
2.2. Předmět smlouvy je blíže specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17. 06. 2021, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále též jen nabídka zhotovitele).
2.3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2.4. Rozsah díla je vymezen poptávkou objednatele ze dne 17. 06. 2021 a  nabídkou zhotovitele, které tvoří přílohu této smlouvy. 
2.5. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou. 
2.6. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i: 
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· očištění krajnice vozovky před pokládkou asfaltu,

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, pokud bude zařízení staveniště a napojení na inženýrské sítě zhotovitel pro provedení díla potřebovat,
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace mimo vlastní předmět díla, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
2.7. Předmětem plnění zhotovitele není:

· Zajištění a získání veřejnoprávních rozhodnutí (stavební povolení, podání návrhu či získání kolaudačního souhlasu)

· Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
· Uzavření servisních smluv, pokud jdou k předmětu díla nebo jeho části nezbytné.
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění díla:

a) Termín předání staveniště: druhá polovina měsíce červenec 2021
b) Termín zahájení díla: druhá polovina měsíce červenec 2021

Realizace bude probíhat v dny pracovního klidu.     
c) Termín dokončení a předání díla: do konce první poloviny měsíce srpen 2021    
Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné poskytnutí smluvené součinnosti ze strany objednatele.
3.2. Smluvenou součinností objednatele, při jejímž neplnění je zhotovitel oprávněn nezahájit nebo přerušit realizaci díla, se myslí zejména:

a) jedná se o opravu povrchu komunikace položením obrusné vrstvy ACO, která nevyžaduje zpracování projektové dokumentace ani vydání stavebního povolení,

b) V termínu dle bodu 3.1. a) předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad,   
3.3. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména v následujících případech:

· došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené součinnosti objednatele, 
· došlo k překážce  mající  charakter vyšší moci,  která  znemožňuje  provádění díla či jeho části  v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována  překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, apod.,
· v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné při dodržení předepsané kvality provádět stavební práce, 
3.4. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu anebo z důvodů stanovených v ust. § 2594 nebo § 2627 občanského zákoníku k přerušení provádění díla, připočte se k době, o niž se má termín dokončení posunout také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla.
3.5. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku, za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

3.6. Místem plnění je příjezdová komunikace do ČOV Přerov, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště. 
IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní, sjednanou smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena díla: 1 425 918,00 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet pět tisíc devět set osmnáct korun českých bez DPH)

Konkrétní specifikace a členění ceny je uvedeno v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2.

4.2. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je zhotovitel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z. č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.
4.3. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

4.4. Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů:
a) pokud budou  zhotovitelem provedeny práce a dodávky (vícepráce), které nebyly součástí díla dle bodu 2.2 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele, orgánů státní správy či potřeb provádění a zdárného dokončení díla (viz. čl. VII. této smlouvy),
b) při změně daňových předpisů.
4.5. Cenu díla je možné snížit o cenu prací a dodávek, které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele a které nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět.
4.6. Postup při změně díla

a) Vícepráce dle bodu  4.4. písmene a), resp. méněpráce dle bodu 4.5. vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku nebo formou změnového listu – zápis ve stavebním deníku/změnový list musí obsahovat :

· výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny výkonů ( prací a dodávek ) dle požadavku ve smyslu bodu 4.4.a)
· termín provedení těchto výkonů včetně případného dopadu na termín dokončení díla 

· další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně smlouvy.
b) druhá smluvní strana se k tomuto zápisu/změnovému listu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní vyjádří. 
c) V dalším bude pokračováno v souladu se z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V rámci vlastního provádění víceprací bude postupováno způsobem uvedeným v následujících bodech.

d) Vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, a to jak z hlediska věcného tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě,a to, pokud není dohodnuto jinak, do 15 kalendářních dnů ode dne potvrzení změnového listu /zápisu ve stavebním deníku objednatelem.
e) V případě, že bez provedení víceprací není možné pokračovat v plnění dle této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě nevyjádří, je zhotovitel oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s objednatelem o  navržených vícepracích. Bez uzavření dodatku nevzniká zhotoviteli povinnost požadované vícepráce provést. 
f) Zhotovitel se zavazuje postupovat při oceňování případných víceprací (méněprací) metodou použitou při zpracování nabídky zhotovitele. V případě, že ustanovení předchozí věty nelze užít (např. pro absenci takových výkonů v nabídce zhotovitele) bude použito ocenění za použití platných cen stavebních prací, vydaných ÚRS CZ a.s., nebo cen na trhu obvyklých.

g) Vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v nejblíže následující faktuře po jejich provedení. 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla.

5.2. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci, a to na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek, (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla a v souvislosti s dílem, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných v souvislosti s dílem subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 3 pracovních dnů od data doručení, jinak se má za to, že je odsouhlasen. 
5.3. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a její přílohou bude zjišťovací protokol odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
5.4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.
5.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 14 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o dobu, kterou si přerušení provádění díla vynutilo, se automaticky prodlužují termíny plnění dle čl. III, bodu 3.1 této smlouvy. Bude-li prodlení delší než 30 dnů, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto nemá vliv na možnost uplatnění smluvní pokuty.
VI.  STAVENIŠTĚ
6.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech vad v termínu dle čl. III, bodu 3.1., písmene a) této smlouvy, včetně poskytnutí další součinnosti uvedené v čl. III, bodu 3.3 této smlouvy. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.

6.2. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám. 
6.3. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je po jejich odstranění. 
VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, platnými normami ČSN a normativy je doplňujícími či nahrazujícími. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 
7.2. Zhotovitel na stavbě vede v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení deníku skončí dnem   odstranění  vad  a  nedodělků  uvedených  v  protokolu o předání a převzetí díla. 

7.3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 2 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky nabídky, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. 
VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1.    Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením.

8.2.    Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části v místě plnění nejméně 5 dnů předem (před sjednaným termínem dokončení), zápisem ve stavebním deníku a mailem, kde uvede datum a hodinu. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojitosti nebrání jeho provozu a řádnému užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.3.    O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepíší strany protokol o předání a převzetí, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1.    Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 30 měsíců.
9.2.     Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem. 
9.3.     Záruka za jakost se nevztahuje - vedle případů stanovených zákonem - na vady, jejichž příčina se bude nacházet v podkladních vrstvách pod obrusnou vrstvou ACO, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy.
9.4.     V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno o jakou  vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
9.5. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. 
X. SMLUVNÍ POKUTY
10.1. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla.
10.2. V případě prodlení objednatele s kteroukoliv platbou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla.

10.3. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.

XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v souladu se zákonem. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy o dílo. Zachovány však zůstávají:

· nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy o dílo,

· nároky oprávněné smluvní strany na  smluvní pokutu sjednanou v smlouvě o dílo, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy,

11.2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Poptávka objednatele ze dne 17. 06. 2021
Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele ze dne 17. 06. 2021          

11.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
11.4. Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

11.5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

11.6. Odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

11.7. Smluvní strany vylučují použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a dohodly se, že nedojde k odstoupení od smlouvy v důsledku určení dodatečné lhůty k plnění, pokud smluvní strana neprojeví vůli od smlouvy odstoupit výslovně.
11.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.9. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
11.10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
V Přerově, dne: ……………………….


V Brně, dne: ………………………. 
Za objednatele: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Za zhotovitele OHL ŽS, a.s.:

……………………………………



…………………………………………

Ing. Miroslav Dundálek,




Ing. Jaromír Pelinka          
ředitel společnosti




ředitel divize Morava
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