



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002761

Ze dne: 16. 7. 2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 184,300 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 19. 6. 2021. Číslo policejního protokolu KRPB-67-12/DNDO-2021-BRY

**Místo dodání:** Dálnice D1 km 184,300 PS

**Termín předání staveniště:** 20. 7. 2021

**Termín pro dokončení:** 21. 7. 2021

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 36 469,- / 44 127,-**

**Další informace pro Dodavatele:** V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002761

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění

Podpis oprávněné osoby: [REDAKCE], vedoucí SSÚD Domašov

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

[REDAKCE]

Datum: 20. 7. 2021

Digitálně podepsal:

[REDAKCE]

Datum 20. 7. 2021

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3</b>					
<b>D1 184,300 P střed B67.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	98		
2	Výkon technika	hod	3		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	98		
4	Výkon dílny	hod	2		
5	Doprava techniky (NV)	km	98		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	98		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	4		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0
11	Samostatná výměna sloupku	ks			0
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0
13	Samostatná výměna náběhové přechodka	ks			0
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12		
15	Svodnice NH4	ks	2		
16	Distanční díl	ks			0
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks			0
17.l	rovnání sloupků	ks	9	0	0
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			0
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýchopová technologie	m			0
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0
25	Strojní zemní práce	hod			0
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
27	Směrový sloupek	ks			0
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0
29	Práce dělníka	hod			0
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			0
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	112		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	112		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	98		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	98		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	2		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	2		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	2		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	2		

Celková cena bez DPH	36 469
DPH 21%	7 658
Celková cena včetně DPH	44 127

Datum: 7.7.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel