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SMLOUVA O PROVOZNÍM OVĚŘOVÁNÍ 

LEHKÉHO PÓROVITÉHO KAMENIVA V ZÁSYPU NÁSTUPIŠTĚ 

č.j.  37 218/2021-SŽ-GŘ-O13 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 Čl. 1 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupena: Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel 

Kontaktní zaměstnanec pro technická jednání: Ing. Petr Jasanský, O13 

dále jen „Správa železnic“ 

a 

REFAGLASS TRADE s.r.o. 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4130 

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, U Nikolajky 382/30, 150 00  

IČO: 18621473, DIČ: CZ18651473 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupena: Stanislav Cimburek, jednatel společnosti 

Kontaktní osoba pro technická jednání: Jan Cimburek, 

dále jen „Refaglass“ 

a 

S u b t e r r a  a. s.  

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zastoupena: Ing. Miroslav Kadlec, ředitel divize 3 na základě Plné moci ze dne 19.8.2019 

Kontaktní osoba pro technická jednání: Ing. Tomáš Kotek, vedoucí projektu  

a Ing. Tibor Trnovszký, výrobní náměstek divize 3 

dále jen „Subterra“ 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím znění smlouvy: 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je zajištění provozního ověřování lehkého pórovitého kameniva – 
pěnového skla (dále jen „LPK“) v zásypu nástupiště (typ L) firmy Refaglass a zajištění 
součinnosti smluvních stran z toho vyplývající. Refaglass je výrobcem a dodavatelem LPK. 

2.2 Cílem provozního ověřování je ověření funkčnosti vrstvy LPK jako nosné zásypové vrstvy 
nástupiště, současně s funkcí ochrany proti nepříznivým účinkům vody a mrazu. 

2.3 Provozní ověření LPK je v zájmu všech smluvních stran, což je vyjádřeno rozdělením 
konkrétních nákladů na výrobu, dodání, instalaci do koleje, prohlídky, měření a 
vyhodnocení provozního ověřování a případné vyjmutí z koleje. 

Čl. 3 

Dodávka a vložení LPK do konstrukce nástupiště 

3.1 Refaglass předložil Správě železnic potřebnou technickou dokumentaci k LPK odpovídající 
systému péče Správy železnic o kvalitu, tj. dokumentaci v rozsahu požadavků Směrnice  
SŽDC č. 67. 

3.2 Refaglass odpovídá za dodržení shody vlastností, tvaru a vzhledu LPK s technickou 
dokumentací předloženou Správě železnic.  

3.3 Zkušební úsek pro potřeby provozního ověřování (dále též jako „zkušební úsek“) bude 
zřízen v rámci stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“, SO 08-
16-02 Zast. Uničov, nástupiště. Detailní specifikace zkušebního úseku je uvedena ve 
výnosu O13 GŘ Správy železnic č.j. 37 217/2021-SŽ-GŘ-O13 „Výnos o provozním 
ověřování lehkého pórovitého kameniva (pěnového skla) v zásypu konstrukce 
mimoúrovňového nástupiště typu L“ (dále jen „Výnos o PO“). 

3.4 Refaglass zajistí dodávku potřebného množství LPK na místo zkušebního úseku. 
Předpokládá se 230,0 m3 LPK frakce 0/63 mm a 10,0 m3 LPK frakce 0/4 mm. Konečné 
množství LPK může být upraveno dle reálné potřeby stavby na základě odsouhlasení 
zástupci smluvních stran.   

3.5 Správa železnic a Subterra výslovně prohlašují, že LPK bude na základě smlouvy o dílo  
č. E617-S-2433/2020, mezi objednatelem (Správou železnic) a zhotovitelem stavby 
(Společnost UNIOLO RAIL) ze dne 01. 07. 2019, vloženo do zásypu nástupiště na úseku 
trati ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Správy železnic. 

Čl. 4 

Zahájení provozního ověřování, doba provozního ověřování 

4.1 Provozní ověřování bude zahájeno zřízením svrchní vrstvy zásypu nástupiště typu L na 
vybrané části nástupiště o délce 55,0 m. Jedná se o zabudování cca 240,0 m3 LPK 
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v úseku trati R77800 Šumperk – Olomouc hl. n., TUDU 136206, km 12,911 690 – 12 966 
690). 

4.2 Provozní ověřování bude probíhat po dobu minimálně 2 let od zahájení provozního 
ověřování (min. 2 zimní období). Provozní ověřování může být na základě opodstatněných 
důvodů prodlouženo po dohodě smluvních stran až na 5 let od zahájení provozního 
ověřování. 

 

Čl. 5 

Průběh provozního ověřování 

5.1 Správa železnic zajistí během provozního ověřování provádění provozních kontrol a 
průběžných prohlídek zkušebního úseku v rámci běžné dohlédací činnosti v rozsahu podle 
předpisu SŽDC S 2/3 „Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních 
dráhách celostátních a regionálních“ a dále podle výnosu o provozním ověřování. 

5.2 Minimálně jednou za rok proběhne společná prohlídka zkušebních úseků za účasti 
zástupců smluvních stran. Z těchto prohlídek bude vyhotoven záznam. 

5.3 K posouzení funkčnosti LPK poslouží měření uvedená v části C Výnosu o PO. Z měření 
bude Správou železnic vypracována technická zpráva s hodnocením. 

5.4 Pokud některá ze smluvních stran požaduje zkoušky nebo kontrolu, které jsou nad rámec 
úkonů specifikovaných v bodě 5.3, může být toto měření provedeno pouze na základě 
vzájemné dohody smluvních stran. 

5.5 Smluvní strany si vyhrazují právo účastnit se všech prohlídek, měření a zkoušek 
prováděných v souvislosti s provozním ověřováním. 

5.6 Termín realizace všech prohlídek, měření, zkoušek nebo zásahů připravovaných na 
zkušebním úseku musí být pověřeným zástupcům smluvních stran uvedeným ve výnosu o 
provozním ověřování oznámen vždy minimálně 10 pracovních dnů předem. Tato 
podmínka neplatí pro výkon běžné dohlédací činnosti zajišťované Správy železnic a 
v případě zásahů prováděných z důvodu bezprostředního ohrožení provozuschopnosti 
dráhy. Informace budou sdělovány písemně s tím, že postačí elektronická forma.  

5.7 Smluvní strany si navzájem předají všechny výsledky měření a zjištění provedených 
v souladu s touto smlouvou. Předání výsledků se realizuje zpravidla elektronickou formou. 
Smluvní strany mají právo vyžádat si zaslání vybraných rozhodujících podkladů v listinné 
podobě. 

5.8 Refaglass je oprávněn provádět jakékoli zásahy do zkušebního úseku pouze na základě 
písemného souhlasu Správy železnic a Subterra. 

5.9 V případě, že bude Správa železnic provádět na zkušebním úseku jakékoli zásahy, mimo 
úkonů spojených s jeho provozováním a údržbou, s dopadem na provozní ověřování, 
projedná Správa železnic tyto zásahy předem s Refaglass a Subterra a o tomto projednání 
pořídí zápis. Refaglass a Subterra mají právo dohledu nad takovým zásahem. Bez 
předchozího projednání je možno provádět pouze zásahy nezbytné v případě 
bezprostředního ohrožení provozuschopnosti dráhy a ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti 
a plynulosti provozování drážní dopravy. O takovémto zásahu musí Správa železnic 
neprodleně informovat kontaktní zaměstnance pro technická jednání ostatních smluvních 
stran. 

Čl. 6 

Hodnocení provozního ověřování, ukončení provozního ověřování 

6.1 Provozní ověřování bude ukončeno závěrečnou kontrolou zkušebního úseku za účasti 
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zástupců smluvních stran a zástupce správce trati (Správa železnic, OŘ Olomouc, ST 
Olomouc).  

6.2 Z ukončení provozního ověřování bude vyhotoven písemný záznam, který bude zároveň 
závěrečným hodnocením. Závěrečné hodnocení O13 GŘ Správy železnic s využitím 
výsledků z provozních kontrol a průběžných prohlídek zaměstnanců Správy železnic, 
společných prohlídek zástupců smluvních stran. 

6.3 Na základě závěrečného hodnocení rozhodne O13 GŘ Správy železnic o možnosti či 
nemožnosti přípustnosti použití LPK v konstrukcích zásypů nástupišť kolejí železničních 
drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic a 
dalších železničních drah kde provozuschopnost zajišťuje Správa železnic, včetně 
případných omezujících podmínek. 

Čl. 7 

Náklady 

7.1 Každá smluvní strana si hradí sama náklady, které ji v souvislosti s plněním závazků podle 
této smlouvy vzniknou, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7.2 Náklady na běžnou údržbu nástupiště v rámci provozního ověřování hradí Správa železnic 
z prostředků určených na zajištění provozuschopnosti dráhy.  

7.3 Refaglass uhradí náklady spojené s případnou výlukou koleje a pomalými jízdami v přímé 
souvislosti s provozním ověřováním LPK. Refaglass zároveň přebírá odpovědnost za 
mimořádné události, které by vznikly v příčinné souvislosti s provozním ověřováním LPK. 

7.4 Refaglass uhradí náklady na odstranění případných škod vzniklých Správě železnic nebo 
třetím osobám v důsledku vlastností nebo kvality ověřovaného LPK. 

7.5 Měření a zkoušky při zřizování zkušebního úseku a při pravidelných kontrolách dle bodu 
5.3, je hrazeno firmou Refaglass. 

7.6 Refaglass uhradí náklady v případě rozhodnutí o odstranění vrstvy LPK ze zásypu 
nástupiště a realizace dotčené části nástupiště typu L do původně projektovaného stavu. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou tyto úkony provedeny nejpozději do 5 
měsíců od obdržení písemného rozhodnutí Správy železnic o nutnosti tyto úkony provést. 
Pokud v této lhůtě k odstranění vrstvy LPK a uvedení nástupiště do původního 
projektovaného stavu ze strany firmy Refaglass nedojde, zajistí toto Správa železnic s tím, 
že Refaglass uhradí veškeré náklady, které v souvislosti s tím Správě železnic vzniknou, 
včetně nákladů nezbytných na následné skladování LPK. Ohrožuje-li nebo omezuje-li však 
stav LPK vrstvy, které má být odstraněna, provozuschopnost dráhy, zajistí její likvidaci a 
uvedení místa do požadovaného stavu Refaglass neprodleně 

Čl. 8 

Odpovědnost za vady 

8.1 Refaglass odpovídá za všechny vady LPK.  

8.2 Nepotvrdí-li provozní ověřování předpokládané vlastnosti a požadovanou kvalitu LPK, 
rozhodne Správa železnic po projednání s Refaglass o vyjmutí nebo ponechání vrstvy LPK 
v konstrukci nástupiště. V případě vyjmutí vrstvy LPK bude tato nahrazena odpovídajícím 
náhradním zásypovým materiálem vyhovujícím provozním podmínkám místa provozního 
ověřování.  

8.3 V případě, že by činností kterékoli ze smluvních stran v průběhu zřizování zkušebního 
úseku nebo po dobu provozního ověřování a v příčinné souvislosti s ním byla způsobena 
druhé straně nebo třetím osobám škoda, bere strana, jejíž činností taková škoda vznikla, 
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všechny závazky z toho vzniklé na sebe a uhradí je. 

8.4 Refaglass je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předložit 
Správě železnic pojištění odpovědnosti za škodu ve výši odpovídající možnému riziku 
během provozního ověřování LPK. Toto bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání 
provozního ověřování a na výzvu Správy železnic kdykoli prokáže existenci tohoto 
pojištění doložením příslušné smlouvy, nebo písemného potvrzení. 

 

Čl. 9 

Právní ochrana 

9.1 Refaglass prohlašuje, že LPK není zatíženo právy třetích osob, včetně práv průmyslových 
a ani mu nejsou známy žádné jiné skutečnosti, které by mohly vyloučit nebo omezit jejich 
užití v železničních drahách ČR. V případě, že se v budoucnu prokáže opak, bere 
Refaglas pro takový případ na sebe všechny závazky z toho vzniklé a odpovídá za škodu 
tímto způsobenou. 

9.2 Správa železnic oznámí společnosti Refaglass případné uplatnění nároků vyplývajících 
z porušení právní ochrany podle předchozího bodu ze strany třetích osob. 

Čl. 10 

Podmínky při pohybu zaměstnanců provádějících sledování v prostorách veřejnosti 

nepřístupných dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

10.1 Refaglass se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě, dle 
této smlouvy, budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých 
zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Správy železnic a zaměstnancům 
příslušných správních úřadů.  

10.2 Refaglass se dále v souladu s interními předpisy Správy železnic zavazuje zajistit, že 
všichni jeho zaměstnanci nebo osoby, které pro Refaglass budou zajišťovat jakékoli práce 
na železniční dopravní cestě v souvislosti s provozním ověřováním, budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti dle této 
smlouvy na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se Refaglass zavazuje doložit 
oprávněným zaměstnancům Správy železnic před zahájením činností dle této smlouvy, a 
to předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již Správě 
železnic nepředložil. 

10.3 Refaglass zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění činností dle 
této smlouvy s jeho vědomím pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech 
veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
interními předpisy Správy železnic povolení pro vstup do těchto prostor. Toto povolení 
vydává O30 Generálního ředitelství Správy železnic dle předpisu SŽDC Ob1 díl II v 
platném znění. 

10.4 Refaglass zajistí, aby se osoby specifikované v bodu 10.2 splňovaly požadavky na 
odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1 v platném znění. 

10.5 Refaglass zajistí, aby všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou s jeho 
vědomím pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy při provádění činností dle této 
smlouvy, před zahájením činností dle této smlouvy seznámily s podmínkami výkonu 
činností dle této smlouvy, a dále že tyto osoby budou dodržovat předpisy SŽ Bp1 a SŽ 
Bp3 v platném znění. 
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Čl. 11 

Související dokumenty a předpisy 

11.1 Současně se smluvní strany v rámci přípravy, realizace a hodnocení provozního 
ověřování zavazují řídit, kromě obecně závazných právních předpisů (zejména zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek a ČSN 73 6360-1,2) 
i ustanoveními interních předpisů SŽDC, zejména: 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP); 

 SŽDC S3 „Železniční svršek“, v platném znění; 

 SŽ S4 „Železniční spodek“, v platném znění, 

 SŽDC S2/3 „Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách 
celostátních a regionálních“, v platném znění; 

 SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 
osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací“, v platném znění, 

 SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“, v platném znění. 

 SŽDC Zam1 "Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy", v platném znění; 

 Směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“, 
v platném znění. 

 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znění všech výše uvedených dokumentů, známo a tyto 
dokumenty jsou pro ně závazné. 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu 
životního prostředí podle obecně závazných právních předpisů a předpisů provozovatele 
dráhy. Smluvní strany prohlašují, že se informovaly o rizicích v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením v 
souladu s § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

12.2 Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, bude zveřejněna v registru 
smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí Správa železnic. 
Dnem uveřejnění v registru smluv nabývá tato smlouva účinnost. 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

12.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu provozního ověřování vrstvy LPK v zásypu konstrukce 
nástupiště typu L ve smyslu čl. 4 až 6 této smlouvy a do vydání rozhodnutí O13 GŘ 
Správy železnic o možnosti či nemožnosti přípustnosti následného použití na tratích 
železničních drah ČR, včetně případných omezujících podmínek. 

12.5 Tuto smlouvu je možno uzavřít, měnit či zrušit pouze písemně, či prostřednictvím 
písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami (aplikace § 562 odst. 1 
občanského zákoníku je vyloučena). Uzavření, změny, dodatky či zrušení smlouvy 
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provedené jakoukoli jinou formou než písemnou, a to ať již ústně, prostředky dálkové 
komunikace, či jinak, jsou smluvními stranami vyloučeny.  

12.6 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy zejména dohodou. 
Pokud mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, budou spory z této smlouvy řešit 
místně a věcně příslušné soudy ČR. 

12.7 Tato smlouva byla vypracována ve třech originálně podepsaných stejnopisech v českém 
jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálním výtisku této smlouvy. 

12.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vznikla na základě jejich svobodné vůle, nikoliv 
pod nátlakem, a že s jejím zněním plně a bez výhrad souhlasí. 

12.9 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je Výnos o PO, přílohou č. 2 a nedílnou 
součástí této smlouvy je „Plná moc“ Ing. Miroslava Kadlece, ředitele divize 3 společnosti 
Subterra a.s. 

 

Správa železnic, státní organizace                 REFAGLASS TRADE s.r.o. 

V Praze dne 

  

                 V Praze dne 

  

..................................           .................................. 

               Bc. Jiří Svoboda, MBA 

generální ředitel 

 

          Stanislav Cimburek 

          jednatel společnosti 

 

  

 

S u b t e r r a  a. s. 

V Tišnově dne 

  

.................................. 

Ing. Miroslav Kadlec 

ředitel divize 3 
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