

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D1 modernizace úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

Číslo:02PT-003569

10/2015

Zvláštní technické kvalitativní podmínky

D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

Soupis objektů s DPH

Stavba: D1Ú22_akt - D1 Modernizace, Úsek 22, Exit 162 Velká Bíteš - Exit 168 Devět

křížů

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 685 096 501,97
OC + DPH [Kč] 828 966 767,39

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady			
SO 22-101.1	Dálnice D1 km 162,750 - 168,170			
SO 22-101.2	Opravy větví MÚK			
SO 22-101.3	Opravy před stavbou			
SO 22-101.4	Propustky			
SO 22-101.5	Oplocení			
SO 22-150	Lesní cesta v km 164.483			
SO 22-172.1	Dopravní opatření během výstavby			
SO 22-172.2.1	Provizorní stavební úpravy - SILNICE			
SO 22-172.2.2	Provizorní stavební úpravy - MOSTY			
SO 22-172.3	Oprava odpočívek Devět Křížů			
SO 22-173.1	Dopravní značení			
SO 22-173.3	Dopravní značení proměnné			
SO 22-201.1	Most ev.č. D1 - 202 - PRAVÝ MOST			
SO 22-201.2	Most ev.č. D1 - 202 - LEVÝ MOST			
SO 22-221.1	Nadjezd ev.č. D1 - 203			
SO 22-221.2	Nadjezd ev.č. D1 - 203 (snesení)			
SO 22-222	Nadjezd ev.č. D1 - 204 (snesení)			
SO 22-301	Kanalizace D1 v km 162,750 - 168,170			
SO 22-451	Ochrana kabelů Telefónica O2 v SDP dálnice D1			
SO 22-490	Ochrana kabelů ŘSD v SDP dálnice D1 po dobu stavby			
SO 22-491	Dálniční systém SOS - kabelové vedení			
SO 22-492	Dálniční systém SOS - hlásky			
SO 22-493	Dálniční systém SOS - meteostanice			
SO 22-494	Dálniční systém SOS - kabelové šachty a prostupy			
SO 22-495	Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely			
SO 22-496	Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy			
SO 22-497	Dálniční systém SOS - optický kabel DIS			
SO 22-498	Dálniční systém SOS - kamerový systém			

Soupis objektů s DPH**Stavba: D1Ú22_akt - D1 Modernizace, Úsek 22, Exit 162 Velká Bíteš - Exit 168 Devět křížů****Varianta: ZŘ -**Odbytová cena [Kč] 685 096 501,97
OC + DPH [Kč] 828 966 767,39

Objekt	Popis	OC		DPH	OC + DPH
SO 22-499	Úpravy na dispečinku SSÚD Domašov				
SO 22-801	Vegetační úpravy				

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.2.2016

ALPINE Bau CZ a.s.,

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ: 463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 22. 2.2016

OVL ŽS/a.s.

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ: 45274924

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 23.2.2016

EUROVIA CS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168
Devět křížů**

Společnost **ALPINE Bau CZ a.s.**,
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 026 04 795,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace –
úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných
zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané		
Suť z vybourané cementobetonové vozovky		
Kamenné obrubníky		
Betonová dlažba zámková		
Lomový kámen		
Ocelová svodidla		
Ostatní ocel		
Betonová svodidla		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu
realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.2.2016

ALPINE Bau CZ a.s.,

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168
Devět křížů**

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané		
Suť z vybourané cementobetonové vozovky		
Kamenné obrubníky		
Betonová dlažba zámková		
Lomový kámen		
Ocelová svodidla		
Ostatní ocel		
Betonová svodidla		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 22. 2.2016

OHL ŽS. a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168
Devět křížů**

Společnost **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: **Národní 138/10, 110 00 Praha**
IČ: **45274924**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané		
Suť z vybourané cementobetonové vozovky		
Kamenné obrubníky		
Betonová dlažba zámková		
Lomový kámen		
Ocelová svodidla		
Ostatní ocel		
Betonová svodidla		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou

V Brně dne 23.2.2016

EUROVIA CS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHEMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost ALPINE Bau CZ a.s.,
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 026 04 795,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,

Se zřízením zařízení staveniště se počítá na soukromých pozemcích v blízkosti dálnice D1 v katastru obce Velká Bíteš. Dodávka směsi pro cementobetonový kryt včetně pokládky bude zajištěna z mobilní betonárky firmy BUROVIA CS a.s. Výroba betonových směsí bude zajištěna z betonárky CEMEX Czech Republic s.r.o. Velké Meziříčí, dodávka obalovaných směsí bude zajištěna z obalovny SILASFALT Česká u Brna. Dopravu a pokládku bude zajišťovat uchazeč. Všechny laboratorní zkoušky při výrobě a pokládce bude realizovat smluvně zajištěná akreditovaná zkušební laboratoř NIEVELT- Labor Praha, spol. s r.o.

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Ve fázi přípravy realizace zakázky bude projednáno s Policií ČR a příslušným odborem dopravy, zhotovitelem navrhované omezení provozu na dotčených komunikacích a dálnice a vypracována realizační dokumentace, přihlížející k vyjádřením příslušných orgánů.

Při výstavbě bude dodržováno ustanovení TKP kap. 6 Cementobetonový kryt, zvláštní pozornost bude věnována kvalitě dodávaného betonu pro CB kryt a následné pokládky, rovinatosti a provedení dilatačních spár. Pro pokládku asfaltových směsí dle TKP kap. 5,7 Hutněné asfaltové vrstvy a TKP kap. 26 Postřiky a nátěry. Zvláštní důraz bude při provádění asfaltových vrstev věnován teplotě dodávané obalované směsi (při dopravě bude dbáno na důsledné překrytí obalované směsi plachtami), dodržení rovinatosti, míry zhutnění a řádné provedení a ošetření pracovních spár. Před zahájením pokládky obalované směsi a před každým nástřikem bude důkladně zbaven podklad vozovky všech nečistost. Při pokládce bude zpracován takový technologický a časový postup, aby byly minimalizovány studené příčné a podélné pracovní spáry.

Stavba bude realizovaná za omezení provozu. Doprava bude vedena v systému 2+1+1 a bude provedeno rozšíření pravé poloviny vozovky D1. Po dokončení rozšíření bude doprava převedena do pravé poloviny vozovky v systému 2+2 a realizace rekonstrukce levé poloviny vozovky. Po provedení rekonstrukce bude doprava převedena na levou stranu dálnice D1 a rekonstruována pravá polovina dálnice D1. Po dokončení realizovaného úseku se převede provoz do původního stavu.

Postup výstavby jednotlivých úseků :

- vybudování provizorního přejezdu SDP
- provedení provizorního dopravního značení
- rozšíření pravé poloviny dálnice D1
- osazení mobilních svodidel a převedení dopravy
- odstranění betonové vozovky včetně podkladního KZC
- frézování živičných povrchů
- demontáž svodidel SDP
- demolice nadjezdů na D1
- demolice mostu v levé polovině
- rekonstrukce kanalizace v SDP
- výstavba mostu levá strana
- provedení spodní stavby, pilířů a opěr nadjezdu
- provedení nosné konstrukce nadjezdu
- realizace podkladních vrstev vozovky
- provedení betonového krytu CB I tl.27 cm
- realizace opravy vozovek odpočívá Devět křížů levá strana
- dokončovací práce, napojení vozovek, odvodnění
- provedení ohumusování SDP, dosypávka krajnic
- osazení svodidel, směrových sloupků a dopravních značek
- provedení vodorovného dopravního značení
- převedení dopravy na levou stranu vozovky
- demolice mostu pravá strana
- odstranění betonové vozovky včetně podkladního KZC
- výstavba mostu pravá strana
- realizace podkladních vrstev vozovky
- provedení betonového krytu CB I tl.27 cm
- realizace opravy vozovek odpočívá Devět křížů pravá strana
- dokončovací práce, napojení vozovek, odvodnění
- provedení ohumusování SDP, dosypávka krajnic
- osazení svodidel, směrových sloupků a dopravních značek
- provedení vodorovného dopravního značení

Podrobný postup výstavby bude upřesněn dle realizační dokumentace a v příloženém harmonogramu stavby.

Při stavbě budou dodržovány všechny platné normy, týkající se mostních objektů, silničního tělesa, kanalizace. Vše bude dokumentováno ve stavebním deníku a kdykoliv k nahlédnutí investorovi.

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavatelí	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
rekonstrukce kanalizace	GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Kolín	7,40	
práce na mostních konstrukcích	HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1 370 01 České Budějovice	6,40	
RDS	SHB, akciová společnost Masná 1493/8 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava	1,50	
výstupní kontrola RDS	SHP TS s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno	0,20	
CELKEM %		15,50	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.2.2016

ALPINE Bau CZ a.s.,

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
SHP TS s.r.o.	28342771	Bohunická 50, 619 00 Brno
Ing. Vladimír Hlásek		
Ing. Květuše Kuncová		

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Brně dne 22. 2.2016

OHL ŽS. a.s.

Příloha k formuláři 4.4.7 Systém výstupní kontroly RDS

SHP TS, s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 28342771,

DIČ: CZ 28342771

Zastoupený: Ing. Filipem Hustým, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

(dále jen „budoucí subdodavatel“)

„D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ vyhlášené zadavatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 514548 (dále jen „subdodavatel zájemce“), uvádí přílohu:

Systém výstupní kontroly RDS

Předmětem výstupní kontroly RDS je prověření věcné správnosti, souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek).

Převzetí, přezkoumání a uvolnění projektové dokumentace k realizaci

Převzetí a předání projektové dokumentace od zpracovatele/projektanta RDS dle SOD (např. FIDIC, The Red Book, atd.) bude provedeno zájemci na základě Protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace.

Odpovědnost: vedoucí realizačního týmu

Termín: před zahájením procesu, který je v dokumentu řešen

Vedoucí realizačního týmu zájemce spolu s autorizovanými osobami (dopravní stavby, pozemní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, technologická zařízení staveb) provedou výstupní kontrolu RDS. Výsledné popisy zjištění a Odpovědnost za nápravu pro každou vadu nebo nesrovnalost uvedou do protokolu „Záznam o výstupní kontrole RDS“.

Vypracovaná RDS musí dodržovat návrh stavby podle PDPS a DSP. RDS bude splňovat požadavky uvedené v TKP případně ZTKP. V případě nezbytných a objednatelům odsouhlasených změn od ZDS se postupuje v souladu s Obchodními podmínkami staveb PK a u ŘSD také se Směrnicí GŘ – Změny stavby.

Jednotlivé paré projektové dokumentace musí být označeno razítkem „Prošlo výstupní kontrolou“ a podpisem jednotlivých osob.

Protokol „Záznam o výstupní kontrole RDS“ slouží realizačnímu týmu pro vyřešení sporných zjištění a bodů.

Odpovědnost: vedoucí realizačního týmu, osoby s odbornou způsobilostí

Termín: po zpracování RDS a před zahájením realizace dané části projektu.

Záznam o výstupní kontrole RDS

Číslo a název projektu - stavby:				Oddíl:	List:	Listů:
Typ kontroly:	1. Kompletnost PD (zpracovatel RDS - HIP)*	2. Kompletnost PD (autorizovaná osoba technické kontroly RDS)*	3. Zapracování připomínek *			
Pč.	Popis zjištění			Odpovědnost za nápravu	Termín nápravy	Kontroloval
Zpracoval:				Dne:	Podpis:	
Osoba s odbornou způsobilostí v oboru:						

* Nehodí se škrtněte.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

uzavřená ve smyslu ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Zavázaná strana - budoucí subdodavatel:

SHP TS s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 28342771,

DIČ: CZ 28342771

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
(dále jen „budoucí subdodavatel“)

Oprávněná strana - budoucí dodavatel:

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ: 602 00

IČ: 46342796

Zastoupený:

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „budoucí dodavatel“)

II.

Předmět, doba uzavření a obsah budoucí smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění závazku budoucího subdodavatele uzavřít s budoucím dodavatelem ve sjednané době budoucí smlouvu o dílo dle zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, jejímž předmětem a obsahem bude závazek budoucího subdodavatele k poskytnutí dílčího plnění veřejné zakázky „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ vyhlášené zadavatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 514548 (dále jen veřejná zakázka) či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude budoucí dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění této veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém budoucí subdodavatel poskytl listiny k prokázání splnění kvalifikace na tuto veřejnou zakázku, tj. k poskytnutí odborné pomoci, a to Výstupní kontroly RDS, a provedení těchto výstupních kontrol.
2. Z tohoto důvodu se tedy budoucí subdodavatel zavazuje ve smyslu § 51 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětné veřejné zakázky resp. k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude budoucí dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění této veřejné zakázky, a to za účelem prokázání splnění kvalifikace na tuto veřejnou zakázku. Budoucí subdodavatel se zavazuje k prokázání splnění dílčí části technických kvalifikačních předpokladů – dle §56 odst. 3 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v podrobnostech dle Zadávací dokumentace, kapitoly 7.1.7 Jiné zadávací podmínky a bod 7.5 Zadávací dokumentace a zavazuje se v návaznosti na tento požadavek zadavatele poskytnout budoucímu dodavateli dílčí plnění veřejné zakázky dle konkrétních požadavků budoucího dodavatele, zejména v podobě technické odborné pomoci a zázemí, odborné zkušenosti své i svých pracovníků, provedení požadovaných prací nebo poskytnutí veškerého know-how potřebného k plnění zakázky, a to ve věci týkající se výstupní technické kontroly provedení realizační dokumentace stavby. Potřebné dokumenty doloží budoucí subdodavatel v originále nebo ověřené kopii.

Budoucí subdodavatel prohlašuje, že veškeré informace obsažené v něm předloženém dokumentu dle předchozího jsou správné, pravdivé a neobsahují zkreslené informace. V opačném případě je

budoucí subdodavatel povinen uhradit budoucímu dodavateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk. Budoucí dodavatel je rovněž oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit.

3. Budoucí dodavatel je oprávněn vyzvat písemně, ústně, telefonicky či e-mailem budoucího subdodavatele k uzavření smlouvy v případě získání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem, a to do 7 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem na tuto veřejnou zakázku. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že k uzavření budoucí smlouvy dojde pouze a výlučně na základě písemné výzvy budoucího dodavatele doručené budoucímu subdodavateli.
4. V souladu s čl. II., odst. 1. této smlouvy se budoucí subdodavatel zavazuje uzavřít s budoucím dodavatelem budoucí smlouvu o nájmu s předmětem uvedeným v čl. II., odst. 1 této smlouvy do 15 pracovních dnů od písemné výzvy budoucího dodavatele k uzavření budoucí smlouvy. Návrh budoucí smlouvy se zavazuje budoucí subdodavatel předložit budoucímu dodavateli do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel je oprávněn rovněž předložit návrh budoucí smlouvy budoucímu subdodavateli sám. Budoucí subdodavatel se zavazuje, že nebude mařit jednání o budoucí smlouvě.
5. Další obsah a konkrétní vymezení ostatních podmínek budoucí smlouvy, zejména ceny plnění, doby plnění, platebních podmínek, smluvních pokut atd., bude stanovena dohodou stran v budoucí smlouvě.
6. Obsah a podmínky budoucí smlouvy včetně povinností budoucího subdodavatele budou stanoveny přiměřeně s přihlédnutím k podmínkám uzavřené smlouvy o dílo budoucího dodavatele se zadavatelem takovým způsobem, aby bylo zajištěno zdárné splnění celé veřejné zakázky budoucím dodavatelem vůči zadavateli.
7. Závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu zaniká v případě, že budoucí dodavatel nezíská předmětnou veřejnou zakázku v zadávacím řízení či nebude mezi ním a zadavatelem uzavřena smlouva o dílo na předmětnou veřejnou zakázku.

III

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že předmět, rozsah a podmínky budoucí smlouvy o nájmu považují v souladu s ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění za obchodní tajemství. Strany budou zachovávat ohledně obchodního tajemství mlčenlivost a nebudou třetí osobám poskytovat žádné informace, na něž se vztahuje obchodní tajemství. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou po dobu 5 let.
2. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3. Smluvní strany se v souladu s § 1770 dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
6. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno potvrzení vyhotovení a jedno vyhotovení bude obsaženo v nabídce budoucího dodavatele na veřejnou zakázku.

V Brně dne 12. 2. 2016

**Budoucí dodavatel:
za OHL ŽS, a.s.**

V Brně dne 12. 2 2016

**Budoucí subdodavatel:
za SHP TS s.r.o.**

PROHLÁŠENÍ SUBDODAVATELE

SHP TS s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 28342771,

DIČ: CZ 28342771

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

(dále jen „budoucí subdodavatel“)

jakožto subdodavatel uchazeče – společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ vyhlášené zadavatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 514548 (dále jen veřejná zakázka) tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem, jako

zhotovitel výstupní technické kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) prohlašuje,

že v žádném časovém okamžiku nezpracovával ani nebude zpracovávat pro zadavatele projektovou dokumentaci pro provedení stavby, nebude vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k této stavbě;

dále prohlašuje, že pro uchazeče provede výstupní technickou kontrolu realizační projektové dokumentace stavby kvalifikovaným projektantem, a to zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), který nezpracovával ani nebude do budoucna zpracovávat pro zadavatele projektovou dokumentaci výše nadepsané veřejné zakázky pro provedení stavby a nebude vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k této stavbě.

V Brně dne 12. 2. 2016

za SHP TS s.r.o.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 62512

Datum zápisu:	20. května 2009
Spisová značka:	C 62512 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	SHP TS s.r.o.
Sídlo:	Brno, Bohunická 133/50, PSČ 61900
Identifikační číslo:	283 42 771
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě geologické práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

jednatel:

Způsob jednání:

Společníci:

Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál: 3 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.06.2009 obchodní společnost SHP TS s.r.o., IČ: 28342771 nabyla část podniku od prodávajícího obchodní společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o., IČ: 18827527, se sídlem Brno, Bohunická 50, PSČ 619 00.

Počet členů statutárního orgánu: 2

233

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem

BRM/00195/16
že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z listů, se do slovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Brně dne: -7. 01. 2016 Podpis:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základního kvalifikačního předpokladu
podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zavázaná strana - budoucí subdodavatel:

SHP TS s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 28342771,

DIČ: CZ 28342771

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
(dále jen „budoucí subdodavatel“)

čestně prohlašuje,

že není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V Brně dne 12. 2. 2016

za **SHP TS s.r.o.**

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 07.01.2016 11:09:40

Obchodní firma: **SHP TS s.r.o.**
Sídlo: **Bohunická 133/50, 619 00, Brno - Horní Heršpice**
Identifikační číslo osoby: **28342771**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **06.05.2009**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.05.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **20.05.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Poradenské a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **20.05.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Geologické práce**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **17.03.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě
Adresa: **Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří**
Identifikační číslo provozovny: **1004499680**
Zahájení provozování dne: **01.08.2009**

Adresa: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha - Bubeneč**
Identifikační číslo provozovny: 1009017462
Zahájení provozování dne: 02.07.2013

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří**
Identifikační číslo provozovny: 1004499680
Zahájení provozování dne: 01.08.2009

Adresa: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha - Bubeneč**
Identifikační číslo provozovny: 1009017462
Zahájení provozování dne: 02.07.2013

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří**
Identifikační číslo provozovny: 1004499680
Zahájení provozování dne: 01.08.2009

Adresa: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha - Bubeneč**
Identifikační číslo provozovny: 1009017462
Zahájení provozování dne: 02.07.2013

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří**
Identifikační číslo provozovny: 1004499680
Zahájení provozování dne: 01.08.2009

Adresa: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha - Bubeneč**
Identifikační číslo provozovny: 1009017462
Zahájení provozování dne: 02.07.2013

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří**
Identifikační číslo provozovny: 1004499680
Zahájení provozování dne: 01.08.2009

Adresa: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha - Bubeneč**
Identifikační číslo provozovny: 1009017462
Zahájení provozování dne: 02.07.2013

4. Geologické práce

Adresa: **Šumavská 525/33, 602 00, Brno - Veveří**
Identifikační číslo provozovny: 1004499680
Zahájení provozování dne: 17.03.2010

Adresa: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha - Bubeneč**
Identifikační číslo provozovny: 1009017462
Zahájení provozování dne: 02.07.2013

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství: *

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Ověřuji pod pořadovým číslem

B204 00146 / 14
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Brně dne: - 7. 01. 2016 Podpis:

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 545

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0000348

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 7.6.1993

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.3.3
POTVRZENÍ UCHAZEČE O EXISTENCI PRACOVNÍHO
NEBO OBDOBNÉHO POMĚRU

SHP TS s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 28342771,

DIČ: CZ 28342771

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
(dále jen „budoucí subdodavatel“)

jakožto subdodavatel uchazeče OHL ŽS, a .s. v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“),

tímto potvrzuje a prohlašuje, že

vykonávající u společnosti SHP TS s.r.o. funkci silničního specialisty

je u u společnosti SHP TS s.r.o. v pracovním nebo obdobném poměru.

V Brně dne 12. 2.2016

Za SHP TS s.r.o.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29466

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1004784

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni **30. 5. 2008**

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.3.3
POTVRZENÍ UCHAZEČE O EXISTENCI PRACOVNÍHO
NEBO OBDOBNÉHO POMĚRU

SHP TS s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 28342771,

DIČ: CZ 28342771

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
(dále jen „budoucí subdodavatel“)

jakožto subdodavatel uchazeče OHL ŽS, a .s. v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev.
č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“),

tímto potvrzuje a prohlašuje, že

vykonávající u společnosti SHP TS s.r.o. funkci vedoucí technických specialistů,

je u společnosti SHP TS s.r.o. v pracovním nebo obdobném poměru.

V Brně dne 12. 2.2016

Za SHP TS s.r.o.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: ALPINE Bau CZ a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí

IČ 026 04 795 DIČ CZ 026 04 795

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: netýká se

Telefon / Fax netýká se

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) OHL ŽS, a.s.
- ii) EUROVIA CS, a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: Společnost pro
modernizaci D1, úsek 22

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a
nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny
ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních
účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky
sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 22.2.2016, 23.2.2016
- ii) Místo: Praha, Brno, Valašské Meziříčí
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

ALPINE Bau CZ a.s. – 39%

OHL ŽS, a.s. – 39%

EUROVIA CS, a.s. – 22%

Ve Valašském Meziříčí dne 22.2.2016

ALPINE Bau CZ a.s.,

Společenská smlouva

č. smlouvy u EUROVIA CS: 02/2016/LSE

uzavřená podle § 2716 a násl. občanského zákoníku mezi následujícími stranami:

ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026 04 795, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10609, zastoupená
(dále jen „společník“ nebo „vedoucí společník“)

a

OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem v Brně, Burešova 938/17, Veverí, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695, zastoupená

(dále jen „společník“)

a

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561, zastoupená

(dále jen „společník“)

I.

Předmět a účel smlouvy

1) Touto smlouvou se její výše uvedení společníci sdružují, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na realizaci stavby označované jako „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ (dále jen „stavba“), dále uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“), jakož i vlastní provedení sjednaného díla. Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR a příslušné zadávací řízení pro tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním v informačním systému o veřejných zakázkách dne 6.11.2015 pod evidenčním číslem VZ: 514548.

2) K dosažení sjednaného účelu se společníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána v souladu se zadávacími podmínkami a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Bude-li předpokladem podání nabídky v zadávacím řízení předchozí předložení žádosti o účast v zadávacím řízení, pak se veškerá ustanovení této smlouvy týkající se podání společné nabídky vztahují též na přípravu a podání společné žádosti o účast v příslušném zadávacím řízení.

3) V případě, že společná nabídka společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, v níž se zaváží provést sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy o dílo vyplývající. Na zhotovení díla se jednotliví společníci budou podílet následujícím způsobem a rozsahem:

- a) společník ALPINE Bau CZ a.s. provede 39 % objemu prací podle smlouvy o dílo (rozsah v ocenění dle nabídkových cen bez DPH)
- b) společník OHL ŽS, a.s. provede 39 % objemu prací podle smlouvy o dílo (rozsah v ocenění dle nabídkových cen bez DPH)
- c) společník EUROVIA CS, a.s. provede 22 % objemu prací podle smlouvy o dílo (rozsah v ocenění dle nabídkových cen bez DPH)

4) Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla jednotlivými společníky včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého společníka na celkové ceně díla, bude sjednáno v dodatku k této smlouvě. Cena za specifikovaný podíl výkonů je cenou nabídkovou, použitelnou do společné nabídky a lze ji měnit pouze se souhlasem všech společníků.

II. Název společnosti

Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této smlouvy budou společnost označovat názvem:

„Společnost pro modernizaci D1, úsek 22“

III. Vedoucí společník

1) Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem bude ALPINE Bau CZ a.s., která je tímto jakožto správce pověřena správou společných věcí.

2) Vedoucí společník je odpovědný za řízení a koordinaci provádění díla a je oprávněn jménem všech společníků k podpisu a podání společné nabídky, popř. žádosti o účast, a dále k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem i k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se činnosti společníků podle této smlouvy a smlouvy o dílo. Vzhledem k výše uvedenému je vedoucí společník, mimo jiné oprávněn jménem jednotlivých společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele pokyny týkající se provádění díla, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu ostatním společníkům.

3) Za koordinační činnost a správu společných věcí uskutečňovanou vedoucím společníkem podle předchozího odstavce se každý ze zbývajících společníků zavazuje zaplatit vedoucímu společníkovi odměnu ve výši 0,5 % z podílu daného společníka na celkové ceně díla dle čl. I. odst. 3) této smlouvy. Strany tímto sjednávají právo vedoucího společníka ponechat si částku odpovídající dohodnuté odměně z každé dílčí platby ceny díla obdržené od zadavatele a poukazované příslušnému společníkovi.

IV. Plná moc k zastupování společníků

Společník OHL ŽS, a.s. a společník EUROVIA CS, a.s. tímto výslovně udělují vedoucímu společníkovi, tj. ALPINE Bau CZ a.s., plnou moc ke všem úkonům vymezeným v článku III. odst. 2) této smlouvy vyjma k uzavření smlouvy o dílo včetně případných dodatků ke smlouvě o dílo. Na základě této plné moci je vedoucí společník oprávněn činit jménem zbývajících společníků veškerá právní jednání související s činností společníků v rámci a při provádění smlouvy o dílo.

V. Příprava společné nabídky

1) V zájmu dosažení sjednaného účelu se všichni společníci zavazují učinit veškeré právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu včasnému předložení zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. Jednotliví společníci se zavazují předat vedoucímu společníkovi v dostatečném časovém předstihu veškeré podklady nutné k řádnému zpracování a předložení nabídky (popř. žádosti o účast) zadavateli. Za zkompletování a podání nabídky zadavateli je odpovědný vedoucí společník.

2) Společníci se dohodli, že k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytnou zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky (záruční listiny), kterou zajistí a do nabídky předloží vedoucí společník. Náklady na zajištění této jistoty se společníci zavazují nést společně v poměru odpovídajícím jejich podílům na zamýšleném provádění díla tak, jak jsou tyto podíly uvedeny v čl. I odst. 3) této smlouvy. Jestliže zadavatel uplatní nároky vyplývající z bankovní záruky, uhradí vedoucímu společníkovi veškeré plnění poskytnuté bance včetně souvisejících nákladů ten ze společníků, který uplatnění nároku z bankovní záruky zapříčinil.

3) Společníci se dále dohodli, že veškeré ostatní bankovní záruky, tj. zejména bankovní záruka za provedení díla a bankovní záruka za odstranění vad budou zajišťovány společně všemi společníky jako tzv. sdílené. Totéž pak platí i o pojištění předmětu díla prováděného podle smlouvy o dílo v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci.

4) Každý společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.

5) V případě, že společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 ZVZ prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace a podklady předložené příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti. Společník je rovněž povinen zajistit od subdodavatele, případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a pravdivost subdodavatelem předložených informací a podkladů.

6) Na výzvu vedoucího kteréhokoli ze společníků je každý společník bez zbytečného odkladu povinen:

- a) předložit příslušnému společníkovi podklady a informace, ze kterých plyne, že informace a podklady předložené samotným společníkem, stejně jako prostřednictvím

jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ odpovídají skutečnosti;

- b) poskytnout příslušnému společníkovi veškerou součinnost nezbytnou k ověření správnosti a pravdivosti podkladů a informací předkládaných samotným společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.

7) Porušení povinností dle odst. 4, 5 a 6 tohoto článku smlouvy společníkem je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být společník ze společnosti vyloučen.

VI.

Hospodaření společníků

1) Části díla zhotovené společníkem a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, společník vyfakturuje vedoucímu společníkovi jako dílčí zdanitelné plnění. Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné posledním dnem daného kalendářního měsíce. V případě, že faktura předložená společníkem nebude mít stanovené náležitosti a přílohy, je dotčený společník povinen tuto opravit, resp. doplnit, a to nejpozději do pěti dnů od obdržení příslušné výzvy ze strany vedoucího společníka.

2) Vedoucí společník vyúčtuje zadavateli všechny části díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní měsíc. Každý společník je povinen předat vedoucímu společníkovi zadavatelem potvrzený příslušný zjišťovací protokol a soupis provedených prací, a to vždy nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly dané práce provedeny.

3) Evidenci pro daňové účely dle § 100 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vede každý společník za jím uskutečněný rozsah zdanitelných plnění, a to odděleně od svých ostatních plnění. Do základu daně zahrne každý společník svůj podíl na nákladech a výnosech, přičemž plnění daňových a odvodových povinností každý společník za svou osobu zajišťuje samostatně.

4) K přijímání a provádění plateb souvisejících s činností společníků v rámci společnosti se zavazuje zřídit OHL ŽS, a.s. samostatný běžný účet oddělený od jeho ostatních účtů, který je tímto pověřen správou tohoto účtu a je povinen při zakládání účtu bance písemně oznámit a doložit touto společenskou smlouvou, že na účet budou po celou dobu jeho trvání evidovány prostředky i jiných vlastníků, a to ve výši podílů dle čl.této smlouvy a provést jejich identifikaci (dle § 41f zák. 21/1992 Sb. o bankách). Podpisové právo k účtu, resp. elektronický přístup k účtu, budou mít fyzické osoby pověřené či zmocněné k tomu jednotlivými společníky s tím, že jakákoli dispozice s prostředky na uvedeném účtu musí být podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka alespoň jednou z jím určených osob. Náklady spojené se zřízením, vedením a zrušením účtu a případné úrokové výnosy jsou náklady a výnosy Společníka OHL ŽS, a.s.

5) Při provádění plateb z účtu specifikovaného v předchozím odstavci se společníci zavazují, že bezdůvodně neodmítnou podpis příkazu k úhradě. V případě odmítnutí podpisu příkazu k úhradě je dotčený společník povinen současně písemně sdělit své oprávněné závažné

důvody vedoucí jej k tomuto postupu, jinak bude takový postup bez dalšího považován za podstatné porušení povinností ze strany dotčeného společníka.

VII. Rozhodování společníků

- 1) Rozhodnutí o záležitostech společnosti jsou přijímána jednomyslně.
- 2) Společníci se v dodatku k této smlouvě mohou dohodnout na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých společníků při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, jakož i ze smlouvy o dílo.

VIII. Podíly na majetku a odpovědnost společníků

- 1) Všichni společníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, jakož i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
- 2) Majetek získaný společnou činností společníků v rámci společnosti bude mezi společníky rozdělen v procentuálním poměru, v němž se společníci budou podílet na realizaci veřejné zakázky (čl. I. odst. 3). Uvedené platí také pro rozdělení ceny díla uhrazené zadavatelem.
- 3) Ve vztahu mezi společníky platí, že každý ze společníků provede jemu svěřenou část díla na své náklady a na svou odpovědnost, a že ponese veškerá případná rizika s tím související. V případě, že společnost nebo společník utrpí škodu, či jinou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinností některým ze společníků, musí újmu nahradit ten společník, který ji svým porušením povinností, či zanedbáním způsobil.

IX. Další práva a povinnosti společníků

- 1) Společníci jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku jakékoliv újmy na straně ostatních společníků. Vzhledem k výše uvedenému jsou společníci zejména povinni chránit pověst ostatních společníků, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních společníků, jakož i činnosti všech společníků v rámci společnosti, a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy a ze smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena.
- 2) Společníci se dále zavazují, resp. prohlašují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku I. odst. 1) nepředloží, resp. nepředložili samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit, resp. nepůsobil jako subdodavatelé žádného dalšího dodavatele, a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu k společníkovi ovládanými osobami.
- 3) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků zavazuje řádně a včas a na svůj náklad a nebezpečí provést dohodnutou část díla, a v případě výskytu vad na jím prováděné části díla tyto odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči společníkovi, který neprováděl část

díla, na niž se vady vyskytly, je společník, který dotčenou část díla prováděl, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.

4) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků současně zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby neznemožňoval či neztěžoval provádění díla zbývajícími společníky.

X.

Trvání společnosti

1) Společnost založená touto smlouvou trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo.

2) Společnost zaniká dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou, anebo dnem, kdy dojde k zániku všech závazků společníků vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem.

3) Společníci tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv společníka ze společnosti z jakéhokoliv důvodu by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním společníkům, kterou bude společník, jenž ze společnosti vystoupil, povinen uhradit, budou považovány též veškeré dodatečné náklady, které zbývající společníci nezbytně vynaloží nad původně předpokládaný rozsah za účelem řádného splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

XI.

Závěrečná ustanovení

1) Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.

3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý společník obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno zadavatelé jako součást společné nabídky.

5) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat jménem společníků.

6) Tato smlouva byla oběma účastníky uzavřena svobodně a po vzájemném projednání, přičemž žádná ze smluvních stran se nepovažuje za slabší smluvní stranu.

Ve Valašském Meziříčí dne 23 -02- 2016

Vedoucí společnosti:
ALPINE Bau CZ a.s.

V Brně dne 23 -02- 2016

Společník:
OHL ŽS. a.s.

V Praze dne 22 -02- 2016

Společník:
EUROVIA CS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.9
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost **ALPINE Bau CZ a.s.**,
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 026 04 795,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.2.2016

ALPINE Bau CZ a.s.,

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.9
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Brně dne 22. 2.2016

OHL ŽS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.9
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Brně dne 23.2.2016

EUROVIA CS, a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost ALPINE Bau CZ a.s.,
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 026 04 795,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

Netýká se

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které používají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání a právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o díle	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či

obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.2.2016

ALPINE Bau CZ a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4. 4. 11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: OHL ŽS, a.s.,
se sídlem: Brno, Veverří, Burešova 938/17, 602 00
IČ:463 42 796,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.
2.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá vynálezů dle bodu 1.

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věci, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.
2.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.	Netýká se, uchazeč nevyužívá výrobků a zařízení dle bodu 2, ani práv dle bodu 3.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brně dne 22. 2.2016

OH ZS, z/s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha
IČ: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514548 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Napínací zařízení, zejména pro napínání nosných lam, táhel a tyčí 26.2.07, č. 17498	Každá z plochých kleštin je opatřena dvojicí opěrných loží kleštin, které jsou protilehle umístěny spolu s aretační kotvou a maticemi	zaměstnanec	27.2.2017
2.	Stavební díl nástupiště kolejové trati 18.9.09, č. 20247	Nosná deska spolu s opěrnou deskou tvoří jeden kus	zaměstnanec	18.9.2016
3.	Transparentní protihluk. tubus 3.2.12, č. 23494, 303972	Je opatřen výplň. panely z bezpečn. nevrstveného skla, jsou upevněny k tubusu pomocí přítl. lišt s těsn. pásy	zaměstnanci	3.2.2019
4.	Bezpečn. prvek únikového výhledu 6.4.12, č. 304102	Je tvořen výplň. panelem z bezp. nevrstv. skla a opatřený upevňovacím rámem	zaměstnanci	6.4.2016
5.	Podpěrná konstrukce pro údržbu a opravy kolej. vozidel 24.5.12, č. 24067	Nosník je spojen se stojkou spojovacím rektif. prvkem, který tvoří svorník s maticemi a podložkami	zaměstnanci	24.5.2016
6.	Silniční portál 24.8.12, č. 24756, 304403	s jednou nebo více ocel. stojkami, vnitřní průřez stojky je od místa ukotvení vyplněn betonem	zaměstnanci	24.8.2016

7.	Stojka silničního portálu 12.11.14, 27911	Je umístěna ve výkopu na podkl. betonu, opatřena stab. prvkem ve tvaru ocel. konzoly	zaměstnanci	12.11.2018
8.	Základový prvek silničního portálu 20.11.14, 27850	Zhotovený ve výrobě s beton. výztuží, je osazen ve výkopu, výkop je vyplněn betonem	zaměstnanci	20.11.2018
9.	Filigránový nosník pro mostní konstrukce 10.12.14, 27922	Celá prostorová filigránová výztuž ve tvaru ocel. žebříků je zdvojnásobena osazením ocel. žebříků na sebe	zaměstnanci	10.12.2018

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Grafický znak 5.6.08, č. 34209	Slouží k identifikaci vyráběných kovových, nekovových a betonových výrobků	zaměstnanec	5.3.2018

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brně dne 23.2.2016

EUROVIA CS, a.s.

SOUHRNNÝ DODATEK SMLOUVY

k Souhru smluvních dohod uzavřenému dne 8.4.2016
číslo smlouvy objednatele: 02PT-003569

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a „Společnost pro modernizaci D1, úsek 22“

(společnost byla založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku a nemá právní osobnost)

Vedoucí společník:

PORR a.s.,

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006,

zastoupená

(dle obchodního rejstříku)

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

„Společnost PORR a.s., IČ: 430 05 560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006, je právním nástupcem společnosti ALPINE Bau CZ a. s., IČ: 026 04 795, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, když na základě vnitrostátní fúze sloučením došlo s účinností ke dni 1. července 2019 k přechodu jmění zanikající společnosti ALPINE Bau CZ a. s. na nástupnickou společnost PORR a. s. Uvedená nástupnická společnost tak v plném rozsahu vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.“

Společník:

OHL ŽS, a.s.,

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ 463 42 796

Společník:

EUROVIA CS, a.s.,

se sídlem v Praze 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561,

zastoupená

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ 452 74 924

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně též jako „Smluvní strany“)

na realizaci stavby s názvem

**„D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů,
ISPROFOND 561 155 0003“** (dále jen „Stavba“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby **D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů** uzavřel dne **8.4.2016** Objednatel podpisem ~~Souhrnu smluvních dohod smlouvu o dílo se Zhotovitelem~~ (dále jen „Smlouva“); ISPROFOND: 561 155 0003“;
- (B) Při realizaci Stavby došlo ke Změnám během výstavby (dále též „ZBV“), které byly administrovány podle Směrnic generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2016 a 18/2017 „Změny závazků“ (dále jen „Směrnice GR č. 18“) ve formě Evidenčního listu a Změnového listu změny stavby;
- (C) Evidenční list a Změnový list změny stavby jsou za období od zahájení stavby tímto sumarizovány formou podpisu tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy;
- (D) V uplynulém období od 8.4.2016 do 28.6.2019 byly oprávněnou osobou Objednatel odsouhlaseny a podepsány všechny ZBV předložené Zhotovitelem, tedy ZBV č. 1 až ZBV č.36, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, která je jeho nedílnou součástí. Žádné další ZBV Zhotovitel už nebude uplatňovat.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY dále uvedeného dne, měsíce a roku tento souhrnný dodatek Smlouvy (dále jako „**Souhrnný dodatek Smlouvy**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy je:

- a) Sumarizace všech změn Ceny díla za sledované období uvedené v bodě (D) tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy – tj. od 8.4.2016 do 28.6.2019 a součtu všech Slev z ceny díla dle čl. 1.6) tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, se

- zjištěním hodnoty Změn kladných a zjištěním hodnoty Změn záporných v jednotlivých skupinách (Příloha č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy),
- b) postavení najisto **smluvní Ceny díla ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy** (Tab. 1 v tomto Souhrnném dodatku Smlouvy),
- c) **prodloužení Záruční doby** a Slevy z ceny díla u vybraných SO, a to v rozsahu, v jakém je to uvedeno v Předávacích protokolech,
- d) potvrzení Lhůty pro dokončení Stavby a Doby pro uvedení stavby do provozu,

1.2. Oceněný Soupis prací s výkazem výměr Stavby je doplněn o další Zhotovitelem oceněné položky odpovídající **Změnám kladným**, zahrnutým do schválených ZBV, které jsou předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy.

1.3. Z oceněného Soupisu prací s výkazem výměr Stavby se vypouštějí položky odpovídající pracím, které nebyly Zhotovitelem při realizaci Stavby provedeny („**Změny záporné**“). Rozpisy položek vypuštěných položek Změn záporných jsou uvedeny ve schválených ZBV.

1.4. Cena díla se uzavřením tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy mění takto:

Tab. 1

	Změna ceny Stavby	Údaje v Kč bez DPH Cena díla
Přijátá cena stavby		685 096 501,97
Změna ceny Stavby po uzavření předchozích Dodatků k Souhrnu smluvních dohod:		
z toho: Změny kladné	24 875 707,54	
Změny záporné:	-16 357 933,78	
Slevy z ceny díla dle Protokolů (součet dle čl.1.6.)	-167 218,00	693 447 057,73

1.5. **Prodloužení záruky:** Smluvní strany se dohodly na prodloužení záruční doby na níže uvedených stavebních objektech:

- objekt SO 22-101.1 Dálnice D1 v km 162,750-168,170 na vozovkové souvrství PJP v km 162,960-163,235 a styčnou spáru CBK/AHV na přejezdu SDP v km 166,720-166,840 byla prodloužena záruční doba o 12 měsíců, která začala dne 20. 11. 2017 a končí dne 20. 11. 2028.

- objekt SO 22-101.1 Dálnice D1 v km 162,750-168,170 na vozovkové souvrství PJP v km 168,000-168,100 byla prodloužena záruční doba o 24 měsíců, která začala dne 20. 11. 2017 a končí dne 20. 11. 2029.

- objekt SO 22-172.2.1 Provizorní stavební úpravy - SILNICE na úseky drenáží byla prodloužena záruční doba o 12 měsíců na Levý jízdní pás + SDP, která začala dne 16. 11. 2017 a končí dne 16. 11. 2028.

- objekt SO 22-201.1 Most ev. č. D1 - 202 - PRAVÝ MOST byla prodloužena záruční doba o 24 měsíců na přechodové oblasti na základě nedoložených zkoušek ztuhnutí pod přechodovou deskou a překročení tolerancí v KZP u podpovrchového MZ na OP2, která začala dne 20. 11. 2017 a končí dne 20. 11. 2029.
- objekt SO 22-201.2 Most ev. č. D1 - 202 - LEVÝ MOST byla prodloužena záruční doba o 24 měsíců na přechodové oblasti, gabionovou konstrukcí a podpovrchový MZ na OP2 na základě nedoložených kontrolních zkoušek, která začala dne 20. 11. 2017 a končí dne 20. 11. 2029.
- objekt SO 22-301 Kanalizace D1 v km 162,750-168,170 na vybrané úseky stanovené v „Protokolu o předání a převzetí dokončené stavby“ Viz. Popis vady č. 1 byla prodloužena záruční doba o 12 měsíců, která začala běžet dne 15. 11. 2017 a končí dne 15. 11. 2028 a dále Viz. Popis vady č. 2 – Stoka LO2 - úsek ŠL2-UVL12 byla prodloužena záruční doba o 24 měsíců, která začala běžet dne 15. 11. 2017 a končí dne 15. 11. 2029.

1.6. Slevy z ceny díla: Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vad uvedených v „Protokolu o předání a převzetí staveb nebo ucelených částí stavby D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů“ Zhotovitel poskytuje Objednateli Slevu z ceny díla na níže uvedených stavebních objektech:

- objekt SO 22-101.1 Dálnice D1 v km 162,750-168,170 – po potvrzení chyby v počtu kluzných trnů v úseku km 168,000-168,100 přijal Zhotovitel po dohodě s Objednatelem dle dopisu č. D1-22/ČEPE376/21.3.2017 Slevu z ceny díla ve výši 50.000,-Kč, která již byla zohledněna a odečtena v ZBV č. 33.
- objekt SO 22-101.1 Dálnice D1 v km 162,750-168,170 na základě nevyhovujícího spojení vrstev na vývrtnu mezi ACL 22S a VMT 22 v km 163,300 PJP-předpolí mostu SO 201.1 byla poskytnuta Sleva z ceny díla ve výši 7 795,- Kč.
- objekt SO 22-101.1 Dálnice D1 v km 162,750-168,170 na základě nevyhovujícího spojení vrstev na vývrtnu mezi ACL 22S a VMT 22 v km 162,975 - trvalý přejezd SDP byla poskytnuta Sleva z ceny díla ve výši 1 344,- Kč.
- objekt SO 22-101.1 Dálnice D1 v km 162,750-168,170 na základě nevyhovujícího spojení vrstev na vývrtnu mezi ACL 22S a VMT 22 v km 167,550 – trvalý přejezd SDP byla poskytnuta Sleva z ceny díla ve výši 2 264,- Kč.
- objekt SO 22-172.3.1 Oprava krytu odpočívek Devět Křížů-Stavební úpravy - nebyla provedena kontrolní zkouška ČBS základu totemu, tím Zhotovitel získal úsporu v ceně KZ. Byla poskytnuta Sleva z ceny díla ve výši 1 500,- Kč.
- objekt SO 22-172.3.1 Oprava krytu odpočívek Devět Křížů-Stavební úpravy – na základě nevyhovující tloušťky vrstvy na vývrtnu na vrstvě ACL 22S v km 0,200 hlavní trasa byla poskytnuta Sleva z ceny díla ve výši 4 315,- Kč.
- objekt SO 22-201.1 Most ev.č. D1 - 202 - PRAVÝ MOST
 - Sleva z ceny díla ve výši 15 000,- Kč: rozměry OP – základů, dříků a křídel přesahují povolené tolerance PD
 - Sleva z ceny díla ve výši 25 000,- Kč: konstrukce mostovky a říms vykazuje

směrové odchylky nad povolené tolerance PD

- Sleva z ceny díla ve výši 25 000,- Kč: geometrické neshody mostovky – neodstranitelné pohledové vady, snížený nášlap římsy spolu s výškovou úpravou zádržného systému
- Sleva z ceny díla ve výši 5 000,- Kč: neprůchodná jedna z rezervních chrániček v římsě OP2 v místě PPMZ
- Sleva z ceny díla ve výši 5 000,- Kč: za neprovedené 2 KZ zhutnění v přechodových oblastech pod přechodovou deskou
- Sleva z ceny díla ve výši 5 000,- Kč: za neprovedené KZ na CHRL u křídel a zkoušek obsahu vzduchu u základů

~~- objekt SO-22-201.2 Most ev.č. D1 - 202 - LEVÝ MOST~~

- ~~- Sleva z ceny díla ve výši 15 000,- Kč: rozměry OP – základů, dříků a křídel přesahují povolené tolerance PD~~
- ~~- Sleva z ceny díla ve výši 25 000,- Kč: konstrukce mostovky a říms vykazuje směrové odchylky nad povolené tolerance PD~~
- ~~- Sleva z ceny díla ve výši 25 000,- Kč: geometrické neshody mostovky – neodstranitelné pohledové vady, snížený nášlap římsy spolu s výškovou úpravou zádržného systému~~
- ~~- Sleva z ceny díla ve výši 5 000,- Kč: za neprovedené 2 KZ zhutnění v přechodových oblastech pod přechodovou deskou~~

Smluvní strany se dohodly, že vady, na kterých byla uplatněna Sleva z ceny díla, nebude Zhotovitel odstraňovat.

1.7. Smluvní strany po prostudování stavu předávaného Díla shodně deklarují výskyt „Vad“ zjištěných při převzetí Díla na Stavbě, jež jsou vyjmenovány v Protokolech o převzetí prací a jejich vypořádání bude realizováno dle **Dohody o vypořádání vad díla** ze dne 10.9.2018, jež je Přílohou č. 2 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy.

1.8. **Doba pro uvedení stavby do provozu:** Smluvní strany potvrzují, že v návaznosti na splnění podmínek dle čl. 20.1 VOP/ZOP Doba pro uvedení stavby do provozu dle čl. 1.1.6.11 (12 měsíců bez zimní technologické přestávky) Přílohy k nabídce, jež je součástí Smlouvy, byla splněna ke dni **20.7.2017**

1.9. **Lhůta pro dokončení Stavby:** Smluvní strany potvrzují, že v návaznosti na splnění podmínek dle čl. 20.1 VOP/ZOP Lhůta pro dokončení Stavby dle čl. 1.1.3.3 (16 měsíců bez zimní technologické přestávky) Přílohy k nabídce, jež je součástí Smlouvy, byla splněna ke dni: **20.11.2017**.

2. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že ve všech ZBV, které jsou předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, zohlednil a ocenil v Soupisu prací s výkazem výměr veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Stavby dle

Smlouvy ve znění změn provedených tímto Souhrnným dodatkem Smlouvy a předchozími Dodatky k Smlouvě, a že v rámci ocenění každé položky do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce. Zhotovitel nemá právo požadovat žádné dodatečné zvýšení ceny položek, zahrnutých ve schválených ZBV.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu v důsledku Změn záporných nevznikly a nevzniknou žádné náklady, a že v důsledku změn učiněných na základě ZBV, zahrnutých do tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, nebude účtovat ani požadovat zaplacení žádných dalších cen či nákladů nad rámec cen uvedených v Soupisech prací v rámci ZBV zařazených do Přílohy č. 10.

2.3. Objednatel prohlašuje, že nebude účtovat ani požadovat po Zhotoviteli zaplacení žádných dalších slev či nákladů. Tímto není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Tento Souhrnný dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Souhrnného dodatku smlouvy v případě, kdy Objednatel ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývajícím. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.4. Tento Souhrnný dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Přílohy: Přehled ZBV
 Dohoda o vypořádání vad díla ze dne 10.9.2018
 Pověření k podpisu pro
 Plná moc

V Praze dne 13-07-2021

V Brně dne 21. 10. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společnosti pro modernizaci D1 – úsek 22

PORR a.s.

OHL ŽS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.

Dohoda o vypořádání vad díla

uzavřená mezi

Objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00

IČ: 659 93 390

zastoupené:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Společnost pro modernizaci D1, úsek 22

vedoucí společník **ALPINE Bau CZ a.s.**

se sídlem Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ: 757 01

IČO: 026 04 795

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10609

zastoupen:

společník **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ: 602 00

IČO: 463 42 796

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695

zastoupen:

společník **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Praha 1, PSČ 110 00

IČ: 45274924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany dne 8. dubna 2016 uzavřely Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo) (dále jen „Smlouva o dílo“) na zhotovení stavby „D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů“ (dále jen „Stavba“);

- B. Při předávání díla bylo zjištěno, že v nosné konstrukci mostů SO 22-201.1 a SO 22-201.2 (dále jen „**Mosty**“) se vyskytují deformace a trhliny, které jsou vadou velmi specifickou, jež se nevyskytuje na jiných částech díla v rámci modernizace dálnice D1, u níž je velmi obtížné určit příčinu vzniku. Tyto vady jsou podrobně popsány v Zápise ze zahájení Přejímky SO 22-201.1, SO 22-201.2, SO 22-101.1 ze dne 20. listopadu 2017, jehož nedílnou součástí je koncept Potvrzení o převzetí *D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů SO 22-201.1* evidenční číslo D1-22/201.1/2017 ze dne 20. listopadu 2017 a koncept Potvrzení o převzetí *D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů SO 22-201.2* evidenční číslo D1-22/201.1/2017 ze dne 20. listopadu 2017 (dále též jako „**Vady**“). Smluvní strany konstatují, že tyto vady nebrání bezpečnému provozu na dotčeném úseku dálnice D1 a podstatně neovlivňují užívání této části Stavby k zamýšlenému účelu;
- C. Smluvní strany se dohodly na uzavření dohody o vypořádání těchto vad díla, jejímž účelem je stanovení dalšího postupu Smluvních stran v souvislosti s převzetím zbývajících částí stavby Objednatel. Tato dohoda bude nedílnou součástí Potvrzení o převzetí *D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů SO 22-201.1* evidenční číslo D1-22/201.1/2017 a Protokolu o převzetí *D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů SO 22-201.2* evidenční číslo D1-22/201.1/2017 ze dne 30. listopadu 2017 a stanoví další postup při vypořádání a sledování vad díla popsanych pod písmenem B. této Preambule;

Z důvodů uvedených výše Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání vad díla (dále jen „**Dohoda**“).

I.

Další postup v rámci přejímacího řízení Stavby

Smluvní strany potvrzují, že Objednatel převzal práce týkající se Mostů ke dni 30. listopadu 2017, a to s Vadami specifikovanými v písmeně B. Preambule této Dohody, které podstatně neovlivňují užívání této části Stavby k zamýšlenému účelu, a tedy je celá Stavba převzata Objednatel dle čl. 10.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „**Obchodní podmínky**“), o čemž bude podepsáno oprávněnými osobami Potvrzení o převzetí *D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů SO 22-201.1* evidenční číslo D1-22/201.1/2017 a Potvrzení o převzetí *D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů SO 22-201.2* evidenční číslo D1-22/201.1/2017. Správce stavby v souladu s tím vydá Zhotoviteli ve smyslu čl. 10.2 Obchodních podmínek Protokol o převzetí prací týkající se Mostů, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této Dohody.

II. Prodloužení záruční doby

Smluvní strany se dohodly na **prodloužení záruční doby týkající se nosných konstrukcí (tzv. vrchní stavby) Mostů**, které jsou blíže specifikovány v technickém výkresu označeném dle názvosloví příloh schválené realizační dokumentace stavby (RDS) ke Stavbě takto: SO 22-201.1 304 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 1, SO 22-201.1 305 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 2, SO 22 – 201.1 306 Výztuž nosné konstrukce část 1, SO 22 – 201.1 307 Výztuž nosné konstrukce část 2 a dále SO 22-201.2-204 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 1, SO 22-201.2 205 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 2, SO 22-201.2 206 výztuž nosné konstrukce část 1, SO 22-201.2 207 výztuž nosné konstrukce část 2, jež tvoří nedílnou součást této Dohody jako Příloha č. 1, **o dva roky**, tzn. že záruční doba týkající se vrchní stavby Mostů **nově činí 144 měsíců** (dále jako „**Záruční doba nosných konstrukcí Mostů**“).

III. Poskytnutí Záruky za odstranění vad Mostů

1. Nad rámec svých povinností vyplývajících z ustanovení čl. 4.25 Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, zajistí Zhotovitel další záruku za odstranění vad ve výši 15 000 000 Kč (dále též jen „**Záruka za odstranění vad Mostů**“), která bude platná po celou dobu trvání Záruční doby nosných konstrukcí Mostů a bude zajišťovat peněžitě či nepeněžitě pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli týkající se výhradně jen případných vad vyskytnuvších se v průběhu Záruční doby nosných konstrukcí Mostů na vrchní stavbě Mostů až do doby skončení platnosti Záruky za odstranění vad Mostů, a dále povinnost Zhotovitele uvedenou v článku IV. odst. 2 této Dohody. Zhotovitel bude po celou dobu udržovat tuto Záruku za odstranění vad Mostů platnou. Případným čerpáním ze Záruky za odstranění vad Mostů související s vadami vrchní stavby Mostů je vyloučeno právo Objednatele na stejně odůvodněné čerpání ze Záruky za odstranění vad poskytnuté dle čl. 4.25 Obchodních podmínek a naopak.
2. Zhotovitel předá Záruku za odstranění vad Mostů Objednateli do 21 dnů po podpisu této Dohody. Zhotovitel zajistí, že Záruka za odstranění vad Mostů nabude účinnosti nejpozději v den jejího předání Objednateli. Na náležitosti Záruky za odstranění vad Mostů se přiměřeně použije ustanovení článku 4.2 Obchodních podmínek, když bude mít formu vzoru přiloženého k Zvláštním obchodním podmínkám, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo nebo jinou formu schválenou Objednatelem.
3. Smluvní strany prohlašují, že pokud Zhotovitel nepředá Záruku za odstranění vad Mostů Objednateli ve lhůtě v této Dohodě uvedené nebo pokud tato nebude mít náležitosti v této Dohodě sjednané, Objednatel bude nadále trvat na okamžitém odstranění Vad díla s tím, že Objednatel bude oprávněn tyto Vady díla odstranit sám nebo prostřednictvím jiných osob a Zhotovitel se zavazuje Objednateli náklady na odstranění těchto Vad uhradit v plné výši.

Smluvní strany pro tento případ odstranění vad prohlašují, že nebude vyžadován postup Objednatele dle článku 11.4 Obchodních podmínek.

4. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení své povinnosti uvedené v článku III. odst. 1 této Dohody 1. zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy Objednateli vznikl nárok na její zaplacení. Povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu tím způsobenou není dotčena.
5. Pro nakládání se Zárukou za odstranění vad Mostů se v ostatním přiměřeně uplatní ustanovení čl. 4.25 Obchodních podmínek.
6. Povinnost Zhotovitele k poskytnutí Záruky za odstranění vad Mostů dle tohoto článku Dohody bude splněna rovněž tehdy, vystaví-li Zhotovitel ve prospěch Objednatele Záruku za odstranění vad Mostů s kratší dobou platnosti, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku Dohody, pokud zároveň nejpozději jeden měsíc před vypršením platnosti dosavadní Záruky za odstranění vad Mostů předloží Objednateli novou Záruku za odstranění vad Mostů, resp. záruční listinu se stejným obsahem, na další období. K postupu popsánému v předchozí větě je Zhotovitel oprávněn i opakovaně. V případě, že Zhotovitel v rámci tohoto postupu nepředloží novou Záruku za odstranění vad Mostů, použije se článek III. odst. 3 této Dohody.

IV.

Provedení úprav Mostů

1. V zájmu nezkrácení životnosti nosných konstrukcí Mostů provede Zhotovitel nejpozději do **30. listopadu 2018** na vlastní náklady injektáž trhlín a dále nejpozději do **30. června 2019** na vlastní náklady úpravu mostních ložisek, a to způsobem popsáným v technické zprávě, která je Přílohou č. 2 této Dohody a je její nedílnou součástí. Nesplnění povinnosti specifikované v předchozí větě může být důvodem pro uplatnění práva Objednatele na čerpání Záruky za odstranění vad Mostů v částce odpovídající účelným nákladům na provedení těchto prací třetí osobou.
2. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 4 měsíců od uzavření této Dohody zpracovat a předložit Objednateli realizační projektovou dokumentaci (RDS) týkající se případné demolice a následné výstavby nových mostů. Po jejím předložení a oboustranném odsouhlasení Smluvními stranami a správcem stavby bude nedílnou součástí této Dohody jako Příloha č. 5. Nesplnění povinností specifikované v první větě článku IV. odst. 2 této Dohody může být důvodem pro uplatnění práva Objednatele na čerpání Záruky za odstranění vad Mostů v částce odpovídající účelným nákladům na zhotovení RDS třetí osobou; využije-li Objednatel uvedeného oprávnění, pak dosud nesplněná povinnost Zhotovitele k předložení RDS zaniká.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě nutnosti demolice Mostů není možné znovu navrhnout totožnou nosnou konstrukci Mostů, zajistí Objednatel před zahájením prací nutné

administrativní a právní kroky pro umožnění provedení změny Mostů, zejména nové stavební povolení k této části Stavby. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomu Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

V.

Sledování stavu Mostů

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu Záruční doby nosných konstrukcí Mostů prostřednictvím instalovaných monitorovacích bodů průběžně sledovat a vyhodnocovat hodnoty průhybu a výskyt trhlin v mostní konstrukci vrchní stavby Mostů s tím, že metodika a četnost sledování Mostů jsou specifikovány v Příloze č. 3 této Dohody, která je její nedílnou součástí.
2. Kontrolní činnost dle předchozího odstavce tohoto článku Dohody budou vykonávat Zhotovitelem pověřené třetí osoby s náležitou odbornou způsobilostí (v případě sledování trhlin osoba disponující laboratorii s požadovanou způsobilostí a v případě sledování průhybu Mostů odborně způsobilý geodet), které budou odsouhlaseny Objednatel, přičemž nesmí být Objednatel odmítnuty bez závažného důvodu. Objednatel je oprávněn účastnit se každého kontrolního měření, resp. prohlídky, o jejichž termínu a místu konání musí být zpraven Zhotovitelem nejméně s týdenním předstihem.
3. Stav mostních konstrukcí musí po celou dobu trvání Záruční doby nosných konstrukcí Mostů dosahovat hodnot specifikovaných v Příloze č. 3 této Dohody. Bude-li stav mostních konstrukcí dosahovat kdykoli v průběhu Záruční doby nosných konstrukcí Mostů některé z limitních hodnot specifikovaných v Příloze č. 3 této Dohody, provede Zhotovitel na vlastní náklady (i) jejich opravu odfrézováním asfaltových vrstev a vyrovnáním říms, anebo (ii) úplnou demolici a následnou výstavbu příslušného Mostu dle RDS specifikované v článku IV. odst. 2 této Dohody. Způsob řešení dle předchozí věty musí být písemně odsouhlasen Objednatel.
4. Zavazuje-li se Zhotovitel touto Dohodou k povinnosti provést jakékoli stavební práce, pak platí, že tato povinnost bude Zhotovitelem splněna, budou-li dotčené stavební práce zahájeny nejpozději do tří měsíců od vzniku příslušné povinnosti a dokončeny v termínu dle programu prací schváleného Objednatel. Na tento program prací se přiměřeně použije článek 8.3 Obchodních podmínek. Je-li třeba k zahájení stavebních prací nové stavební povolení, počíná tato lhůta běžet ode dne předání potřebného stavebního povolení Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel však nebude v prodlení se zahájením či prováděním stavebních prací v zimním období od 1. listopadu do 31. března daného roku, příp. po dobu, kdy budou panující klimatické podmínky znemožňovat řádné provádění stavebních prací. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli náležitou součinnost nezbytnou k případnému provedení stavebních prací na základě této Dohody, zejména pak v souvislosti se schvalováním a projednáváním dopravně inženýrských opatření, projednáváním a schvalováním návrhů oprav a potvrzení jejich provedení, neboť poskytnutí zmíněné součinnosti je podstatným

předpokladem pro možnost splnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Dohody. Veškeré takto provedené stavební práce Zhotovitelem pak musí být odsouhlaseny Objednatelem a řádně Objednateli předány. Na provádění stavebních prací Zhotovitelem dle této Dohody se přiměřeně použijí ustanovení Smlouvy o dílo. Na stavební práce specifikované v článku V. odst. 3 (ii) této Dohody se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu za jakost v délce 10 let.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že postup Objednatele při vypořádání nároků Zhotovitele uplatněný v tomto případě nelze analogicky použít v rámci jiných smluvních vztahů Objednatele, neboť uznává a plně akceptuje, že se jedná o zcela specifický případ, a zavazuje se, že nebude postup Objednatele upravený v této Dohodě uplatňovat při vypořádání jiných smluvních vztahů s Objednatelem, které ke dni podpisu této Dohody již vznikly nebo po jejím podpisu teprve vzniknou. Splněním této Dohody budou vypořádána veškerá sporná práva a povinnosti týkající se Vad; tímto ujednáním nejsou dotčena jakákoli práva Objednatele ze záruky za jakost dle Smlouvy o dílo a dále záruk, které jsou sjednány v této Dohodě.
2. Touto Dohodou se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto dřívějších ujednání. Podpisem této Dohody stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných v této Dohodě.
3. Smluvní strany se dohodly, že na základě vyhodnocení výsledků sledování stavu Mostů dle článku V. této Dohody jsou smluvní strany oprávněny vyvolat jednání ohledně změny obsahu tohoto Dodatku.
4. Tato Dohoda je podepsána v 6 (šesti) vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení obdrží Objednatel.

Přílohy:

- č. 1 Technické výkresy RDS Stavby: SO 22-201.1 304 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 1, SO 22-201.1 305 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 2, SO 22 – 201.1 306 Výztuž nosné konstrukce část 1, SO 22 – 201.1 307 Výztuž nosné konstrukce část 2 a dále SO 22-201.2 204 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 1, SO 22-201.2 205 tvar a vytýčení nosné konstrukce část 2, SO 22-201.2 206 výztuž nosné konstrukce část 1, SO 22-201.2 207 výztuž nosné konstrukce část 2
- č. 2 Popis stavebních úprav Mostů (varianta 1)
- č. 3 Popis způsobu a četnosti měření Mostů při sledování průhybu
- č. 4 Předběžná kalkulace oprav v případě varianty 3 za použití expertních cen, vč. RDS a DIO

- č. 5 Předběžný návrh var 1, 2, 3 definitivní RDS (bude předložena Zhotovitelem dle článku IV. odst. 2 této Dohody – po jejím předložení a oboustranném odsouhlasení bude nedílnou součástí této Dohody).

V Praze, dne: 10. 09. 2018

V Brně, dne: 17. 2. 2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ALPINE Bau CZ a.s.

EUROVIA CS, a.s.

OHL ŽS. a.s.



Evidenční číslo: D1-22/201.1/2020

Počet stran 2

Počet výtisků 4

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.02.13

Protokol o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí
D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů
SO 22-201.1

Přijímací řízení dokončené stavby, sekce nebo její ucelené části

Evidenční číslo Potvrzení o převzetí D1-22/201.1/2017 ze dne 20.11.2017

Evidenční číslo Protokolu o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků D1-22/201.1/2017 ze dne 20.9.2018

Evidenční číslo Protokolu o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků D1-22/201.1/2019 ze dne 14.12.2019

Přijímací řízení odstraněných vad a provedených nedodělků

Zahájeno 9.11.2020

Ukončeno

Osoby oprávněné odstraněné vady a provedené nedodělky předat a převzít

	Funkce	Jméno	Kontaktní údaje
Zhotovitel	Vedoucí stavby		
	Zástupce zhotovitele stavby		
Objednatel	Ředitel ÚKKS		
	Správce stavby		
	Asistent SpSt		
	Specialista		

Přijímacím řízením dokončené stavby zjištěné vady

Číslo Popis vady Odstraněna a akceptována

Přijímacím řízením dokončené stavby zjištěné nedodělky

Číslo Popis nedodělky Proveden a akceptován

Závěr

Po provedené prohlídce účastníci předávacího a přijímacího řízení konstatují, že práce byly provedeny dle Dohody o vypořádání vad díla ze dne 10.9.2018 a zhotovitel předává odstraněnou vadu 4a-Příčné trhliny v podhledu NK. Tímto jsou všechny vady z protokolu Ev.č. D1-22/201.1/2017 ze dne 20.9.2018 vypořádány a objednatel je přijímá.

Výše uvedená Dohoda o vypořádání vad díla ze dne 10.9.2018 je ze strany Zhotovitele splněna a veškeré provedené stavební práce byly řádně Objednateli předány.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

EVIDENČNÍ ČÍSLO
D1-22/201.1/2020

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODSTRANĚNÝCH VAD A PŘEDANÝCH NEDODĚLKŮ

UVEDENÝCH V POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ

DOXUMENTACE STAVBY

KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE

F.07.02.13

STRANA: 1/2

Záruční doba na odstranění vady a provedené nedodělky

Délka záruky
Počátek záruky
Konec záruky

Přílohy

Číslo	Název
1	Hlavní mostní prohlídka ze dne 9.11.2020

V _____ Dne **11-12-2020**
Datum

Zhotovitel Společnost pro modernizaci D1, úsek 22, Jiráskova 613/13,
757 01 Valašské Meziříčí

Zhotovitel Společnost pro modernizaci D1, úsek 22, Jiráskova 613/13,
757 01 Valašské Meziříčí

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Správce stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Asistent Sp.St Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Specialista Safetv Pro s.r.o. Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
EVIDENČNÍ ČÍSLO
D1-22/201 1/2020

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ OSTRANĚNÝCH VAD A PROVĚZENÝCH NEDODĚLKU
UVEDENÝCH V PŮTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
DOKUMENTACE STAVBY
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

F.07.02.13
STRANA: 2/2



Evidenční číslo: D1-22/201.2/2020

Počet stran 2

Počet výtisků 4

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.02.13

Protokol o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí

D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů SO 22-201.2

Přijímací řízení dokončené stavby, sekce nebo její ucelené části

Evidenční číslo Potvrzení o převzetí D1-22/201.2/2017 ze dne 20.11.2017

Evidenční číslo Protokolu o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků D1-22/201.1/2017 ze dne 20.9.2018

Evidenční číslo Protokolu o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků D1-22/201.1/2019 ze dne 19.12.2019

Přijímací řízení odstraněných vad a provedených nedodělků

Zahájeno 9.11.2020

Ukončeno

Osoby oprávněné odstraněné vady a provedené nedodělků předat a převzít

	Funkce	Jméno	Kontaktní údaje
Zhotovitel	Vedoucí stavby Zástupce zhotovitele stavby		
Objednatel	Správce stavby Ředitel UKKS Vedoucí odboru technické kontroly staveb Specialista		

Při přijímacím řízení dokončené stavby zjištěné vady

Číslo Popis vady Odstraněna a akceptována

Při přijímacím řízení dokončené stavby zjištěné nedodělků

Číslo Popis nedodělků Proveden a akceptován

Závěr

Po provedené prohlídce účastníci předávacího a přijímacího řízení konstatují, že práce byly provedeny dle Dohody o vypořádání vad díla ze dne 10.9.2018 a zhotovitel předává odstraněnou vadu 4a-Příčné trhliny v podhledu NK. Tímto jsou všechny vady z protokolu Ev.č. D1-22/201.2/2017 ze dne 20.9.2018 vypořádány a objednatel je přijímá.

Výše uvedená Dohoda o vypořádání vad díla ze dne 10.9.2018 je ze strany Zhotovitele splněna a veškeré provedené stavební práce byly řádně Objednateli předány.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

EVIDENČNÍ ČÍSLO
D1-22/201.2/2020

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODSTRANĚNÝCH VAD A PROVEDENÝCH NEDODĚLKŮ
 UVEDENÝCH V POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
 DOKUMENTACE STAVBY
 KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

F.07.02.13
STRANA: 1/2

Záruční doba na odstranění vady a provedené nedodávky

Délka záruky
Počátek záruky
Konec záruky

Přílohy

Číslo Název

1 Hlavní mostní prohlídka ze dne 9.11.2020

11 -12- 2020

V

Dne

Datum

Zhotovitel

**Společnost pro modernizaci D1, úsek 22, Jiráskova 613/13,
757 01 Valašské Meziříčí**

Zhotovitel

**Společnost pro modernizaci D1, úsek 22, Jiráskova 613/13,
757 01 Valašské Meziříčí**

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Správce stavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Asistent Sp.St

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Specialista

Safetv Pro s.r.o. Pferovská 434/60. 779 00 Olomouc

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

EVIDENČNÍ ČÍSLO
D1-22/201.2/2020

PROTOKOL O PŘEPÁNÍ A PŘEVZETÍ ODSTRANĚNÝCH VAD A PROVEDENÝCH NEDODÁVKY
UVEDENÝCH V POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
DOKUMENTACE STAVBY
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

F.07.02.13
STRANA: 2/2

PLNÁ MOC

eid. číslo: RR 606327/18

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená

(dále jen „OHL ŽS“)

zmocňuje tímto

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, ve věci:

- jednání a podpisu dodatků ke smlouvě o dílo (Souhrn smluvních dohod) uzavřené dne 8.4.2016 s objednatelem - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, IČ: 65993390, jejímž předmětem je realizace stavby «D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů», jakož i ke všem právním jednáním vůči objednateli a dalším třetím osobám souvisejícím s realizací předmětu této smlouvy za OHL ŽS jako dodavatele.

Zmocněnec nemůže pověřit dalšího zástupce.
Toto zmocnění má platnost do 31.12. 2020
V Brně,

OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám:

podpis:

datum: 18. 2020



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu ~~odštěpného závodu oblast Morava~~ EUROVIA CS, a.s., které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti odštěpného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **100 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2021**.

V Praze dne **02-12-2019**

EUROVIA CS, a.s.

Běžné číslo ověřovací knihy: OIII 626-703/2019
Ověřuji, že: -----

jehož totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, tuto listinu přede mnou, notářkou,
dnešního dne, vlastnoručně podepsal/a. -----

V Praze dne: 2.12.2019

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126094090-249163-200129153645**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště:

V Brně dne 29.01.2020



126094090-249163-200129153645