
U Trati – rekonstrukce integrovaného objektu
termín podklady a průzkumy :  cca do 3 měsíce od objednání prací

termín odevzdání PD včetně projednání: cca do 9 měsíců od objednání

PD pro zadání stavby (VD-ZDS)+dokumentace pro vydání stav. povolení

Počet jednotek Jedn. sazba Cena celkem

I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva 16 680 10880

B. Souhrnné řešení stavby

1. Celková / přehledná situace stavby 8 680 5440

2. Koordinační situace stavby 24 680 16320

C. Stavební část

1. SO 01 - Výměna mostního svršku 600 680 408000

- přehledné výkresy, rozsah sanací, detaily, odvodnění,

schéma postupu výstavby

2. SO 02 - Hydroizolace a odvodňovací systém včetně ramp 400 680 272000

- přehledné výkresy, výkresy úprav

celková koncepce

3. SO 03 - Oprava zatékání u myčky 120 680 81600

- půdorys, řezy, detaily
1.NP

4. SO 04 - Oprava únikového schodiště 140 680 95200

- půdorys, řezy, detaily

5. SO 05 - Ochrana IS a vedení 60 680 40800

E. Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva 8 680 5440

2. DIO včetně projednání 60 680 40800

3. Orientační harmonogram stavby 12 680 8160

4. Plán BOZP 24 680 16320

5. Havarijní plán 16 680 10880

6. Odpadové hospodářství 8 680 5440
F. Doklady

1. zpráva o zapracování stanovisek 8 680 5440

2. stanoviska DOSS a vlastníků infrastruktury 16 680 10880

G. Soupis prací, Rozpočet 60 680 40800

II. PODKLADY A PRŮZKUMY

1. Geodetická dokumentace (zaměření), oměření a doplnění podkladů 45000

2. Zjištění a zákres IS 12000

3. Diagnostický průzkum (doplnění) 220000
4. Změny plynoucí ze zapracování zjištění z průzkumů (archivní dokumentace, 

dodatečná zjištění in situ) 120 680 81600

III. OSTATNÍ ČINNOSTI

1. Koncepční a koordinační práce 60 750 45000

2a. Vypracování dokumentace DSP nezbyté pro projednání stavebního povolení, které je 

nutné pro výměnu mostních závěrů 180 680 122400

2. Projednání technického řešení 60 680 40800
DOSS

provozovatelé inženýrských sítí

2a. Projednání dokumentace DSP por účely zajištění stavebního povolení 100 680 68000

3. Inženýrská činnost (zajištění stavebního povolení pro celou stavbu) 80 680 54400

Celkem - oddíly I.-III. 1763600
DPH 21% 370356

CELKOVÁ CENA S DPH 2133956

Vypracoval: XXXX

Datum: 04.03.2018

Doplněno: 30.05.2021


