

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I.

Smluvní strany

Objednatel:

1. Česká republika – Okresní soud v Jeseníku

se sídlem Jeseník, Dukelská 2a/761

zastoupený: JUDr. Věrou Procházkovou, předsedkyní okresního soudu

IČO: 64628019

DIČ: neplátce

Kontaktní osoba: [REDAKCE], ředitel správy soudu,

e-mail: [REDAKCE]@osoud.jes.justice.cz

Tel.: +420 584 458 225

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

2. MODIC Line, s.r.o.

se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 150/24

zastoupen: ing. Pavlem Kunovským, jednatelem firmy

IČO: 25866273

DIČ: CZ25866273

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

Bankovní spojení: [REDAKCE]/0100 Komerční banka a.s.

e-mail: pavel.kunovsky@modic.cz

Tel.: 602521004

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
2. Nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2021, pod č. CN-2021-610-000104
3. Zadávací dokumentace Spr 1199/2021
4. Rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby v rámci akce OS Jeseník – výměna podlahové krytiny v 11 místnostech a výmalba v 10 místnostech dle specifikace v čl. II. 1. této Smlouvy.
2. Ve druhém nadzemním podlaží budovy Okresního soudu v Jeseníku bude objednatel postupně předávat zhotoviteli jednotlivé kanceláře dle následujícího harmonogramu, který je přílohou této smlouvy.
3. Práce budou spočívat zejména v:
 - výmalba stěn a stropu + úklid po malování vyjma podlahy
 - demontáž stávající podlahové krytiny – celoplošně lepeného koberce, odstranění starého lepidla
 - pokládka nové podlahové krytiny – celoplošně lepeného koberce disperzním lepidlem se zalištováním v místě prahu
 - u všech položek se započítává cena přepravy a likvidace odpadů.
4. Specifikace materiálů:
 - barva stěn a stropů: bílá
 - podlahová krytina : FALCON ab 77, smyčka 100% PA, zát. tř. 33

IV. Místo provádění díla

1. Místo provádění díla je budova Okresního soudu v Jeseníku na adrese Dukelská 2a/761, 790 01 Jeseník.

V. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení předaných prostor.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 11 týdnů od předání prostor objednatelem.
3. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

178 258,55 Kč	bez DPH
37 434,30 Kč	DPH 21%
215 692,85 Kč	včetně DPH
2. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

3. Cena je nejvýše přípustná.
4. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

VII. Platební a záruční podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
2. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek, kterou objednatel uhradí po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na svoje dílo objednateli záruku ve výši 36 měsíců.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX. Sankční ujednání

1. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s náhradou plné výše škody objednateli, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy předáním díla bez vad a nedodělků.
3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

X. Závěrečná ujednání

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

9. Zhotovitel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy, případně jejich dodatků na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

10. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), je správcem osobních údajů objednatele: Okresní soud v Jeseníku, se sídlem Dukelská 2a/761, 790 01 Jeseník, IČ 64628019 a správcem osobních údajů zhotovitele: MODIC Line, s.r.o. Jeseník, Masarykovo nám.150/24, kteří výhradně pro účely realizace smluvního vztahu na základě smlouvy o dílo, včetně všech dodatků, budou zpracovávat následující osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, e-mail, tel. číslo zaměstnanců, kteří budou uvedeni jako zástupci či kontaktní osoby objednatele a zhotovitele.

Se shora uvedenými osobními údaji se seznámí toliko osoby objednatele a zhotovitele, které jsou kontaktními osobami po stránce finanční, organizační a technické. Osobní údaje nebudou předávány žádné další organizaci. Tyto osobní údaje bude objednatel zpracovávat do doby ukončení smluvního vztahu a po jeho skončení budou uchovány v souladu se lhůtami stanovenými právními předpisy a instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Osobní údaje v elektronické podobě se řídí předpisy danými v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, který spravuje informační systémy.

Objednatel a zhotovitel (popřípadě jejich zaměstnanci, o jejichž údaje se jedná) mají právo:

- mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
- požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR,
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 GDPR,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
- vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
- odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR,
- podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 GDPR.

**XI.
Seznam příloh**

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 2: Seznam kanceláří a výměry ploch


Příloha č. 3: Smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu (ověřená kopie)

V Jeseníku dne: 19. 7. 2021




za objednatele

JUDr. Věra Procházková
předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku




V Jeseníku dne: 24.6.2021



za zhotovitele

Ing. Pavel Kunovský
jednatel firmy
MODIC Line, s.r.o.



příloha č. 1


Harmonogram prací - výmalba a výměna kobereců - Okresní soud v Jeseníku

	malba	koberec
datum		
7.8.2021		
8.8.2021		
9.8.2021		
10.8.2021	215,214	
11.8.2021	215,214	
12.8.2021		215,214
13.8.2021		
14.8.2021		
15.8.2021		
16.8.2021		
17.8.2021	212,210	
18.8.2021	212,210	
19.8.2021		212,210
20.8.2021		
21.8.2021		
22.8.2021		
23.8.2021		
24.8.2021	209,208	
25.8.2021	209,208	
26.8.2021		209,208
27.8.2021		
28.8.2021		
29.8.2021		
30.8.2021		
31.8.2021	225	
1.9.2021	225	
2.9.2021		225
3.9.2021		
4.9.2021		
5.9.2021		
6.9.2021		
7.9.2021	222,213	
8.9.2021	222,213	
9.9.2021		222,213
10.9.2021		
11.9.2021		
12.9.2021		

	malba	koberec
datum		
13.9.2021		
14.9.2021		
15.9.2021		220
16.9.2021		
17.9.2021		
18.9.2021		
19.9.2021		
20.9.2021	218	
21.9.2021	218	
22.9.2021		218
23.9.2021		
24.9.2021		


Legenda - obsazení kanceláří:

- 215** soudce
- 214** soudce
- 213** soudce
- 212** soudce
- 210** soudce
- 209** soudce
- 208** soudce
- 220** předsedkyně soudu
- 225** ředitel správy, KK
- 222** tiskové, KK
- 218** knihovna



V Jeseníku 19. 7. 2021

JUDr. Věra [redacted] ková
předsedkyně [redacted]ního soudu



V Jeseníku 19. 7. 2021

Ing. Pavel Kuřovský
jedenátel



Příloha č.

ČR Okresní soud v Jeseníku

**Seznam kanceláří a výměra ploch pro výmalbu
a výměnu podlahové krytiny**

č. kanc.	š (m)	d (m)	okna (m2)	dveře (m2)	strop (m2)	stěny M2)
215	3,1	4,85	2,4	1,7	15,0	42,8
214	3,05	4,85	2,4	1,7	14,8	42,5
213	3,15	4,85	2,4	1,7	15,3	43,1
212	3,15	4,85	2,4	1,7	15,3	43,1
210	3,3	3,56	2,4	1,7	11,7	36,3
209	3,27	4,85	2,4	1,7	15,9	43,8
208	3,1	4,85	4,8	1,7	15,0	31,2
225	4,65	6,55	4,8	1,7	30,5	45,8
222	4,65	3,6	3,38	3,4	16,7	28,2
220	7,5	6,3	0,0	0,0	47,3	0,0
218	7,65	6,3	2,4	4,7	48,2	75,2
Celkem					245,7	431,9
Celkem výmalba						677,6
Celkem koberce					245,7	

délka je rozměr ode dveří k oknu (pro orientaci vzoru koberce)

strop je výměra i pro podlahovou krytinu

V Jeseníku 11. 6. 2021

ředitel správy