



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-005391

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: AFRY CZ s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00
Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ453 06 605
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, [REDACTED]

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [REDACTED]

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [REDACTED]
[REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Projektovou dokumentaci pro provedení stavby, jejímž předmětem je úprava orientačního dopravního značení vyvolaná změnou směřování dopravy z D0 (SOKP 510) k navazujícím cílům ODZ. Navržená úprava svislého dopravního značení bude řešit aktualizaci cílů ODZ na směrovém dopravním značení D0 před exitem 60 a dále pak úpravu cílů na VLKP před exitem 63 (I/12) s názvem „D0 – SOKP 510, MÚK Horní Počernice, aktualizace VLKP značení, DSP/PDPS, IČ.“

Projekt bude zpracován ve stupni PDPS dle podrobnosti a SGR ŘSD ČR č. 10/2014 přiměřeně odpovídající předmětu dokumentace.

PDPS bude odevzdána dvoustupňově nejprve v konceptu (bez položkového soupisu prací) a následně po zapracování připomínek objednatele ke konceptu a po získání stanovení místní úpravy v čistopisu. Počet paré koncept 2x + paré pro inženýrskou činnost, čistopis 2x + 1x na CD v pdf.

Projekt přeznačení orientačního dopravního značení v řešené oblasti bude zpracován v této podrobnosti:

- Technická zpráva
- Situace dopravního značení
- Výkresy VLKP
- Soupis prací

Upřesnění definice plnění:

Součástí zakázky není posouzení portálových konstrukcí, ale značky umístěné na portálech musí být buď ve stejné velikosti, nebo případně o něco menší než stávající značky. V případě nevyhovujících portálů (informace dodá ŘSD) bude portál řešen v jiné akci, zde budou navrženy pouze velkoplošné značky.

Inženýrská činnost:

Součástí dodávky je též výkon inženýrské činnosti - zajištění stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u místně příslušných správních úřadů.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Smlouva (Objednávka) je uzavřena na dobu jednoho roku od akceptace objednávky Dodavatelem.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 233.200,- Kč [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb a Položkový rozpis ceny

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

v Praze dne

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je úprava orientačního dopravního značení vyvolaná změnou směrování dopravy z D0 (SOKP 510) k navazujícím cílům ODZ. Navržená úprava svislého dopravního značení bude řešit aktualizaci cílů ODZ na směrovém dopravním značení D0 před exitem 60 a dále pak úpravu cílů na VLKP před exitem 63 (I/12).

Projekt bude zpracován ve stupni PDPS dle podrobnosti dle SGR ŘSD ČR č. 10/2014 přiměřeně odpovídající předmětu dokumentace.

PDPS bude odevzdána dvoustupňově nejprve v konceptu (bez položkového soupisu prací) a následně po zapracování připomínek objednatele ke konceptu a po získání stanovení místní úpravy v čístopisu. Počet paré koncept 2x + paré pro inženýrskou činnost, čístopis 2x + 1x na CD v pdf.

Projekt přeznačení orientačního dopravního značení v řešené oblasti bude zpracován v této podrobnosti:

- Technická zpráva
- Situace dopravního značení
- Výkresy VLKP
- Soupis prací

Upřesnění definice plnění:

Součástí zakázky není posouzení portálových konstrukcí, ale značky umístěné na portálech musí být buď ve stejné velikosti, nebo případně o něco menší než stávající značky. V případě nevyhovujících portálů (informace dodá ŘSD) bude portál řešen v jiné akci, zde budou navrženy pouze velkoplošné značky.

Inženýrská činnost:

Součástí dodávky je též výkon inženýrské činnosti - zajištění stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u místně příslušných správních úřadů.

Nabídka projektových prací

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Název akce: D0 – SONP 510, MÚK Horní Počernice, aktualizace VLKP značení, DSP/PDPS, iČ

P.č.	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem
Průzkumné práce					
1	Zpracování podkladů, provedení místního šetření, pasport ODŽ	hod	■		
2	Ověření existence IS u vybraných nových nosných konstrukcí	hod	■		
3	Zpracování výstupů místního šetření, situace, fotodokumentace	hod	■		
Projektová dokumentace					
4	Koncept DSP - návrh úprav ODŽ, koordinace s již zpracovanými projekty	hod	■		
5	Účast na výrobních výborech, projednání	hod	■		
6	Inženýrská činnost pro stanovení místní úpravy provozu	hod	■		
7	Číslops vybraných stálí PDPS (vč. návrhu DIO, nosných konstrukcí, výkazu výměr a rozpočtu v návrhu projektanta)	hod	■		
8	Planografická práce, kompletace a tisk	hod	■		
Cena celkem bez DPH					233200
DPH 21%					
Cena celkem vč. DPH					!

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Název akce: D0 – SOKP 510, MÚK Horní Počernice, aktualizace VLKP značení, DSP/PDPS, IČ

P.Č.	Položka	Počet dnů
1	Průzkumné práce	30
Projektová dokumentace a IČ		
2	Koncept DSP - návrh úprav ODZ, koordinace s již zpracovanými projekty	60
3	Inženýrská činnost pro stanovení místní úpravy provozu	120
4	Čistopis vybraných statí PDPS (vč. návrhu DIO, nosných konstrukcí, výkazu výměr a rozpočtu v návrhu projektanta)	30
Celkem dnů pro zpracování projektové dokumentace		240

Digitálně podepsal:

Datum: |