
Smlouva o poskytování služeb BIM Manažera pro stavbu
„Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“

kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: Archsign s.r.o.
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Sobotkou, jednatelem
Sídlo: Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 09213856
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v odd. C, č. vl. 332664
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Osoba vykonávající činnost
BIM Manažera:
E-mail:
Telefon:

(dále jen „BIM Manažer“)

(Objednatel a BIM Manažer společně dále též jen „smluvní strany“)
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I. 
Vymezení pojmů 

1. Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně): 
a) Autorský dozor projektanta – osoba na straně Objednatele, jejíž rozsah činností a 

pravomocí v rámci Projektu vyplývá ze Smlouvy o dílo; 
b) BEP – dokument Plán realizace BIM dopracovaný BIM Manažerem v součinnosti 

s Koordinátorem BIM na základě dokumentů BIM Protokol a PRE-BEP po uzavření Smlouvy 

o dílo a odsouhlasený Objednatelem; 
c) BIM model – informační model Stavby, který vytvoří Zhotovitel s využitím softwarového 

nástroje pro BIM a který bude sloužit jako podklad pro facility management během provozu 

dokončené Stavby; 
d) BIM Protokol – dokument, jehož cílem je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických 

informací prostřednictvím digitální komunikační platformy CDE v rámci BIM (Building 

Information Modeling) při informačním modelování staveb a za tímto účelem upravit práva 

a povinnosti Objednatele a Zhotovitele a případných Uživatelů, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy; 
e) CDE – Společné datové prostředí (Common Data Environment) využívané Zúčastněnými 

stranami Projektu jako jediný zdroj informací, který shromažďuje, udržuje a šíří důležité 

schválené dokumenty vytvářené v průběhu Projektu; 

f) DPH – daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH; 
g) DSP – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu Stavebního 

zákona a jeho prováděcích předpisů; 
h) DPS – projektová dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů; 
i) Koordinátor BIM – osoba na straně Zhotovitele, která je povinna poskytnout součinnost 

BIM Manažerovi při zpracování BEP, vede proces BIM na Projektu dle  BEP, kontroluje 
naplnění BIM modelu, vyhodnocení správnosti dat obsažených v BIM modelu, navrhuje 

změny částí BEP, reaguje na změny Projektu z pohledu procesu BIM a jejich zapracování do 

BEP a kontroluje naplnění cílů Projektu ke stanoveným milníkům Projektu; 
j) Koordinátor BOZP – osoba na straně Objednatele, která v rámci Projektu vykonává činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů); 
k) Metoda BIM – metoda (nebo též proces) informačního modelování staveb (Building 

Information Modeling); 
l) PRE-BEP – dokument Přípravný plán realizace BIM (pre-contract BIM Execution Plan) 

zpracovaný pro Objednatele společností BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 

2643/1a, IČO 07254253, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy; 
m) Projekt – investiční projekt Objednatele s názvem „Domov pro seniory Sokolnice – 

humanizace pobytových služeb“, jehož cílem je vybudování tří nových pavilonů pro osoby 

se zvláštním režimem v Sokolnicích s plánovanou kapacitou 48 lůžek. Součástí stavby je i 

provedení vrtů pro tepelná čerpadla v souladu s vydaným vodoprávním souhlasem, 

dodávka a instalace tepelných čerpadel a vybudování vnitroareálové komunikace a 14 

parkovacích stání; 
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n) Smlouva o dílo – smlouva o dílo, jež má být uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem a 
jejímž předmětem je vyprojektování a realizace Stavby Zhotovitelem; 

o) Stavba – stavba tří nových pavilonů pro osoby se zvláštním režimem v Sokolnicích, jež je 

cílem Projektu; 

p) Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

q) TDS – technický dozor stavebníka – osoba na straně Objednatele, která v rámci Projektu 

vykonává činnosti stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve 
smyslu Stavebního zákona; 

r) Veřejná zakázka – veřejná zakázka „BIM Manažer – Domov pro seniory Sokolnice – 
humanizace pobytových služeb“ zadaná Objednatelem BIM Manažerovi na základě této 

smlouvy;  
s) Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů; 
t) ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 
u) Zhotovitel – Zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dílo, který zahrnuje jak zhotovitele Stavby, tak 

generálního projektanta Stavby; 
v) Zúčastněné strany Projektu – zahrnuje Objednatele, Zhotovitele, TDS, Koordinátora BOZP, 

Autorský dozor projektanta a BIM Manažera; 
w) ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení Veřejné 
zakázky, která byla Objednatelem zadávána v souladu s jeho interními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek a v souladu s ust. § 6 v návaznosti na ust. § 31 ZZVZ. Při výkladu této 
smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a k dalším 
úkonům smluvních stran učiněným v průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání 
smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných 
právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.  

2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci přípravy Projektu Objednatele. Objednatel hodlá realizovat 
Projekt metodou Design-Build, což znamená, že Zhotovitel bude kromě samotné realizace Stavby 
odpovědný též za zpracování DPS, projektu interiéru a dokumentace skutečného provedení Stavby. 
Ke dni uzavření této smlouvy probíhá zadávací řízení na výběr Zhotovitele, jehož výsledkem má být 
uzavření Smlouvy o dílo.  

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zpracoval dokumentaci skutečného provedení stavby v 
podobě informačního modelu Stavby vytvořeného metodou BIM. Za tímto účelem Objednatel 
zajistil v rámci přípravy Projektu zpracování dokumentů BIM Protokol a PRE-BEP a poskytl jej jako 
součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele i v rámci výběrového 
řízení Veřejné zakázky.  

4. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění výkonu funkce BIM 
Manažera pro Projekt, tedy zejména ve zpracování BEP v součinnosti s Koordinátorem BIM a 
zajištění expertní podpory Objednateli, Zhotoviteli, TDS, Koordinátorovi BOZP a Autorskému 
dozoru (jakožto Zúčastněným stranám Projektu). Činnost BIM Manažera bude směřovat 
k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o Projektu v CDE a k vytvoření BIM modelu 
Stavby tak, aby mohl sloužit jako zdroj dat pro implementaci nástroje pro správu, údržbu, opravy 
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a případné úpravy dokončené Stavby. Objednatel předpokládá, že BIM Manažer bude svou činnost 
vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska úspěšné realizace Projektu a pro 
plnění této smlouvy využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými 
dovednostmi.  

5. BIM Manažer potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, která 
byla Objednatelem poskytnuta v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této smlouvy a že disponuje 
takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytování služeb podle této 
smlouvy za dohodnutou smluvní cenu, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění 
Veřejné zakázky. 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek BIM Manažera provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dále uvedené činnosti, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož  
i sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele výsledek těchto činností převzít  
a zaplatit za něj BIM Manažerovi cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

2. BIM Manažer se zavazuje vykonat pro Objednatele následující činnosti: 

a) zpracování BEP v součinnosti s Koordinátorem BIM na základě dokumentů BIM Protokol 

a PRE-BEP; 
b) sledování dodržování BIM protokolu a odsouhlaseného BEP všemi Zúčastněnými stranami 

Projektu; 
c) navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na tyto úpravy vznesených 

ostatními Zúčastněnými stranami Projektu a případné úpravy BEP (včetně příloh), jejichž 

potřeba vznikne v průběhu realizace Projektu (např. dopracování číselníků atd.); 
d) kontrola naplnění BIM modelu a vyhodnocení správnosti dat předávaných Zhotovitelem 

v rámci BIM modelu z hlediska dodržení BEP (správné označování prvků, dodržování 

struktury dat atd.), včetně prezentace výsledku kontroly Objednateli v softwarovém 
nástroji pro prohlížení BIM modelu v termínech dle čl. VI. této smlouvy; 

e) technická podpora projektového týmu Objednatele (např. formou konzultací) 

v maximálním časovém rozsahu 5 hodin měsíčně; 
f) správa CDE pro Objednatele spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, aktualizaci 

nezbytných součástí CDE a jeho obsahu za Objednatele a ve správě výměny sdílených dat 

mezi Zúčastněnými stranami Projektu (včetně podpory při řešení závad či chybné funkčnosti 

CDE s poskytovatelem CDE), a to až do fáze předání a převzetí dokončené Stavby mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků na Stavbě; 
g) finální kontrola BIM modelu před převzetím dokončené Stavby Objednatelem, včetně 

prezentace výsledku kontroly Objednateli v softwarovém nástroji pro prohlížení BIM 

modelu; 
h) koordinace (resp. kontrola správnosti a úplnosti) převodu dat z CDE na interní úložiště 

Objednatele, příp. do facility management systému (podle toho, zda dojde k implementaci 
facility management systému u Objednatele návazně na předání dokončené Stavby, nebo 
až s určitým časovým odstupem) po předání dokončené Stavby Objednateli. 
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IV. 
Povinnosti BIM Manažera 

1. BIM Manažer se zavazuje při výkonu činností podle této smlouvy provést taktéž následující úkony 
a činnosti: 

- seznámení se s podmínkami Smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem;  

- účast na předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 
- spolupráce s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména se Zhotovitelem a jím 

pověřeným Koordinátorem BIM a s TDS) dle pravidel a podmínek stanovených v BIM 
Protokolu, BEP a jeho případných aktualizacích; 

- informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu 
plnění této smlouvy BIM Manažerem a předkládání návrhů na příslušná vhodná opatření; 

- účast na řízení o předání a převzetí dokončené Stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

2. BIM Manažer je povinen postupovat při výkonu činností dle této smlouvy s vynaložením odborné 
péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy a tak, aby bylo 
dosaženo účelu této smlouvy, přičemž odpovídá jak za řádný výkon své činnosti, tak i za výsledky 
této činnosti. 

3. BIM Manažer postupuje při výkonu činností podle této smlouvy samostatně, přičemž je vázán 
pokyny Objednatele. 

4. Objednatel má právo kontrolovat výkon činností BIM Manažerem dle této smlouvy. Zjistí-li, že BIM 
Manažer porušuje svou povinnost, může požadovat, aby BIM Manažer zajistil nápravu a prováděl 
výkon činností dle této smlouvy řádným způsobem. Neučiní-li tak BIM Manažer ani v přiměřené 
době, může Objednatel odstoupit od smlouvy. 

5. BIM Manažer je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem 
k plnění předmětu této smlouvy, jestliže BIM Manažer mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

6. BIM Manažer je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na plnění této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. VI. této 
smlouvy. 

7. BIM Manažer se zavazuje prezentovat a předávat výsledky svých činností dle této smlouvy 
kontaktní osobě Objednatele. Kontaktní osoba Objednatele se bude účastnit společných jednání a 
porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě. Zápisy z těchto jednání a porad budou 
mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných 
pokynů. 

8. BIM Manažer je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 
osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti BIM Manažerem se 
považuje za podstatné porušení smlouvy na straně BIM Manažera. Závazek k ochraně informací 
Objednatele, které Objednatel označí za důvěrné, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

9. BIM Manažer se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a BIM Manažerem  
v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 1 000 000,- Kč a spoluúčastí BIM 
Manažera ve výši max. 10 %. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání 
této smlouvy. Náklady na pojištění nese BIM Manažer a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. 
této smlouvy. 

10. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží BIM Manažer Objednateli do 10 dnů 
od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží BIM Manažer bezodkladně 
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Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. BIM Manažer se zavazuje 
uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu. 

11. BIM Manažer není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti 
dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti BIM Manažerem se považuje 
za podstatné porušení smlouvy na straně BIM Manažera. Za třetí osobu nejsou považováni 
pověření zaměstnanci BIM Manažera. 

12. BIM Manažer se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

13. BIM Manažer je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. BIM Manažer  
se zavazuje, že výkon činnosti BIM Manažera podle této smlouvy bude provádět fyzická osoba, 
která je uvedena v úvodu této smlouvy a jejímž prostřednictvím byla v rámci výběrového řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy prokazována kvalifikace a jejíž zkušenosti byly hodnoceny 
v rámci hodnoticího kritéria „Zkušenosti BIM Manažera“, nebude-li tato osoba nahrazena 
postupem uvedeným níže. BIM Manažer se zavazuje, že osoba vykonávající činnost BIM Manažera 
bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, 
jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce BIM Manažera na Veřejnou zakázku 
pro hodnocení v rámci dílčího hodnoticího kritéria „Zkušenosti BIM Manažera”. Smluvní strany  
se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby vykonávající činnost BIM Manažera 
a změna této osoby je možná pouze za současného splnění následujících podmínek: 

- BIM Manažer Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby vykonávající 
činnost BIM Manažera dle této smlouvy a s touto žádostí předloží rovněž doklady 
prokazující, že tato nová osoba splňuje kvalifikační předpoklady požadované Objednatelem 
a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce BIM Manažera podané na Veřejnou 
zakázku pro hodnocení v rámci hodnoticího kritéria „Zkušenosti BIM Manažera“ (byla-li 
nahrazovaná osoba takto hodnocena) a 

- Objednatel schválí provedení změny osoby vykonávající činnost BIM Manažera. 

Objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost BIM Manažera 
pouze za předpokladu, že splňuje výše uvedené požadavky. Bez předchozího souhlasu Objednatele 
není změna v osobě vykonávající činnost BIM Manažera možná. Objednatel se k písemné žádosti 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se 
za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

14. Nahrazení osoby vykonávající činnost BIM Manažera bez jejího předchozího schválení 
Objednatelem dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení povinností BIM 
Manažera vyplývajících z této smlouvy a Objednatel má vedle práva na odstoupení od smlouvy též 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy. 

15. BIM Manažer se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s 
poskytovaným plněním dle této smlouvy. 
 

V. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout BIM Manažerovi veškerou součinnost nezbytnou k výkonu jeho 
činností dle této smlouvy. 
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2. Objednatel se zavazuje informovat BIM Manažera o uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem a předat BIM Manažerovi elektronickou kopii Smlouvy o dílo, a to bez zbytečného 
odkladu po jejím uzavření. 

3. Objednatel zajistí na vlastní náklady pořízení licencí k CDE a softwarovému nástroji pro prohlížení 
BIM modelu a umožní BIM Manažerovi bezplatné užívání těchto nástrojů pro účely plnění této 
smlouvy a po dobu výkonu činností dle této smlouvy.  
 

VI. 
Místo a doba plnění 

1. Místem prezentace a předání výsledků činností BIM Manažera je sídlo Objednatele.  

2. BIM Manažer se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy v následujících termínech: 

1) v průběhu realizace Projektu (tj. po uzavření Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem až do převzetí dokončené Stavby Objednatelem) budou prováděny činnosti 
uvedené v čl. III. odst. 2 písm. a) – g) této smlouvy, přičemž, není-li v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy stanovena pro některé z těchto činností závazná lhůta, budou tyto činnosti 
prováděny tak, aby mohly být dodrženy předpokládané termíny uvedené v harmonogramu 
níže nebo sdělené Objednatelem dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a byla zajištěna plynulá 
realizace Projektu; 

2) po předání dokončené Stavby Objednateli bude na výzvu Objednatele provedena 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem činnost uvedená v čl. III odst. 2 písm. h) této 
smlouvy. 

3. Předpokládaný harmonogram realizace Projektu se odvíjí od harmonogramu Zhotovitele, přičemž 
jednotlivé části díla ve smyslu Smlouvy o dílo jsou specifikovány následujícími milníky Zhotovitele: 

1) Dokončení projektové realizační dokumentace a dokončení přípravy území a hrubých 
terénních úprav včetně sejmutí svrchní orniční vrstvy, srovnání terénu, přístupových 
komunikací, přípravy pláně a její odvodnění 

2) Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby 
Pavilonu 03 

3) Dokončení finální projektové realizační dokumentace interiéru a její předání objednateli, 
dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 03 

4) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 1–3 
5) Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních 

rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 03 
6) Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 03 
7) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 5–6 
8) Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby 

Pavilonu 02 
9) Dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 02 
10) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 8–9 
11) Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních 

rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 02 
12) Dokončení lůžkového výtahu mez pavilony 03,02 
13) Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 02 
14) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 11–13 
15) Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby 

Pavilonu 01 
16) Dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 01 
17) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 15–16 
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18) Připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže 
interiérového vybavení, dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, 
klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 01 

19) Dokončení lůžkového výtahu mez pavilony 02,01 
20) Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 01 
21) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 18–20 
22) Dokončení venkovních sítí, kanalizační přípojky a všech ostatních přípojek a sítí do Pavilonů 
23) Dokončení vnitroareálových komunikací a parkovacích stání (vč. asfaltobetonu, zámkové 

dlažby) a chodníků (vč. zámkové dlažby) 
24) Dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb / Stavba je připravena ke kolaudaci 
25) Zajištění vydání kolaudačních souhlasů a předání kolaudačních souhlasů včetně předání 

stavby bez veškerých vad a nedodělků 
26) Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 22–25 včetně 

dokumentace dodávky zdravotnických pomůcek a interiérového vybavení 

4. Předpokládaný harmonogram realizace Projektu (pro informaci jsou uvedeny i milníky Zhotovitele, 
které jsou klíčové z hlediska plnění BIM Manažera a vycházejí z harmonogramu Zhotovitele, který 
je součástí Smlouvy o dílo jako příloha č. 1 – Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění) a závazné 
lhůty a milníky pro plnění BIM Manažera (v tabulce vyznačeno tučně): 

Milník 
Závazná lhůta pro splnění milníku Předpokládaný termín 

splnění milníku Zhotovitelem BIM Manažerem 
Uzavření Smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem 

 ---  --- červen/červenec 2021 

Datum zahájení prací 
Zhotovitele dle Smlouvy o dílo 

bez zbytečného 
odkladu po 
nabytí účinnosti 
Smlouvy o dílo 

 --- červen/červenec 2021 

Zpracování BEP BIM 
Manažerem v součinnosti s 
Koordinátorem BIM 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

--- 
 dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Výstavba 
dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Odevzdání BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
1–3 ve smyslu Smlouvy o dílo 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
1–3 ve smyslu Smlouvy o dílo 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Odevzdání BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
5–6 ve smyslu Smlouvy o dílo 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
5–6 ve smyslu Smlouvy o dílo 
 
 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

dle harmonogramu 
Zhotovitele 
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Milník 
Závazná lhůta pro splnění milníku Předpokládaný termín 

splnění milníku Zhotovitelem BIM Manažerem 

Odevzdání BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
8–9 ve smyslu Smlouvy o dílo 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
8–9 ve smyslu Smlouvy o dílo 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Odevzdání BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
11–13 ve smyslu Smlouvy o dílo 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
11–13 ve smyslu Smlouvy o dílo 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Odevzdání BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
15–16 ve smyslu Smlouvy o dílo 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
15–16 ve smyslu Smlouvy o dílo 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Odevzdání BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
18–20 ve smyslu Smlouvy o dílo 

dle 
harmonogramu 
Zhotovitele 

 --- 
dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
18–20 ve smyslu Smlouvy o dílo 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

dle harmonogramu 
Zhotovitele 

Předání dokončené stavby 
Zhotovitelem a odevzdání BIM 
modelu pro části díla 
specifikované v milnících č. 22–
25 ve smyslu Smlouvy o dílo 

do 495 dnů od 
Data zahájení 
prací 

 --- říjen/listopad 2022 

Kontrola BIM modelu pro části 
díla specifikované v milnících č. 
22–25 ve smyslu Smlouvy o dílo 

 --- 
do 14 dnů od 
předání BIM 
modelu 

 listopad 2022 

Převod dat z CDE na interní 
úložiště Objednatele, příp. do 
facility management systému 

 ---  --- rok 2023 

 
5. V případě posunu ve výše uvedených předpokládaných termínech (sloupec „Předpokládaný termín 

splnění milníku“) bude Objednatel BIM Manažera o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
informovat. Dojde-li k prodloužení doby realizace Projektu Zhotovitelem, zavazuje se BIM Manažer 
poskytovat služby podle této smlouvy i v době tohoto eventuálního prodloužení, a to až do převzetí 
dokončené Stavby Objednatelem. 
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VII. 
Cena 

1. Cena za výkon činností BIM Manažera dle čl. III. odst. 2 písm. a) – f) této smlouvy (zpracování BEP 
v součinnosti s Koordinátorem BIM na základě dokumentů BIM Protokol a PRE-BEP; sledování 
dodržování BIM Protokolu a BEP; návrhy úprav BEP; kontrola BIM modelu a dat předávaných 
Zhotovitelem; technická podpora; správa CDE) je sjednána takto:   

cena bez DPH:  26.400,- Kč za 1 měsíc výkonu těchto činností BIM Manažerem.  
 

2. Cena za výkon činnosti BIM Manažera dle čl. III. odst. 2 písm. g) této smlouvy (finální kontrola BIM 
modelu) je sjednána takto:  
cena bez DPH:  80.000,- Kč. 
 

3. Cena za výkon činnosti BIM Manažera dle čl. III. odst. 2 písm. h) této smlouvy (koordinace převodu 
dat z CDE) je sjednána takto:   

cena bez DPH:  1.200,- Kč za 1 hodinu výkonu této činnosti BIM Manažerem.  
 

4. Ceny uvedené v odst. 1–3 tohoto článku smlouvy se sjednávají jako nejvýše přípustné.  

5. Ke sjednaným cenám je BIM Manažer, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH v sazbě dle 
aktuálně platné a účinné právní úpravy. BIM Manažer odpovídá za to, že jím účtovaná sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

6. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady BIM Manažera související s výkonem jeho činností dle této 
smlouvy, a to zejména:  

a) cestovní náklady; 
b) telekomunikační a poštovní náklady; 
c) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo 

BIM Manažerem; 
d) mzdové náklady zaměstnanců BIM Manažera; 
e) náklady na pojistné. 

 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy (cena za výkon činností BIM Manažera dle čl. III. odst. 
2 písm. a) – f) této smlouvy) bude Objednatelem hrazena měsíční paušální platbou v průběhu 
realizace Projektu (tj. od uzavření Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem až do převzetí 
dokončené Stavby Objednatelem), avšak nejdříve od zahájení výkonu příslušných činností BIM 
Manažerem. Podkladem pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou je BIM Manažer 
oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost BIM 
Manažerem vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den 
kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Nedílnou součástí daňového dokladu 
(faktury) bude výkaz BIM Manažerem poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci. 

3. V případě, že v některém kalendářním měsíci nebude BIM Manažer vykonávat činnosti dle čl. III. 
odst. 2 písm. a) – f) této smlouvy vůbec (a to i z důvodů na straně Objednatele), nemá BIM Manažer 
za tento měsíc právo na úhradu příslušné měsíční platby. 
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4. V případě, že BIM Manažer bude vykonávat činnosti dle čl. III. odst. 2 písm. a) – f) této smlouvy 
pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude tyto činnosti 
vykonávat vůbec (a to i z důvodů na straně Objednatele), má BIM Manažer za tento kalendářní 
měsíc nárok jen na poměrnou část sjednané měsíční ceny za dobu, kdy byl výkon činností v daném 
kalendářním měsíci prováděn. 

5. Cena uvedená v čl. VII. odst. 2 této smlouvy (cena za výkon činnosti BIM Manažera dle čl. III. odst. 
2 písm. g) této smlouvy) bude Objednatelem uhrazena jednorázově po provedení finální kontroly 
BIM modelu BIM Manažerem. Podkladem pro úhradu této ceny je daňový doklad – faktura, kterou 
je BIM Manažer oprávněn vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Objednatelem a BIM 
Manažerem, kterým bude potvrzeno řádné provedení finální kontroly BIM modelu BIM 
Manažerem, včetně osobní prezentace výsledků kontroly Objednateli. Nedílnou součástí 
daňového dokladu (faktury) bude protokol o řádném poskytnutí této služby podepsaný 
Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

6. Cena uvedená v čl. VII. odst. 3 této smlouvy (cena za výkon činnosti BIM Manažera dle čl. III. odst. 
2 písm. h) této smlouvy) bude Objednatelem hrazena měsíčně na základě skutečného rozsahu BIM 
Manažerem poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci. Podkladem pro úhradu této ceny 
je daňový doklad – faktura, kterou je BIM Manažer oprávněn vystavit po skončení kalendářního 
měsíce, v němž byla příslušná činnost BIM Manažerem vykonávána a po odsouhlasení hodinového 
výkazu poskytnutých služeb ze strany Objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Nedílnou 
součástí daňového dokladu (faktury) bude hodinový výkaz poskytnutých služeb podepsaný 
Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

7. Podkladem pro úhradu sjednaných cen jsou BIM Manažerem vystavené daňové doklady (faktury), 
které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle 
Občanského zákoníku a ZDPH, a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, 
- označení této smlouvy, 
- identifikační údaje BIM Manažera včetně DIČ, 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, 
- označení banky BIM Manažera včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
- důvod fakturace, popis plnění, 
- den vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez 

provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- podpis odpovědné osoby BIM Manažera, 
- přílohu, je-li povinnou náležitostí faktury dle této smlouvy. 

8. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturu spolu  
s přílohou BIM Manažer doručí Objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. 

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit BIM Manažerovi fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. BIM Manažer vystaví novou fakturu se správnými údaji 
a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti. V případě vrácení 
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faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení s 
placením. 

10. Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) převodem na účet BIM Manažera 
uvedený na daňovém dokladu. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná 
částka odepsána z účtu Objednatele. 

11. BIM Manažer prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

12. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se BIM Manažer nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
ZDPH nebo pokud číslo účtu BIM Manažera uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený  
v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je Objednatel oprávněn část ceny plnění 
odpovídající DPH z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit 
(aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup 
bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se Objednatel dozví, 
že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  
se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   

c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění BIM Manažerovi bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu Objednatele, dle této smlouvy 
(tj. základu daně i výše DPH), a BIM Manažerovi nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků 
z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani  
v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

13. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, Objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet BIM Manažera. Úhrada platby 
na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

 

IX. 
Sankce 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je BIM Manažer oprávněn účtovat Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to až do doby 
zaplacení dlužné částky, a Objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.  

2. V případě prodlení BIM Manažera s výkonem činností ve lhůtách sjednaných podle této smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat na BIM Manažerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč 
za každý den prodlení a BIM Manažer se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit.  

3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti BIM Manažera podle čl. IV. odst. 9 této smlouvy nebo 
porušení povinnosti nenechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou 
podle čl. IV. odst. 12 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 
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každé jednotlivé porušení povinnosti a BIM Manažer se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu Objednateli zaplatit.  

4. V případě porušení povinnosti BIM Manažera dle čl. IV. odst. 14. této smlouvy spočívajícího  
v nahrazení osoby vykonávající činnost BIM Manažera bez jejího předchozího schválení 
Objednatelem, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 
trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení a BIM Manažer se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

5. V případě jiného porušení povinností BIM Manažera při výkonu činností podle této smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat na BIM Manažerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za 
každý zjištěný případ takového porušení povinnosti BIM Manažera a BIM Manažer se zavazuje 
takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

6. Uložením a zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

8. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti BIM Manažera, s nímž je spojena smluvní 
pokuta dle této smlouvy. 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 
písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení.  Požadované smluvní sankce musí být ve výzvě 
vyčísleny včetně uvedení důvodu, pro který jsou požadovány, a popisu skutečností, ve kterých je 
spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

10. V případě porušení povinností BIM Manažerem je BIM Manažer povinen na své náklady zajistit 
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu 
této smlouvy. 
 

X. 
Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od 
smlouvy kterékoliv ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze 
zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

3. Objednatel i BIM Manažer mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, 
považují zejména: 

a) prodlení s plněním závazku BIM Manažera vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 30 
dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou oprávněně fakturované ceny delší než 60 dnů, 

c) neuzavření pojistné smlouvy BIM Manažerem nebo její nepředložení Objednateli dle čl. IV. 
odst. 10. a 11. smlouvy. 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
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a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená  
v § 222 ZZVZ, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel 
jakožto vybraný dodavatel před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, 
vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele. 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci BIM Manažera jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut 
pro zjevnou bezdůvodnost. 

7. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

8. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě 
škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

9. Smluvní strany se dohodly, že neuzavře-li Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo nejpozději 
do 31. 12. 2021, tato smlouva mezi Objednatelem a BIM Manažerem k následujícímu dni, 
tj. k 1. 1. 2022, zaniká. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá BIM Manažer 
nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny těch částí plnění, k jejichž poskytnutí již nadále 
není zavázán.  

10. Smluvní strany se dohodly, že nevyzve-li Objednatel BIM Manažera k provedení činnosti 
uvedené v čl. III odst. 2 písm. h) této smlouvy (koordinace převodu dat z CDE) nejpozději do  
31. 12. 2023, tato smlouva mezi Objednatelem a BIM Manažerem k následujícímu dni, tj.  
k 1. 1. 2024, zaniká. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá BIM Manažer nárok 
na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny té části plnění, k jejímuž poskytnutí již nadále není 
zavázán. 
 

XI. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž 
smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před 
uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž 
důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu 
veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom 
informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo 
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se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna 
specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a 
prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna 
učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně 
z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v 
prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 
není, právo od smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana 
po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této 
smlouvy. 

 

XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
Objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 
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6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami 
smluvních stran. Dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží BIM Manažer. 

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

8. BIM Manažer prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

9. V případě plurality osob na straně BIM Manažera se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 
Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele BIM Manažer výslovně prohlašuje, že 
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákona o registru smluv a ZZVZ). BIM Manažer 
dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

12.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

13. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

15. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: BIM Protokol 
Příloha č. 1a: Přípravný plán realizace BIM 
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Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 30. 6. 2021 na 24. schůzi usnesením

č. 1694/21/R24.

V Brně dne 20.07.2021 V Praze dne 2. 7. 2021

________ ____
Jihomoravský kraj

zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,

hejtmanem

____ ________
Archsign s.r.o.

zastoupený
Ing. arch. Petrem Sobotkou,

jednatelem


