
Obchodní podmínky  

 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost   
 

SMLOUVA č.2/2017 

na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby a autorského dozoru 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

 

1. HARMONIE, příspěvková organizace 

Se sídlem: Krnov, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 

Zastoupena: Mgr. Miroslavou Fofovou 

IČ: 00846384 

DIČ: neplátce 

Bankovní spojení: KB Krnov 

Číslo účtu: 22 839 771/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 911 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

2. Ing. Miroslav Geryk 

 Podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk 

 Trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXX 794 01 Krnov 

 Místo podnikání: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 IČ: 63015820 

DIČ: CZ670718/1525 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov 

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX 

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, 

číslo oprávnění:5763/95/W/Uš/O 

 (dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)  

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  

a uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena 

v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení 

§ 2430 a násl. občanského zákoníku. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zpracování studie a následně projektové dokumentace pro stavbu 

„Přístavba výtahu Opavská 294/40, Krnov“ a následný výkon inženýrské činnosti, výkon 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby a autorského dozoru 

 

 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele studii a po jejím odsouhlasení 

objednatelem, projektovou dokumentaci stavby „Přístavba výtahu Opavská 40, Krnov (dále 

jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního  

a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 

tohoto článku.  

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1.  Zaměření a průzkumy  

Předmětem této části díla je polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby  

a přímo navazujících ploch včetně inženýrských sítí. 

V rámci průzkumů budou provedeny veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 

projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2. 3. tohoto článku smlouvy 

2.2. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).  
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2.3. Studie stavby  

Předmětem této části díla je dispoziční řešení objektu s ohledem na jeho další využití 

v rámci návrhu bezbariérového přístupu – výtahu. 

 

2.4. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

(DUR)  
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 

a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, 

aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí.  

 

2.5.  Projektová dokumentace pro stavební řízení 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně 

dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 

rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.  

2.6.  Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele  

a pro provádění stavby 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním  

zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat 

kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 

orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných  

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.137/2006 

Sb.“).  

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 

a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 

podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky 

dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 

obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů.  

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. 

Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz 

výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.  

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 

a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2. 1. tohoto článku bude objednateli dodána ve 2 

vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,  

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 
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 oznámení dle odstavce 2 bodu 2. 3. tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 

2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,  

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2. 4. a 2.5. tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),  

pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 

dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí 

objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

 dokumentace dle odstavce 2 bodu 2. 6. tohoto článku budou objednateli dodány  

ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy 

výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 

zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD 

zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního 

ceníku stavebních prací. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný 

s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska 

časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2. 6. tohoto článku zpracuje 

zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

Studii do  4 týdnů 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III. odst. 2 bod 2. 1. této smlouvy (1. část díla) 

do 2 týdnů týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

b) oznámení dle čl. III. odst. 2 bod 2. 3. této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.4. této 

smlouvy  (3. část díla) do 8týdnů ode dne výzvy objednatele k opětovnému zahájení 

prací na díle (dále jen „výzva“). Tato výzva bude zhotoviteli odeslána (e-mailem, poštou 

nebo datovou zprávou) po projednání a odsouhlasení studie zpracované dle čl. III. odst. 

2 bod 2. 2. této smlouvy, 

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III. odst. 2 bod  2.5. této smlouvy  

(4. část díla)  do 12 týdnů ode dne výzvy,  
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d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 

a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6. této smlouvy  (5. část díla)   

do 14. týdnů  ode dne výzvy.  

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2. 6. této 

smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního 

povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).   

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příspěvková organizace Harmonie, 

příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 79401 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených  

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  

osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 

provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 

protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení 

příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel 

tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím zodpovědné autorizované osoby, kterou je 

v době uzavření smlouvy Ing. Miroslav Geryk, číslo autorizace: 1200850 (doplní uchazeč). 

V případě, že by tato osoba z nějakého důvodu nemohla předmětnou činnost vykonávat, 

může být nahrazena pouze osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací, přičemž zhotovitel je 

tuto skutečnost povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. K této 

změně není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

3. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
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c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 

realizace projektované stavby, tj. 1. 500 000,- Kč vč. DPH. Nerespektování 

předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za 

vadu díla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 

k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované 

informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle 

požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek  

na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 

považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 

 faxové číslo: ………………………., nebo 

 e-mail: miroslavgeryk@seznam.cz, nebo 

 adresu: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov (doplní 

uchazeč) 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.  

5. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) 

tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 

upozornit druhou smluvní stranu. 

6. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 

specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 

stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 

body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 

dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 

s částí vybavení. 

7. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 

oběma stranami. 

8. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 

(dále též „licence“), a to: 
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 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv  

k dílu. 

Licence dle tohoto odstavce zahrnuje právo objednatele užít fotografie, texty,……., které 

jsou součástí díla, samostatně za účelem propagace Moravskoslezského kraje.   

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

Studie (čl. III odst. 2 bod 2. 3. smlouvy) 13.000,-- 2.730,-- 15.730,-- 

1. část Zaměření a průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2. 1. smlouvy)  

7.000,-- 1.470,-- 8.470,-- 

1. část celkem    

2. část Oznámení 
(čl. III odst. 2 bod 2. 2. smlouvy) 

100,-- 21,-- 121,-- 

Dokumentace k žádosti  

o vydání rozhodnutí  

o umístění stavby nebo 

zařízení (DUR) 
(čl. III odst. 2 bod 2. 4. smlouvy) 

20.000,-- 4.200,-- 24.200,-- 

3. část PD pro stavební řízení 
(čl. III odst. 2 bod 2. 5. smlouvy) 

15.000,-- 3.150,-- 18.150,-- 

4. část celkem 35.100,-- 7.371,-- 42.471,-- 

4. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro provádění 

stavby 
(čl. III odst. 2 bod 2. 6. smlouvy) 

25.000,-- 5.250,-- 30.250,-- 

Cena celkem 80.100.-- 16.821,-- 96.921,-- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
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v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

 po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2. 1. bude uhrazena cena za první 

část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po projednání a odsouhlasení studie dle čl. III odst. 2 bod 2. 2. bude uhrazena cena za 

druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, 

případně pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za oznámení dle čl. III odst. 

2 bod 2. 3. a dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2. 4. cena za třetí část díla  

dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za projektovou 

dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.5 cena za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této 

smlouvy, 

 po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2. 6. včetně pravomocného 

stavebního povolení bude uhrazena cena za pátou část díla dle čl. VII odst. 1 této 

smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 63/2015), 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Přístavba 

výtahu Opavská 294/40, Krnov“  

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 

II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
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g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 

výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % 

smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem 

uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 

jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn 

požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená  

dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň 

bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby 

(tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu 

nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí 

užívání dle předmětného zákona). V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od 

splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat 

uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  

odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 

bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb.  

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 

stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH. 

tj. po datu splatnosti této daně 
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IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

X. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 

bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  

 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 

části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 

v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH  

za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku 

na poskytnutí dodatečné informace. 
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6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 

projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 

objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

XII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a)  inženýrskou činnost pro stavbu „Přístavba výtahu Opavská 294/40, Krnov“  

za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na 

základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). 

Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,  

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále 

jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 

v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami  

ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady  

o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 

státní správy a s ostatními účastníky řízení,  

b) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2. 3. této smlouvy u příslušného úřadu  

za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
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c) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 

d) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 

území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č.  20/1987 Sb., o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 

případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 

„stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá 

příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému 

úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce  

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 

se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 

a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností  

se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním  

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované  

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 

plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,  
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c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  

a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 

projektové dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

h) účast na kontrolních dnech stavby,  

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a 

autorského dozoru sjednanou odměnu 

XIII. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech: 

 žádost o vydání územního rozhodnutí do 8 týdnů ode dne výzvy objednatele, 

 žádost o vydání stavebního povolení do 12 týdnů ode dne výzvy objednatele. 

   

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 

předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 

projektové dokumentace je budova příspěvkové organizace Harmonie, příspěvková 

organizace, Krnov, pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01. 

 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu zpracování 

předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
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3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu realizace 

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 

stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

XIV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH             35.000,-- Kč 

DPH 21%     7.350,-- Kč 

včetně DPH             42.350,-- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH              3.000,-- Kč 

DPH 21%       630,-- Kč 

včetně DPH              3.630,-- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH              15.000,-- Kč 

DPH 21%      3.150,-- Kč 

včetně DPH              18.150,-- Kč 

 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k  odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

XV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
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3. odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to  

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,  

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby 

(tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat  

na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 

v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 63/2015), 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Přístavba výtahu 

Opavská 294/40, Krnov“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Přístavba výtahu Opavská 

294/40, Krnov“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu „Přístavba výtahu 

Opavská 294/40, Krnov“ označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno 

(pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 

II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

  

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b)  příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 
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XVI. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 

stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 

lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí  

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po celou dobu  realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 

stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 

Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 

bezodkladně. 
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6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

XVIII. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XIX. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny   

za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ.  

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 

smluvní pokuty.  

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 

Společná ustanovení 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 

první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

 b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 

nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh  

a případných dodatků bude zveřejněna v Registru smluv. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, 

bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Krnově dne: 20. 3. 2017  V Krnově dne:  20. 3. 2017 

  
 

 

za objednatele 

Mgr. Miroslava Fofová 

 

za zhotovitele  

Ing. Miroslav Geryk 

 

 

 


