

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| Celková cena Služeb v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena Služeb v Kč včetně DPH |
|---|-----------------|--|
| 4 277 723,- Kč | 898 321,83 Kč | 5 176 044,83 Kč |

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou: [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - a) svolání 0. výrobního výboru do 10 pracovních dní ode dne účinnosti Smlouvy, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD
 - b) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
 - c) koncept DUSP – do 22 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD – technického posouzení dokumentace Objednatelem;
 - d) čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace;
 - e) IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání
 - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP Objednatelem;
 - dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;
 - f) koncept VD-ZDS – do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

- g) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později;
- h) čistopis VD-ZDS – na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele stavby);
- i) technická pomoc – výkon AD – po celou dobu stavby;

Ukončení Smlouvy – po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

- 2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- 2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Prohlídky mostů a Mostní listy. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
- 4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: dílčí. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.
- 5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – nepoužije se.
- 6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se.
- 7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
- 8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

Projektová dokumentace:

A) DUSP

- koncept: elektronicky na datovém nosiči (formát pdf) v listinné podobě nepožadujeme
- čistopis: v listinné podobě 1 paré originál potvrzené každým příslušným stavební úřadem, 3 paré kopie potvrzené každým příslušným stavebním úřadem (dále bude tištěna a je součástí díla dokumentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebních úřadů v jimi požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči kompletní dokumentace DSP (otevřený formát, formát pd. – scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem + záborový elaborát C3).

B) VD-ZDS (PDPS, soupis prací, ZTKP)

- koncept: elektronicky na datovém nosiči (otevřený formát a formát pdf); IR dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4; v listinné podobě nepožadujeme.
- VD-ZDS pro zadávací řízení stavby: elektronicky na datovém nosiči (otevřený formát a formát pdf); IR + SP dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4; v listinné podobě nepožadujeme.
- čístopis: elektronicky na datovém nosiči (otevřený formát a formát pdf.); IR + SP dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4; 4 paré v listinné podobě.

Ověření korektnosti formátu XC4 lze provést na <https://www.xc4.cz/>

Všechna paré a všechny součásti a přílohy všech paré budou orazítkována autorizačním razítkem projektanta dle příslušné profese.

- Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízením GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
- Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
 adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
 PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: [REDACTED]

- Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění

2. Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2021.07.14

15:32:22 +02'00'

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1 13-047b1 – PD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace všech stupňů nutných pro vydání všech správních rozhodnutí umožňujících provedení opravy/rekonstrukce mostů, tj. *DUSP a VD-ZDS (PDPS včetně soupisu prací a výkazu výměr a, ZTKP, bude-li jich třeba)*, inženýrská činnost včetně zajištění majetkoprávního vypořádání a souvisejících podkladů, jejímž výsledkem bude získání všech potřebných pravomocných rozhodnutí pro realizaci opravy/rekonstrukce mostů (*územní rozhodnutí, bude-li třeba a stavební povolení*), včetně zajištění výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace a administrace stavby. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky známých inženýrských sítí.

Ke zpracování projektové dokumentace:

Záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy – jedná se o jednoduchý soutisk situace KN s půdorysem stavby, tak aby bylo možné vyhodnotit čísla parcel, která budou zasazena stavbou (bez ohledu na druh a rozsah záboru) a z toho vyplývajících potřeb a povinností stavebníka. Záborový elaborát bude konzultován s objednatelem.

Záborový elaborát (součást dokumentace DUSP)

Koncept záborového elaborátu bude konzultován a odsouhlasen objednatelem včetně vzorů všech druhů smluv, které bude třeba v rámci IČ uzavřít.

DUSP

Pokud bude třeba pro realizaci stavby zajistit výluky, musí projektová dokumentace obsahovat předpokládaný rozsah výluk – kolejových i trakčních (HMG – počet hodin v jednotlivých dnech). V rámci přípravy prověřit možné dotčení geodetických bodů při realizaci stavby s návrhem na případné zrušení či přemístění.

DIO – S ohledem na plán investic a oprav ŘSD, SÚS a dotčených obcí prověřit a popsat dopad DIO na silniční síť dle plánovaného termínu realizace s návrhem řešení v rámci koordinace.

Přeložky inženýrských sítí – dokumentace přeložek (ochrany) inženýrských sítí je součástí díla.

VD-ZDS

V soupisu prací musí být zpracovány všechny práce, které se zakázkou souvisí (kácení, DIO, v případě nutnosti opravy objízdných tras během stavby, pasportizace stavu objízdných tras a to vždy před zahájením využívání objízdných tras a po dokončení, přeložky, náklady na dokumentaci RDS, DSPS, geometrické plány, provedení 1. hlavní prohlídky mostu a vypracování mostního listu vě. vložení do BMS...), je nutno zajistit, provázanost mezi PDPS a soupisem prací a to jak z hlediska výkazu výměr, tak z hlediska obsahu položek. Součástí soupisu prací musí být položky pro zpětný odkup materiálu ze stavby – viz. SGR ČR č. 6/2013 verze 3.0 Hospodaření s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy. Upozorňujeme rovněž na účinnost vyhlášky č. 130/2019 Sb., která definuje postupy, při nichž se znovu asfaltová směs (odfrézovaná, či jinak vybouraná asfaltová vrstva PK) nestává odpadem, ale vedlejším produktem určeným k dalšímu využití.

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

žlutě - vyplní účastník

- 1) I/13 Chomutov, most ev. č. 13 – 030..3 přes Bezručovu ulici v Chomutově
 2) I/13 Most, most ev. č. 13 – 047a1 přes sil. I/13 na nájezdové větvi "B" MÚK Chánov
 3) I/13 Most, most ev. č. 13 – 047b1 na „větvi D“ přes "A"

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k ÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|---|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
| 83 775 000 | | | | | | | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky | | | | | | | |
| Nabídka účastníka v Kč bez DPH | | | | | | | 4 277 723 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | | | | | | | |

*) Účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě.

**) Účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplňte do příslušné tabulky technické pomoci.

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

| | |
|--|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl: | Ok |

Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení výpočtu. Celková hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této souhrnné tabulce se zaokrouhuje na tři desetinná místa. Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci mimořádně nízkých nabídkových cen

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------|
| Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") | | | |
| A. Průvodní zpráva | | | 35 750 |
| 1. Identifikační údaje | ■ | ■ | ■ |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | ■ | ■ | ■ |
| 3. Seznam vstupních podkladů | ■ | ■ | ■ |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | ■ |
| 1. Popis území stavby | ■ | ■ | ■ |
| 2. Celkový popis stavby | ■ | ■ | ■ |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie | ■ | ■ | ■ |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | ■ | ■ | ■ |
| 6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana | ■ | ■ | ■ |
| 7. Ochrana obyvatelstva | ■ | ■ | ■ |
| 8. Zásady organizace výstavby | ■ | ■ | ■ |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení | ■ | ■ | ■ |
| C. Situační výkresy | | | ■ |
| 1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 | ■ | ■ | ■ |
| 2. Katastrální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 3. Koordinační situační výkres 1:1000 | ■ | ■ | ■ |
| 4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) | ■ | ■ | ■ |
| D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | ■ |
| D.1 Stavební část | | | |
| 1.1 Objekty pozemních komunikací | ■ | ■ | ■ |
| 1.2 Mostní objekty a zdi | ■ | ■ | ■ |
| 1.3 Vodohospodářské objekty | ■ | ■ | ■ |
| 1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ |
| 1.5 Objekty podzemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku | ■ | ■ | ■ |
| 1.7 Objekty drah | ■ | ■ | ■ |
| 1.8 Objekty pozemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 1.9 Ostatní stavební objekty | ■ | ■ | ■ |
| D.2 Technologická část | ■ | ■ | ■ |
| E. Doklady | ■ | ■ | ■ |
| F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY | | | ■ |
| 1. geodetické zaměření stavby | ■ | ■ | ■ |
| 2. průzkum inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| 3. dopravně inženýrský průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76 | ■ | ■ | ■ |
| 5. hydrogeologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 6. klimatologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 7. korozní průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) | ■ | ■ | ■ |
| 9. pedologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 10. dendrologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) | ■ | ■ | ■ |
| 12. Hluková studie | ■ | ■ | ■ |
| 13. rozpylová studie | ■ | ■ | ■ |
| 14. Bilance zemín a ornice | ■ | ■ | ■ |
| 15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| 16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | ■ | ■ | ■ |
| 17. odhad stavebních nákladů | ■ | ■ | ■ |
| 18. projekt odpadového hospodářství | ■ | ■ | ■ |
| 19. Podklady pro verifikační stavnovisko | ■ | ■ | ■ |
| G. Reprografie 5 paré (v Kč) | | ■ | ■ |
| SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) | | | ■ |

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | | | |
| Kompletace podkladů z dokladové části projednání | ■ | ■ | ■ |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména: | | | ■ |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb. | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | ■ | ■ | ■ |
| -stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb | ■ | ■ | ■ |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | ■ | ■ | ■ |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | ■ |

| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | | |
| Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | ■ |

| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|--|------------------------------|----------------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR | | | ■ |

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------|
| A. Průvodní zpráva | | | |
| 1. Identifikační údaje | ■ | | ■ |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | ■ | | ■ |
| 3. Seznam vstupních podkladů | ■ | | ■ |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | |
| 1. Popis území stavby | ■ | | ■ |
| 2. Celkový popis stavby | ■ | | ■ |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | ■ | | ■ |
| 4. Dopravní řešení | ■ | | ■ |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | ■ | | ■ |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | ■ | | ■ |
| 7. Ochrana obyvatelstva | ■ | | ■ |
| 8. Zásady organizace výstavby | ■ | | ■ |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení | ■ | | ■ |
| C. Situační výkresy | | | |
| 1. Situační výkres širších vztahů | ■ | | ■ |
| 2. Katastrální situační výkres | ■ | | ■ |
| 3. Koordinační situační výkres | ■ | | ■ |
| 4. Speciální situační výkres | ■ | | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část | | | |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků | ■ | | ■ |
| 1.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 1.2 Výkresy | ■ | | ■ |
| 2. Mostní objekty a zdi | ■ | | ■ |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | | ■ |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace | ■ | | ■ |
| 3.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty | ■ | | ■ |
| 3.3 Statické výpočty | ■ | | ■ |
| 3.4 Výkresy | ■ | | ■ |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace | ■ | | ■ |
| 4.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 4.2 Výkresy | ■ | | ■ |
| 5. Objekty podzemních staveb | ■ | | ■ |
| 5.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 5.2 Výkresy | ■ | | ■ |
| 5.3 Statická část | ■ | | ■ |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní | ■ | | ■ |
| 6.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 6.2 Výkresy | ■ | | ■ |
| 7. Objekty drah | ■ | | ■ |
| 8. Objekty pozemních staveb | ■ | | ■ |
| 9. Ostatní stavební objekty | ■ | | ■ |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | ■ | | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická | | | |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | | ■ |
| Dokladová část | | | |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených | ■ | | ■ |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu | ■ | | ■ |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | ■ | | ■ |
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) | ■ | | ■ |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | ■ | | ■ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy | | | |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v | ■ | ■ | ■ |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy | | | |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL | | | |
| 3. Projekt odpadového hospodářství | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | | | |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | | | |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | ■ | ■ | ■ |
| 7. Podrobný pedologický průzkum | | | |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | | | |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu | | | |
| 12. Hydrogeologický posudek | ■ | ■ | ■ |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | ■ | ■ | ■ |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | | | |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | | | |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele | | | |
| Odhad stavebních nákladů | ■ | ■ | ■ |
| | | | |
| Plán BOZP | ■ | ■ | ■ |
| Reprografie | | | ■ |
| SOUČET celkem za DSP (bez DPH) | | | ■ |

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

| Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|---|---|-------------------------------|------------|
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | ■ | ■ | ■ |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u> | | | ■ |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana | ■ | ■ | ■ |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | ■ | ■ | ■ |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu | ■ | ■ | ■ |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | ■ | ■ | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov | ■ | ■ | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem | ■ | ■ | ■ |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993 | ■ | ■ | ■ |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | ■ | ■ | ■ |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu: | | | ■ |
| <i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i> | ■ | ■ | ■ |
| <i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i> | ■ | ■ | ■ |
| <i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i> | ■ | ■ | ■ |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy | ■ | ■ | ■ |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | ■ | ■ | ■ |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN | ■ | ■ | ■ |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) | ■ | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem | ■ | ■ | ■ |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene | ■ | ■ | ■ |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene | ■ | ■ | ■ |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.) | ■ | ■ | ■ |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva | ■ | ■ | ■ |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice | ■ | ■ | ■ |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění | ■ | ■ | ■ |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|--|-----------------------|---------|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | ■ | ■ | ■ |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | ■ |

VD - ZDS

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbou

| | | Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Kč/hod | Cena v Kč |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------|
| Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") | | | | | |
| | | A. Souhrnné řešení stavby | | | |
| | | 0. Průvodní zpráva | ■ | ■ | ■ |
| | | 1. Přehledná situace | ■ | ■ | ■ |
| | | 2. Koordinační situace | ■ | ■ | ■ |
| | | 3. Geodetické podklady (geodet. koord. výkres) | ■ | ■ | ■ |
| | | 4. Bilance zemních prací | ■ | ■ | ■ |
| Pozn. Pro zpracovatele: Je-li k dispozici skutečný seznam SO z předchozího projektového stupně, bude tento doplněn níže a to včetně SN bez DPH | | 5. Zásady organizace výstavby | ■ | ■ | ■ |
| | | 6. Celkové vodohospodářské řešení | ■ | ■ | ■ |
| | | B. Stavební část | | | |
| Označení stavebního objektu | Předp. výše SN bez DPH* | | | | |
| SO řady 0xx | 2 900 | Příprava staveniště | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 1xx | 27 900 | Pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 2xx | 9 300 | Mostní objekty, zdi | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 3xx | 3 800 | Vodohospodářské objekty | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 4xx | 2 000 | Elektro a sdělovací objekty | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 5xx | 1 800 | Objekty trubních vedení | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 6xx | 3 800 | Pozemní objekty (vč. PHS) | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 7xx | 1 800 | Objekty úpravy území | ■ | ■ | ■ |
| SO řady 8xx | 2 300 | Objekty zařízení staveniště | ■ | ■ | ■ |
| | | D. Doklady | ■ | ■ | ■ |
| | | E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) | ■ | ■ | ■ |
| | | F. Kontrolní rozpočet | ■ | ■ | ■ |
| | | G. Souvisící dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| | | H. ZTKP | ■ | ■ | ■ |
| | | Rešerše geotechnického průzkumu | ■ | ■ | ■ |
| | | Reprografie v počtu dle VOP | | ■ | ■ |
| | | Celkem VD-ZDS bez DPH | | | ■ |

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Autorský dozor

I/13 mosty ev. č. 13-030..3, 13-047a1, 13-047b1 - PD

| | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Cena AD celkem bez DPH | | | |

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při výkonu AD | AD hodin |
|---|-------------|
| činnost | |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | |
| celkem hodin | |
| Kč/hod | |
| Celkem Kč bez DPH | |

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 21.07.2021 11:58:43 +02:00