



SMLOUVA O DÍLO č. 01-2021 / SNPCS 02359/2021 // SML2021/81

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

I. Smluvní strany





Správa Národního parku České Švýcarsko

Adresa: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
Zastoupena: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Martinem Šlapákem, DiS.
IČ: 06342477
email: 
telefon: 

dále jen „objednatel“

Ing. Naděžda Hájková

KH-Mosty – projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost

sídlo: Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Naděžda Hájková
zapsaný 21.6.1999 pod spisovou značkou 51423/99 u Obecního živnostenského úřadu
v České Lípě
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 69398631
DIČ: CZ6452091591
doručovací adresa: Hrnčířská 2985, 47001 Česká Lípa
email: 
telefon: 

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět díla

- a) Předmětem plnění této smlouvy je zajištění inženýrsko-projekční činnosti pro vydání stavebního povolení včetně zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění na akci:

„Oprava mostu u Dolského Mlýna“

Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec: Jetřichovice – Srbská Kamenice

- b) SO 01 - Předmětem plnění je projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby na opravu mostu u Dolského mlýna na pěší komunikaci přes vodoteč Kamenice.
- c) Dokumentace pro stavební povolení DSP bude vyhotovena ve 4.paré a 1 x CD. Bude řešena v rozsahu, obsahu a podrobnostech přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a to přiměřeně charakteru a složitosti stavby.
- d) Dokumentace pro provedení stavby DPS bude vyhotovena ve 4.paré a 1x CD. Bude řešena dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. Součástí dokumentace bude zpracování rozpočtu a soupisu prací pro výběr zhotovitele.
- e) V rámci výkonu inženýrské činnosti je objednatel požadováno projednání s dotčenými orgány státní správy a dále zajištění všech vyjádření správců inženýrských sítí. Případné požadavky na přeložky od vlastníků či správců inženýrských sítí dotčených stavbou, budou řešeny formou dopracování nových stavebních objektů a nejsou součástí této smlouvy.
- f) V rámci plnění předmětu díla a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému zpracování projektové dokumentace např. nezbytné průzkumy, zejména geodetické, inženýrské sítě, sondáže apod.
- g) Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude objednateli odevzdána v jednom vyhotovení na cd v souboru PDF a excel.
- h) Objednatel se zavazuje řádně zpracovaný předmět díla převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

III. Cena díla

Název objektu	Výkonová fáze	Cena v Kč
Most Dolský Mlýn	Geodetické zaměření	12000
	Zabezpečení vstupních podkladů	8000
	- shromáždění podkladů a stanovení základních cílů	
	- zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace zajištění inž.sítí	
	Studie a návrh opravy	6000
	- projednání se zástupci Správy Národního parku České Švýcarsko	
	Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP	66000
	- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	
	4x tisk dokumentace	
	Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení	15000
Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS	64000	
Rozpočet a výkaz výměr	5000	
Kolaudační řízení	10000	
Autorský dozor	45000	
Cena celkem bez DPH	231 000,00 Kč	
Cena celkem včetně DPH	279 510,00 Kč	

Ceny bez správních poplatku, majetkoprávních smluv a případných vynucených přeložek inženýrských sítí.

IV. Termíny plnění

- a) zahájení prací po nabytí účinnosti smlouvy
- b) geodetické zaměření - do 6 týdnů od zahájení prací
- c) návrh opravy – do 8 týdnů od zahájení prací
- d) DSP koncept – do 15 týdnů od zahájení prací
- e) DSP dopracování PID dle souhlasných vyjádření dotčených orgánů – do 22 týdnů od zahájení prací
- f) podání žádosti o stavební povolení – do 23 týdnů od zahájení prací
- g) dokumentace prováděcí DPS a rozpočet do 4 týdnů od vydání stavebního povolení
- h) Autorský dozor po celkové délce realizace opravy
- i) Kolaudace nejpozději do 2 měsíců od dokončení opravy mostku (

V. Platební podmínky

- a) Dílčí faktury lze vystavit zhotovitelem po převzetí jednotlivých specifikovaných částí smlouvy (dle čl. III. této smlouvy).
- b) Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty a záruky

- a) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,5% z dílčí smluvní ceny, za každý den prodlení. V případě prodlení s termínem odevzdání nezaviněného zhotovitelem, nebude objednatel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
- b) Ve stejném rozsahu ručí zhotovitel i za závazky svých smluvních subjektů, týkajících se tohoto konkrétního smluvního vztahu.
- c) Tato ujednání o smluvní pokutě nezavazují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- e) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.
- f) V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel právo dílo zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena písemně.
- g) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
- h) Zhotovitel se zavazuje případné vady projektů, uplatní-li objednatel toto právo, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
- i) Při uplatnění nároku z vad díla předá zhotovitel objednateli stanovisko nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění nároku a vady odstraní ve lhůtě do 15 dnů, pokud nebude sjednána lhůta jiná.
- j) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- k) Termín inž. činnosti je závislý na vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků dotčených stavbou. Pokud některý z dotčených orgánů bude v prodlení se svým vyjádřením, nenese zhotovitel vinu za pozdější podání žádosti. Termíny vychází ze zákonných lhůt správních orgánů.
- l) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o nouzový stav, válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Před ukončením smlouvy dojde k zaplacení již provedených úkonů projekční činnosti. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení. Z důvodů omezení funkce státu v době vyhlášené vyšší moci nelze uplatňovat sankce za prodlení při zajištění vyjádření orgánů správců sítí a státní správy.

VII. Další ujednání


- (a) Zhotovitel se zavazuje:
- provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- (b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- (c) Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.
- (d) Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své poddodavatele).
- (e) Objednatel může po zaplacení díla podle čl. III této smlouvy, dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám.
- (f) Termín odevzdání může být na žádost zhotovitele upraven bez sankcí, vzhledem k nečinnosti orgánů dotčené správy a prodlevě v jejich vyjádření k projektové dokumentaci. Objednatel zajistí uzavření a podpis případných majetkoprávních smluv nutných k vydání stavebního povolení. Při časové prodlevě při majetkoprávním vypořádání ze strany účastníku řízení, nelze ukládat zhotoviteli dokumentace sankce za nedodržení termínu.
- (g) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- (h) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., nař. vlády č. 591/2006 Sb.)
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb.
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavku norem ČSN, případně následných předpisu, vztahujících se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- (i) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval.
- (j) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne jeho předání objednateli.
- (k) Objednatel je povinen uplatnit vady díla u zhotovitele písemnou formou neprodleně po jejich zjištění
- (l) V projektové dokumentaci nebudou uvedeny konkrétní značky výrobků ani výrobce.

VIII. Závěrečná ujednání

- Smlouvu lze narušit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- Při požadavku změny plnění smlouvy o dílo ze strany objednatele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně, a že je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

V České Lípě dne:

19. 4. 2011




Za zhotovitele

Ing. Naděžda Hájková

V Krásné Lípě dne:

19. 4. 2011



Za objednatele

Ing. Pavel Benda, Ph.D.