

## **SMLOUVA O DÍLO č. 422021**

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

Zhotovení stavby pod názvem

# **„Vrhavec – rekonstrukce polní cesty na p.p.č. 345/1, 345/2 v k.ú. Neznašovy“**



LS stavby sro. Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
IČ: 64834042 DIČ: CZ64834042  
Registrace: Krasná Ves v Plzni, oddíl C, vložka 7565  
Datová schránka: Trutákr. [www.lsstavby.cz](http://www.lsstavby.cz)



## **SMLOUVA O DÍLO č. 422021**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

### **ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Obec Vrhavěč**

IČ: 00256307

DIČ: CZ00255661

se sídlem: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Rostislav Doležal - starosta**

zástupce ve věcech technických: **Rostislav Doležal - starosta**

bankovní spojení: **KB, a.s., Klatovy**

číslo účtu: **7425351/0100**

telefon: **376311524**

e-mail : **ouvrhavec@raz-dva.cz**

(dále jen „objednatel“) a

**Zhotovitel: LS stavby s.r.o.**

se sídlem: **Palackého 764, 340 22 Nýrsko**

IČ: **64834042**

DIČ: **CZ64834042**

jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Václav Svoboda, jednatel**

zástupce ve věcech technických: **David Přerost, ředitel provozu IS**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. pobočka Klatovy**

číslo účtu: **9796140287/0100**

telefon: **+420 376 571 106**

fax: **xxxxx**

e-mail: **lsstavby@lsstavby.cz**

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, uvedené v oddílu II odst. II.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, sjednanou v oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy, a to vše za podmínek v této smlouvě ujednaných.

### **ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA**

II.1 Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby pod názvem „**Vrhavěč – rekonstrukce polní cesty na p.p.č. 345/1, 345/2 v k.ú. Neznašovy**“ dle zadávací dokumentace z 04/2021. Dílo zahrnuje dodávku všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému zhotovení díla, které se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.

Místem plnění díla je: obec Vrhavěč, místní část Neznašovy, k.ú. Neznašovy, p.p.č. 345/1 a 345/2.

- II.2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.
- II.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel upozorní na nevhodnost těchto záměn a objednatel bude přesto trvat na jejich provedení, zhotovitel nenes odpovědnost za případné vzniklé škody.
- II.4. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny za dílo, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marného provádění díla, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.
- II.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl položkový výkaz výměr předán objednatelem před uzavřením této smlouvy jako podklad pro stanovení ceny díla.
- II.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- II.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu lhůty pro předání díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel poruší povinnosti ujednané v tomto odstavci, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu na své vlastní náklady s tím spojené.

### **ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ**

- III.1 Termín zahájení provádění díla: 05/2022  
Termín dokončení díla: 31.8. 2022

## ODDÍL IV - CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	<b>1 939 866,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>407 372,- Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>2 347 238,- Kč</b>

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem, který je součástí této smlouvy.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Strany se dohodly, že těmito cenami v rozpočtu také ocení veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána dle dodacích a kvalitativních podmínek.

IV.4 Sjednanou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

- pokud objednatel bude v průběhu provádění díla požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsaženy v ceně, nebo pokud v průběhu provádění díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně objednatele, nutnost provedení jiných prací, než těch, které jsou obsaženy v ceně (také jen „vícepráce“).

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

IV.6 Veškeré vícepráce se ocení následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty/ s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/,
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané firmou URS Praha nebo RTS Brno v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány.

## ODDÍL V - FAKTURACE

V.1. Veškeré provedené práce, které jsou součástí díla a představují provedení části díla, je objednatel oprávněn měsíčně fakturovat. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně soupis provedených prací (nejpozději k poslednímu dni daného měsíce) a po odsouhlasení objednatelem (nejpozději do 10. dne následujícího měsíce) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu objednatel považuje fakturu za neúplnou a vrátí ji zhotoviteli k doplnění.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami.

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.3 Objednatel je povinen zaplatit část celkové ceny na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- V.4 Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH,
  - přenesená daňová povinnost
  - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
  - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

## **ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- Va.1 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat zhotovené dílo ve sjednané lhůtě pro provedení díla, a to ať již celé dílo nebo kteroukoliv jeho část, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za toto prodlení, a to 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
- Va.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny, je zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Va.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele (oddíl IX. odst. IX.7 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.
- Va.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.
- Va.5. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně.

## **ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK**

- VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle příslušných ustanovení právních předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- VI.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VI.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VI.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

- VI.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7 Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## **ODDÍL VII - STAVENIŠTĚ**

- VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději v den zahájení díla.
- VII.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit aby, v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- VII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu (včetně zařízení staveniště) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel musí práce provádět v souladu s BOZ a PO při práci. Při opakovaném nedodržování předpisů BOZ a PO, při neudržování pořádku a čistoty na staveništi je objednatel oprávněn žádat zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisu BOZ a PO.
- VII.4 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určí protokol o předání a převzetí díla.

## **ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.
- VIII.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
- VIII.3 V průběhu celé realizace díla, během prací a za účelem koordinace s ostatními účastníky podílejícími se na díle, má zhotovitel nebo jeho zplnomocněný zástupce na stavbě trvale svého reprezentanta. Tento reprezentant musí mít odpovídající odborné znalosti a být zplnomocněn v takovém rozsahu, aby v průběhu stavby mohl přijímat odpovídající rozhodnutí a závěry.
- VIII.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- VIII.6 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění zhotovitel.
- VIII.8 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

## **ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA**

- IX.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy poté, co mu zhotovitel oznámí, že dílo je zhotoveno a připraveno k předání.
- IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - stavební deník (případně deníky),
  - potřebné podklady ke kolaudaci díla (pokud je na akci vydáno stavební povolení)
  - revizní zprávy.
- IX.3 O průběhu převímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění.
- IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou práce na provádění díla ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. IX.2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do požadovaného stavu dle této smlouvy.
- IX.5 Objednatel se může rozhodnout převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. Tento termín bude uveden do protokolu o zpětném převzetí staveniště.
- IX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo jinou dokumentací uvedenou v oddíle II této smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci uvedené v oddíle II této smlouvy.

## **ODDÍL X – VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST**

- X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, v rozsahu této záruky.
- X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
- X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (oznámil) u zhotovitele.
- X.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- X.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- X.6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10ti dnů po obdržení reklamacie objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- X.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla prováděním díla zhotovitelem a že se na ni nevztahuje záruční doba (např. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je



objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- X.8 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

## **ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY**

- XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným .Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
- XI.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- XI.3 Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a skutečnost, že doručením odstoupení tato smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ujednání této smlouvy, nebo ustanovení zákona, které k tomu opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XI.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

## **ODDÍL XII - VYŠŠÍ MOC**

- XII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.
- XII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## ODDÍL XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XIII.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  
XIII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že mu nebude na výše uvedenou akci poskytnuta dotace. Tuto informaci je zhotoviteli povinen sdělit nejpozději do 30.3. 2022.  
XIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.  
XIII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a nejsou si vědomy, že by jakékoli smluvní ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, a na důkaz toho ji podepisují.

Příloha– Nabídka – oceněný položkový rozpočet zhotovitele

V Radinovech, dne: 19.7.2021

Za objednatele:



**OBEC VRHAVEČ**

Malá Víska 23, 339 01 Klatovy  
tel.: 376 311 524, 376 323 814  
IČO: 00256307

Rostislav Doležal  
starosta

V Nýrsku, dne: 15.07.2021

Za zhotovitele:



Václav Svoboda, jednatel  
statutární zástupce



LS stavby sro, Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042  
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7565  
Datová schránka: 7ruiakr, [www.lstavby.cz](http://www.lstavby.cz)

## Položkový soupis prací

### Název stavby:

Kód stavby:	2021014
Název stavby:	<b>Vrhavec - rekonstrukce polní cesty na p.p.č. 345/1, 345/2 v k.ú. Neznašovy</b>
Klasifikace:	Inženýrské stavby
Místo stavby:	p.p.č. 345/1, 345/2 k.ú. Neznašovy

### Projektant

Projektant:	Zdeněk Vavřík
IČO:	

### Objednatel

Objednatel:	Obec Vrhavec, Malá Víska č.p.23, 339 01 Klatovy
IČO:	00256307

### Zpracovatel

Zpracovatel:	LS stavby s.r.o.; Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČO:	64834042



LS stavby sro, Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042  
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7565  
Datová schránka: 7ruiaqr, [www.lsstavby.cz](http://www.lsstavby.cz)

Václav Svoboda - jednatel



Stavba:

**Vrhaveč - rekonstrukce polní cesty na p.p.č. 345/1, 345/2 v k.ú. Neznašovy**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>1 939 866</b>	<b>785,7</b>	<b>407 372</b>	<b>2 347 238</b>
SO-01: Rekonstrukce polní cesty	1 396 341	785,6	293 232	1 689 573
oddíl 1: Zemní práce:	147 867	0,2	31 052	178 919
oddíl 5: Komunikace:	1 028 071	785,5	215 895	1 243 965
oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce:	42 483		8 921	51 404
oddíl 96: Bourání konstrukcí:	121 876		25 594	147 470
oddíl 99: Přesun hmot:	56 045		11 769	67 814
SO-02: Liniová výsadba	487 979	0,1	102 476	590 455
oddíl 1: Zemní práce:	487 979	0,1	102 476	590 455
SO-03: VRN	55 546		11 665	67 211
oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce:	55 546		11 665	67 211
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 939 866</b>			
<b>DPH</b>	<b>407 372</b>			
DPH 21 % ze základny: 1 939 866	407 372			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 347 238</b>			<b>CZK</b>



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
<b>A_00: Základní rozpočet</b>															
<b>SO-01: Rekonstrukce polní cesty</b>															
oddíl 1: Zemní práce:															
1.	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	895,0	-	895,0	50,55	45 239				189,0	21	9 500	2 347 238
2.	111201401	Spalení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm	m <sup>2</sup>	895,0	-	895,0	25,97	23 241	0,00018	0,2		189,0	21	4 881	1 689 573
3.	113108441	Rozrytí krytu z kamenniva bez zhutnění bez živčitého pojiva	m <sup>2</sup>	1 500,0	-	1 500,0	33,81	50 718				189,0	21	10 651	1 689 573
4.	181101102	Úprava pláně v zátezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	1 500,0	-	1 500,0	19,11	28 668				189,0	21	6 020	34 689
								147 867		0,2		189,0	21	31 052	178 919
								45 239				189,0	21	9 500	54 739
								23 241	0,00018	0,2		189,0	21	4 881	28 122
								50 718				189,0	21	10 651	61 369
								28 668				189,0	21	6 020	34 689
5.	566501111	oddíl 5: Komunikace: Úprava krytu z kamenniva drenážního pro nový kryt s doplněním kamenniva drenážního do 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 500,0	-	1 500,0	102,01	153 022	0,17726	785,5		189,0	21	32 135	1 243 965
6.	564831111	Podklad ze štěrčovitě ŠD tl 100 mm	m <sup>2</sup>	1 500,0	-	1 500,0	111,97	167 952	0,23000	345,0		189,0	21	35 270	203 222
7.	569831111	Zpevnění krajnic štěrčovitě tl 100 mm	m <sup>2</sup>	250,0	-	250,0	99,99	24 988	0,23000	57,5		189,0	21	5 250	30 248
8.	571907111	Posyp krytu kamennivem drenážním nebo těžším do 35 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 500,0	-	1 500,0	41,33	61 989	0,03694	55,4		189,0	21	13 018	75 007
9.	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m <sup>2</sup>	72,0	-	72,0	1 621,38	116 739	0,85660	61,7		189,0	21	24 515	141 254
17.	R.567256222	Podklad ze štěrčovitě tl. 300MM, včetně geotextilie a vyztužené geometříze - sanační vrstva, včetně zemních prací a skládkovného	m <sup>2</sup>	525,0	-	525,0	958,80	503 370				189,0	21	105 708	609 078
								153 022	0,17726	785,5		189,0	21	32 135	1 243 965
								167 952	0,23000	345,0		189,0	21	35 270	203 222
								24 988	0,23000	57,5		189,0	21	5 250	30 248
								61 989	0,03694	55,4		189,0	21	13 018	75 007
								116 739	0,85660	61,7		189,0	21	24 515	141 254
								503 370				189,0	21	105 708	609 078
								42 483				189,0	21	8 921	51 404
10.	938902106	oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce: Čištění příkopů nezapevněných š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,5 m <sup>3</sup>	m	250,0	- 80,00	50,0	160,02	8 001				189,0	21	1 680	9 681
11.	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	750,0	-	750,0	45,98	34 482			0,25200	189,0	21	7 241	41 723
12.	979082213	oddíl 96: Bourání konstrukcí: Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	189,0	-	189,0	47,15	8 911				189,0	21	1 871	10 782
13.	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 890,0	-	1 890,0	10,57	19 969				189,0	21	4 193	24 163
14.	162701105	Vodorovné přemíslení do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	125,0	-	125,0	257,97	32 246				189,0	21	6 772	39 018
15.	171201202_0	Uložení sypání na skládky - ,vč.skládky	m <sup>3</sup>	225,0	-	225,0	270,00	60 750				189,0	21	12 758	73 508
16.	998225111	oddíl 99: Přesun hmot: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	713,628	-	713,628	78,53	56 045				189,0	21	11 769	67 814

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
<b>SO-02: Liniová výsadba</b>														
<b>oddíl 1: Zemní práce:</b>														
1.	111201101	Odstřanění krovín a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	350,0	57,14	550,0	50,55	487 979	0,1	0,1	102 476	21	5 838	590 455
2.	111201401	Spálení krovín a stromů průměru kmenů do 100 mm	m <sup>2</sup>	350,0	57,14	550,0	25,97	27 800	-	-	102 476	21	2 999	33 639
3.	112101114	Kácení stromů listnatých s odstřaněním větví a kmenů D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	6,0	166,67	16,0	3 057,14	48 914	0,00018	0,1	2 999	21	10 272	59 186
4.	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmenů do 500 mm	kus	6,0	166,67	16,0	149,60	2 394	-	-	503	21	503	2 896
5.	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenů do 500 mm	kus	6,0	166,67	16,0	871,55	13 945	-	-	2 928	21	2 928	16 873
6.	112201124	Odstřanění pařezů D do 1,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	6,0	166,67	16,0	18 266,95	292 271	-	-	61 377	21	61 377	353 648
7.	163402113	Rozrušení půdy na hloubku do 150 ve svahu do 1:1	m <sup>2</sup>	350,0	-	350,0	65,43	22 899	-	-	4 809	21	4 809	27 708
8.	163102214	Jamky pro výsadbu s výměrou 50 % půdy zeminy Iř 1 až 4 objem do 0,125 m <sup>3</sup> ve svahu do 1:2	kus	25,0	-	25,0	237,04	5 926	-	-	1 244	21	1 244	7 170
9.	184102611	Výsadba keřů bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	kus	25,0	-	25,0	75,85	1 896	-	-	398	21	398	2 294
10.	M 001 R	keř půdokryvný dle výběru objednatele	KS	25,0	-	25,0	107,16	2 679	-	-	563	21	563	3 242
11.	163102215	Jamky pro výsadbu s výměrou 50 % půdy zeminy Iř 1 až 4 objem do 0,4 m <sup>3</sup> ve svahu do 1:2	kus	6,0	-	6,0	873,10	5 239	-	-	1 100	21	1 100	6 339
12.	184102128	Výsadba dřeviny s ballem D do 1,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	6,0	-	6,0	3 786,00	22 734	-	-	4 774	21	4 774	27 508
13.	M 002 R	stromy vhodné do krajiny dle požadavku objednatele	KS	6,0	-	6,0	4 500,00	27 000	-	-	5 670	21	5 670	32 670
<b>SO-03: VRN</b>														
<b>oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce:</b>														
1.	012103000	GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VYSTAVBOU	KPL	1,0	-	1,0	12 850,00	12 850	-	-	11 665	21	2 689	15 549
2.	012303000	GEODETICKÉ PRÁCE PO VYSTAVBE	KPL	1,0	-	1,0	14 500,00	14 500	-	-	3 045	21	3 045	17 545
3.	013254000	DOKUMENTACE SKUTEČNEHO PROVEDENÍ	KPL	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000	-	-	5 250	21	5 250	30 250
4.	012000000	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ (MOBILNÍ WC)	TYD	4,0	-	4,0	799,00	3 196	-	-	671	21	671	3 867

**LS STAVBY**

LS stavby sro, Palackého 764, 340 22 Mýsko  
 IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042  
 Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, číslo 7565  
 Datová schránka: 7ruiakr, www.lsstavby.cz