
MDOBP008YDRH

Příloha č. 2

Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení:
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
19-521 732 389/0800
ve věcech technických - Mgr. Julie Peterková, referentka odboru místního
rozvoje, tel.: 318 533 312; e-mail: peterkova@mestodobris.cz

na straně jedné jako objednatel

a

název zhotovitele:
se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO
DIČ:

Ing. Arch. Miloslav Vajtr

zastoupení:
zapsaná v-obchodním rejs
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoby:
na straně druhé jako zhotov

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní
podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena z Participativního rozpočtu
2020 Středočeského kraje.

Název projektu: RelaxBoox v Dobříši

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem
akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Zejména
převzetí staveniště a předání hotového díla bez vad a nedodělku v termínu dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné
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podmínky pro dodavatele jsou přístupné na www.muikrai.kr-stredoceskv.cz/ v aktuálním 
znění k příslušné výzvě.

3. Datum začátku realizace projektu nejpozději od 01.08.2021. termín začátku realizace je 
staven pravidly Participativního rozpočtu 2020 Středočeského kraje.

I.
Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a 
nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby 
„RelaxBoox".

2. Předmět díla je dán technickou zprávou, soupisem prací s výkazem výměr a tvoří přílohu č. 
1, této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle ust. čl. II.

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny 
související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce 
je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména 
výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby. 
Dodavatel po dokončení rekonstrukce provede skutečné zaměření a předá jej v digitální 
podobě pro potřeby zadavatele (vedení digitálně technické mapy).

6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a 
výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 3 a tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.

II.
Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady:

a) projekt „RelaxBoox" zpracovaný projektantem Ing. Michalem Vajtrem, IČO 05970458.
b) soupis prací včetně výkazu výměr

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v 
místě připravované stavby

III.
Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 5 dnů po podpisu 
smlouvy. Nejpozději však 01.08.2021.

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se 
zahájením prací na díle o více jak 5 kalendářní dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.
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3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nej později do 01.11. 2021.

4. Zhotovitel je do 10 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o 
přerušení prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do 
stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci 
„RelaxBoox" a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- Cena bez DPH: 461 813,71 Kč
(slovy) čtyřistašedesátjednatisícosmsettřináctkorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů

- DPH ve výši 21%: 96 980,88 Kč
(slovy:) devadesátšesttisícdevětsetosmdesátkorunčeskýchosmdesátosmhaléřů

- Cena včetně DPH : 558 794,59 Kč
(slovy:) pětsetpadesátosmtisícsedmsetdevadesátčtyřikorunčeskýchpadesátdevěthaléřů

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného 
plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto 
aktuální daňovou sazbu.

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a 
konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizací díla v rozsahu 
dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje 
očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a 
kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v 
projektu, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v 
příloze č. 2 k této smlouvy a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
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7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím 
plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11.2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.1 Od této 
částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky 
řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit 
nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s 
placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od 
jejího doručení objednateli.

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla.

8.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté 
práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této 
smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v 
prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k 
užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady 
této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele
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Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.

6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště, apod.

7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních 
komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost 
ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí 
provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.

8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na 
jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, 
které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření 
zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek 
formou zápisu ve stavebním deníku.

11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v 
dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V 
případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či 
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele.

13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou 
sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má 
objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací.

VI.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že
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staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do 
deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou 
to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
f) přehled všech provedených zkoušek.

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je 
povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se 
zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká 
případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za 
dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou 
vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, 
nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu 
nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo 
pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na 
přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání 
a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména:

1.

k --j
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a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel 
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. Formulář zápisu o 
předání a převzetí tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a je její součástí.

Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a 
ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena.

2. Dodavatel bude provádět řádnou údržbu a obnovu díla dle požadavků výrobce přiměřené 
provozu po dobu záruky tj. 60 měsíců. Denní provozní údržbu bude provádět zadavatel.

3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady,
b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 

povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí 

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení,

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v 
prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
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3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů 
uvedených v předložené nabídce.

4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze sírany 
poskytovatele dotace.

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.
Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků 
účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli 
žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.

4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro 
nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.

5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.

7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s 
těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

1.

na

XI.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení 
této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán 
schvalovací orgán objednatele.

1.
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2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.

Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finanční kontrole.

Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z participativního
rozpočtu Středočeského kraje a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené
poskytovatelem dotace např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost,
publicita apod.

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy
minimálně do konce roku 2033.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Uzavření této smlouvy schválil starosta města na základě směrnice č.1/2020 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dle ČI.5, odst. 2.

Přílohami této smlouvy tvoří:
a) č. 1 - projekt
b) č. 2 — Soupis prací včetně výkazu výměr
c) č. 3 - Nabídka zhotovitele ze dne 25.06.2021

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V Praze
Za zhotovitele

IN

starosta města
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DIČ:

IČ:
DIČ:

0,00Cena bez DPH
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0,00dph základní 

snížená
0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RELAX BOoX

Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš 263 01 Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Michal Vajtr 
Ing. Michal Vajtr

PČ POPIS MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

Zemní práce 0,00
1 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,450 0,00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady
v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
6,5*6,5*0,2____________________________________________________ 8,450

2 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 4 m3 8,450 0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4_____________________
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

3 m3 2,225 0,00
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
(0,5*0,5*0,7)*7-patky 
1*1*1-vsakovací drenáž 
celkem

1.225 
1,000
2.225

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 44 m3 2,225 0,00
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.
4

5 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,675 0,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
2,225+8,45 __________________ 10,675
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4________________________________6 m3 10,675 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7 Uložení sypaniny na skládky m3 10,675 0,00
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

8 t 18,150 0,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170
504
10,675*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 18,150

Zakládání 0,00
Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 
16/32 hutněno na tl. 100mm____________9 m3 0,625 0,00
Podklad po základovou desku pro zpevnění z kameniva drceného 
0-32, tl. 100m
2,5*2,5*0,1 0,625
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř, C 20/25________________________10 m3 1,221 0,00
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 
Pod sloupky 
(0,5*0,5*0,7)*7 1,225
Zásyp pro vsakovací drenáž z kameniva drceného 32-
62 mm11 m3 1,000 0,00
1*1*1 1,000

12 Drenážní trubka obalená geotextilií 10,000m
Základová deska ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/2513 m3 1,350 0,00
3,0*3,0*0,15 1,35

Komunikace pozemní 0,00
Podklad mlátové cesty, filtrační vrstva, prosívka 
tl.lOOmm frakce 0/32-0/4

14 m3 4,835 0,00:\
26,86*0,18 4,835
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15 0,00‘Okrasný kačírek fr. 16/32 m3 0,450

(4,5*0,5*0,1)*2 0,450

0,00Ostatní konstrukce a práce, bourání____________
D+M Hasicí přístroj práškový 6UG s hasicí schopností 
21A vč. držáku

16 0,00kus 1,000

D+M Hasicí přístroj práškový 6UG s hasicí schopností 21A vč. držáku

0,00Izolace tepelná

17 10,000 0,00Izolace tepelná stěn položením tl. 80mm m2

Teplená izolace v dřevěné kci stěn

18 % 0,00Přesun hmot pro izolace tepelné, do výšky 6m

0,00Elektroinstalace - silnoproud
Kompletní provedení elektroinstalace - přípojka,
přípojková skříň, 2x zásuvka, 1x vypínač, 2x vývod pro soubor
LED světlo - cena vč. zemních prací a revize_________ ______

19 0,001,000

Kompletní provedení elektroinstalace- Relax Book bude napojen na 
lampu veřejného osvětlení

0,00Konstrukce zámečnické

20 0,00Atypické ocelové konstrukce Jackel 150/100/4 kg 657,310

Kce střechy 
6,1*2 
5,915*4 
Součet

12,2
23,66
35,86

Atypické ocelové konstrukce Jackel 100/100/4, včetně 
navařeného kotevního plechu 300/300/1021 0,00kg 290,000

Sloupky
3,15*2
2,95*1
2,75*3
3,02*1
Součet

6,3
2,95
8,25
3,02

20,52

111,000 0,0022 Atypické ocelové konstrukce Jackel 50/50/4 kg

Kce ránu dvéří 
2,93*4 
2,31*4 
Součet

11,72
9,24

I20,96

0,0023 Atypické ocelové konstrukce Jackel 40/40/4 kg 57,240

Kce ránu dvéří 
1,745*8 
Součet 

13,96
13,96

Ocelová tyčovice R10 pro popínavé rostliny dl, 3010 ks 12,000 0,0024

kg 0,0025 Spojovací materiál 20,000

Povrchová úprava-protikorozní nátěr-2 vrstvy 
(základní+vrchní) 0,0026 m2 60,000

0,00Konstrukce tesařské

Řezivo 0,987 027 m3
Řezivo
Sloupky 80x80 
57,5*(0,08x0,08) 
latě 40x40 
21,63*(0,04*0,04)
Vaznice 100x80 
57*(0,1*0,08)
Součet
0,859*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

0,368

0,035

0,456
0,859
0,987

0,00Dřevěná biodeska do vlhkého prostředí m2 89,54028

obložení Boxu
(2,885*2,35)*4
(3,10*3,10)*2
(3,0*0,15)*4
(2,93*2,310)*4
Součet
73,409*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

27,119
19,220
4,450

27,070
77,859
89,540

«
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29 Spojovací materiál
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty__________
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m_______________________ ________________
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
m__________________________________
Nátěr tesařských konstrukcí ochranné fungicidní 
biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) -2 vrstvy

kg 15,000 0,00:

30 % 0,00;

+31 ; m2 98,38 0,00
Biodeska: 27,119+19,22+27,07+4,45 
VaznicelOO x 80

77,859
20,520
98,379Součet

Konstrukce klempířské 0,00
32 Lemování střešní kce 26,000 0,00m

Žlab podokapní půlkruhový z pozink plechu ~š 330 mm 
včetně žlabových háků

33 6,200 0,00m
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čet půlkruhový rš
330 mm
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI 
plechu 330/100 mm

34 kus 1,000 0,00
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný 
(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI 
plechu průměru 100 mm_____________________

35 2,650 0,00m
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m36 % 0,00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
Krytina 0,00
Komůrková polykarbonátová deska tl, 10mm včetně 
montáže a spojovacího materiálu a lišt

37 m2 42,250 0,00

38 Přesun hmot procentní pro krytiny v objektech do 6 m % 0,00

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ostatní náklady 0,00
Ostatní náklady související s výstavbou - dle uvážení 
zhotovitele - např, geodetické práce, dokumentace 
skuteč. provedení, mimostaveništní doprava apod...

39 soubor 1,000 0,00

Ostatní náklady související s výstavbou

40 Střešní okno kruhové, průměr 800mm ks 1,000 0,00

h
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Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Stavebník:

Ing. Michal Vajtr
VBrůdku 77, 155 00 Praha 5
tel.: 776 014 024, michal.vajtr@gmail.com

Projektant:

SPOLEČNÉ POVOLENÍStupeň:

05/2021Datum:

Projektová dokumentace - seznam příloh
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů viz. C.2 
C.2 Katastrální situační výkres - měřítko 1 : 1 000 
C.3 Koordinační situace měřítko 1 : 200

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
1.1. Technická zpráva
1.2. Výkresová část

D.1.2. Stavebně konstrukční část
1.2.1. Technická zpráva
1.2.2. Statické posouzení

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
D.1.4. Technika prostředí staveb

a) zařízení pro vytápění staveb - Není řešeno
b) zařízení vzduchotechniky - Není řešeno
c) zařízení zdravotně technických instalací - Není řešeno
d) plynová zařízení - Není řešeno
e) zařízení slaboproudé elektrotechniky

Dokladová část
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
doloženo v žádosti
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A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaie

A. 1.1 Údaje o stavbě

al název stavby.

RELAX BOoX

b) mfsto stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemkůl.
ul. školní, parc.č.348/194, k.ú. Dobříš

c) předmět projektové dokumentace.
Předmětem PD pro společné povolení je:

Novostavba RELAX BOoXu, trvalá stavba, odpočinkové zázemí pro sportovce
A.1,2 Údaie o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla forávnická osobal
Město Dobříš 
IČ: 00242098
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

A.1.3 Údaie o zpracovateli společné dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bvlo-li přiděleno, místo podnikání flvzická osoba podnikajícll nebo obchodní firma nebo 
název. IČ, bvlo-li přiděleno, adresa sídla forávnická osobal,
Ing. Michal Vajtr
IČ:05970458
V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

b) jméno a příjmení hlavního proiektanta včetně čísla, pod kterým ie zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činnVch ve výstavbě, s wznačenVm oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, viz. a)

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, ood ktervm isou zapsáni v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činnVch ve
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací ieiich autorizace.

Statická část - Ing. arch. Miloslav Vajtr ČKA 02 757 
PBŘ - Ing. Vladimíra Špačková, ČKAIT 0003596 
ZTI, ELEKTRO - Ing. Michal Vajtr

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na objekty a nejsou navržena technická ani technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů
- podklady správců technických sítí
- vizuální prohlídka místa stavby
- představy stavebníka o rozsahu stavby
- studie

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com



B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s
charakterem území, dosavadní wužitf a zastavěnost území.
Jedná se o územf ve stabilizované části města. Pozemek momentálně sloužf jako zelené plochy s nízkou a 
vzrostlou zeleni.

Na pozemku určeném ke stavbě - parc.č. 348/194 - 9166m2, je navržená stavba se zastavěnou plochou 37,2m2 = 
0,40% - vyhovuje ÚP.

bl údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s dli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané
územně plánovací dokumentaci.
z hlediska územního plánu se jedná o plochu pro občanské vybaveni - tělovýchovná a sportovní zařízeni

ZPŮSOB VYUŽITÍ
Uzerrn sloužící výhradně pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, 
využití:
Objekt RELAX BOoXu v Dobříši bude sloužit jako relaxační místo pro sportovce z nedaleké sportovní haly.
Dále by mohl sloužit jako odpočinkové místo pro děti odcházející z kroužků ve sportovní hale nebo naopak dětem 
čekající na trénink.

Záměr nové stavby přístřešku, je v souladu s ÚP.

cl informace o vydaných rozhodnutích o povolení vviimkv z obecných požadavků na využívání území.
Není dotčeno ani požadováno.

dl informace o tom, zda a v iakVch částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.
Požadavky DOSS budou zapracovány do PD zejména část B.8 a podrobně uvedeny v Dokladové části

e) vyčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologicky průzkum, hydrogeologicky průzkum, stavebně historicky
průzkum apod.. 
Není požadováno

fl ochrana území podle jinoch právních předpisů1!.
Není požadováno

al poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod..
Není dotčeno ani požadováno.

hl vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.
Nová stavba RELAX BOoXu je umístěná 33m od budovy sportovní haly.
Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky.
Dále, vzhledem k charakteru využívání stavby, není požadavek na ochranu okolí.
Charakter pozemku, na kterém je stavba umístěna, je rovinatý, nebudou tedy narušeny odtokové poměry. 
Dešťová voda je odvedena volně do drenáže.

il požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.
Není požadováno ani řešeno.

il požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určenÝch k plnění funkce
lesa.
Stavba nevyvolá žádné dočasné ani trvalé zábory pozemků.

kl územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.
Objekt nevyžaduje potřebu trvalého napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V případě potřeby je objekt 
dopravně přístupný přes zatravněnou plochu pozemku č.348/194. Přístup pro pěší bude nově vybudován a 
opatřen mlátovým povrchem, který bude bezbariérový.
Objekt bude připojen na lampu veřejného osvětleni.

II věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Po vydání stavebního povolení bude stavba zahájena cca 06/2021 a ukončena cca 10/2021.

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí. 
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Mapový list:
Určení výměry:
Druh pozemku:

348/194
Dobříš [540111]
Dobříš [627968]
10001
9166
Parcela katastru nemovitostí 
KMD
Ze souřadnic v S-JTSK 
ostatní plocha

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ 
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení 
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Vlastnické právo
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterVch vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
Není dotčeno ani požadováno.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a ieiího užívání
a), nová stavba nebo změna dokončené stavby: u změny stavby údaje o ieiich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

NOVÁ STAVBA RELAX BOoXu

Popis navrhované stavby
Nová stavba RELAX BOoXu je navržena jako zastřešený vnější ocelový rám s vnitřní dřevostavbou. Objekt ve 
tvaru čtverce o rozměrech 6,1 x 6,1 m.
+-0,00=387,00 m.n.m

bt účel užívání stavby.

Objekt RELAX BOoXu v Dobříši bude sloužit jako relaxační místo pro sportovce z nedaleké sportovní haly.

c) trvalá nebo dočasná stavba.
Stavba trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavbv a technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
Není požadována výjimka.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčenVch orgánů.
Požadavky DOSS budou zapracovány do PD zejména část B.8 a podrobně uvedeny v Dokladové části

fí ochrana stavbv podle iinVch právních předpisů1!.
Není požadováno ani dotčeno

g) navrhované parametry stavbv - zastavěná plocha, obestavěny prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a ieiich 
velikosti apod..
Zastavěná plocha: 37,2 m2, obestavěný prostor: 120,Om3, užitná plocha ( 1.NP): 42,25m2, počet funkčních 
jednotek: 1

hí základní bilance stavbv - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod..
Objekt bude napojen pouze na přípojku elektra.
Objekt má energeticky vztažnou plochu menší než 50m2 . Není tedy nutné určovat energetickou náročnost 
budovy.
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Vlastním návrhem vybraných materiálů, hmot a následným průběhem stavebních prací nebude dotčeno životní 
prostředí, stavební odpad bude likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. a v souladu s platnými prováděcími 
©'hláškami a normami.
Zařazení a kategorizace typu odpadu bude provedeno v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 
Sb. V průběhu výstavby při odstraňování stávajících určených prvků budou vnikat druhy odpadů především ze 
skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady.

kategorienázev odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
směsné obaly
směsné kovy
beton
směsi nebo frakce betonu a keram.výrobků 
kabely neuvedené pod 170411 
směsný komunál.odpad

kod druhu odpadu
O1501 01
O1501 02 

1501 06 
1704 07 
1701 01 
1701 07 
1704 11 
2003 01

O
O
O
O
O
O

O - ostatní odpad

\) základní předpoklady vystavbv - časové údaie o realizaci stavby, členění na etapy.
Po vydání stavebního povolení bude stavba zahájena cca 06/2021 a ukončena cca 10/2021.

i) orientační náklady stavby.
330 000,- Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

at urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení.
Objekt RELAX BOoXu v Dobříši bude sloužit jako relaxační místo pro sportovce z nedaleké sportovní haly.
Dále by mohl sloužit jako odpočinkové místo pro děti odcházející z kroužků ve sportovní hale nebo naopak dětem 
čekající na trénink.
Nachází se na pozemku pare. č. 348/194 s výměrou 9166m2 , který momentálně slouží jako zelené plochy s 
nízkou a vzrostlou zelení.
Objekt je umístěn v části s nízkou zelení a to tak, aby nenarušoval stávající vzrostlou zeleň. 

bt architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Objekt je navržen jako lehká konstrukce o osových rozměrech 6x6 m s výškou rovné střechy 3,23m. Do ocelové 
konstrukce je vsazena dřevěná vestavba o rozměrech 3x3 m.
Ocelová konstrukce je řešena uzavřenými profily jáckel 100x100x4 - sloupky a 150x100x4 - rám střechy. 
Povrchová úprava bude řešena protikorozním nátěrem, barva dle výběru objednatele.
Dřevěná konstrukce bude provedena z trámků 80x80 a opláštěná z biodesky tl. 15mm. Povrchová ochrana bude 
provedena impregnačním nátěrem a lazurovacím nátěrem, odstín bude upřesněn objednatelem.
Zastřešení bude provedeno z ocelových profilů jáckel 140/100/4, dřevěných krokví 80x100 komůrkových 
polykarbonátových desek.
Polykarbonátové desky: požární odolnost: třída reakce na oheň B, s1, dO - nezkapává.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Technologie výroby není požadovaná ani řešená.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o
podmínkách pro vvkon práce osob se zdravotním postižením.
Venkovní část objektu umožňuje bezbariérové užívání. V objektu se nenachází žádné skleněné prvky, které je 
třeba osazovat prvky zajišťující bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci),
Jedná se především o zajištění podmínek na pracovišti a prostředí mimo jiné podle:
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§ 2 - splnění dostatečných podmínek o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
§ 5 - zajistit během stavby podmínky splňující požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení osob před možnými riziky-ochranné pomůcky, označení a zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do určených prostor během výstavby apod.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení a bl konstrukční a materiálové řešení

Založení objektu je navrženo na základových patkách z betonu C16/20 šířky cca 0,5m, výšky 0,7m. V místě 
dřevěného boxu bude na patky nabetonována základová deska z betonu C20/25 o tl. 150mm.
Na patky je osazena hlavní nosná konstrukce, tvořená z ocelových profilů jackel 100/100/4. Konstrukci střechy 
tvoří ocelové profily jackel 140/100/4, dřevěné krokve 80x100 a komůrkové polykarbonátové desky.
Do ocelového rámu je vložena dřevěná vestavba o rozměrech 3x3 m. Dřevěná vestavba je tvořena z panelů, 
zhotovené z KVH profilů 80x80, které jsou obloženy dřevěnou biodeskou. Panely jsou vyplněny minerální vlnou. 
Polykarbonátové desky: požární odolnost: třída reakce na oheň B, s1, dO - nezkapává.

c) mechanická odolnost a stabilita.
viz samostatná část D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

al technické řešení.
Elektroinstalace: Přípojka nízkého napětí bude vedena podzemím do lampy veřejného osvětlení. Vše je vedeno 
na pozemku objednavatele.

bl vyčet technickVch a technologických zařízení.
Elektroinstalace:
Jistič - umístěn na objektu v obestavěném prostoru.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
- řešeno samostatnou částí D.1.3.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Není řešeno

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.. a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Stavba RELAX BOoXu je řešena v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.
Jsou navrženy stavební úpravy, které v daném rozsahu nemají vliv na hygienu ani životní prostředí.
Světelné podmínky byly dodrženy, otvory ve fasádě přináší dostatek světla do interiéru.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží.
Prostory objektu jsou otevřené, tedy přímo větrané. Ochrana proti radonu se neuvažuje. 

bl ochrana před bludnými proudy.
Ocelová konstrukce bude uzemněna k základovým patkám.

cl ochrana před technickou seizmicitou.
Není požadováno.

dl ochrana před hlukem.
Objekt se nachází v klidné části města. V okolí se nenachází žádný zdroj hluku.

el protipovodňová opatření.
Stavba se nenachází v záplavové oblasti.

fl ostatní účinky - vliv poddolování, vvskvt metanu apod.
Není požadováno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury a bl připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Objekt vyžaduje pouze připojení na elektro, které bude napojeno na lampu veřejného osvětlení.
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Provedeni rozvodů a jejich napojení na stávající bude provedeno v souladu s ČSN, použití materiálů ve shodě 
podle §13 zák. 22/1997 Sb. a §11 nař. Vlády č. 1778/1997 Sb.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešeni včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užíváni stavby osobami se sníženou schopnosti
pohvbu nebo orientace.
Objekt nevyžaduje potřebu trvalého napojeni na stávajíc! dopravní infrastrukturu. V případě potřeby je objekt 
dopravně přístupný přes zatravněnou plochu pozemku 348/194. Přístup pro pěší bude nově vybudován a opatřen 
mlátovým povrchem, který bude bezbariérový.

b) napojení území na stávajíc! dopravní infrastrukturu.
Objekt nevyžaduje potřebu trvalého napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V případě potřeby je objekt 
dopravně přístupný přes zatravněnou plochu pozemku 348/194.

cl doprava v klidu.
Není požadováno

dl pěší a cyklistické stezky.
Přístup pro pěší bude nově vybudován a opatřen mlátovým povrchem, který bude bezbariérový. Nevznikají nové 
cyklistické stezky, ani nejsou ovlivněny ty stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy.
Po provedení stavby budou deponie ornice stržené před stavbou v ploše dotčené stavbou využity ke zhodnocení 
stávající plochy půdy kolem navrženého objektu, zemina bude rozprostřena v ploše pozemku, plocha bude 
upravena a zatravněna.

bl použité vegetační prvky.
Nejsou použity

cl biotechnická opatření.
Není řešeno

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
al vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.
Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem toxických ani jiných 
škodlivých látek

bl vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických
funkcí a vazeb v krajině apod..
V místě stavby se nevyskytují žádné dřeviny vyžadující ochranu.

cl vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
S ohledem na charakter stavby není ovlivněno ani řešeno

dl způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, ie-li podkladem
Koordinované závazné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí je přiloženo k PD zejména část B.8 a 
podrobně uvedeny v Dokladové části

el v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o
neilepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bvlo-li wdáno.
S ohledem na charakter stavby není ovlivněno ani řešeno

fi navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle iinVch právních předpisů.
V případě, že ie dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
neuvádí se informace k bodům al. bl. dl a el. neboť isou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Nejsou navrhována žádná ochranná pásma
Provádění zemních prací v pásmu jednotlivých sítí bude řešeno ručním výkopem, provádění zajištěno 
proškolenými osobami.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
Stavební firma zajistí především soulad s § 2 - splnění dostatečných podmínek o požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí
§ 5 - zajistí během stavby podmínky splňující požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení osob před možnými riziky-ochranné pomůcky, označení a zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do určených prostor.

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com



B„8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, ieiich zajištěni.
Pro účely staveniště a uložení stavebního materiálu bude využit výlučně pozemek stavebníka parc.č. 348/194 v 
k.ú. Dobříš
Příjezd je ze stávající veřejné místní obslužné komunikace Školní, stavebník zajistí navážení materiálu tak, aby 
nedošlo k poškození hrany vozovky, zajistí případný úklid úseků veřejných komunikací, které by byly vinou stavby 
znečištěny.

b) odvodnění staveniště.
S ohledem na charakter prací není nutné řešit odvodnění staveniště, materiál bude skladován na pozemku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Staveniště a potřeby stavby budou řešeny napojením na stávající domovní přípojku elektro a vody.
Dopravní napojení je zajištěno po stávajícím systému místních obslužných komunikaci, staveniště bude umístěno 
na vymezeném místě na pozemku stavebníka.

dl vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.
Veškeré stavební úkony budou prováděny na pozemku objednavatele. Staveniště bude po celou dobu výstavby 
oploceno. Při provádění stavebních prací je nutno minimalizovat negativní vlivy stavebních činností na okolí, 
dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostřed! i související vyhlášky a hygienické předpisy, 
minimalizovat dobu pro provádění hlučných prací a dodržovat technologickou kázeň.
Omezení hluku je stanoveno dodržením hygienických limitů - předpokládá se realizace a průběh stavebních 
prací pouze v době od 7.00 - 21.00 za předpokladu dodržení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LaeqT ve venkovním prostoru. Současně bude dodržena obecně závazná vyhláška obce 
omezující stavební práce v neděli.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.
Na pozemku parc.č. 348/194 budou v místě navrhovaného staveniště volně uskladněny pouze stavební hmoty, 
které mohou být volně uloženy.
Na pozemku stavby nejsou dotčeny žádné dřeviny.

fl maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.
Nepředpokládá se, bude řešeno pouze na pozemku stavebníka

gt požadavky na bezbariérové obchozl trasy.
S ohledem na charakter stavby není požadováno ani řešeno.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí oři výstavbě, ieiich likvidace.
Využití odpadů má dle §11 přednost před odstraněním. Případný nebezpečný odpad bude předán k 
odstranění oprávněné osobě dle §12 odst.3 zák. č. 185/2001 Sb.
Vlastní nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem.

i) bilance zemních prací, požadavky na Přísun nebo deponie zemin.
S ohledem na provádění prací souvisejících se stavbou objektu-výkopy pro základové patky, skrývka ornice, - 
výkopový materiál tak bude deponován pouze na pozemku stavebníka a bude následně rozprostřen a využit v 
ploše pozemku, bilance zeminy bude důsledně vyrovnaná.

0 ochrana životního prostředí oři výstavbě.
Aby byly splněny požadavky nař. vlády č. 272/2011 Sb. je nutné dodržet hodnoty hluku ve venkovním prostředí, 
které se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LaeqT.

Předpokládá se realizace a průběh stavebních prací pouze v době od 7.00 - 21.00. Současně budou dodrženy 
obecně závazné vyhlášky města - bude omezena práce v neděli.
Stavební práce budou prováděny menší a střední stavební mechanizací, převážně ručními elektrickými 
mechanickými nástroji - elektrická pila, elektro. rozbuška, vrtačka.

- malé rypadlo
- el. rozbruška
- el. vrtačka

Laeq i=im < 80 dB /výkopové práce max. 8hod. denně 
Laeq 1=1 m < 92 dB 
Laeq l=1m < 75 dB

Vlastním návrhem vybraných materiálů, hmot a následným průběhem stavebních prací nebude dotčeno životní 
prostředí, stavební odpad bude likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. a v souladu s platnými prováděcími 
vyhláškami a normami.

kl zásady bezpečnosti a ochrany zdraví Dři práci na staveništi.
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., stavebník zajistí především soulad s

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com
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§4-8 -požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy, bezpečnostní značky, značení a signály, rizikové faktory pracovních podmínek a zákaz výkonu 
některých prací.
Pro zajištění přístupu pracovníkům během stavby je nutné dostatečně zabezpečit podmínky bezpečnosti při 
provádění prací, vždy bude nutné zamezit vhodným způsobem vstupu nepovolaných osob do prostoru 
prováděných prací.
Při provádění prací ve výškách je nutné respektovat NV 362/2005 a je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, 
podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění.
Dodavatel stavby zabezpečí zejména pracoviště, kde hrozí pád z výšky větší než 1,5m ochranným zábradlím 
minimální výšky 1,1m(zábradlí nad výškou 2m musí být opatřeno dvoutyčovým zábradlím).
Volné okraje musí být zajištěny proti pádu zábradlím nebo lanem.

- Sdělení o předpokládaném termínu stavby bude předáno s předstihem stavebnímu úřadu.

Stavba přístřešku bude realizována dodavatelsky, jedním zhotovitelem stavby, nebudou překročeny limity §15 
zák. 309/2006 Sb., stavba nevyžaduje plán BOZP.

Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství - souhlasné stanovisko s podmínkami:
Dodržení hierarchie způsobu nakládání s odpady
Vést průběžnou evidenci a předložit je spolu s doklady o předání odpadu oprávněné 
osobě na vyžádání nebo při závěrečné kontrolní prohlídce příslušnému MěÚ.
Během stavby musí být aplikována opatření proti zvýšené prašnosti, bude-li k ní 
docházet. Bylo zapracováno do části B8 

Ekologie krajiny a zemědělství - souhlasné stanovisko s podmínkami:
V žádném případě nesmí dojít ke kácení dřevin v rozporu s platnými předpisy 
Nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by způsobily obnažení či zasypání 
kořenových náběhů či báze kmene stávajících dřevin, 
nutné respektovat ochranu dřevin

II úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčenVch staveb.
Výstavou nebudou dotčeny žádné stavby s bezbariérovým užíváním.

mí zásady pro dopravní inženýrská opatření,
S ohledem na umístění nové stavby ve stabilizovaném území se nepředpokládá DOI.

ní stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatřeni proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod..
Za snížené viditelnosti bude staveniště zajištěno odpovídajícím způsobem (zábrany, případně osvětlení). V 
průběhu provádění stavebních prací stavba zajistí vhodným způsobem bezpečný provoz na přilehlé komunikaci.

Stavebník dále zajistí:
- skrytá kulturní vrstva bude po provedení stavby rozprostřena v ploše pozemku 348/194,
-po dobu výstavby nebude znečišťovaná komunikace, v případě znečištěný bude uvedena do původního stavu na 
náklady stavebníka, v případě prokazatelného znečištění příjezdových komunikací z důvodu stavby bude 
stavebník povinen vyřešit úklid do 12 hodin od vzniku znečištění,
- po dokončení stavby bude stavebník respektovat pravidla odpadového hospodářství města,
- v případě poškození inženýrských sítí bude oprava řešena na náklady a prostředky stavebníka,
- v případě prokazatelného poškození příjezdových komunikací z důvodu stavby bude stavebník povinen vyřešit 
tuto skutečnost ihned s vlastníkem poškozené komunikace,

oí postup vr/stavby. rozhodující dílčí termíny.
Předpokládané zahájení stavby (na základě pravomocného stavebního povolení) - 06/ 2021.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Dešťové vody ze střechy nové stavby budou odvedeny do drenáže.
Způsobilost pozemku pro zasakování podle požadavku odst. 20/5 vyhlášky 501/2006 (OTP) je splněna, z celkové 
výměry pozemku stavebníka 9166 m2 bude zastavěno či pokryto zpevněnými plochami 37,2m2.

Vypracoval 05/2021

Ing. Michal Vajtr

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com



RELAX BOoX
Školní, pare. č. 348/194, k.ú. Dobříš
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SPOLEČNÉ POVOLENÍStupeň:

Datum: 05/2021

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

1.3. Technická zpráva
1.4. Výkresová část
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D.1.1.1 Technická zpráva

Objekt RELAX BOoXu v Dobříši bude sloužit jako relaxační místo pro sportovce z nedaleké sportovní haly.
Dále by mohl sloužit jako odpočinkové místo pro děti odcházející z kroužků ve sportovní hale nebo naopak dětem 
čekající na trénink.
Nachází se na pozemku pare. č. 348/194 s výměrou 9166m2, který momentálně slouží jako zelené plochy s 
nízkou a vzrostlou zelení.
Objekt je umístěn v části s nízkou zelení a to tak, aby nenarušoval stávající vzrostlou zeleň.

Objekt je navržen jako lehká konstrukce o osových rozměrech 6x6 m s výškou rovné střechy 3,23m. Do ocelové 
konstrukce je vsazena dřevěná vestavba o rozměrech 3x3 m.
Ocelová konstrukce je řešena uzavřenými profily jackel 100x100x4 - sloupky a 150x100x4 - rám střechy. 
Povrchová úprava bude řešena protikorozním nátěrem, barva dle výběru objednatele.
Dřevěná konstrukce bude provedena z trámků 80x80 a opláštěná z biodesky tl. 15mm. Povrchová ochrana bude 
provedena impregnačním nátěrem a lazurovacím nátěrem, odstín bude upřesněn objednatelem.
Zastřešení bude provedeno z ocelových profilů jackel 140/100/4, dřevěných krokví 80x100 a komůrkových 
polykarbonátových desek.
Polykarbonátové desky: požární odolnost: třída reakce na oheň B, s1, dO - nezkapává.

Založení objektu je navrženo na základových patkách z betonu C16/20 šířky cca 0,5m, výšky 0,7m. V místě 
dřevěného boxu bude na patky nabetonována základová deska z betonu C20/25 o tl. 150mm.

Vypracoval 05/2021

Ing. Michal Vajtr

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com



D.1.1.2 Výkresová část

1. Půdorys základů, půdorys Relax BOoXu
2. Půdorys střechy, kce rámů
3. Řezy objektem
4. Pohledy S,J,V,Z
5. Detaily D1,D2,D3

1:50
1:50
1:50
1:50
1:20

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com
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RELAX BOoX
Školní, pare. č. 348/194, k.ú. Dobříš

Stavebník: Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Projektant: Ing. Michal Vajtr
VBrůdku 77, 155 00 Praha 5
tel.: 776 014 024, michal.vajtr@gmail.com

SPOLEČNÉ POVOLENÍStupeň:

Datum: 05/2021

D.1.4. Technika prostředí staveb 
e) zařízení slaboproudé elektrotechniky

Seznam příloh

e.1 - Technická zpráva

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com
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e„1 - Technická zpráva

Úvod
Projekt stavby řeší projekt elektroinstalace novostavby RELAX BOoXu, parc.č. č. 348/194, k.ú. Dobříš. Objekt je 
situován na rovinatém pozemku, půdorys RELAX BOoXu je tvaru čtverce s rozměry 6,1x6,1 m.

Rozvody budou napojeny ze stávající lampy veřejného osvětlení. 
Podružný rozdělovač venkovní bude umístěn v dřevěné vestavbě.

Objekt bude napojen kabelem CYKY J 4 x 16mm2 .Měření bude přímé typ C.

Základní technické údaje

Napěťová soustava 
TN-C-S 400/230 V AC, 50Hz

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena ochranným opatřením Automatické odpojení od 
zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 článek 411.

Doplňková ochrana bude ve stanovených prostorách provedena proudovými chrániči a doplňujícím ochranným 
pospojováním ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 článek 415.

Spotřeba elektrické energie
Navrhované spotřeby 
Odhadovaná roční spotřeba el. Energie

Stanovení vnějších vlivů
Vlivy prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se plánovanými úpravami nemění.

Ochranné pospojování
Ochranné pospojování bude provedeno podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro správnou funkci ochrany před úrazem 
elektrickým proudem je nutno v úpravami dotčených částech objektu provést hlavní ochranné pospojování.

2,0 Kw 
1,0 MWh/rok

Slaboproudé rozvody
Všechny rozvody jsou přednostně navrženy kabely CYKY.
Instalace je uvažována pod dřevěnou biodeskou .
Slaboproudé instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN normami a předpisy kvalifikovanými 
pracovníky a musí být použito certifikovaných materiálů a přístrojů, které odpovídají ČSN normám pro elektrické 
instalace.
Světelné obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5. Spínače osvětleni budou instalovány ve výšce 110 cm 
nad úrovní podlah.
Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. Zásuvky budou umístěny ve výšce 20-30 cm nad 
úrovni podlahy.

Vypracoval 05/2021:

Ing. Michal Vajtr

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com
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Stavebník: Město Dobříš
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SPOLEČNÉ POVOLENÍStupeň:

Datum: 05/2021

Dokladová část

1. HZS Středočeský kraj, č.j.HSKL-1290-2/2021-PB ze dne 14.4.2021-není záměrem dotčeno
2. KHS Středočeský kraj, č.j.KHSSC 14684/2021 ze dne 14.4.2021-není záměrem dotčeno
3. MÚ Dobříš, Koordinované závazné stanovisko č.j. MDOB 12059/2021/Týr:

Památková péče - bez připomínek
Doprava a silniční hospodářství - není záměrem dotčeno
Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství - souhlasné stanovisko s podmínkami:

Dodržení hierarchie způsobu nakládání s odpady
Vést průběžnou evidenci a předložit je spolu s doklady o předání odpadu oprávněné 
osobě na vyžádání nebo při závěrečné kontrolní prohlídce příslušnému MěÚ.
Během stavby musí být aplikována opatření proti zvýšené prašnosti, bude-li k ní 
docházet. Bylo zapracováno do části B8 

Vodovodní úřad - bez připomínek 
Lesní hospodářství a myslivost - není záměrem dotčeno 
Ekologie krajiny a zemědělství - souhlasné stanovisko s podmínkami:

V žádném případě nesmí dojít ke kácení dřevin v rozporu s platnými předpisy 
Nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by způsobily obnažení či zasypání 
kořenových náběhů či báze kmene stávajících dřevin, 
nutné respektovat ochranu dřevin

4. MÚ Dobříš, Koordinované závazné stanovisko č.j. MDOB 22448/2021/Týr
Úřad územního plánování - bez připomínek

5. Technicko-inženýrské sítě:
CETIN a.s., č.j. 549486/21 ze dne 13.2.2021, souhlasné stanovisko 
ČEPS, a.s., č.j. 202101661 ze dne 13.2.2021, souhlasné stanovisko 
ČEZ Distribuse, a.s. č.j. 0101462985 ze dne, není záměrem dotčeno 
Vodárenská společnost Dobříš, č.j. 72/21 ze dne 13.4.2021, bez připomínek 
GasNet, s.r.o., č.j. 5002323741 ze dne 1.3.2021, souhlasné stanovisko

6. Plná moc pro Ing. Michal Vajtr

Ing. Michal Vajtr, tel. 776 014 024, email: michal.vajtr@gmail.com
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„RELAX BOoX v Dobříši, přístřešek venkovní čítárny"

NABÍDKOVÁ CENA:

461 813,71Celkem bez DPH

96 980,88DPH

558 794,59Celkem s DPH

DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:

Ing. Arch. Miloslav VajtrOBCHODNÍ JMÉNO:

V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - TřeboniceSÍDLO:

43941559IČO:

DIČ: CZ6611270303

776 014 024, michal.vajtr@gmail.comTelefon, e-mail:

Ing. Arch. Miloslav Vajtr, OSVČOsoba oprávněná 
jednat za 

dodavatele, 
včetně funkce

dne 24.6.2021PrazeV

Ing. Arch. Miloslav Vajtr 
OSVČ

SLAVVAJ-m
V ^OOtOJ 77

MWW.aMiitekt-vajtr.ci:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RELAX BOoX

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2021

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
Ing. Arch. Miloslav Vajtr

43941559 
CZ6611270303DIČ:

IČ:Projektant:
Ing. Michal Vajtr

Zpracovatel:
Ing. Michal Vajtr

DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 813,71

Základ daně 
461 813,71

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
96 980,88dph základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 558 794,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpi: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

m@, .mCH, MILOSLAV VAJTR
v eŘyotau 77 

00 PRAHA S 
ICí 439415S9 

*AW,»ret)tti*t-v«>jtr.c*24.06.2021

Datum a podpi Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RELAX BOoX

24.06.2021Datum:Místo:

Ing. Michal Vajtr 
Ing. Michal Vajtr

Projektant:

Zpracovatel:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš 263 01Zadavatel:

Uchazeč:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ MnožstvíMJPOPIS

Náklady soupisu celkem 461 813,71

23 053,62Zemní práce
2 695,55319,003,450Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m31

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady 
v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m
6,5*6,5*0,2________________________________________ 8,450

574,6068,008,450m3Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 42

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

4 434,431 993,002,225m33

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 
(0,5*0,5*0,7)‘7-patky 
1*1*1-vsakovací drenáž 
celkem

1.225 
1,000
2.225

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 151,3068,002,225m34

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

3 832,33359,0010,675m3Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m35
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
2,225+8,45______________________________________ 10,675
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4_________________________________

3 789,63355,0010,675m36

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1 804,08169,0010,675m3Uložení sypaniny na skládky7
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce ____

5 771,70318,0018,150t8

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

10,675*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 18,150

14 395,85Zakládání
Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 
16/32_hutněno na tl. 100mm____________________

908,131 453,000,625m39

Podklad po základovou desku pro zpevnění z kameniva drceného 
-32, tl. 100m

0

0,6252,5*2,5‘0,1
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

5 687,424 658,001,221m310
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
Pod sloupky 
(0,5*0,5*0,7)*7 1,225
Zásyp pro vsakovací drenáž z kameniva drceného 32- 1 512,001 512,001,000m311 62 mm

1,0001*1*1
201,0010,000Drenážní trubka obalená geotextilií12 m

Základová deska ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 6 288,304 658,001,350m313

1,353,0*3,0*0,15
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19 552,01 
18 604,31

Komunikace pozemní____________________
Podklad mlátové cesty, filtrační vrstva, prašivka 
tl.lOOmm frakce 0/32-0/4 
ii6.mrc.is “

3 848,0014 m3 4,835 i
í

4,835

0.450 947,70Okrasný kačfrek fr. 16/32 2 106,0015 m3

0,450(4,5‘0,5*0,1)*2

2 552,00Ostatní konstrukce a práce, bourání
D+M Hasicí přístroj práškový 6UG s hasicí schopností 
21A vč. držáku

2 552,002 552,0016 kus 1,000!

D+M Hasicí přístroj práškový 6UG s hasicí schopností 21A vč, držáku

13 360,00Izolace tepelná

5 310,0010,000 531,0017 m2Izolace tepelná stěn položením tl. 80mm

Teplená izolace v dřevěné kci stěn

8 050,00% 10,00 805,0018 Přesun hmot pro izolace tepelné, do výšky 6m

56 139,00Elektroinstalace - silnoproud
Kompletní provedení elektroinstalace - přípojka, 
přípojková skříň, 2x zásuvka, 1x vypínač, 2x vývod pro 
LED světlo - cena vč. zemních prací a revize

56 139,00soubor 1,000 56 139,0019

Kompletní provedení elektroinstalace- Relax Book bude napojen na 
lampu veřejného osvětlení

142 461,82Konstrukce zámečnické

64 416,3898,00Atypické ocelové konstrukce Jackel 150/100/4 kg 657,31020

Kce střechy 
6,1*2 
5,915*4 
Součet

12,2
23,66

35,86

Atypické ocelové konstrukce Jackel 100/100/4, včetně 
navařeného kotevního plechu 300/300/10

30 740,00290,000 106,00kg21

Sloupky
3,15*2
2,95*1
2,75*3
3,02*1
Součet

6,3
2,95
8,25
3,02

20,52

106,00 11 766,00Atypické ocelové konstrukce Jackel 50/50/4 kg 111,00022

Kce ránu dvéří 
2,93*4 
2,31*4 
Součet

11,72
9,24

20,96

6 067,44106,00Atypické ocelové konstrukce Jackel 40/40/4 57,24023 kg

Kce ránu dvéří
1,745*8
Součet

13,96
13,96

331,00 3 972,00ks 12,000Ocelová tyčovice R10 pro popínavé rostliny dl. 301024

5 820,0020,000 291,00kg25 Spojovací materiál

Povrchová úprava-protikorozní nátěr-2 vrstvy 
(základní+vrchní)

328,00 19 680,00m2 60,00026

136 270,21Konstrukce tesařské

Řezivo 26 595,00 26249,270,987m327

Řezivo
Sloupky 80x80 
57,5*(0,08x0,08) 
latě 40x40 
21,63*(0,04*0,04)
Vaznice 100x80 
57*(0,1*0,08)
Součet
0,859*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

0,368

0,035

0,456
0,859
0,987
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103 955,941 161,00!m2 89,54028 Dřevěná biodeska do vlhkého prostředí

obložení Boxu 
(2,885*2,35)*4 
(3,10*3,10)*2 
(3,0*0,15)*4 
(2,93*2,310)*4 
Součet
73,409*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

27,119
19,220
4,450

27,070
77,859
89,540

5 415,00361,00kg 15,000 j29 Spojovací materiál

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m 650,0065,00% 10,0030 I
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
m
Nátěr tesařských konstrukcí ochranné fungicidní + 
biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) -2 vrstvy

24 693,13251,0098,3831 m2

77,859
20,520
98,379

Biodeska: 27,119+19,22+27,07+4,45
Vaznice100 x 80
Součet

14 871,70Konstrukce klempirské

7 904,00304,0026,00032 Lemování střešní kce m

Žlab podokapní půlkruhový z pozink plechu š 330 mm 
včetně žlabových háků________________________________

3 583,606,200 578,0033 m

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 
330 mm ____________
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI 
plechu 330/100 mm________________________________

856,00856,001,000kus34
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný 
(trychtýřový), rš žíabu/průměr svodu 330/100 mm
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI 
plechu průměru 100 mm____________________________

1 998,102,650 754,0035 m
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm________________________________________
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m_________________________________

530,0053,00% 10,00036
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

30 667,50Krytina
Komůrková polykarbonátová deska tl. 10mm včetně 
montáže a spojovacího materiálu a lišt

29 997,50710,0042,250m237

670,0067,00% 10,000Přesun hmot procentní pro krytiny v objektech do 6 m38

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

8 490,00Ostatní náklady
Ostatní náklady související s výstavbou - dle uvážení 
zhotovitele - např. geodetické práce, dokumentace 
skuteč. provedení, mimostaveništní doprava apod...

1 350,001 350,001,000soubor39

Ostatní náklady související s výstavbou

7 140,00 7 140,001,000ksStřešní okno kruhové, průměr 800mm40

J
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