



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

zastoupena: při podpisu tohoto typu dílejší Smlouvy k Rámcové dohodě s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDACTED]

(„Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem [REDACTED] Michle, [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva [REDACTED] a.s.

Ing. Lucíí Zímovou, členkou představenstva [REDACTED] a.s.

účastníci společnosti:

[REDACTED] a.s. (správce společnosti)

se sídlem [REDACTED] Michle, [REDACTED]

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva [REDACTED] a.s.

Ing. Lucíí Zímovou, členkou představenstva [REDACTED] a.s.

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílejší smlouva č. 3/21/4056/55 na akci „Most, S026, DIVOKÁ ŠÁRKA, Nad Džbánem, PRAHA 6 - stavební údržba objektu“, uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílejší smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/070

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1ZHS210034

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. ██████ Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodou, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem Most, S026, DIVOKÁ ŠÁRKA, Nad Džbánem, PRAHA 6 - stavební údržba objektu („Dílčí zakázka“);
- (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,
uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. ██████ Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy
Místo a Doba plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je Praha.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2021 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. ██████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
 - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,
 - (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Objednávkou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.

- 3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen
- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
 - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
 - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
 - (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: - NEUŽIJE SE. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - NEUŽIJE SE.
- 3.7 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace
- 3.8 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: - NEUŽIJE SE.
- 3.9 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10 Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzít Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělků, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.
- 5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Petr Valdman, tel.: [REDACTED]
- 5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. Pavel Novák, tel.: + [REDACTED]
- 5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

- 6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:
- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací, který je přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy („Odměna“);
 - (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
 - (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
 - (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: faktura@elektronicky.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. [REDACTED] Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
- 7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
- (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
 - (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

- 9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele částí zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.

- 9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
- (a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
 - (b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).
- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
 - (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší mocí dovolává;
 - (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. ██████████ Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
 - (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
- 10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.

- 10.5** Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

- 11.1** Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

- 11.2** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:

- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
 - (i) Zhotovitel nezačal plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele
 - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
 - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
 - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
 - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
 - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodloužení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

- 11.3** Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

- 11.4** Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

12. ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1** Záruční doba Díla činí 60 měsíců, vyjma následujících částí Díla:

- (a) zálivky ve styku nového povrchu s původním, kde záruční doba činí 24 měsíců,
- (b) vodorovné dopravní značení, kde záruční doba činí 36 měsíců,
- (c) dílenská protikorozi ochrana a hydroizolace, kde záruční doba činí 120 měsíců.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1** Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- 13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.
- 13.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.
- 13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
- 13.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.

V Praze dne

Za Objednatele:




Ing. Jan Šesták

ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů na základě pověření

V Praze

Za Zhotovitele:



Za společníky sdružené ve společnost

Společnost SMP – Santech alfa

Ing. Jan Freudl

místopředseda představenstva společnosti [redacted] a.s.

Za společníky sdružené ve společnost

Společnost SMP – Santech alfa

Ing. Lucie Zimová

členka představenstva společnosti [redacted] a.s.



Za společníky sdružené ve společnost

Společnost SMP – Santech alfa

Michal Pustějovský

jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.

Příloha č. 1 – Soupis prací včetně ceníku

Most, S026, DIVOKÁ ŠÁRKA, Nad Džbánem, PRAHA 6 - stavební údržba objektu

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Most, S026, DIVOKÁ ŠÁRKA, Nad Džbánem, PRAHA 6

Celkem cena bez DPH

2 893 962,54 Kč

Popis:

Stavební údržba objektu

Celkem cena s DPH

3 501 694,67 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čistěných konstrukcí 32,55*1,8=58,59 [A]	T	58,59	303,23	17 766,25
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý, omítka 8,37*2,4=20,09 [A]	T	20,09	413,49	8 307,01
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton řimsy: 0,65*2,6=1,69 [A]	T	1,69	496,19	838,56
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice 27,1*2,4=65,04 [A]	T	65,04	771,85	50 201,12
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Odtřihové zkoušky betonu opěr pro ověření možnosti sanace	KPL	1,00	117155,50	117 155,50
13	02720b	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě - úpiná uzavírka (zřízení objízdné trasy) most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	186070,50	186 070,50
24	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	41349,00	41 349,00
25	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	62023,50	62 023,50
29	029412	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML f.0=1,00 [A]	KUS	1,00	11026,40	11 026,40
30	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	75806,50	75 806,50
33	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V	KPL	1,00	13783,00	13 783,00
34	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8269,80	8 269,80
37	03100		ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	444430,07	444 430,07
38	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku	M2	90,00	385,92	34 732,80
51	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM pro vozovková souvrství: 0,24*(37+27)=15,36 [A]	M3	32,55	1075,07	34 993,53
		2	Základy				
57	23668R		TESNÍCÍ HRÁZKY Z PYTLŮ DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ Ochrana z pytlů s pískem při sanaci spodní stavby, Využití při obou f.0*0,6*15,0=9,00 [A]	M3	9,00	1185,34	10 668,06
62	285392		DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO Kotvení nových řims ke stávajícím křídům a 250 mm dvojicí prutů 2*(31+10+15+22)=156,00 [A]	KUS	156,00	557,27	86 934,12
		3	Svislé konstrukce				
65	31717		KOVĚ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘIMSY	KG	72,00	205,78	14 816,16
			12*6,0=72,00 [A]				
66	317325		ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Včetně dilatačních a směřovacích spár. řimsy na NK: 0,196*(6,3+4,9)=2,00 [A]	M3	10,02	27630,38	276 856,41
67	317365		VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B 130 kg/m3 10,02*0,130=1,30 [A]	T	1,30	33079,20	43 002,96
		4	Vodorovné konstrukce				
73	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU Nová NK včetně spár vrubového kloubu. 0,25*16,773+0,715*0,263*4,88+0,818*0,260*5,29+0,5*0,27*6,505+0,5* VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 150 kg/m3 7,77*0,150=1,17 [A]	M3	7,77	25661,63	199 390,87
74	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 150 kg/m3 7,77*0,150=1,17 [A]	T	1,17	33079,20	38 702,66
87	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 podkladní beton za ruby opěr. 0,17*(6,0+4,6)=1,80 [A]	M3	2,65	7203,19	19 088,45
		5	Komunikace				
96	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI, EP 0,5 kg/m2 34,1+25,0=59,10 [A]	M2	59,10	51,00	3 014,10
97	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,5 kg/m2 34,1+25,0=59,10 [A]	M2	59,10	38,59	2 280,67
98	574B33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL	M2	77,40	503,09	38 939,17

107	626111	34,1+25,0+18,3=77,40 [A] REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU Předpoklad 50% ploch. 0,50*34,0=17,00 [A]	M2	17,00	2547,88	43 313,96
108	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU II. sanace < 30 mm 0,25*34,0=8,50 [A]	M2	8,50	4993,84	42 447,64
109	626123	REPROFIL PODHĚL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL II. sanace >30 mm 0,25*34,0=8,50 [A]	M2	8,50	7439,80	63 236,30
111	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 100% ploch. 34,0=34,00 [A]	M2	34,00	774,55	26 334,70
113	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ Injektáž podélné trhliny v křídle na O2 vlevo. 3,56=3,56 [A]	M	3,56	3424,34	12 190,65
7		Přidružená stavební výroba				
116	711412	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Izolace za ruby opěr 2*1,6*(6,0+4,6)=33,92 [A]	M2	33,92	668,48	22 674,84
117	711452	IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S Izolace NK 22,5=22,50 [A]	M2	22,50	820,09	18 452,03
131	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch 34=34,00 [A]	M2	34,00	529,96	18 018,64
132	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 0,6*5,29+4,86)=6,10 [A]	M2	6,10	796,32	4 857,55
133	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obruby) 0,5*(7,3+5,31+5,14+2,12+4,86+3,56)=14,15 [A]	M2	14,15	774,55	10 959,88
8		Potrubi				
9		Ostatní konstrukce a práce				
140	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 28,20=28,20 [A]	M	28,20	8035,49	226 600,82
142	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S demontáž stávajícího zábradlí vč odvozu na místo určené investorem 3,0+4,0+4,0+7,74+4,31+6,0=29,05 [A]	M	29,05	482,41	14 014,01
158	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM podél říms: 4,86+3,56+7,30+5,31+5,14=26,16 [A]	M	42,28	144,73	6 119,18
162	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO podél říms: 4,86+3,56+7,30+5,31+5,14=26,16 [A]	M	42,28	289,44	12 237,52
169	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO Skluzy z bet. tvarovek do bel. lože. 2,0+3,0+8,0=13,00 [A]	M	13,00	2151,42	27 968,46
178	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 Ponechané a sanované části spodní stavby. Ilc O1: 1,4*6,7=9,38 [A]	M2	34,00	523,75	17 807,50
185	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM dílky opěr: 0,285*(6,41+5,82)=3,49 [A]	M3	8,37	9783,84	81 890,74
186	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO římsy: 0,1*(0,37*2,87+0,3*7,74+0,29*3,96+0,33*6,02)=0,65 [A]	M3	0,65	15287,25	9 936,71
187	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO Vybourání stávajících ocelových nosníků IPE300 (42,2 kg/m), IPE300: 42,2*0,001*(6*5,0+1*5,5)=1,50 [A]	T	1,67	19567,68	32 678,03
192	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY Ruční dočištění sanovaných ploch. 34=34,00 [A]	M2	34,00	285,36	9 702,24
Položky doplněné mimo RS						
194	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, provizorní chodník z tesyciátu: 35,0*2,0=70,00 [A] vozovková souvrství na předpolích (předpokl. II. 150 mm): 0,15*(37,0+27,0)=9,60 [B]	M3	27,10	1 084,80	29 398,08
195	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ Vyčištění koryta u pat základů pro sanaci Včetně odvozu na skládku a popíalku za uložení. 0,04*(9,0+7,5)+0,5=1,16 [A]	M3	1,16	2 616,00	3 034,56
196	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "zemina vhodná, nebo velmi vhodná pro násyp" dle ČSN 736133 včetně hulinění zpětný zásypan za opěrami: 0,45*(6,0+4,6)=4,77 [A] zpětný zásypan za křídly: 0,23*(7,3+2,12+3,56+5,82)=4,32 [B] před křídly po sanaci: 0,75*0,5*(7,3+6,5)=5,18 [C] Celkem: A+B+C=14,27 [D]	M3	14,27	750,00	10 702,50
197	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI Po odstranění provizorního chodníku: 35,0*2,0=70,00 [A]	M2	70,00	20,40	1 428,00
198	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Drenážní žebra ve vozovce na mostě. 0,150*0,040*(4,9+5,3)=0,06 [A]	M3	0,06	97 800,00	5 868,00
199	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY Provizorní lávka na obchozí trase včetně zakládání- zřízení a 12,50*2,0=25,00 [A]	M2	25,00	6 000,00	150 000,00
200	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO Kotvení nové NK ke stávající spodní stavbě á 250 mm, Včetně PKO kotvení výztuže. 27*24=51,00 [A]	KUS	51,00	454,80	23 194,80
201	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Ochrana základů opěr a křidel kamenným záhozem. 0,5*0,5*(11+9)=5,00 [A]	M3	5,00	1 194,00	5 970,00
202	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM Podkladní vrstva 2x150 mm ze ŠD v komunikaci na předpolích.	M2	59,10	248,40	14 680,44

			$34,1+25,0=59,10$ [A]				
203	56365		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO Provizorní chodník dl. 35 m, š. 2,0 m - zřízení.	M2	70,00	237,60	16 632,00
			$35,0*2,0=70,00$ [A]				
204	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL	M2	59,10	262,80	15 531,48
			$34,1+25,0=59,10$ [A]				
205	575F55		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL, 40MM	M2	18,30	646,80	11 836,44
			$18,3=18,30$ [A]				
206	576413		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 Posyp ochrany izolace předobalenou drti frakce 4/8.	M2	18,30	12,00	219,60
			$18,3=18,30$ [A]				
207	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ Nátěr zasypaných částí nátěrem ALP+2xALN za ruby křidel: $1,1*(7,3+2,12+3,56+5,82)=20,68$ [A] zpět zasypané ilce křidel: $0,5*(7,3+2,12+3,56+5,82)=9,40$ [B] Celkem: $A+B=30,08$ [C]	M2	30,08	128,40	3 862,27
			$0,75*(5,3+4,9)=7,65$ [A]				
208	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsami z AIP s hliníkovou vložkou.	M2	7,65	271,20	2 074,68
			$48,9=48,90$ [A]				
209	783262		PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR PKO zadržadí.	M2	48,90	1 111,20	54 337,68
			$48,9=48,90$ [A]				
210	967178		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20 mostovka, vč. odvozu na místo určené investorem	M3	1,81	1 824,00	3 301,44
			$17,10*0,10+0,08*0,15*(4,0+4,3)=1,81$ [A]				

Pozn:

Před započítím prací je nutné si rozsah odoushlásit se zástupcem stavební údržby objektů : Ing. Pavel Novák; +420 602 181 525; pavel.novak@tsk-praha.cz

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Zhotovitelů.

Kontaktní osobou za Společnost SMP – Santech alfa je:

Ing. Ondřej Svoboda

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: [REDACTED] a.s., [REDACTED]

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitelů.

Kontaktní osobou za Společnost SMP – Santech alfa je:

Ing. Ondřej Svoboda

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: [REDACTED] a.s., [REDACTED]