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 Číslo smlouvy objednatele: 2021/09 

Číslo smlouvy zhotovitele: - 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení díla na akci 

 „Gymnázium Valašské Klobouky – oprava 
havarijního stavu kanalizační přípojky školní jídelny“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1. Objednatel Gymnázium Valašské Klobouky 

Sídlo :Komenského 60,  Valašské Klobouky 

Zástupce :RNDr. Eva Cepková – ředitelka školy 

Osoby oprávněné jednat   

ve věcech smluvních :RNDr. Eva Cepková 

ve věcech technických :Miroslav Janošík 

  

IČO :61716707 

DIČ :není plátce DPH 

Bankovní ústav :Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu  

Telefon :577006969 

E-mail  

ID DS :fsgw7uj 

 

1.2. Zhotovitel :Valašskokloboucké služby s.r.o. 
Sídlo :Brumovská 522,  Valašské Klobouky 
Statutární orgán :Roman Petrůj - jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku :KOS V Brně,  oddíl C, vložka č.  
Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních :Roman Petrůj 
b) ve věcech technických :Roman Petrůj 

IČO :26233771 
DIČ  
Bankovní ústav :Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu  
Telefon :777 565 192, 577 311 165 
E-mail  
ID DS :zhb9nhb 

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků. 

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecné závazného předpisu, Zhotovitel současně 
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
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specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy. 

 

1.5. Identifikační údaje akce  : 

Název akce :Gymnázium Valašské Klobouky – oprava kanalizační 
přípojky ŠJ  

Místo díla :Komenského 712, Valašské Klobouky 

Stavební povolení/ohlášení :stavební práce nepodléhají ohlášení ani stavebnímu 
povolení 

Investor (objednatel) Gymnázium Valašské Klobouky  
Technický dozor díla : Ing. Hynek Sušil 

Koordinátor BOZP objednatele :Ing. Hynek Sušil 

Generální dodavatel díla :Valašskokloboucké služby s.r.o. 
Odpovědný pracovník zhotovitele :Roman Petrůj 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a 
zasílání daňových dokladů  

:Roman Petrůj 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat 
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb 

:RNDr. Eva Cepková 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných 
touto smlouvou dílo: 

„Gymnázium Valašské Klobouky – oprava havarijního stavu kanalizační 
přípojky školní jídelny” 

 (dále jen dílo") 

 a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí: 
2.2.1. kompletní oprava kanalizační přípojky budovy školní jídelny Gymnázia Valašské  Klobouky specifikovaná 

zejména: 
- v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), příloha č. 1 této smlouvy; 

- touto smlouvou o dílo; 

2.2.2. dokumentace skutečného provedení díla. 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj 
aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle S 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
2.4.1. Stavební objekty: SO 01 Oprava šachet, potrubí, lapolu. 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými technickým popisem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a 
zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně 
upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovné nespecifikované, které jsou však k 
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo 
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mohl vědět, Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla„ 
nejde-li o změny závazku ze smlouvy prováděné postupem v analogii S 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla 

2.6.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování 
„Zásad organizace výroby” a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.6.2. důsledný úklid všech prostor a jejich okolí v průběhu i po dokončení díla, 
2.6.3. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření 

organizačního a technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), 
2.6.4. provést demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demontovaný 

materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy, 
2.6.5. demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V 

případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této 
obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů 
od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností, 

2.6.6. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších 
prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději 
při předání a převzetí díla, třídění a recyklaci odpadů dle S 15 odst. 2 téhož zákona, 

2.6.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.6.8. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.6.9. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla, 
2.6.10. vyhotovení dokumentace skutečného provedení, 
2.6.11. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě díla ve vhodném balení a na 

vhodném místě, 
2.6.12. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a 
norem CSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém 
jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.6.13. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání 
informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

2.6.14. mít po celou dobu díla do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za Škodu 

způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy, 
2.6.15. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s touto smlouvou, 

2.6.16. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací, 
2.6.17. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky  zeleň, příkopy, 

propustky), 

2.6.18. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického charakteru k řádnému 
provádění a dokončení díla, 

2.6.19. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje při výměně a opravě stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti zničení nebo 
poškození zařízení a vybavení Gymnázia Valašské Klobouky. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, 
zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději 
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k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí 
zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího 
stavu vnitřních prostorů. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 

všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.9. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na 
CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE, XLS) v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 4 k této vyhlášce, 

2.10. Změny díla 

2.10.1. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

2.10.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy  
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo 

předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.10.3.1 neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy  

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.10.3.2 provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy  
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

2.10.3.3 zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla. 

2.10.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit 
a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména 
v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na 
kontrolním dni (dále jen „KD“) jinak. 

2.10.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle 
čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, 

nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového 
listu k projednání. 

2.10.6. Změnový list 

2.10.6.1 Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenové 
specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem a projektantem, 

2.10.6.2 Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.3. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 

2.10.6.3 Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 

smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení 
objednatelem. 

2.10.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.10.7.1 Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). 
2.10.7.2 Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případné provozního souboru, 

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. 
mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být 
vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v 
zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen 
objednatelem. 
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2.10.7.3 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinová sazba  bez DPH krát počet hodin. 

2.10.7.4 K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky, 

2.10.7.5 K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

2.11. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.11.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro 

zhotovitele. 

2.11.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích,  kteří budou 
zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.  

2.11.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodlené 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou 
poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací 
dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 12.12 této 
smlouvy. 

2.12. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu sdělit objednateli s uvedením 
důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny 
bude zaznamenán v zápise a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit 
přílohu tohoto zápisu. 
2.12.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními 

okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat, 
Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise. 
Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele 
nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise. 

2.12.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními 
okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. 
Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  

Dílčí termíny: 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 19. 7. 2021 

3.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 16. 8.2021 

3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárnłho předání a převzetí 
staveniště. 

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na 
tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

3.5. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně 0 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a 
předání díla. 

3.6. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a 
předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. Konkrétní podmínky posunu 
realizace díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě. 

3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.8. Harmonogram díla: 
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3.8.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem 
předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 

3.8.2. zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelné informovat 
účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, 

3.8.3. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.2. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby 
je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit - prodlužovat, jen dodatkem ke smlouvě. 

3.9. Místem plnění je budova školní jídelny gymnázia na adrese Komenského 712, Valašské Klobouky. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních 
této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

 (bez DPH) 
 

131.  DPH 21 % 

 

  (včetně DPH) 
 

 

 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv 
na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  
4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění 

smluvních pokut.  
4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 
4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného 
plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 
V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 
uvedených důvodů: 
4.5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění, 

4.5.2. v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

4.5.3. v případě méněprací. 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, 
vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením 
této smlouvy předložen harmonogram v členění na kalendářní týdny. 

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových 
dokladů (faktur). 

5.4. Každá faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury 
musí být odsouhlasený  soupis provedených prací, dodávek a služeb. Faktury budou před jejich úhradou 
odsouhlaseny osobou pověřenou technickým dozorem objednatele (dále jen TDS). 

5.5. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.6. Fakturace: 

5.6.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy 
nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena 
zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli 
nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.6.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. 

5.6.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemné oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu 
zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou 

fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.6.2.. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy. 

5.6.4. Cena za dílo nebo jeho dilčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

5.6.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.7.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.7.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
5.7.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.7.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.7.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí objednatel daně z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně, 

5.7.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 
plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou 
činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně. 
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6. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen 
dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

6.2. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit 
štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 

6.2.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, 
zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. 

Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. 
6.2.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. 

V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. 
6.2.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém 

(čitelném) stavu. 

6.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená 
objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady 
na jím spotřebované energie uhradit. 

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

6.5. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

6.6. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k 
podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije veřejných stokových sítí, je povinen to 

projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

6.7. Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný zábor 
veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

6.8. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, 
pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, 
nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

6.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
6.9.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

6.9.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením, 
6.9.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
6.9.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
6.9.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
6.9.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

6.9.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů 
potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude 
udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními 
předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště 
bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny 

objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla. 
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7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné 
technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré 
podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla 
předal. 

7.3. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi);  zhotovitel je rovněž povinen dodržovat 
veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen 
zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů 
ČR s důrazem na legální zaměstnání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, přičemž uvedené je povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti dle platných právních 
předpisů, v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání. 

7.7. Vůči svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených 
smluvních podmínek a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. 

7.8. Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze 
s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla  
a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

7.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, 
které opravňuje objednatele  
k odstoupení od smlouvy. 

7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole  
a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 

povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného 
stavu a následným zakrytím. 

7.11. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a 
převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě 
personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto 
zápisu. 

7.12. Stavbyvedoucí musí mít trvalé pracoviště na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu 

stavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

7.13. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění 
stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům 
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technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků 
zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

7.14. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k 
zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do 
stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad. 

7.15. Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené stavby 
objednatelem. 

7.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá 
zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást faktury a při předání stavby. 

7.17. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí 
vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

7.18. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 
2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít 
jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli 
nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy 
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této 
smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

7.19. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo 
převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů 
omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než 
jaké jsou stanoveny smlouvou. 

7.20. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

8.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, 
stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

8.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

8.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 mil. Kč. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti 
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po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam 
o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí 
staveniště dle odst. 3.3. této smlouvy. 

8.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených 
lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým 
dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem, přičemž je, zhotovitel povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského 
dozoru. 

9.2. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i 
bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí 
zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
9.3.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými 
prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku;  

9.3.2. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní 
spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci 
související s výkonem funkce koordinátora BOZP; 

9.3.3. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací  
a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn; 

9.3.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při 
realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi 
ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může 
povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam ve stavebním deníku (dále „SD“). 

9.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.  

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako 

celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně 
provedené dílo převzít jako celek, nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve 

smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 



 

 

strana | 12 
 

dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádné zhotovené 
dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno, Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, 
TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části 
stavby, 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení jeho částí. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální 
vyzkoušení a jejich opakované provedení. 
10.3.1. Individuální vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou studií: 

10.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá 
zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové 
studie a dosahují požadovaných parametrů. 

10.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen 5 dnů před konáním. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh, Doklady o jejich provedení 
(zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN) 
předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení  

10.4. Přejímací řízení: 
10.4.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně 

vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného 
mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem  plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 
a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam částí, do kterého budou 
zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech i termíny odstranění vad a 
nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v částech díla 
jsou provedeny bez vad a nedodělků, Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen v 
kanceláři školy. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění, Dílo, 
které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít Za nedokončené dílo se považuje dílo i v 
případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové studii, 
platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě, 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních: 
10.4.4.1  projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

10.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních) 
10.4.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě v českém jazyce 

10.4.4.5 protokol o zaškolení obsluhy 

10.4.4.6 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 
ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.4.4.7 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla 
předána objednateli dříve 

10.4.4.8 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 
kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemné požádá 
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v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci 
a užívání díla. 

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí díla zhotovitel. 
10.4.7. Odmítne-li objednatel řádné a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 

převzetí díla, sepíšou strany otom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, 
jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádné zhotovené dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze 
závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich 
odstranění. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se 
vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční 
doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění 
vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

11.3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

11.4. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li 

vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

11.5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů po 
obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
podle 12.3. této smlouvy. 

11.6. O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z 
odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění 
reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto 
dobu prodlužuje. 

11.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad  
a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení  
s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

11.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným 
opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů a podkladů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  za každý započatý   kalendářní den prodlení 
s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši  za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 



 

 

strana | 14 
 

12.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných 
vad v záruční době ve výši  za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

12.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě 
ve výši  za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady; 

12.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní 
dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ 
ve výši ; 

12.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši  za každý započatý 
kalendářní den prodlení; 

12.7. Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz kouření ve výši 
 za každý jednotlivý případ. 

12.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu 
touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500 

Kč; 

12.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 7.13 této 
smlouvy, a to ve výši  za každý jednotlivý případ; 

12.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních 
a zejména zakrývaných prací dle odst. 7.16 této smlouvy, a to ve výši  za každý jednotlivý případ; 

12.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu 
způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši  za každý den prodlení 

12.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neinformování objednatele o změně poddavatele, který se 
vyskytuje na staveništi a také za provádění stavebních prací, dodávek a  služeb, které si objednatel případně 
vyhradil, že nesmí být prováděny poddavatelsky dle odst. 2.11.3. této smlouvy, a to ve výši  za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

12.13. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

12.14. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady 
škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

12.15. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních 
dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

12.16. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. 
odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy 
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních 
poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly 
mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé 
straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 

důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
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překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena 
včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, 
co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od 
smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy 

neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných 
článcích této smlouvy je považováno: 
13.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů, 

13.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,  

13.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatel nebo projektovou dokumentací a 
zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní, 

13.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, nebo koordinátorovi 
bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele, 

13.4.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

13.4.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-

li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku 
nebo prodej podniku zhotovitele. 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

13.5.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od 
smluvně potvrzeného termínu, 

13.5.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní 
(počítáno ode dne jejich splatnosti), 

13.5.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 1 měsíc. 

13.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) 
porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

13.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že 
se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za 
následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

13.8. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
13.8.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem 

vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

13.8.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, 
které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém 
odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

13.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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13.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je 
stanovena cena díla; 

13.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“ 
konečnou fakturu; 

13.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

13.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

13.8.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

14. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

14.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude 
projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, dle příslušných ustanovení občanského 
soudního řádu. 

14.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

14.3. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném 
touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu 
režimu jako tato smlouva. 

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou 

považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 
občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

16.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.  

16.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

16.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

16.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského 
zákoníku. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány 
klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat 
stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 
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17.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku 
takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti 
mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

17.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, 
resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

18. DOLOŽKA SARS-COV-2 

18.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí 
a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví 
ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na 

možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená 
Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, 

platná a účinná během plnění této smlouvy. 

18.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný 
dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání 
dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou 
mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění 
opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění: 
18.2.1. Změna termínu plnění: 

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena 
nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 18.2 této smlouvy. 
Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí 
díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
18.2.1.1 Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění 

nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 18.2. této 
smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci 
realizace díla. 

18.2.1.2 Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění 
opatření (např. karanténní opatření apod.) 

18.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací a stavení 
lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního deníku. Po pominutí důvodů přerušení plnění 
zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele ve věcech 
technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat 
nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od 
doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které 
bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o 

které bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla; 

18.2.2. Změna ceny plnění:  
Cenu je možno měnit v případě, kdy z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 18.2. dojde k prodloužení doby 
plnění o dobu delší než 12 měsíců (tj. v případě, že původní stanovená doba plnění je prodloužena o více 
než 12 měsíců). V takovém případě je zhotovitel oprávněn požadovat navýšení celkové ceny dle odstavce 
. o „indexy cen stavebních děl 4-místných skupin podle klasifikace CZ-CC“ vydávané Českým statistickým 
úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp) za každé ukončené kalendářní čtvrtletí posunu 
termínu dokončení plnění z důvodu zpřísnění opatření dle odst.18.2 Zhotovitel je povinen předložit TDS 
k odsouhlasení zatřídění CZ CC daných stavebních objektů (dále SO) a výpočet navýšení ceny. Na základě 

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp
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odsouhlaseného navýšení SO budou daným procentem navýšeny jednotkové ceny soupisu prací daných 
SO (příloha č.1 této smlouvy). 

18.3. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 

18.4. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna 
písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; 
nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná 
opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; 
pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto 
skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího 
posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru 
smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, 
aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností 
vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

19.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění  
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

19.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran 
vztahující se k dílu. 

19.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá 
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

19.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez 
zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

19.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 

vyhotovení. 
 

 

 

 

 

Ve Valašských Kloboukách dne 15.7.2021   Ve Val. Kloboukách dne 15.7.2021 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

   

 

…………………………………………    ………………………………………… 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 
  

2021/40 
Oprava havarijního stavu na kanalizaci Valašské 
Klobouky  

Objekt: 
  

01 oprava šachet, potrubí, lapolu  

Rozpočet: 
  

A stavební práce  

Zadavatel 
 

Gymnázium Valašské Klobouky IČO: 61716707 
  

    DIČ:    
              

Zhotovitel: 
 

Valašskoklobucké služby s.r.o. IČO: 26233771 
  

   Brumovská 522 DIČ:    

      
Valašské 
Klobouky 

      
  

Vypracoval:   Roman Petrůj 
        

  

Rozpis ceny         Celkem 

HSV   
  

    589 970,08 

PSV   
  

    0,00 

MON   
  

    3 076,65 

Vedlejší náklady 
  

    0,00 

Ostatní náklady 
  

    31 000,00 

Celkem   
  

    624 046,73 

Rekapitulace daní               

Základ pro sníženou DPH 15 %  

Základ pro základní DPH 21 %  

Základní DPH    21 %  

Zaokrouhlení      

Cena celkem bez DPH      

Cena celkem s DPH     
 

           

           

  ve  Valašských Kloboukách dne       
  

           

          

   Za zhotovitele   Za objednatele    
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Rekapitulace dílů        

         

Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

1 Zemní práce HSV     206 438,14 33 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     58 884,00 9 

5 Komunikace HSV     49 897,00 8 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV     6 681,07 1 

8 Trubní vedení HSV     130 320,00 21 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV     6 071,15 1 

96 Bourání konstrukcí HSV     58 362,40 9 

99 Staveništní přesun hmot HSV     9 360,72 2 

M46 Zemní práce při montážích MON     3 076,65 0 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU     63 955,60 10 

ON Ostatní náklady ON     31 000,00 5 

Cena celkem             624 046,73 100 

 


