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SMLOUVA O DÍLO 

21. 33_ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a  
datové trasy - Projekt  

 
Číslo: VHZ-2021-904-22  

 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 476 749 54 

DIČ: CZ47674954 

zastoupen:    Martinem Hoždorou, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

Obchodní firma    ELZACO spol. s.r.o. 

se sídlem: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk 

IČ: 19013108 

DIČ: CZ19013108 

zastoupen Ing. Roman Kubíček, prokurista 

zapsán/a v obchodním rejstříku: odd. C, vl. Č. 1121 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v návaznosti 

na zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „21.33 ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové 

trasy - Projekt“ realizované Objednatelem (dále jen „Zadávací řízení“), v souladu s ustanovením § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 

zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Účel a předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

pod souhrnným názvem „21.33 ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy - 
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Projekt“ (dále jen „Dílo“ nebo „Plnění“), a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních 

podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami.  

1.2 Součástí Plnění jsou následující dílčí plnění:  

1.2.1 Zpracování prováděcí projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce ASŘ na 

ČOV Zábřeh doplněné o neoceněný podrobný položkový výkaz výměr Stavby (dále jen 

„výkaz výměr“ nebo „VV“) a o oceněný podrobný položkový rozpočet (dále jen 

„Rozpočet“) (dále jen souhrnně „RPD“).  

RPD bude použita i pro výběr dodavatele a její realizaci a musí odpovídat požadavkům 

stanoveným vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Technické řešení: 

Při tvorbě nové dokumentace bude použita digitální podoba stávajícího projektu v původním formátu 

ECS-CAD, do které budou zapracovány požadované úpravy a doplněny nové části. Dokumentace 

k částem elektrotechnologie, ve které nedošlo ke změnám, zůstane stávající. Výsledkem bude jedna 

souhrnná dokumentace skládající se z části silové, MaR a ASŘ. Tato dokumentace bude dělená na 

jednotlivé technologické uzly (rozvodny nebo rozvaděče). 

Nová projektová dokumentace bude řešit tyto hlavní problémy: 

1. Výměna stávajících ASŘ za nové M340, M22 

2. Nové komunikační optické sít 

3. Úprava stávajících silových rozváděčů 

4. Zapracování změn provedených třetími stranami (rekonstrukce VN, čerpání do VN) od 

kterých je samostatná/nedostatečná dokumentace do projektu 

5. Elektrotechnologie pro stávající část technologie odvodnění a meziakumulace kalu (mimo 

dodávky nové technologie odvodnění) 

6. Doplnění chybějící části elektrotechnologie dodané jinými firmami, která není v projektové 

dokumentaci (K&amp;K – nová vyhnívací nádrž a čerpání do VN, nové míchadla v aktivaci) 

7. Stavební úpravy administrativní budovy – doplnění nové servrovny 

 

Podrobná technická specifikace plnění: 

1. Mechanické předčištění RM10 + řídicí rozvaděč DT1 

a) náhrada PLC TSX Premium za M340, náhrada HMI za nový typ s Ethernetem 

b) úprava napájení 24 V DC se zálohováním 

c) rozváděč byl rekonstruován – úprava dokumentace dle současného skutečného stavu 

d) doplnění komunikace Ethernet + zakončení optického kabelu 

2. Aktivace RM20 + řídicí rozváděč DT2 

a) náhrada PLC TSX Premium za M340, náhrada HMI za nový typ s Ethernetem 

b) úprava napájení 24 V DC se zálohováním 

c) doplnění komunikace Ethernet + zakončení optického kabelu 
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d) úprava ovládání výstupů PLC – zrušení relé a náhrada za ministykače 

e) doplnění postupně provedených změn (výměna míchadel za jiné typy, atd.) 

3. Dmýchárna RM21 + řídicí rozvaděč EB5 

a) náhrada PLC TSX Premium za M340, náhrada HMI za nový typ s Ethernetem 

b) úprava napájení 24 V DC se zálohováním 

c) doplnění komunikace Ethernet + zakončení optického kabelu 

d) úprava ovládání výstupů PLC – zrušení relé a náhrada za ministykače 

4. Kalová čerpárna RH + RC + RM30 + řídicí rozvaděč DT3 

a) náhrada PLC TSX Premium za M340, náhrada HMI za nový typ s Ethernetem 

b) úprava napájení 24 V DC se zálohováním 

c) doplnění komunikace Ethernet + zakončení optického kabelu 

d) úprava ovládání výstupů PLC – zrušení relé a náhrada za ministykače 

e) zakreslení úprav provedených firmou K&K při rekonstrukci VN 

f) úprava měření elektrické energie na přívodu do hlavní rozvodny ČOV 

g) úprava kompenzace jalové energie na přívodu do hlavní rozvodny ČOV 

5. Věž VN RM31 + řídicí rozvaděč DT4 

a) náhrada PLC TSX Premium za M340, náhrada HMI za nový typ s Ethernetem 

b) úprava napájení 24 V DC se zálohováním 

c) doplnění komunikace Ethernet + zakončení optického kabelu 

d) úprava ovládání výstupů PLC – zrušení relé a náhrada za ministykače 

       e) zakreslení úprav provedených firmou K&amp;K při rekonstrukci VN 

6. Elektrotechnologie rozvodna odvodnění kalu RM33 + DT6 

a) zpracování kompletní nové projektové dokumentace mimo část dodávanou dodavatelem 

nového odvodnění – silová část, MaR a ASŘ (ze starého rozvaděče nelze použít nic) 

b) inženýrská činnost – koordinace projektu elektrotechnologie s dodavatelem nového odvodnění 

(dořešení vzájemných vazeb elektro, MaR a ASŘ) 

7. Povodňová čerpací stanice RMS22 + DT7  

a) náhrada PLC TSX Twido za M221, náhrada HMI za nový typ s Ethernetem 
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b) úprava napájení 24 V DC se zálohováním 

c) doplnění komunikace Ethernet + zakončení optického kabelu 

8. Elektrotechnologie rozvaděče dosazovací nádrže 

a) zpracování kompletní nové projektové dokumentace - silová část, MaR a ASŘ, (ze starého 

rozvaděče nelze použít nic) 

9. Elektrotechnologie rozvaděč usazovací nádrž 

a) zpracování kompletní nové projektové dokumentace - silová část, MaR a ASŘ 

b) doplnění přenosu dat z nového rozvaděče do ASŘ ČOV 

10. Elektrotechnologie velín ČOV 

a) zpracování kompletní nové projektové dokumentace – ICT + SCADA 

11. Síť optických kabelových rozvodů 

a) zpracování kompletní nové projektové dokumentace topologie optických kabelů a příslušenství 

ve stávajících venkovních kabelových šachtách 

b) úpravy související s nedostatky ve stávajících kabelových šachtách 

12. Stavební objekt – servrovna v administrativní budově 

a) zpracování kompletní nové projektové dokumentace stavebních úprav, stavební 

elektroinstalace, vybavení ICT a klimatizace v nové místnosti „servrovna“ 

1.2.2. Výkon autorského dozoru při provádění Stavby (dále jen „AD“) v rozsahu dle přílohy č. 8 

Sazebníku pro navrhování cen projektových prací UNIKA. AD bude požadován pro účely: 

- aktivního a neprodleného řešení případných problémů a odchylek zjištěných 

při realizaci Stavby, včetně  

- zpracování potřebných změn a dodatků RPD v digitální, případně i tištěné formě 

pro Objednatele a dodavatele Stavby, a 

- posuzování případných změn navrhovaných dodavatelem Stavby; 

to vše v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení.  

Cena za jednu hodinu výkonu AD je stanovena ve výši 750,- Kč bez DPH a zahrnuje v sobě 

veškeré náklady související s výkonem AD, včetně dopravného z a na místo staveniště.   

1.3 Podrobnější specifikace některých poskytovaných dílčích plnění: 

1.3.1 Výkaz výměr bude zpracován na základě RPD pro všechny části díla v členění pro 

všechny profese a oddíly a nebude zásadně obsahovat agregované položky typu 

„komplet“, pokud to není zcela nevyhnutelné. Výkaz výměr bude dále zpracován tak, aby 
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byly snadno vyčíslitelné zvlášť náklady Stavby hrazené podle příslušných obecně 

platných a účinných předpisů z investičních prostředků a zvlášť náklady hrazené 

z provozních prostředků, resp. aby byl podkladem pro snadné zatřídění jednotlivých částí 

Stavby do majetku Objednatele podle příslušných obecně platných a účinných předpisů. 

VV bude zpracován zásadně s použitím ceníkových položek a metodiky RTS aktuální 

cenové úrovně, kde RTS je rozpočtovací program společnosti RTS, a. s., Brno. 

Výkaz výměr a rozpočet stavby bude rozšířen o položku rezervy pro nepředvídatelné 

kolize, která bude vložena tak, aby byla automaticky vypočítána požadovaná výše 

rezervy. Tato výše bude 10% z veškerých nákladů stavby, tudíž nejen ze stavebních 

objektů, ale i z vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů. 

Při zpracování dokumentací budou respektovány technické standardy zadavatele, které 

jsou dostupné na www.vhz.cz (v sekci Dokumenty ke stažení) a připomínky vznesené při 

výrobních výborech. Zhotovitel provede obhlídku a lokalizaci (vytýčení) stávajícího 

potrubí, zorganizuje min. 2 výrobní výbory (na počátku zpracovávání a před dokončením 

PD) za účasti zadavatele, provozovatele a případně dalších dotčených subjektů.  

V rámci zpracování dokumentace bude nutná koordinace s projektem a přípravou stavby 

opravy komunikace, kterou připravuje město Mohelnice. 

Výkaz výměr bude mimo jiné obsahovat požadavky na provedení a dodání dokumentace 

skutečného provedení stavby, dodání zkoušek těsnosti aj. vhodné součásti odkazem na to, 

že předmětem je vodohospodářské dílo.  

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonáván v následujícím rozsahu: 

a) obecně v rozsahu potřebném pro plynulou realizaci rekonstrukce, 

b) účast při prohlídce místa plnění v rámci výběrového řízení na dodavatele 

rekonstrukce, svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem přizván), včetně 

zodpovězení dotazů uchazečů, 

c) účast kompetentní osoby Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech při realizaci 

rekonstrukce a na případných mimořádných jednáních týkajících se realizace, 

d) kontrola souladu provádění realizace s RPD, upozorňování na případné odchylky, 

e) aktivní a neprodlené řešení případných problémů a odchylek zjištěných při realizaci 

rekonstrukce, včetně zpracování potřebných změn a dodatků RPD, posuzování 

případných změn navrhovaných dodavatelem rekonstrukce, průběžného vedení 

f)  evidence takových dodatků, změn a zápisů a průběžného předávání této evidence 

Objednateli a dodavateli rekonstrukce v digitální, případně i tištěné formě, 

g) účast při závěrečné kontrole vad rekonstrukce či její části před její kolaudací či jiným 

úředním povolením zahájení provozu a před jejím převzetím Objednatelem, 

h) účast při místním šetření v rámci kolaudačního či obdobného řízení rekonstrukce či 

její části, při kontrole odstranění vad zjištěných při takovém řízení, 

i) technická pomoc Objednateli při závěrečném vyúčtování rekonstrukce či její části a 

jejím zatřídění do majetku Objednatele. 

Ve všech případech, kdy je výše uvedena účast Zhotovitele, rozumí se aktivní 

kvalifikovaná účast, přispívající k řešení případných problémů konkrétní fáze vzájemné 

spolupráce. 

 

http://www.vhz.cz/
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1.4 Součástí Plnění je rovněž: 

1.4.1 kontrola veškerých podkladů předaných Objednatelem potřebných pro realizaci Díla, 

1.4.2 zjištění všech skutečností v místě rekonstrukce, případně i jinde, potřebných k řádnému 

plnění jednotlivých dílčích plnění, 

1.4.3 veškeré další práce, průzkumy, zaměření, činnosti a úkony potřebné pro realizaci Plnění, 

které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti místa plnění a jiným okolnostem 

plnění mohl a měl předpokládat. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě ve 

sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a čase. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s maximální 

úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí či jiných řešení tak, aby bylo dosaženo 

hospodárných nákladů na provedení a provoz Stavby. 

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu sjednanou 

v této Smlouvě. 

1.7 Účelem této Smlouvy je zajištění zpracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce 

tak, aby provoz rekonstruovaného ASŘ vyhovoval všem bezpečnostním a jiným platným 

předpisům a požadavkům Objednatele. 

 

2. Cena Díla 

2.1 Celková cena Díla činí 405 990,- Kč bez DPH.   

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena Díla již v sobě zahrnuje veškeré 

náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho závazků dle této Smlouvy (náklady na veškeré práce, 

služby, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla), a že jsou v ní 

zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, zisk, poplatky, náklady vedlejší. Tato cena je cenou 

konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. 

2.3 K ceně Díla, resp. k cenám dílčích plnění, bude Zhotovitelem připočtena DPH podle příslušných 

obecně platných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se 

v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na 

Objednatele v souladu s ustanovením zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

v platném znění, DPH Zhotovitelem připočítána nebude. 

2.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s výjimkou plnění dodatečných výslovných požadavků 

Objednatele na zvýšení rozsahu či kvality Plnění oproti této Smlouvě nebude uplatňovat úhradu 

tzv. víceprací.  

2.5 Cena případných více - a méněprací bude stanovena na základě cen obdobných plnění uvedených 

v této Smlouvě, nebude-li to možné, pak na základě cen příslušných plnění stanovených podle 

publikace „Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 

činností, UNIKA, Praha“, v posledním vydání, vztaženém ke dni ocenění takových více- a 

méněprací.  

2.6 Pro účely této Smlouvy je výslovně stanoveno, že se činnosti podle ní vykonávané, cena Plnění 

ani jiné aspekty Plnění neřídí Výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT. 

 

3.  Platební podmínky 

3.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dílčích plnění na základě Zhotovitelem vystavených 

a Objednateli doručených faktur následovně: 

3.1.1 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.2.1 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel 

na základě faktury – daňového dokladu, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 
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po předání RPD (včetně výkazu výměr a Rozpočtu) Objednateli, což bude ze strany 

Objednatele potvrzeno příslušným Předávacím protokolem dle čl. 4.7 a Akceptačním 

protokolem s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8. 

 

3.1.2 Cenu za dílčí plnění dle čl. 1.2.2 této Smlouvy + příslušnou DPH uhradí Objednatel 

na základě faktur – daňových dokladů, které je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 

po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byl AD vykonáván a po vystavení příslušného 

Akceptačního protokolu dle čl. 4.11.  

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení příslušného 

Akceptačního protokolu Objednatelem za příslušné dílčí plnění, které je předmětem fakturace.  

3.3 Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem bude činit 15 kalendářních dnů ode dne 

jejich vystavení Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli 

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této 

povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu.  

3.4 Zhotovitel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli 

doporučeným dopisem. Zasílací adresa pro doručení daňového dokladu Objednateli je sídlo 

objednatele. 

3.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění a dále níže 

uvedené údaje: 

 číslo Smlouvy, 

 údaj o zápisu Objednatele v obchodním rejstříku, 

 údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, 

 platební podmínky v souladu se Smlouvou, 

 označení Díla a označení fakturovaného dílčího plnění s odkazem na příslušnou část 

Smlouvy, 

 soupis dílčího plnění. 

Přílohou každého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o předání a převzetí příslušného 

dílčího plnění a kopie příslušného Akceptačního protokolu za fakturované dílčí plnění 

vystaveného Objednatelem. 

Každý daňový doklad bude vybaven Krycím listem s přehledem fakturovaných dílčích plnění 

od počátku Plnění a zbytek do výše celkové ceny Plnění.  

Poslední faktura musí navíc obsahovat:  

- v textu nebo jako přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla, 

- v textu nebo jako přílohu: přehled pozastávek. 

3.6 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu 

s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění 

Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti dle čl. 3.3 počíná běžet 

znovu od vystavení doplněného/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel 

je povinen tento doplněný/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 
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kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti 

Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu.  

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy a Zhotovitel není oprávněn požadovat 

během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům. 

3.8 Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě 

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená 

dle čl. 2.5 bude od ceny Díla odečtena.  

 

4. Doba, místo a podmínky poskytnutí Plnění  

 

4.1.1 RPD dle této Smlouvy: 

a) tištěná forma v počtu 6 číslovaných pare; pare č. 1-3 budou na celkových deskách 

a na každé příloze potvrzena originálem autorizačního razítka a originály podpisů 

Zhotovitele. 

b) digitální forma v počtu 1 CD (DVD). 

4.1.2 Výkaz výměr jako součást RPD dle této Smlouvy: 

a) tištěná forma v počtu 2 číslovaných pare, 

b) digitální forma v počtu 2 CD; digitální formou se rozumí soubor ve formátu *.xls 

s listy obsahujícími jednotlivé SO, PS a profese, zpracovaný podle výkazu výměr 

předaného Objednatelem; jako nejnižší verze se stanovuje program MS Excel 

pro XP. 

4.1.3 Rozpočet jako součást RPD dle čl. 1.3.6 této Smlouvy: 

c) tištěná forma v počtu 2 číslovaných pare, 

d) digitální forma v počtu 2 CD; digitální formou se rozumí soubor ve formátu *.xls 

s listy obsahujícími jednotlivé SO, PS a profese, zpracovaný podle vzoru 

předaného Objednatelem; jako nejnižší verze se stanovuje program MS Excel 

pro XP. 

4.1.4 Veškeré části RPD předávané v digitální formě mohou být předány na společném jednom 

CD. Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově 

totožných s tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly 

vytvořeny (včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv 

omezení jejich editovatelnosti; pro soubory vytvořené v programech MS Office se jako 

nejnižší verze stanovují programy MS Office pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je 

podmínkou jejich plná kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitálním nosiči 

budou uspořádány shodně s tištěnou formou a výstižně pojmenovány. Digitální soubory 

výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 

px/inch. 

4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Plnění/dílčí plnění bezvadné, kompletní, v místech 

plnění dle této Smlouvy a v termínech stanovených v Harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu 

č. 1.  

4.3 Jednotlivá dílčí plnění budou považována z hlediska termínů za splněná v následujících 

případech: 

4.3.1 RPD (včetně výkazu výměr a rozpočtu): předáním Objednateli nejpozději v termínu dle 

Přílohy č. 1 této Smlouvy, neuplatní-li Objednatel v průběhu akceptačního řízení 
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oprávněné výhrady vůči jejímu obsahu, kvalitě či formě zpracování ve lhůtě 30 

kalendářních dní od jejího předání, 

4.3.2 Výkon AD: odstraněním poslední z vad rekonstrukce uvedených v Protokolu o předání 

a převzetí díla mezi Objednatelem a dodavatelem díla, poskytnutím podkladů dodavateli 

díla pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí 

dokončeného díla, nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání 

a převzetí díla mezi Objednatelem a dodavatelem díla,  

neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele. 

Skutečnost, že jednotlivá dílčí plnění byla splněna v termínech uvedených v tomto čl. 4.3, 

nezakládá právo Zhotovitele na vystavení akceptačních protokolů ze strany Objednatele  

dle čl. 4.8. Dílo, resp. jednotlivá dílčí plnění se považují za dokončená (ve smyslu § 2605 

občanského zákoníku) až v okamžiku vystavení akceptačních protokolů ze strany Objednatele 

s doložkou „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. 4.8. 

4.4 Místem předání všech hmotných výstupů dílčích plnění je sídlo Objednatele. Místem plnění 

výkonu AD je místo realizace díla – v případě řešení případných problémů a odchylek zjištěných 

při realizaci díla a sídlo Zhotovitele – v případě zpracování potřebných změn a dodatků 

jednotlivých dílčích plnění. 

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnění oproti této Smlouvě, jimiž se rozumí zejména změna 

ceny Plnění, změna rozsahu Plnění či změna termínů Plnění mohou být řešeny pouze písemnými 

dodatky k této Smlouvě. Nepodstatné změny rozsahu Plnění, tzn. změny, které nemění rozsah 

Plnění, nezvyšují cenu Plnění a/nebo nemění termíny Plnění oproti této Smlouvě, mohou být 

řešeny i písemnými zápisy Objednatele či Zhotovitele, vždy však vyžadují písemný souhlas druhé 

Smluvní strany.  

4.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí dílčích vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny 

předem, nebude-li dohodnuto jinak, a umožnit Objednateli kontrolu úplnosti, kvality a funkčnosti 

předávaného plnění.  

4.7 O předání a převzetí dílčích plnění bude sepsán Předávací protokol, jehož vzor je obsažen 

v Příloze č. 4, který však neznamená akceptaci předaného plnění nebo jeho části Objednatelem.  

4.8 Po převzetí plnění Objednatel zahájí akceptační řízení. V případě, že Objednatel plnění akceptuje, 

potvrdí Objednatel tuto skutečnost podpisem Akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří Přílohu 

č. 5 této Smlouvy s výrokem „Akceptováno bez výhrad“. Podpisem Akceptačního protokolu 

Objednatelem s výrokem „Akceptováno bez výhrad“ se má za to, že Objednatel přijal dílčí plnění 

a uznal je tak za řádné a bezvadné. Vystavení Akceptačního protokolu s doložkou „Akceptováno 

bez výhrad“ nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za případné vady dílčího plnění ve smyslu 

této Smlouvy a/nebo obecně platných a účinných předpisů. 

4.9 V případě, že Objednatel shledá v předaném dílčím plnění vady, Objednatel označí 

v Akceptačním protokolu vztahujícím se k takovému předanému dílčímu plnění doložku 

„Akceptováno s výhradami“. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dílčího plnění 

nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení takového Akceptačního protokolu Objednatelem. 

Po odstranění vytknutých vad bude provedeno nové akceptační řízení dle předchozího článku. 

Bude-li nutno do předaného dílčího plnění zapracovat připomínky a/nebo podmínky obsažené 

v závazných rozhodnutích, stanoviscích či souhlasech správních orgánů, Objednatel vystaví 

Akceptační protokol vztahující se k takovému dílčímu plnění pouze tehdy, budou-li 

tyto připomínky a/nebo podmínky zapracovány. 

4.10 V případě, že Objednatel dílčí plnění převezme, přestože bude při předání vykazovat zjevné vady, 

uvede Objednatel tuto skutečnost do Akceptačního protokolu. Uvedení této skutečnosti 

do Akceptačního protokolu se považuje za uplatnění zjevných vad ve smyslu § 2605 občanského 

zákoníku. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí vadného dílčího plnění, a to doložkou 

„Neakceptováno“. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne odmítnutí převzetí 
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takového vadného dílčího plnění Objednatelem, resp. ode dne vystavení Akceptačního protokolu, 

v němž budou uvedeny zjevné vady, dodat dílčí plnění bezvadné s tím, že bude provedeno nové 

akceptační řízení, pro něž platí ustanovení čl. 4.8 až 4.10 obdobně. 

4.11 Akceptační protokol za výkon AD za předchozí kalendářní měsíc vystaví Objednatel na žádost 

Zhotovitele, přičemž Zhotovitel je oprávněn o vystavení Akceptačního protokolu požádat 

nejdříve první den následujícího kalendářního měsíce. Závěrečný Akceptační protokol za výkon 

AD vystaví Objednatel den následující po odstranění poslední z vad Stavby uvedených 

v protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, 

nejpozději však den následující po uplynutí 60 dní ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 

Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, neleží-li důvody neodstranění takových vad 

na straně Zhotovitele. 

4.12 Budou-li součástí předávaného dílčího plnění návody (manuály) k použití, doklady, osvědčení 

a dokumenty, které se k realizovanému plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné 

k převzetí a k využití dílčího plnění, budou tyto zpracovány v českém jazyce a Objednateli budou 

předány spolu s předávaným dílčím plněním, k němuž se vztahují. Tímto se stávají jeho výlučným 

vlastnictvím. 

 

5. Přechod vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka 

5.1 Vlastnictví k hmotným výsledkům poskytnutého Plnění, tj. k RPD (dále jen „předmět Plnění“) 

přechází na Objednatele dnem předání a převzetí příslušného dílčího plnění ve smyslu čl. 4.3 

Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu Plnění do okamžiku vystavení 

příslušného Akceptačního protokolu s doložkou „Akceptováno bez výhrad“. Zhotovitel souhlasí, 

aby Objednatel předmět Plnění využíval a byl nositelem veškerých práv s ním spojených. 

Autorská práva jsou řešena ve smyslu čl. 5.15 této Smlouvy. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Plnění bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou 

a bude způsobilý bezvadně plnit účel, k němuž byl vytvořen, že bude plně způsobilý pro použití 

ke smluvenému či obvyklému účelu, bude odpovídat sjednané specifikaci, bude bez faktických 

vad a právních vad a bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu. 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že předmět Plnění nebude mít žádné právní vady, zejména že 

a) nebude zatížen právy třetích osob, 

b) Objednatel bude oprávněn předmět Plnění užívat a umožnit jeho užívání dále třetím osobám 

na území celého světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž 

by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky. 

5.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Plnění v trvání 72 měsíců ode dne převzetí 

příslušného dílčího plnění, v jehož rámci byl předmět Plnění vytvořen, a jeho následné akceptace, 

tj. ode dne vystavení příslušného Akceptačního protokolu vztahujícího se k danému dílčímu 

plnění s doložkou „Akceptováno bez výhrad“. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se 

vyskytne v době trvání záruky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže 

předmět Plnění užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

5.5 Veškeré vady (ať už vady, které má předmět Plnění v okamžiku jeho předání Objednateli či vady 

záruční) budou uplatněny Objednatelem u Zhotovitele písemnou formou, ve lhůtě 30 dnů ode dne 

jejich zjištění, přičemž za písemnou formu bude rovnocenně považován doporučený dopis 

odeslaný na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo reklamační dopis 

odeslaný elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele uvedenou 

v Příloze č. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Předávacím protokole. 

5.6 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných negativních důsledcích 

a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.  
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5.7 Zhotovitel je povinen odstranit nahlášené vady bezplatně, bezodkladně od jejich písemného 

oznámení, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dní od obdržení tohoto písemného oznámení. 

Pokud Zhotovitel prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně 

nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí nebezpečí 

vzniku další škody a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované vady tak, aby 

vada byla odstraněna ve lhůtě, která bude s Objednatelem písemně dohodnuta, a pokud nebude 

dohodnuta, ve lhůtě bez zbytečného odkladu. 

5.8 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 

uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve 

lhůtě uvedené v čl. 5.7 této Smlouvy, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty 

Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn  

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo 

b) požadovat slevu, a to ve výši ceny vadně poskytnutého Plnění; byla-li již cena uhrazena, 

vrácení ceny odpovídající výši slevy.  

Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. Objednatel může použit k úhradě těchto nákladů pozastávky zadržené ve smyslu 

čl. 3.8 Smlouvy. 

5.9 V případě, že Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vrátit Objednateli cenu vadně 

poskytnutého Plnění, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravný daňový doklad. Opravný 

daňový doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dnů od data, kdy se o povinnosti vrátit 

cenu dozvěděl. Lhůta splatnosti vrácení ceny Zhotovitelem je stanovena na 14 dnů od data 

vystavení opravného daňového dokladu Zhotovitelem.  

5.10 Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena Plnění, Objednatel není 

v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace.  

5.11 V případě, že Zhotovitel neuzná reklamovanou vadu, rozhodne o oprávněnosti reklamace 

nezávislá třetí osoba, určená na základě dohody Smluvních stran, a Zhotovitel se tímto zavazuje 

uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu vznikly opožděným odstraněním oprávněně 

reklamované vady. Pokud nedojde k dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle první věty, 

má Objednatel právo určit nezávislého soudního znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zákona 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném a účinném znění, který s konečnou platností 

rozhodne o oprávněnosti reklamace. Výběr (určení) tohoto soudního znalce Objednatelem se 

Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odměnu a další náklady nezávislé třetí osoby a nezávislého 

soudního znalce podle tohoto článku se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

5.12 Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 

v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele. 

5.13 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

související s vadným plněním Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebního zákona. 

5.14 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči Zhotoviteli 

na třetí subjekty. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. 

5.15 V případě, že Dílo či jakákoliv jeho část naplňuje znaky autorského díla podle autorského zákona 

(zákon č. 121/2000 Sb.), prohlašuje Zhotovitel, že disponuje s majetkovými právy autora a je 

oprávněn k poskytnutí licence k užívání tohoto Díla všemi způsoby dle § 12 autorského zákona. 

Předáním díla Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní, časově a teritoriálně 

neomezenou a převoditelnou licenci k užívání Díla všemi způsoby autorským zákonem 

předvídanými. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná. V případě, že by se později toto 

prohlášení Zhotovitele ukázalo jako nepravdivé, nebo poskytnutím licence k Dílu by byla dotčena 
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autorská práva třetích osob, je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele poskytnutí nebo 

postoupení oprávnění k výkonu práva Dílo užít ze strany třetích osob na své náklady, případně 

nést veškeré výdaje Objednatele s tím spojené a uhradit mu tím případně způsobenou škodu. 

 

6. Další závazky Smluvních stran při plnění Smlouvy 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou podle obecně platných a účinných předpisů 

v rozsahu odpovídající rozsahu Plnění dle této Smlouvy. 

6.2 Při poskytování Plnění je Zhotovitel povinen respektovat zejména: 

6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy, 

6.2.2 hledisko hospodárné realizace díla a hledisko hospodárného a bezpečného provozu 

dokončeného díla, 

6.2.3 obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích územních 

jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými 

účastníky územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, protipožární 

a jiné relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této 

Smlouvy považují za závazné i ty ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti 

pouze doporučené, nebude-li dohodnuto jinak; 

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele během realizace díla, a to jak v areálu díla  

(mimo vlastní dílo), tak i na vlastním díle a jejím Staveništi,  

6.2.5 ostatní pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou. 

6.3 Zhotovitel je povinen plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy a postupovat při jejich plnění svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Zhotovitel 

je povinen informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv 

na poskytování Plnění dle této Smlouvy a včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo 

obecně závaznými právními předpisy a vyžádat si pokyny Objednatele k pokračování v realizaci 

Díla. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel není 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit, neodpovídá však za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné 

souvislosti. Dojde-li v důsledku upozornění Zhotovitele k přerušení prací na provádění Díla a 

vzniknou-li v důsledku toho Zhotoviteli jakékoli náklady, jdou tato náklady k tíži Zhotovitele a 

Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto 

případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí 

a úkonů, které jsou zjevně neúčelné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které 

jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, 

mohly by ohrozit termíny Plnění stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat změnu v ceně Plnění. 

Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách 

a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem. Ustanovení 

čl. 6.3 platí v tomto případě obdobně. 

6.5 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy, 

b) na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku 

nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento 

termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

6.6 Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří jsou 

k tomu odborně způsobilí. Zhotovitel je oprávněn využít pro poskytování Plnění poddodavatele 
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pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas 

bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn takovou 

poddodávku udělit. Za plnění poddodavatele odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně s 

poddodavatelem. 

6.7 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této 

Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, 

aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak 

Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový 

postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn 

odstoupit od Smlouvy.  

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během poskytování Plnění, je-li 

to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 

v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy. Při plnění této Smlouvy v objektech 

Objednatele musí Zhotovitel v maximální míře respektovat nutnost zajištění nerušeného užívání 

objektů jejich uživateli.  

6.9 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli 

potřebnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádné a včasné 

realizaci Plnění. Objednatel se nejpozději do 5. pracovního dne (včetně) od vyžádání Zhotovitele 

písemně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádné a včasné realizaci 

Plnění. V případě prodlení Objednatele s vyjádřením ve shora uvedené nebo v jiné dohodnuté 

lhůtě je Zhotovitel oprávněn o dobu takového prodlení posunout termín poskytnutí příslušného 

dílčího plnění, nemá však právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele. 

6.10 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly realizace Plnění, resp. dílčích 

plnění, i před jejich předáním Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovníci musí respektovat kontrolní 

činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez prodlení. Neprovedení kontroly 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady poskytnutého Plnění. 

Objednatel je oprávněn pověřit kontrolní činností nad Plněním poskytovaným Zhotovitelem třetí 

osobu. Toto pověření nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu vlastního Plnění.  

6.11 Zhotovitel je po celou dobu výkonu AD oprávněn činit zápisy do stavebních deníků (SD) Stavby, 

avšak pouze předem určenou odpovědnou osobou, kterou je v případě pochybností osoba 

Zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

6.12 Společné počítačové prostředí, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou předávat dokumenty 

v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly 

verzí: 

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, 

EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, 

MS Project v. 2003 nebo vyšší. 

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracovaných dílčích plnění  na svém zařízení. 

6.13 Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku, 

Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. 

Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez 

zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím 

vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat 

v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších 

možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není 

možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 dní, závazek Objednatele 
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v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění Zhotovitele. 

6.14 Zhotovitel je povinen práce na realizaci Plnění přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí 

Objednatele o přerušení prací. V takovém případě se automaticky prodlužují termíny plnění dle 

této Smlouvy, a to o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své práce na 

základě písemného rozhodnutí Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může 

trvat maximálně 180 dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací 

Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování 

provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele k pokračování v plnění 

Díla, je Objednatel po jejím uplynutí oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není 

oprávněn svévolně pokračovat v pracích na realizaci plnění po uplynutí této lhůty. Případné 

náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na realizaci plnění dle tohoto 

článku jdou k tíži Zhotovitele a tento není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. 

Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před 

uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které Zhotovitel realizoval do 

doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno. 

6.15 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, písemná komunikace se činí v listinné 

nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailu se zaručeným 

elektronickým podpisem na adresy Smluvních stran uvedená v záhlaví nebo v Příloze č. 3 této 

Smlouvy. Změny kontaktních osob a/nebo jejich kontaktních údajů jsou účinné od okamžiku, kdy 

bude oznámení o takové změně doručeno druhé Smluvní straně. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní 

pověst a obchodní firma Objednatele. Při poskytování Plnění musí Zhotovitel vždy sledovat 

zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, 

tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti. 

6.17 Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy 

na obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 

k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné, které souvisejí s Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto 

Smlouvou a jejím plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není 

nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo pokud k jejich poskytnutí Objednatel nedal 

předem výslovný souhlas. Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím zejména tato 

Smlouva, zápisy z jednání Smluvních stran, projektová dokumentace, všechny informace, které 

poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované nebo dematerializované. 

Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným 

osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 

účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 

považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

6.19 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu 
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Objednatele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

 

7. Pojištění  

7.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy, a zároveň po dobu 1 roku ode dne 

protokolárního předání Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností či nečinností třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 

ve výši rozpočtových nákladů Stavby použitých pro výpočet ceny poskytovaného Plnění, nejvýše 

však do výše pojistného plnění 1 miliónů Kč.  

7.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

8. Sankce, odpovědnost za škodu 

8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení: 

8.1.1 s provedením plnění podle čl. 1.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení;  

8.2 V případě, že Zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost, která je součástí výkonu AD, 

nebo bude se splněním takové povinnosti v prodlení, je povinen Objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení/prodlení.  

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním vad a nedodělků dílčích plnění 

uvedených v Akceptačním protokolu s doložkou „Akceptováno s výhradami“ vystaveném 

Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč 

za každou jednotlivou neodstraněnou vadu nebo nezapracovanou podmínku a každý den prodlení. 

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových 

vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky poskytnuté Zhotovitelem 

dle čl. 3.8 Smlouvy. 

8.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad plnění dle čl. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. Právo Objednatele dle čl. 5.8 tím není dotčeno. 

8.5 V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá právo Objednatele 

na odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva 

na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30% 

z celkové ceny Plnění dle čl. 2.1 této Smlouvy za každý jednotlivý případ takového porušení. 

8.6 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se zachování ochrany obchodního tajemství 

dle čl. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 

8.7 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle nařízení vlády, kterým se 

stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, v platném a účinném znění. 
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8.8 Obě Smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 

8.9 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva druhé Smluvní strany na náhradu škody 

v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit 

povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

8.10 Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná 

ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování druhé Smluvní straně.  

8.11 Objednatel je oprávněn smluvní pokuty účtované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranně 

započítat proti ceně Plnění sjednané v této Smlouvě, resp. k úhradě smluvních pokuty použít 

pozastávky zadržené ve smyslu čl. 3.8 Smlouvy. 

 

9. Doba trvání Smlouvy 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu stranami této Smlouvy. 

9.2 Účinnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran a dále odstoupením 

z důvodů uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

9.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen 

jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit v případě podstatného porušení závazků Zhotovitele, 

a to vedle dalších případů stanovených v této Smlouvě, zejména v případech, kdy Zhotovitel: 

a) bude déle než 5 dnů v prodlení s předáním plnění podle této Smlouvy Objednateli dle této 

Smlouvy, 

b) bude déle než 5 dnů v prodlení s odstraněním vad předaného dílčího plnění vytknutých 

Objednatelem v rámci akceptačního řízení dle čl. 4.9, 

c) bude opakovaně, tj. nejméně 2 x, v prodlení s odstraněním vad předaného dílčího plnění 

vytknutých Objednatelem v rámci akceptačního řízení dle čl. 4.9, 

d) opakovaně, tj. nejméně 2 x, poruší jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, přičemž 

nemusí jít o porušení téže povinnosti, 

e) opakovaně, tj. nejméně 2 x, neplní pokyny Objednatele související s plněním předmětu 

této Smlouvy, 

f) plní-li Zhotovitel povinnosti při plnění Díla prostřednictvím poddodavatele, 

aniž by k využití poddodavatele udělil Objednatel souhlas dle čl. 6.6 Smlouvy,  

g) vstoupí do likvidace nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující. 

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002 

občanského zákoníku. 

9.4 Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy 

odstoupit: 

a) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla po dobu delší než 60 dní a byl předtím 

nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele o úhradu písemně urgován. 

9.5 Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno v písemné podobě druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení 

vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá Plnění, přičemž platí, že Plnění řádně 

poskytnutá do doby zániku Smlouvy odstoupením si strany nevrací, s výjimkou odstoupení 
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Objednatele ve smyslu čl. 5.8 písm. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli 

cenu Plnění. 

9.6 Smluvní strany se dohodly, že i po zániku této Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení týkající 

se odpovědnosti za vady, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku 

z prodlení (pokud již dospěl), o náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této Smlouvě a jejich 

přílohách, ustanovení týkající zachování obchodního tajemství a ustanovení týkající se se řešení 

sporů mezi Smluvními stranami a jiná ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat 

smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.  

 

10. Závěrečná ustanovení  

10.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou 

řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle 

místa sídla Objednatele.  

10.2 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě 

podepsanými oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

10.3 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou prostřednictvím doporučené pošty, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí 

poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 

služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. 

10.4 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 

či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu 

této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém 

případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 

ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být 

nahrazeno. 

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 

Smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech této Smlouvy. 

10.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Harmonogram Plnění 

Příloha č. 2 – Cenová specifikace  

Příloha č. 3 – Kontaktní údaje 

Příloha č. 4 – Předávací protokol – vzor  

Příloha č. 5 – Akceptační protokol – vzor (volná příloha) 

10.7 Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 

že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 

byť nepodstatnou, nebo dodatkem. 

10.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání 

týkající se daného předmětu této Smlouvy, byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě 
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a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených 

skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.  

  

V Šumperku dne: 20. 7. 2021 V Šumperku dne: 13. 7. 2021 

 

 

________________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora Ing. Roman Kubíček 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

prokurista 

ELZACO spol. s.r.o. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Příloha č. 1:  Harmonogram plnění  
 

 

 

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po oboustranném podpisu této Smlouvy a 

dokončit jej v následujících termínech:  
 

 

▪ Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 31. 1. 2022.  

 

▪ Dílčí plnění dle čl. 1.2.3 je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k RPD a končí 

odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby pro zpracování 

Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však 

uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, neleží-li důvody 

neodstranění takových vad na straně Zhotovitele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Kontaktní údaje 
 

 

 

 

Kontaktní údaje Zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 

Jméno:                  Ing. Tomáš Zatloukal 

Adresa:                 ELZACO, spol. s.r.o., B. Němcové 10, 787 01 Šumperk 

Tel.:                      (+420) 586 213 394 

Mobil.:                  (+420) 603 423 332 

Email.:                  zatloukal.t@elzaco.cz 

  

 

 

 

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech smluvních: 

 

Jméno:                   Martin Hoždora, předseda představenstva 

Tel.:  (+ 420) 775 308 702 

Email:                   martin.hozdora@seznam.cz 

 

 

 

Kontaktní údaje Objednatele ve věcech technických: 

 

Jméno:                  Martin Hladil 

Mobil:                  (+420) 604 692 342 

Email:                   hladil@vhz.cz 

 

mailto:zatloukal.t@elzaco.cz
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