

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 7/2017, č.zhot.: 31274/2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828
530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu
IČ: 00274046 **DÍČ:** CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 78-9145770277/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.
Se sídlem: Hostovická 231
533 01 Pardubice, Černá za Bory
Zastoupen: Pavlem Formánkem, ředitelem společnosti
Jednající: Ing. Miloslavem Herger
IČ: 46506063 **DÍČ:** CZ46506063
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 742
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Pardubice
číslo účtu: 3185282/0800
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy, doba plnění a cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla, které sestává z rekonstrukce komunikací spojovací ulice ulic Sladkovského a Na Hrádku dle požadavků objednatele uvedených v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 4/2017 „**Propojovací ulice mezi Sladkovského a Na Hrádku**“ a dle projektové dokumentace zpracované společností **PRODIN a.s., IČ: 25292161, a dalších technických podkladů** předložených zhotovitelem společně s nabídkou ze dne 9.2.2017, na základě níž byl zhotovitel objednatelem vybrán jako nejvhodnější uchazeč k plnění veřejné zakázky.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu.

4. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při

realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením certifikátů, dokumentací apod.

5. Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v předchozích odstavcích.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zhotovitel zahájí práce na díle po uzavření smlouvy a předání staveniště dle klimatických podmínek

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání bez vad a nedodělků je nejpozději 30. 6. 2017

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **Pardubice, ul. Sladkovského, Na Hrádku**

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky vyžadované právními předpisy, technologickými postupy či technickými normami pro řádné provádění díla (dále jen „důvod pro přerušení“). Konkrétní důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušení provádění díla je zhotovitel s odkazem na příslušné povinen oznámit objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla. Objednatel je povinen se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně k této skutečnosti vyjádřit. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač zde byl důvod pro přerušení.

4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod pro přerušení odpadne, nejpozději však do dvou pracovních dnů poté, co k tomu byl objednatel písemně vyzván. Má-li zhotovitel za to, že důvod pro přerušení dosud neodpadl, je povinen toto sdělit objednateli následující pracovní den po obdržení písemné výzvy dle předchozí věty. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač důvod pro přerušení neodpadl.

5. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla dle bodů 3 a 4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

6. Po odpadnutí důvodu pro přerušení a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen dokončit dílo v rozmezí tolika dní, kolik v době přerušení prací zbývalo do termínu sjednaného v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Pouze v odůvodněných případech může být s výslovným souhlasem objednatele termín dokončení díla o přiměřenou dobu prodloužen. Jestliže zhotovitel přeruší provádění díla, ač nebyl důvod pro přerušení dán, termín pro dokončení díla se neprodlužuje.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.

III. Cena za dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla:

Celková cena DÍLA (bez DPH) 1.451.353,99 Kč

DPH 21% 304.784,34 Kč

Celková cena DÍLA včetně DPH 1.756.138,33 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetpadesátšesttisícjednostotřicet osm korun českých třicet tři haléře včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu díla bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště. Součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickou kontrolou objednatele. Splatnost faktury bude **14 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli.

3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- údaje pro daňové účely
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla popř. zápis o odstranění vad a nedodělků.

5. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 4, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení povinností vyměřeny příslušnými orgány. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění díla vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů a ověření vlastností použitých výrobků, dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání díla.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení díla a organizovat svoji činnost tak, aby bylo dílo splněno v dohodnutých termínech.
2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících pozemních komunikacích.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR).
4. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor pozemků soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistí povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací popř. souhlas s užitím jiných pozemků města.
5. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady bezpečný přístup do přiléhajících nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení výkopů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly, přičemž na odpovědnost za škodu nemá žádný vliv sjednaná smluvní pokuta.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací (viz dokladová část PD). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
7. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojení odběrných míst provede zhotovitel dle dohody s odběratelem.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů. Zhotovitel je původcem odpadu s povinnostmi vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ohlášení o jeho předání OŽP MmP.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§6 a příloha č. 9), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.
13. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickou kontrolou objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky,
17. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
18. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

19. Zhotovitel dodrží podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č. 12/2013 o vedení technické mapy města Pardubic. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno prostřednictvím dálkového přístupu společnosti GEOVAP (www.geostore.cz/jdtm-vc/gswweb/). Protokol o přijetí skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu příkazů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

3. Objednatel vykonává na stavbě technickou kontrolu a v jejím průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí správních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Objednatel k přejímacímu řízení díla může přizvat osobu vykonávající funkci technické kontroly.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Také v případě, že má dílo drobné vady či vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:

za objednatele: Petr Janata – vedoucí odd. majetku a investic ÚMO1

za zhotovitele: Jaroslav Vala - stavbyvedoucí

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení

(pokud není níže uvedeno jinak) :

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.

4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s požadavky platných norem a předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel, a to až do předání díla a vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 0,3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, odstranění těchto

vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatelů spojené s náhradou vzniklé škody.

III. Vady díla

1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné oznámení objednatelů nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

2. Oznámení musí být učiněno písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů poté, co obdrží oznámení dle předchozího bodu.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum doručení oznámení o vadě, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitelů se splněním povinností dokončit dílo a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatelů spojené s náhradou vzniklé škody.

2. V případě prodlení zhotovitelů s odstraněním případných vad dle v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a

každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

II. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy splatné do třiceti dnů ode dne jejich vzniku.

6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv Statutárním městem Pardubice – Městským obvodem Pardubice I, se sídlem Pardubice, U Divadla 828, PSČ 530 02, IČ: 00274046. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Příloha: oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem ve výběrovém řízení

V Pardubicích dne 22.2.2017

za objednatele
Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I



V Pardubicích dne 22.2.2017



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

za zhotovitele
Pavel Formánek
ředitel Agrostavu Pardubice, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016001
Stavba: Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

KSO:
 Místo: Pardubice

Zadavatel:
 Statutární město Pardubice

Uchazeč:
 Agrostav Pardubice, a.s.

Projektant:
 PRODIN a.s.

Poznámka:

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
 Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
 Č. 519 (60/02/17) ze dne 13. 2. 2017
 V Pardubicích dne 17. 02. 2017
 Vyhotožil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))
 Ing. G. Křižanova, tajemník
 Úřad městského obvodu Pardubice I



CC-CZ:
 Datum: 8. 2. 2017
 IČ: 00274046
 DIČ: 46506063
 IČ: CZ46506063
 DIČ: 25292161
 IČ: CZ 25292161
 DIČ:

Cena bez DPH		1 451 353,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 451 353,99
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 756 138,33



**Agrostav
 Pardubice, a.s.**
 Hostovická 231
 Černá za Bory
 533 01 Pardubice
 DIČ: CZ46506063

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016001

Stavba: Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

08.02.2017

Datum:

Místo: Pardubice

PRODIN a.s.

Projektant:

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

1 451 353,99 1 756 138,33

Náklady stavby celkem

SO 001 Všeobecné položky


56 000,00 67 760,00 STA

SO 101 Zpevněné plochy

1 364 014,18 1 650 457,16 STA

SO 401 Přeložka stáv. kabelu veřejného osvětlení

31 339,81 37 921,17 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO: Pardubice
Místo: 08.02.2017
Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ:
Uchazeč: IČ: 46506063
Agrostav Pardubice, a.s. DIČ: CZ46506063
Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292161
Poznámka:

Cena bez DPH		56 000,00
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	56 000,00	21,00% 11 760,00
	0,00	15,00% 0,00
Cena s DPH		67 760,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

08.02.2017

Projektant:

PRODIN a.s.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s.

Datum:

08.02.2017

Projektant:

PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

D	0							
1	K	003	Dopravné informační opatření	soubor	1,000	12 000,00		12 000,00
PP			Dopravné informační opatření					

56 000,00

2	K	011503000	Ručně kopané sondy	kus	2,000	1 000,00		2 000,00
PP			Ručně kopané sondy					

CS ÚRS 2015 01

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00		5 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby					

2,000

4	K	012103001	Geodetické práce	Kč	1,000	3 500,00		3 500,00
PP			Geodetické práce, vytyčení sítí					

1,000

5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	5 000,00		5 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu					

1,000

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00		10 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

1,000

"3x vyhotovení v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu PDF na CD"

W								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

1,000

"grafické zpracování (4x tištěná forma a 1x digitální forma na CD)"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	031203010	Zařízení staveniště	KČ	1,000	14 000,00	14 000,00	

PP								
8	K	043134001	Zkoušky zatěžovací	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00	

PP Zařízení staveniště

VV Ověření únosnosti zemní planě a konstrukčních vrstev

2	K	043134001	"2 x statická zatěžovací zkouška" 1	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

2x statická zatěžovací zkouška

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku
Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

KSO: Pardubice
Místo:

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a.s.

Projektant: PRODIN a.s.

Poznámka:

CC-CZ: 08.02.2017
Datum:
IČ: 00274046
DIČ:
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063
IČ: 25292161
DIČ: CZ 25292161

Cena bez DPH

1 364 014,18

DPH základní
snížená

Základ daně
1 364 014,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
286 442,98
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 650 457,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 08.02.2017

Projektant: PRODIN a.s.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 1 361 954,18

1 - Zemní práce 267 351,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 040,00

4 - Vodorovné konstrukce 24 459,93

5 - Komunikace pozemní 576 657,81

8 - Trubní vedení 64 716,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 721,55

997 - Přesun sutě 171 448,46

998 - Přesun hmot 33 557,76

PSV - Práce a dodávky PSV 2 060,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s.

Datum:

08.02.2017

Projektant:

PRODIN a.s.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 364 014,18

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

267 351,77

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	44,800	43,20	1 935,36	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky

Pozámka k položce:

B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby

WV 23,6+21,2

44,800

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	27,400	39,40	1 079,56	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Pozámka k položce:

B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby

WV "PŘESKLADÁNÍ"3,9+4,7+2,6

11,200

WV 16,2

16,200

WV Součet

27,400

3	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	2,250	38,50	86,63	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice

Pozámka k položce:

B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9*0,25		2,250			
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	91,900	16,70	1 534,73	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 mm								
PP								
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby		91,900			
W			78,5*13,4					
5	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	352,800	24,40	8 608,32	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
PP								
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby		313,000			
W			313					
W			16,2		16,200			
W			23,6		23,600			
W			Součet		352,800			
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	99,700	36,20	3 609,14	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
PP								
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby		99,700			
VV			71,7*28					
7	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	21,200	49,20	1 043,04	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
PP								
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby		565,600	84,70	47 906,32	CS ÚRS 2016 01
8	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	565,600	84,70	47 906,32	CS ÚRS 2016 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
PP								
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby		91,900			
W			78,5*13,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	AA	313			313,000			
W	AA	71,7+28			99,700			
W	AA	16,2			16,200			
W	AA	23,6+21,2			44,800			
W	AA	Součet			565,600			
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	504,600	28,90	14 582,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
P			Poznámka k položce: B. 2 Koordináční situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W	AA	78,5+13,4			91,900			
W	AA	313			313,000			
W	AA	71,7+28			99,700			
W	AA	Součet			504,600			
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	61,300	81,50	4 995,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
P			Poznámka k položce: B. 2 Koordináční situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W	AA	OP*19,3+7,6+9,5+17,3			53,700			
W	AA	Žulový obrubník - kvádr 7,6			7,600			
W	AA	Součet			61,300			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	27,300	39,90	1 089,27	CS ÚRS 2016 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
P			Poznámka k položce: B. 2 Koordináční situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W	AA	9+13+3,7+1,6			27,300			
12	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	138,000	447,00	61 686,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
W	AA	chránička 228*0,6*1			136,800			
W	AA	betonový odvodňovací žlab 20*0,2*0,3			1,200			

21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				138,000				
Součet								
13	K	132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	138,000	111,00	15 318,00	CS ÚRS 2016 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3								
14	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,336	321,00	6 848,86	CS ÚRS 2016 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
VV				"napojení UV"(4,6+1+1)*0,8*1,2				
W				6,336				
W				15,000				
W				"napojení šachty"2,5*1,5*4				
W				21,336				
Součet								
15	K	132201209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,336	16,00	341,38	CS ÚRS 2016 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3								
16	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,500	660,00	6 930,00	CS ÚRS 2016 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3				
W				"UV"1*1,5				
W				1,500				
W				"šachta"4*1,5*1,5				
W				9,000				
Součet				10,500				
17	K	133201109	Příplatek za lepištví u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,500	81,60	856,80	CS ÚRS 2016 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3				
Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3								
18	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	44,000	65,70	2 890,80	CS ÚRS 2016 01
PP				Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření příložné, hloubky do 4 m				
W				4*1,5*4;2*2,5*4				
W				44,000				
19	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	44,000	20,30	893,20	CS ÚRS 2016 01
PP				Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažen na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m				
20	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	28,125	96,90	2 725,31	CS ÚRS 2016 01
PP				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m				
PP				Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m				
W				"šachta"1,5*1,5*(4-1,5)				
W				5,625				
W				"napojení šachty"2,5*1,5*(4*1,5)				
W				22,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				28,125				
21	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	73,797	163,00	12 028,91	CS ÚRS 2016 01
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m				
W			"rýhy" 138*21.336		159,336			
W			"šachty" 10,5		10,500			
W			"zásyp" -99,804		-99,804			
W			"zemina vhodná k ohumusování" 3,765		3,765			
W			Součet		73,797			
22	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	70,032	12,50	875,40	CS ÚRS 2016 01
PP				Uložení sypání na skládky				
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	126,058	130,00	16 387,54	CS ÚRS 2016 01
PP				Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)				
W			70,032*1,8		126,058			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se ztuhnutím	m3	99,804	71,60	7 145,97	CS ÚRS 2016 01
PP				Zásyp sypání z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích				
W			"napojení UV" (4,6+1+1)*0,8*0,8		4,224			
W			"napojení šachty" 2,5*1,5*3,6		13,500			
W			"chránička" 228*0,6*0,6		82,080			
W			Součet		99,804			
25	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypání bez prohození, uloženo do 3 m	m3	7,000	460,00	3 220,00	CS ÚRS 2016 01
PP				Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypání z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypání				
W			"UV" 2*0,75		1,500			
W			"šachta" 3,5		5,500			
W			Součet		7,000			
26	M	583312020	šterkodrt netříděná do 100 mm amfibolit	t	14,000	231,00	3 234,00	CS ÚRS 2016 01
PP				šterkodrt netříděná do 100 mm amfibolit				

22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7*2 Přepočtené koeficientem množství								
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,749	265,00	11 593,49	CS ÚRS 2016 01
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					14,000			
PP								
W	"napojení UV"(4,6*1*1)*0,8*0,3							
W	"napojení šachty"2,5*1,5*0,3							
W	"chránička"228*0,6*0,3							
W	Součet							
28	M	583312020	šterkodrt netříděná do 100 mm amfibolit	t	87,498	231,00	20 212,04	CS ÚRS 2016 01
PP	šterkodrt netříděná do 100 mm amfibolit							
W	43,749*2 Přepočtené koeficientem množství							
29	K	181301102	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,100	33,60	843,36	CS ÚRS 2016 01
PP	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
W	9,4*3,3*12,4							
30	M	581123801	zemina vhodná k ohumusování	m3	3,765	400,00	1 506,00	
PP	zemina vhodná k ohumusování							
W	25,1*0,15							
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,100	4,48	112,45	CS ÚRS 2016 01
PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění							
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	572,320	9,14	5 231,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
P	Poznámka k položce: B. 2 Koordinační situace, . 1.2.1 Situace stavby							
W	"dosypání KAČIREK"5							
W	"umělý kámen - reliéf 200x200x60 mm"3,3*10,7							
W	"pochozí plocha - žulová dlažba písková 200x300x80 mm"22,3*11,1							
W	"pochozí plocha - mozaika"24							
W	"parkovací stání"66,9*43,5*30,2							
W	"pojižděná plocha"303,2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odvodňovací žlab-žlabová vpust" s kalovým košem "20*0,3		6,000			
W			"kostka drobná - dvoulinka" (23,6+25,7+1,8+19,3+2+7,4+19,2+4,3+4,3+14,6+27,4)*0,25		37,400			
W			"obrubník chodníkový" (12,4+9,4)*0,4		8,720			
W			Součet		572,320			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				98 040,00	
33	K	388995216	Chráníčka kabelů - PULENÁ	m	228,000	430,00	98 040,00	
PP			Chráníčka kabelů					
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, . 1.2.1 Situace stavby					
D	4		Vodorovné konstrukce				24 459,93	
34	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	205,500	75,10	15 433,05	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
P			Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu					
W			"pochozí plocha - žulová dlažba písková 200x300x80 mm"22,3+11,1		33,400			
W			"pochozí plocha"24		24,000			
W			"parkovací stání"66,9+43,5+30,2		140,600			
W			"ostrůvek"7,5		7,500			
W			Součet		205,500			
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	14,583	619,00	9 026,86	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, . 1.2.1 Situace stavby					
W			"napojení UV"(4,6+1+1)*0,8*0,1		0,328			
W			"napojení šachty"2,5*1,5*0,1		0,375			
W			"chránička"228*0,6*0,1		13,680			
W			Součet		14,583			
D	5		Komunikace pozemní				576 657,81	
36	K	564271116	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp tl 250 mm	m2	5,000	132,00	660,00	
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp s rozprostřením, vhlazením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
P					5,000			
W			"dosypání KAČ (REK)"					
37	K	564871111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 250 mm	m2	219,500	155,00	34 022,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze štěrkořtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
P			Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu					
W			"umělý kámen - reliéf 200x200x60 mm" 3, 3+10,7		14,000			
W			"pochozí plocha - žulová dlažba písková 200x300x80 mm" 22, 3+11,1		33,400			
W			"pochozí plocha - mozaika" 24		24,000			
W			"parkovací stání" 66, 9+43, 5+30,2		140,600			
W			"ostrůvek" 7,5		7,500			
W			Součet		219,500			
38	K	564871116	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl. 300 mm	m2	303,200	187,00	56 698,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze štěrkořtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
P			Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu					
W			"pojižděná plocha" 303,2		303,200			
39	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	306,400	364,00	111 529,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
P			Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu					
W			"pojižděná plocha" 303,2		303,200			
W			"napojení na stávající stav" 3,2*1		3,200			
W			Součet		306,400			
40	K	567123821	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	140,600	319,00	44 851,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm					
W			"parkovací místa" 140,6		140,600			
41	K	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	7,500	405,00	3 037,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 150 mm					
W			"ostrůvek" 7,5		7,500			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	303,200	16,40	4 972,48	CS ÚRS 2016 01
PP								
Postřik živičný infiltrační z asfaltu sličního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2								
Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu								
43	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	306,400	7,99	2 448,14	CS ÚRS 2016 01
PP								
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu sličního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2								
Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu								
WV			"pojižděná plocha" 303,2		303,200			
WV			"napojení na stávající stav" 3,2*1		3,200			
WV			Součet		306,400			
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	304,800	251,00	76 504,80	CS ÚRS 2016 01
PP								
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztlučením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztlučení tl. 40 mm								
Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu								
WV			"pojižděná plocha" 303,2		303,200			
WV			"napojení na stávající stav" 3,2*0,5		1,600			
WV			Součet		304,800			
45	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	148,100	367,00	54 352,70	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého								
WV			"MATERIÁL DODÁ INVESTOR					
WV			"parkovací stání" 66,9-43,5-30,2		140,600			
WV			"ostrůvek" 7,5		7,500			
WV			Součet		148,100			
46	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	24,000	423,00	10 152,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva								
Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezu								
WV			"MATERIÁL DODÁ INVESTOR					
WV			"pochozí plocha" 24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	7,670	584,00	4 479,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty					
W			"MATERIÁL DODÁ INVESTOR		7,670			
W			"ČTYŘLÍNKÁ" (6,1-23,4)*0,26					
48	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,200	257,00	2 878,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W			"PŘESKLADÁNÍ" 3,9-4,7-2,6		11,200			
49	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	33,400	205,00	6 847,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezy					
W			"pochozí plocha - žulová dlažba písková 200x300x80 mm" 22,3+11,1		33,400			
50	M	592453112	deska žulová řezaná písková 200x300x80 mm	m2	34,402	3 113,60	107 114,07	
W			33,4*1,03 Přepočtené koeficientem množství		34,402			
51	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	14,000	299,00	4 186,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W			"umělý kámen - reliéf 200x200x60 mm" 3,3+10,7		14,000			
52	M	592453107	umělý kámen - reliéf 200x200x60 mm barva BILÁ	m2	14,420	3 600,80	51 923,54	
W			14*1,03 Přepočtené koeficientem množství		14,420			
D	8		Trubní vedení				64 716,90	
53	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	9,100	352,00	3 203,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k položení: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
P			"napojení UV" (4,6+1+1)		6,600			
W			"napojení šachty 2,5		2,500			
W			Součet		9,100			
54	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	6,000	156,00	936,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
Pozvánka k položení: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
55	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30"	kus	6,000	102,60	615,60	CS ÚRS 2016 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 150x30"					
56	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tří. C 25/30	kus	1,000	6 860,00	6 860,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tří. C 25/30, na potrubí DN do 200					
57	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	909,00	909,00	CS ÚRS 2016 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní TBS-Q. 1 100/25 D 100 x 25 x 12					
58	M	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q. 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 719,00	1 719,00	CS ÚRS 2016 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q. 625/600/120 SP 62,5/100 x 60 x 12					
59	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	4,000	1 296,00	5 184,00	CS ÚRS 2016 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní TBS-Q. 1 100/50 D 100 x 50 x 12					
60	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q. 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	269,10	269,10	CS ÚRS 2016 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q. 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
61	M	592241800	dno betonové šachetové TZZ-Q. 100/115 D 130x115x15 cm	kus	1,000	7 275,00	7 275,00	CS ÚRS 2016 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachetové TZZ-Q. 1000/1000 100/130 x 115 x 15					
62	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé do 50 kg					

Pozvánka k položení:
B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"BUDE OPATŘEN NÁTĚREM"1								
VV					1,000			
63	M	552410151	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,000	3 087,00	3 087,00	
výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm s ventilací								
PP								
64	K	894812613	Vyřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	4,000	1 010,00	4 040,00	CS ÚRS 2016 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200								
P								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
VV					4,000			
"pro napojení kanál. přípojek"4								
65	K	895941312	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců								
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
66	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	414,00	828,00	CS ÚRS 2016 01
dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm								
PP								
67	M	592238545	s kruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem se sifonem PVC TBV-Q 450/555/3z, 45x55,5x5 cm	kus	2,000	615,00	1 230,00	
s kruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem se sifonem PVC TBV-Q 450/555/3z, 45x55,5x5 cm								
PP								
68	M	592238640	přstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	233,00	466,00	CS ÚRS 2016 01
přstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm								
PP								
69	M	592238570	s kruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	357,00	714,00	CS ÚRS 2016 01
s kruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm								
PP								
70	K	899211111	Osazení mříží s rámelem hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	249,00	498,00	CS ÚRS 2016 01
Osazení mříží s rámelem hmotnosti do 50 kg								
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
VV					2,000			
71	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2016 01
rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm								
PP								
72	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2016 01
mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	563,00	1 126,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
74	K	899202213	Demontáž mříží včetně rámu - anglické dvorky	kus	1,000	680,00	680,00	
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
75	K	899202214	Montáž a dodávka mříží včetně rámu - anglické dvorky	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
76	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 310,00	7 860,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
77	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycho hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	765,00	765,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
D 9								
78	K	9 002	Vybourání stávajících uličních vpustí včetně likvidace na skládce a zaslepení přípojky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
79	K	9 003	Přeosazení odpadkového koše	kus	1,000	690,00	690,00	
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
80	K	9 004	Vyčištění anglického dvorku	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP								
Poznámka k položce: B. 2. Koordinátní situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
81	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	158,00	1 106,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Poznamka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
WV			"IP10a"1		1,000			
WV			"IP12"1		1,000			
WV			"IP11c"1		1,000			
WV			"E12"1+1		2,000			
WV			"IP13c"1		1,000			
WV			"E8d"1		1,000			
WV			Součet		7,000			
82	M	404442570	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	CS ÚRS 2016 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, I515, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1					
WV			"IP12"1		1,000			
WV			"IP11c"1		1,000			
WV			"IP13c"1		1,000			
WV			Součet		3,000			
83	M	404442370	značka svíslá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2016 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 750 x 750 mm AL- NK reflexní tř.1					
WV			"IP10a"1		1,000			
84	M	404442310	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	2,000	820,00	1 640,00	CS ÚRS 2016 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1					
WV			"E12"1+1		2,000			
85	M	404455730	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 500 x 150 mm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé retroreflexní fólie tř. 1 Al prolis 500 x 150 mm					
WV			"E8d"1		1,000			
86	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	723,00	1 446,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
87	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	642,00	1 284,00	CS ÚRS 2016 01
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350								
88	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000	694,00	1 388,00	CS ÚRS 2016 01
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé patky hliníkové HP 70								
89	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	2,000	15,10	30,20	CS ÚRS 2016 01
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé vička plastová na sloupek 70								
90	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	14,000	64,80	907,20	CS ÚRS 2016 01
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 70								
7*2								
91	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	24,500	6,05	148,23	CS ÚRS 2016 01
Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní								
Poznamka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
V10a*11								
11,000								
V10b*13,5								
13,500								
Součet								
24,500								
92	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	24,500	4,02	98,49	CS ÚRS 2016 01
Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky								
Poznamka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
93	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	149,600	86,10	12 880,56	CS ÚRS 2016 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15								
Poznamka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
MATERIÁL DODÁ INVESTOR								
23,6+25,7+1,8+19,3+2,7,4+19,2+4,3+4,3+14,6+27,4								
149,600								
94	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,600	111,00	16 605,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení sliťnicí obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
VV			"MATERIÁL DODÁ INVESTOR					
VV			23,6+25,7+1,8+19,3+2,7,4+19,2+4,3+4,3+14,6+27,4		149,600			
95	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	21,800	148,00	3 226,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
VV			12,4+9,4		21,800			
96	M	592173141	obrubník betonový chodníkový přírodní šedá 100x8x25 cm	kus	22,454	86,90	1 951,25	
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky chodníkové 100x 8 x 25					
VV			21,8*1,03 Přepočtené koeficientem množství		22,454			
97	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,296	2 180,00	2 825,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
VV			"chodníkový obrubník (12,4+9,4)*0,4*0,02		0,174			
VV			"dvoulinka (23,6+25,7+1,8+19,3+2,7,4+19,2+4,3+4,3+14,6+27,4)*0,25*0,03		1,122			
VV			Součet		1,296			
98	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	3,200	99,50	318,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
99	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	3,200	69,50	222,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
100	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	522,700	36,60	19 130,82	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W			"umělý kámen - reliéf 200x200x60 mm"3,3+10,7		14,000			
W			"pochozí plocha - žulová dlažba pískova 200x300x80 mm"22,3+11,1		33,400			
W			"pochozí plocha - mozaika"24		24,000			
W			"pojižděná plocha"303,2		303,200			
W			"parkovací stání"66,9+43,5+30,2		140,600			
W			"ostrůvek"7,5		7,500			
W			Součet		522,700			
101	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	54,120	49,90	2 700,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> C. 1.2.1 Situace stavby, C. 1.2.2 Vzorové příčné řezy					
W			"odvodňovací kompozit - 400g/m2"(20,8+20,8+2,8+3,5+2+19,3+19,3+17+13,7+4,7+4,7)*0,4		54,120			
102	K	935113213	D-M odvodňovacího betonového žlábu s krycím plastovým roštem D400 šířky do 200 mm	m	20,000	2 200,00	44 000,00	
PP			Osazení odvodňovacího betonového žlábu s krycím plastovým roštem šířky do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
W			"odvodňovací žlab+žlabová vpust s kalovým košem"20		20,000			
103	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
W			"dvě značky na jednom sloupku"1		1,000			
104	K	979024443	Očištění vybouraných obručníků a krajníků silničních	m	53,700	23,30	1 251,21	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obručníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli voze a s jakoukoliv výplní spár silničních					
P			<i>Poznámka k položce:</i> B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby					
105	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těžebního	m2	11,200	41,30	462,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamením					

20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: B. 2. Koordinační situace, C. 1.2.1 Situace stavby								
P					11,200			
W			"PŘESKLÁDÁNÍ" 3,9+4,7+2,6					
106	K	9979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	44,800	58,20	2 607,36	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžným nebo cementovou maltou					
D	997		Přesun sutě				171 448,46	
107	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	402,768	30,10	12 123,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			"DOPRAVA MATERIÁLU DODÁVANÉHO INVESTOREM		7,324			
W			"DVOULINKA KOSTKA DROBNÁ" (149,6*2)*0,024*1,02		28,682			
W			"parkovací stání - KOSTKA DROBNÁ" (66,9+43,5+30,2)/5*1,02		-3,060			
W			"pochozí plocha - MOZAIKA" 24/8*1,02		-0,978			
W			"ČTYŘLÍNK - MOZAIKA" ((6,1+23,4)*0,26)/8*1,02		5,600			
W			"vybouraná MOZAIKA" 44,8/8		127,260			
W			"beton" 127,26		91,333			
W			"živice" 91,333		146,607			
W			"kamenivo" 11,947+82,908+39,880+11,872		402,768			
W			Součet		1 611,072	7,03	11 325,84	CS ÚRS 2016 01
108	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t				
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			402,768*4		1 611,072			
109	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	23,374	403,00	9 419,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
W			"OP, žulový obrubník - kvádr" 17,777		17,777			
W			"obrubník chodníkový betonový" 5,597		5,597			
W			Součet		23,374			
110	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	110,287	12,00	1 323,44	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			"OP, žulový obrubník - kvádr"17,777*4		71,108			
WV			"obrubník chodníkový betonový"5,597*7		39,179			
WV			Součet		110,287			
111	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	402,768	114,00	45 915,55 CS ÚRS 2016 01	
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
WV			"DOPRAVA MATERIÁLU DODÁVANÉHO INVESTOREM					
WV			"DVOULINKA KOSTKA DROBNÁ"(149,6'2)*0,024*1,02		7,324			
WV			"parkovací stání - KOSTKA DROBNÁ"(66,9+43,5+30,2)/5*1,02		28,682			
WV			"pochůzí plocha - MOZAIKA"-24/8*1,02		-3,060			
WV			"ČTYŘLÍNK - MOZAIKA"-((6,1+23,4)*0,26)/8*1,02		-0,978			
WV			"vybouraná MOZAIKA"44,8/8		5,600			
WV			"beton"127,26		127,260			
WV			"živice"91,333		91,333			
WV			"kamenivo"11,947+82,908+39,880+11,872		146,607			
WV			Součet		402,768			
112	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,374	350,00	8 180,90 CS ÚRS 2016 01	
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
WV			"OP, žulový obrubník - kvádr"17,777		17,777			
WV			"obrubník chodníkový betonový"5,597		5,597			
WV			Součet		23,374			
113	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	132,857	180,00	23 914,26 CS ÚRS 2016 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
WV			"beton"127,26		127,260			
WV			"obrubník chodníkový betonový"5,597		5,597			
WV			Součet		132,857			
114	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	91,333	440,00	40 186,52 CS ÚRS 2016 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91,333								
VV			"Živice" 91,333					
115	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	146,607	130,00	19 058,91	CS URS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva					
VV			"kamenivo" 11,947*82,908*39,880*11,872		146,607			
33 557,76								
D	998		Přesun hmot					
116	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	248,576	135,00	33 557,76	CS URS 2016 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
2 060,00								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
117	K	711161305	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m ²	20,000	103,00	2 060,00	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými základy nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m					
Poznámka k položce: B. 2 Koordinační situace, . 1.2.1 Situace stavby								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

Objekt:

SO 401 - Přeložka stáv. kabelu veřejného osvětlení

KSO:

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s.

Projektant:

PRODIH a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2017

IČ:

00274046

DIČ:

IČ:

46506063

DIČ:

CZ46506063

IČ:

25292161

DIČ:

CZ 25292161

Cena bez DPH

31 339,81

DPH základní
snížená

Základ daně

31 339,81

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 581,36

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 921,17

SO 401 - Přeložka stáv. kabelu veřejného osvětlení

Datum: 08.02.2017

Projektant: PRODIN a.s.

Cena celkem [CZK]

31 339,81

31 339,81

31 339,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojovací silnice mezi Sladkovského a Na Hrádku

Objekt:

SO 401 - Přeložka stáv. kabelu veřejného osvětlení

Místo:

Pardubice

Datum:

08.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s.

Uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 339,81

0 PSV

Práce a dodávky PSV

31 339,81

0 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

31 339,81

1	K	749749000	SO 401 Přeložka kabelu veřejného osvětlení - dle samostatného rozpočtu	soub.	1,000	31 339,81	31 339,81	
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------	--

PP

SO 401 Nové veřejné osvětlení - dle samostatného rozpočtu

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		8 757,60
Montáž - práce		9 870,40
Mezisoučet 1	0,00	18 628,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 117,68
Nátěry		0,00
Zemní práce		10 186,30
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		101,86
Mezisoučet 2	0,00	11 405,84
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		228,12
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		171,09
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		171,09
Základní náklady celkem		30 604,14
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		370,69
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		364,99
Vedlejší náklady celkem		735,68
Kompletační činnost		
Náklady celkem		31 339,81
Základ a hodnota DPH 21%	31 339,81	6 581,36
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		37 921,17
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	8 757,60	9 870,40
Zemní práce	0,00	10 186,30

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celke	Montáž	Montáž celken	Cena	Cena celkem
	POZNÁMKA :								
	Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. C. 2.1 Situace stavby								
	Elektromontáže								
	DEMONTÁŽE								
1123	ODSTARNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU INSTALAČNÍ MATERIÁL	m	34,80	0,00	0,00	10,00	348,00	10,00	348,00
1123-591 7002-17	TRUBKA FLEXIBILNÍ 40 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	36,00	63,80	2 296,80	10,00	360,00	73,80	2 656,80
7002-2255	KABELOVÁ SPOJKA	m	1,00	489,00	489,00	667,00	667,00	1 156,00	1 156,00
7002-31	CYKY-J 4x16 , volně	m	37,00	132,70	4 909,90	10,00	370,00	142,70	5 279,90
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	37,00	28,70	1 061,90	34,20	1 265,40	62,90	2 327,30
9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
9999-1286	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1288	Zkusebni provoz	hod	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
9999-1290	Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	zapojovani a zkouškach	hod	4,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACI								
9999-1295	S ostatnimi profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
9999-1296	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
9999-1297	DLE CSN 331500								
9999-1298	Revizni technik	hod	4,00	0,00	0,00	315,00	1 260,00	315,00	1 260,00
	Elektromontáže - celkem				8 757,60		9 870,40		18 628,00
	Zemní práce								
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,04	0,00	0,00	765,00	28,31	765,00	28,31
9999-904	VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
9999-9071	Zamkové dlažby	m2	6,90	0,00	0,00	61,80	426,42	61,80	426,42
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	45,40	0,00	0,00	91,50	4 154,10	91,50	4 154,10

Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Hodnota
Zřízení kabelového lože	m	37,00	0,00	0,00
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	37,00	0,00	0,00
Folie výstražná z PVC	m	37,00	0,00	0,00
Do šířky 20cm	m	37,00	0,00	0,00
Zához kabelové rýhy	m	45,40	0,00	0,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m ³	6,48	0,00	0,00
Hutnění zeminy	m ³	5,70	0,00	0,00
v zemine třídy 3-4	m ³	5,70	0,00	0,00
Odvoz zeminy	m ³	5,70	0,00	0,00
Do vzdálenosti 1 km	m ²	5,70	0,00	0,00
Úprava povrchu	m ²	5,70	0,00	0,00
Ohumusování tl. 0,15 m vč. osetí	m ²	6,90	0,00	0,00
oprava povrchu				
zádlážba				
Zemní práce - celkem			0,00	0,00
POZNÁMKY:				
V rozpočtu nejsou zahrnuty :				
- zábory pozemků, místní poplatky				
- dopravní značení, označení stavby				
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření				
- bourání a obnovy zpevněných povrchtů řešených v části "komunikací"				