

Číslo objednatele: \_\_\_\_\_  
Číslo zhotovitele: SD-PD/020/1

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu  
**„PD – MOST EV. Č. 444-013 MEDLOV“**

a

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností souvisejících s povolením**  
stavby  
**„PD – MOST EV. Č. 444-013 MEDLOV“**

### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel (příkazce):</b>	<b>Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace</b>
	Lipenská 753/120
	779 00 Olomouc
	Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
IČ:	70960399
DIČ:	CZ70960399
bankovní spojení:	KB Olomouc, č.ú. 27-4230410257/0100
zastupuje:	Ing. Petr Foltýnek, ředitel organizace

<b>Zhotovitel (příkazník):</b>	<b>PROKOP MOSTY s.r.o.</b>
	Sídlo: Brno, Lesná, Slavičkova 827/1a, PSČ 638 00
	Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269
	Místo podnikání: Brno, Lesná, Slavičkova 827/1a, PSČ 638 00
IČ:	27731405
DIČ:	CZ27731405
zastupuje:	Ing. Ivo Prokop, jednatel společnosti

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II.1. Objednatel (příkazce) jako budoucí stavebník připravuje stavbu:

### „PD – MOST EV. Č. 444-013 MEDLOV“

II.2 Cílem realizace výše uvedené stavby je provedení stavební opravy mostu s využitím jeho stávající konstrukce.

II.3. Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se tak dohodli na podmínkách provedení obou níže popsaných závazků, tj. závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy.

II.4. Podklady pro uzavření obou závazků jsou:

- jednání na SSOK, p.o. dne 29. 06 2021 na akci „MOST EV. Č. 444-013 MEDLOV“
- nabídka zhotovitele (příkazníka) ze dne 01. 07. 2021.

II.5. Objednatel (příkazce) a zhotovitel (příkazník) se dohodli na společných níže uvedených podmínkách smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

## III. SMLOUVA O DÍLO

III.1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace (PD) stavby: „PD – MOST EV. Č. 444-013 MEDLOV“, a to pro společné povolení stavby (DUSP), včetně případných potřebných podkladů a pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a provádění stavby (DPS).

(Součástí předmětu smlouvy jako celku je i zajištění investorsko-inženýrské činnosti, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení, tedy zajištění stavebního povolení vč. potřebných vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury, účastníků řízení apod. – viz čl. IV této smlouvy).

III.2. Projektová dokumentace bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem příslušnými právními předpisy a dle platných technických norem a předpisů.

III.3. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce, příp. dalšími autorizacemi dle požadavků příslušného správního úřadu.

III.4. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, že veškerá stanoviska a vyjádření, která má zhotovitel (příkazník) obstarat dle článku IV. této smlouvy (ujednání o příkazní smlouvě – investorsko-inženýrská činnost), budou kladná a jejich případné připomínky budou touto dokumentací vypořádány.

III.5. Projektová dokumentace bude zhotovitelem předána vždy v počtu 6 PARÉ vyhotovených v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a jedenkrát v elektronické podobě na flash disk (v dwg, pdf a v editovatelném formátu, texty ve Wordu a propočty v Excelu). V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných projektových dokumentací je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.

III.6. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, zejména:

- zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování požadované projektové dokumentace
- provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto průzkumů

III.7. Projektová dokumentace musí zejména obsahovat:

- veškeré podklady z katastru nemovitostí (snímky mapy, výpisy LV na trvale dotčené parcely, informace o parcelách dočasně dotčených stavbou)
- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace zakreslující projektovanou stavbu do katastrální mapy v měřítku 1:500. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci,
- záborový elaborát zpracovaný na základě geodetické dokumentace (musí být patrné, které pozemky budou v důsledku stavby trvale, nebo stavenišťem dočasně dotčeny), vč. seznamu trvale a dočasně dotčených pozemků a výměr záborů, omezení vlastnických práv dotčených pozemků,
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty (SO),
- propočty nákladů realizace stavby,

**III.8.** Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude použita i pro zadávací řízení. Součástí dokumentace tak musí být podrobný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr. Tento výkaz výměr bude jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě (formát MS Excel). Součástí dokumentace bude i podrobný položkový rozpočet projektanta dle platných ceníků (formát MS Excel).

**III.9.** Dokumentace včetně výkazů výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu.

#### **IV. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

**IV.1.** Příkazce a příkazník se dohodli, že příkazník pro příkazce provede ke stavbě „PD – MOST EV. Č. 444-013 MEDLOV“ investorsko-inženýrskou činnost, tedy že obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem k podání žádosti příkazce o vydání stavebního povolení, a to tak, že zejména:

- zajistí veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení,
- obstará uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene spolu s právem provést stavbu s vlastníky pozemků dotčených stavbou – zajištění podpisů vlastníků dotčených pozemků na tyto návrhy smluv včetně seznamu těchto návrhů smluv,

**IV.2.** Text smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene bude předem písemně odsouhlasen příkazcem. Jednotlivé smlouvy budou mít grafickou přílohu s vyznačením dotčeného pozemku a trasy mostní konstrukce.

**IV.3.** V odměně příkazníka je zahrnuto navázání až 3 kontaktů s každým jednotlivým vlastníkem každého z pozemků dotčených stavbou za účelem uzavření příslušné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

#### **V. TERMÍNY PLNĚNÍ**

##### **V.1. Termín zahájení**

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na vypracování PD a řádně v nich pokračovat ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo.

##### **V.2. Termín dokončení**

Projektová dokumentace (DUSP) se považuje za dokončenou dnem, kdy je zpracována v rozsahu a v souladu se všemi právními předpisy, kdy je projednána se všemi dotčenými orgány a subjekty a kdy obsahuje všechny doklady a souhlasy nezbytné pro vydání příslušného společného povolení stavby.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje dokončenou projektovou dokumentaci řádně zhotovit a takto zhotovenou předat objednateli nejpozději **do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději do 20.12.2021**. Ve stejném termínu je zhotovitel (příkazník) povinen předložit příslušnému orgánu jménem objednatele i žádost o vydání Společného povolení stavby.

Dnem dokončení projektové dokumentace je přitom rovněž splněn závazek zhotovitele (příkazníka) k provedení investorsko-inženýrské činnosti za účelem vydání předmětného Společného povolení.

Projektová dokumentace (DPS) se považuje za dokončenou dnem, kdy je zpracována v rozsahu a v souladu se všemi právními předpisy a takto zhotovenou předat objednateli nejpozději **do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci Společného povolení, nejpozději do 30.06.2022**.

**V.3.** Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele (příkazce) dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele (příkazce) s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel (příkazník) v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele (příkazce) v plnění jeho součinností.

**V.4.** Prodlení zhotovitele (příkazníka) s dokončením díla či se splněním závazků z příkazní smlouvy, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **VI. CENA DÍLA, ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA**

**VI.1.** Cena díla i odměna příkazníka je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele (příkazníka) předložené v rámci zadávacího řízení.

**VI.2.** Cena za splnění obou závazků podle čl. III. a IV. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena za zhotovení **projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby (DPS):**

<b>cena bez DPH</b>	<b>165.000,- Kč</b>
<b>výše DPH 21%</b>	<b>34.650,- Kč</b>
<b>cena včetně DPH</b>	<b>199.650,- Kč</b>

Odměna za investorsko-inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání společného povolení:

<b>cena bez DPH</b>	<b>30.000,- Kč</b>
<b>výše DPH 21%</b>	<b>6.300,- Kč</b>
<b>cena včetně DPH</b>	<b>36.300,- Kč</b>

**Celková cena za celý předmět plnění dle této smlouvy:**

<b>cena bez DPH</b>	<b>195.000,- Kč</b>
<b>výše DPH 21%</b>	<b>40.950,- Kč</b>
<b>cena včetně DPH</b>	<b>235.950,- Kč</b>

**(slovy: dvěstatřicetpěttisícdevětsetpadesátkorunčeských)**

**VI.3.** Sjednaná cena i odměna obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele (příkazníka) nezbytné k řádnému a včasnému vypracování projektové dokumentace. Cena obsahuje mimo vlastní vypracování projektové dokumentace, zejména i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost,
- studium a zajišťování potřebných podkladů,
- organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,
- poplatky spojené s podáváním nezbytných žádostí,
- projednávání DUSP s dotčenými orgány a organizacemi,

**VI.4.** Sjednaná cena i odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení posledního stupně PD sjednaného touto smlouvou.

### **VI.5. Podmínky pro změnu sjednané ceny či odměny**

Změna sjednané ceny či odměny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných služeb než těch, které byly předmětem této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé služby z předmětu plnění.

**VI.6.** DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

## **VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**VII.1.** Objednatel (příkazce) neposkytne zhotoviteli (příkazníkovi) zálohu. Nárok na zaplacení ceny i odměny vzniká zhotoviteli (příkazníkovi) vůči objednateli (příkazci) po řádném splnění závazků ve stanoveném rozsahu a termínu.

**VII.2.** Cena za dílo i odměna příkazníka bude objednatelem (příkazcem) uhrazena po dokončení projektové dokumentace (viz čl. V.2. této smlouvy) a jejím převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

**VII.3.** Objednatel (příkazce) je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

## **VIII. VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**VIII.1.** Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel (příkazník) na svůj náklad a nebezpečí.

**VIII.2.** Při zpracování projektové dokumentace postupuje zhotovitel (příkazník) samostatně. Zhotovitel (příkazník) se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele (příkazce), týkající se předmětné PD a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele (příkazníka).

**VIII.3.** Zhotovitel (příkazník) je povinen písemně upozornit objednatele (příkazce) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných objednatelem (příkazcem) k vypracování PD, jestliže zhotovitel (příkazník) mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

**VIII.4.** Věci, které jsou potřebné k vypracování PD, je povinen opatřit zhotovitel (příkazník), pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

**VIII.5.** Zhotovitel (příkazník) se zavazuje a ručí za to, že při vypracování PD nepoužije v obsahu PD žádný materiál nebo postup, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel (příkazník) tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele (příkazce) provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel (příkazník). Stejně tak se zhotovitel (příkazník) zavazuje, že při zpracování PD nezahrne do projektu materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li po jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

**VIII.6.** Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí vykonávat pracovníci zhotovitele (příkazníka) nebo jejich subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele (příkazce) povinen předložit.

**VIII.7.** Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad PD ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

**VIII.8.** Zhotovitel (příkazník) odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

## **IX. SUBDODAVATELÉ**

**IX.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některého stavebního objektu projektové dokumentace nebo jeho části třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dokumentaci zhotovoval sám.

**IX.2.** Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

## **X. KONTROLA PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD**

**X.1.** Pro účely kontroly průběhu zpracování projektové dokumentace organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za 30 dní, a to v sídle objednatele.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

**X.2.** Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele. Každá ze stran má právo si prizvat na kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

**X.3.** Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.

**X.4.** Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

**X.5.** Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

**X.6.** Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z kontrolních dnů, vč. případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

## **XI. PŘEDÁNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DOKLADŮ Z ČINNOSTI DLE PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

**XI.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. Součástí předání díla musí být rovněž předání všech dokladů uvedených v čl. IV této smlouvy vzniklých z činnosti příkazce dle příkazní smlouvy.

Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy.

Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

**XI.2.** O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, datum ukončení záruky na dílo. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

**XI.3.** Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

**XI.4.** Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem písemného převzetí projektové dokumentace objednatelem.

**XI.5.** Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo v textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. Nedodělkem se rozumí chybějící část PD proti rozsahu sjednanému smlouvou.

**XI.6.** Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.

**XI.7.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.

**XI.8.** Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky nezodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

## **XII. VLASTNICTVÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEJÍ UŽITÍ**

**XII.1** Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku zhotovitel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

**XII.2** Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

**XII.3** Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý jednotlivý stavební objekt) předat třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena (viz. ustanovení čl. II této smlouvy).

**XII.4** Objednatel je oprávněn předat PD nebo její část třetí osobě za účelem provádění změn nebo doplnění. Objednatel je oprávněn použít dílo či jeho dílčí etapu jako podklad pro vypracování dalších stupňů PD.

**XII.5** Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

### **XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

**XIII.1.** Zhotovitel odpovídá za vady PD po celou dobu životnosti stavby, která byla předmětem vypracování PD.

**XIII.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

**XIII.3.** Záruční doba na nosiče, na nichž je vyhotovena projektová dokumentace, se nesjednává.

**XIII.4.** Pouze v případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotovených předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání objednatele předat objednateli náhradní výtisk příslušného stupně PD, a to bezplatně.

### **XIV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

**XIV.1.** Zhotovitel (příkazník) je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli (příkazci).

**XIV.2.** Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### **XV. SMLUVNÍ POKUTY**

**XV.1.** Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla a splnění závazků příkazníka z příkazní smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z **celkové** ceny plnění za celý předmět této smlouvy za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 1% z **celkové** ceny plnění za celý předmět této smlouvy za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

**XV.2.** Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

**XV.3.** Pokud bude objednatel (příkazce) v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

**XV.4.** Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatel zhotoviteli.

**XV.5.** Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele (příkazce) na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem (příkazníkem). Objednatel (příkazce) je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

## **XVI. ZMĚNY SMLOUVY**

**XVI.1.** Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

**XVI.2.** Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

## **XVII. Odstoupení od smlouvy**

**XVII.1.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

**XVII.2.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě zákona či ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel (příkazník) provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena.
- Zhotovitel (příkazník) provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.
- Zhotovitel (příkazník) vyzve objednatele (příkazce) k „díličímu předání díla“ a objednatel (příkazce) je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“.
- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

**XVII.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, nebo stanoví-li tak zákon, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

**XVII.4.** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

## **XVIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

**XVIII.1.** Pokud činností zhotovitele (příkazníka) dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel (příkazník).

## **XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**XIX.1.** Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel (příkazce) a jeden zhotovitel (příkazník).

**XIX.2.** Smluvní strany souhlasí s plným zveřejněním obsahu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv splní objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich příloh, v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy, nenaplnějí znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**XIX.3.** Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční



kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této smlouvy.

**XIX.4.** Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Za objednatele (příkazce):

Za zhotovitele (příkazníka):

V Olomouci, dne

V Brně, dne 02. července 2021

Správa silnic Olomouckého kraje  
*příspěvková organizace*  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Ing. Ivo Prokop  
jednatel společnosti