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SMLOUVA O DÍLO 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele  391/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele  10/2021/2113 
 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednavatel: Město Přeštice 

adresa:  Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 
IČ:   00257125 
DIČ:  CZ00257125 
zastoupen:  Mgr. Karlem Naxerou, starostou města 

zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Mgr. Karel Naxera, starosta města; 

b)    technických: 

2. Zhotovitel   BIS, a. s.  
se sídlem  Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 
IČ:   40526151 
DIČ:  CZ40526151 
Zastoupen:  Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva BIS, a.s. 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva BIS, a.s.,

Hlavní stavbyvedoucí: 
   
   

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo,  
a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

1. Předmětem díla je rekonstrukce hlavního objektu Střediska volného času Slunečnice Přeštice v ulici 
Rebcova č.p. 499 v Přešticích, zahrnující úpravy vnitřní dispozice objektu, provedení zděné 
přístavby místo stávající polykarbonátové, zřízení výtahu, přesunutí schodiště, provedení nových 
rozvodů všech instalací včetně vytápění a zateplení objektu.  Rozsah stavby je specifikován jejími 
technickými parametry. 

2. Předmětem díla je dále zejména: 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 

staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech 
stanovených přílohou č.3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakož i dle dalších 
zvláštních právních předpisů (dále jen „DSPS“); 

b) zajištění veškerých činností, ke kterým je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle 
části třetí citovaného zákona č. 309/2006 Sb. a které lze smluvně přenést; dále je předmětem 
závazku dle této Smlouvy též zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 
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zák. č.  183/2006 Sb., stavebního zákona, ke kterým by jinak byl povinen Zadavatel stavby. 
Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že veškeré povinnosti vymezené v zákonných 
ustanoveních dle vět předchozích, se kterými se před uzavřením této smlouvy podrobně 
seznámil, bez dalšího v rámci zhotovování díla provede na své náklady, odpovědnost 
a nebezpečí; 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů, jakož i případně fyzických osob nutných k provedení, zhotovení a užívání 
staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby; 

d) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle přiložené projektové dokumentace pro 
provedení stavby, která je přílohou SOD. 

 (v souhrnu též jako „dílo“) 

3. Místo plnění díla – pozemek: 

 Stavba bude provedena na pozemku parc.č. st. 561/1, jehož součástí je stavba č.p. 499, to vše v k.ú. 
Přeštice a pozemku p.č. 400/12 v k.ú. Přeštice. 

4. Technické parametry stavby jsou dány stejnojmennou projektovou dokumentací ke stavbě 
s názvem „Rekonstrukce hlavního objektu Středisko volného času Slunečnice Přeštice“. 

5.  Dílo bude provedeno: 
a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele jako zadavatele pro zpracování nabídky 

uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a výkazu výměr v rámci zadávacího řízení 
REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
SLUNEČNICE PŘEŠTICE. 

b) dle nabídky zhotovitele podané objednateli na veřejnou zakázku dne 24.06.2021. 
c) dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „DPS“) s názvem 

„Rekonstrukce hlavního objektu Středisko volného času Slunečnice Přeštice“, 
vypracované paní Ing. Irenou Potužákovou, IČ: 67891331, se sídlem Na Výsluní č.p. 630, 
330 21 Líně, ČKAIT 0201121. 

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací. 

6.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, odpovídá-li zcela výsledku 
sledovanému touto smlouvou, a to po funkční stránce, stavebně-technické stránce, jakož i estetické 
stránce a všem výminkám. Objednatel se zavazuje toliko dokončené dílo bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-
li dílo převzato s vadami, nedodělky, či jakýmikoliv výhradami, či není-li předání deklarováno na 
písemném zápise o předání díla, nemá se za dokončené. 

8. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel pak již 
nemá jakékoliv právo na jejich úhradu, s čímž jsou obě strany plně srozuměny. Veškeré změny 
musí být též zaznamenány zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je též srozuměn s tím, že 
jakékoliv případné změny této smlouvy jsou podřízeny ust. § 222 an. zákona č. 134/2016 Sb., 
přičemž v případě změn v rozsahu závazku je zhotovitel povinen nad rámec povinností dle věty 
prvé tohoto ustanovení, současně s předložením návrhu na změnu smlouvy, předložit objednateli 
odůvodnění změny ve smyslu skutečností rozhodných v hypotéze ust. § 222 zákona č. 134/2016. 
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Sb. Strany deklarují své srozumění se zákonným oprávněním objednatele případně ukončit tuto 
smlouvu dle ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb.    

 9.  Objednavatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele je podstatné porušení smlouvy. 

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, vadný nebo ve 
smyslu právních předpisů nepovolený. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
podklady pro zhotovení díla, jakož, že před uzavřením této smlouvy provedl faktickou a právní 
prověrku míst a provádění díla a výslovně jako odborník deklaruje, že na jejich základě dané dílo 
provede. Zhotovitel též ujišťuje objednatele, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i se subdodavateli takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

12. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 
Smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí se tento 
subdodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění 
příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své 
nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření toto smlouvy, bez předchozího 
souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostřednictvím subdodavatele prokazoval určitou část 
kvalifikace či nikoliv. Porušení povinnosti získání souhlasu objednatele se změnou subdodavatele 
je považována za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.  Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní způsobilost dle platného 
zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) nebo přestane disponovat dostatečnou 
odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je zhotovitel povinen do 
dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy objednatele vyhovět. V případě, že zhotovitel 
neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu díla ve lhůtě do dvaceti (20) 
dnů ode dne doručení písemného požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný 
adekvátní subdodavatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen předložit neprodleně po uzavření této smlouvy objednateli, a to i bez jeho 
žádosti, písemný seznam všech svých subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů 
s nimi ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, 
se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti, čímž se rozumí zkušenosti 
s nedostatečnou komunikací, porušováním povinností atp. Zhotovitel je pak povinen bez námitek 
zajistit případně jiného subdodavatele, u něhož platí stejné podmínky schválení. Zhotovitel není 
oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení 
tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla. Strany 
v návaznosti na ust. § 2630 Obč.Z. ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti 
subdodavatele objednateli je zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s každým 
subdodavatelem sjednat a zajistit dodržování shodných podmínek ujednaných v této smlouvě, a to 
zejména pokud jde o povinnosti při provádění díla, odpovědnost za vady, lhůty k dokončení díla, 
délku záruční doby a povinnosti zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy, včetně těchto 
smluvních pokut. Smlouvy k provedení jakékoliv části díla se subdodavatelem je zhotovitel 
povinen v jednom vyhotovení předat v neanonymizovaném znění neprodleně po jejím uzavření 
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objednateli. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoli v průběhu plnění této smlouvy na žádost 
objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů 
včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

14. Strany ujednávají, že při porušení povinnosti dle odst. 13 věty poslední této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou 
nepředloženou smlouvu se subdodavatelem, a to za každý den prodlení se splněním takto 
utvrzené povinnosti. Současně tím není vyloučeno právo na náhradu škody, zejména pak je 
zhotovitel povinen nahradit objednateli případnou sankci, udělenou ze strany Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže objednateli, v důsledku nemožnosti splnění povinnosti. 

15. Požadovaná kvalita díla je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze 
zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné 
s podobnými díly, případně vlastnosti lepší. Strany výslovně ujednávají, že nemožnost faktického 
provádění díla v návaznosti na podmínky stanovené předpisy a normami, či jakýmikoliv 
klimatickými podmínkami, nemá v žádném případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě 
k provedení díla (doba plnění), přičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je 
i s přihlédnutím k daným ujednáním dostatečný.  

16.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla 
a technologie, byť i požadované dodatečně, a to na své náklady, bez práva na navýšení ceny díla. 

17. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO (dané zejména zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů) a poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby. Porušení těchto 
povinností je podstatným porušením smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za zachování 
pořádku na staveništi a bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde 
nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště 
u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů 
a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 

18. Práce či materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, 
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi či materiály, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 
těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od 
smlouvy. 

19. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. 

20. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení škody na majetku, zdraví či životním prostředí 
v souvislosti se zhotovováním díla pojištěn, a to tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, 
způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, 
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která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 6.000.000 Kč. Se zřetelem ke smluvní 
povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu 
objednateli předložit nejdéle do 7 dnů po uzavření této smlouvy. V případě porušení povinností 
dle tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny 
díla dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý den trvání porušení povinnosti.  

21.  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u zhotovitele vznikne nové pracovní místo či se 
uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce. 

22. Zhotovitel zajistí plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo ve smyslu věty prvé čl. II. odst. 7 této smlouvy provést (tedy dílo 
dokončit a předat) nejpozději do 15.07.2022. 

3. Za prodlení s provedením díla (tedy dílo dokončit a předat) je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za 
každý započatý den prodlení. Plněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
případné náhrady škody. 

4.  Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatného daňového dokladu, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy vůči 
zhotoviteli. 

Článek IV. 
CENA 

1. Cena díla, tedy za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele ve výši: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 8.600.006,00 1.806.001,26 10.406.007,26 

2.    Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po 
celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít novaci (tzv. 
dodatek ke smlouvě). Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na 
úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bod 1 této smlouvy. Strany ujednávají, 
že neuzavření požadované novace, či doba vynaložená na projednání novace, nemá v žádném 
případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě k provedení díla (doba plnění), přičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 
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3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této 
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za užívání 
komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod. 

4. K ceně díla blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů. 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.  Podkladem pro placení je daňový doklad (tzv. faktura, dále též jako „faktura“), který musí 
obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který 
má být platba uhrazena, soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický 
dozor investora stavby. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen 
rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění dle této 
smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany ujednávají, že zhotovitel nemá právo požadovat po objednateli 
poskytování jakýchkoliv zálohových plateb na zhotovení díla. Potvrzení soupisu provedených 
prací ve smyslu tohoto ustanovení nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu těchto prací, jejich včasné 
provedení či snad jejich předání. Soupis provedených prací v žádném případě nenahrazuje dle 
této smlouvy obligatorní zápis o předání díla. 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 
prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, a Pokynem DFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové 
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“. 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a objednávky, název a číslo zakázky, na 
základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatele) je nutné uvádět - v případě 
fyzické osoby č. j. Živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu 
v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá 
náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně 
neodpovídá-li požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  
Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury a uplatněné ceny díla, nová lhůta 
splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

4. Faktura musí znít na: 
 MĚSTO PŘEŠTICE 
        MASARYKOVO NÁM. 107 
 334 01 PŘEŠTICE 
        IČ: 00257125 
 DIČ: CZ 00257125 

5. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat právo na cenu díla, tzv. fakturovat dle odsouhlasené 
prostavěnosti díla až do částky 6,5 mil. Kč v roce 2021 (fakturace nejpozději do 15.12.2021). 
Cenu díla dle odsouhlasené prostavěnosti díla, až do sjednané ceny díla, převyšující částku dle 
předchozí věty, je zhotovitel oprávněn fakturovat až v roce 2022. Zhotovitel je oprávněn 
uplatňovat právo na cenu díla, tzv. fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti díla až do 90 % 
celkové ceny díla. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen 
rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění dle této 
smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). Zbývajících 10 % bude 
ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na 
úhradu konečné faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném 
objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech 
a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je 
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posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení 
započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury. Strany výslovně 
ujednávají, že objednatel je oprávněn z každé oprávněně zhotovitelem uplatněné části plnění ceny 
díla si ponechat jako jistotu (tzv. pozastávku) částku ve výši 10% takto uplatněného plnění (což 
platí i v případě konečné faktury). Z jistoty dle věty předchozí je objednatel oprávněn 
kompenzovat své práva na náhradu škody, smluvní pokuty a náklady na odstranění vad, které 
neodstranil zhotovitel, či i jiné náklady dle této smlouvy. Strany ujednávají, že jistotu v její 
nekompenzované (nevyčerpané) části je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit nejpozději do 10 
dnů po konečném převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vystavení dílčí faktury musí být zdanitelné plnění 
zhotovitelem stanoveno vždy mezi 1. až 5. kalendářním dnem v měsíci. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad objednateli vždy nejpozději do 10 dnů ode dne 
zdanitelného plnění. Konečná faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a doručena 
objednateli nejpozději do dvou dnů po konečném předání předmětu díla bez vad 
a nedodělků. 

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, obsahuje-li veškeré 
náležitosti dle této smlouvy a předcházelo-li jejímu vystavení odsouhlasení prací a činností, které 
jsou takto uplatňovány ze strany objednatele. Jsou-li splněny veškeré podmínky pro uplatnění 
práva na plnění ceny díla či její části, objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po 
jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.  Za termín úhrady 
je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně 
realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením řádně uplatněné faktury, sjednávají smluvní 
strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 
provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury subdodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
případně vyžádaných dokladů nevzniká právo na zaplacení ceny díla za takové práce, materiály či 
činnosti (na fakturaci). 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. Strany ujednávají, že 
neuvede-li zhotovitel v daňových dokladech doručených objednateli čísla bankovních účtů, která 
jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§98 písm. d) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,15% z celkové ceny díla za každé takové porušení povinnosti. Náhrada škody tím není dotčena. 

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§106a zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004. 

11. Strany výslovně ujednávají, že pokud zhotovitel neprovede jakékoliv práce předpokládané touto 
smlouvou, jde o nedodělky, nedostatečnosti či vady díla a v každém případě jde o porušení 
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povinností plynoucích z této smlouvy. Za tyto neprovedené práce nemá v žádném případě 
zhotovitel právo na plnění. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady 
prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce. 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Strany ujednávají, že pokud převezme staveniště zhotovitel bez výhrad, pak bez dalšího 
platí, že staveniště a místo provádění díla žádné nedostatky ve vztahu k řádnému dokončení díla 
nemělo, přičemž ty okolnosti, nedostatky místa provádění díla ve vztahu k řádnému dokončení 
díla, které zhotovitel mohl, či vzhledem ke své odbornosti měl seznat před zahájením díla, nemají 
vliv na cenu díla, lhůtu k dokončení díla a zhotovitel je povinen je provést, odstranit či překonat 
na své náklady. 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky, podklady a činnosti vyplývající 
z celé zadávací dokumentace, která předcházela uzavření této smlouvy, resp., na které tato 
smlouva navazuje. 

3. Zhotovitel k dokončení díla – investorskému převzetí stavby zajistí: 
 protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších úředních zkouškách potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provede 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

 zajistí geometrické zaměření dokončené stavby; 
 provede a předá zadavateli vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 

č. 499/2006 Sb. - ve dvou vyhotoveních + 1 digitální; 
 zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména dokumentovat 
části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

a další podmínky vyplývající z celé zadávací dokumentace. 

4.  O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný zápis tzv. protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady 
budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 8/2021 Sb., 
katalog odpadů, vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, resp. v souladu 
s právním předpisem (právními předpisy), kterými bude uvedená vyhláška nahrazena, 
a ostatními platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování 
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nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, hlukem, prachem a vibracemi, aby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení 
ochranných pásem atd. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně a v rámci závazku 
dle této smlouvy bude též v případě zeleně a stromů na své náklady zařizovat veškerá úřední 
povolení a rozhodnutí ve vztahu k nim. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle 
podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7.  Zhotovitel je povinen zajištěním veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědností za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení. 

8. Zhotovitel je povinen provádět každodenní úklid přilehlého chodníku a komunikace k pozemku 
p.č.st. 561/1 v k.ú. Přeštice, v ul. Rebcova. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po 
ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli (související pozemky, 
sousední stavby apod.), případně třetím osobám, nese zhotovitel absolutní objektivní odpovědnost 
a je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku na finanční 
úhradu od objednatele.  

10. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

11. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán 
včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného 
povolení o uzavírce komunikace. Rozhodování správních orgánů, nutné pro plnění závazku ke 
zhotovení díla, v žádném případě nemá vliv na lhůtu stanovenou k provedení díla, přičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele. 

13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu pouze v době ve dnech pondělí až sobota (včetně), v době 
od 07.00 hod. do 20.00 hod. a to s ohledem na okolní zástavbu v místě provádění díla a ochranu 
před hlukem a vibracemi. 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ust. § 157 Stavebního zákona a dalších platných předpisů. 
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2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.  Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 
rozhodnutí. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten 
den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen: 
 pan Pavel Šnajdr 

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 Úvodní listy obsahují: 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- přehled provedených zkoušek všech druhů. 

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 

8.  Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického 
dozoru investora (dále též jako TDI) a originál pro objednatele. 

9.  Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce technický 
dozor investora (TDI), zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní 
správy. 

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních 
dnů, avšak fikce souhlasu dle vět předchozích pro něj neplatí. 

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby. 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
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neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, opomenutí takového upozornění však nemá 
vliv na vznik odpovědnosti zhotovitele za nedodělky, či vady díla. 

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 4 x za kalendářní měsíc po dobu 
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán nad rámec výše uvedené 
četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora a zhotovitel je povinen 
se jich účastnit, porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje 
odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli, 
jakož i k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese 
zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. Není-li 
takový zápis podepsán, vyzve zhotovitel objednatele písemně přípisem doručovaným doporučeně 
objednateli. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnosti vyzvat objednatele k převzetí shora 
uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti 
vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se 
provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své nálady. 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel přebírá za celé dílo, včetně všech materiálů v rámci něj dodávaných, záruku po dobu 
60 měsíců od provedení díla, tedy od dokončeného díla a předání a převzetí díla. Vady zjištěné 
v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, 
a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel 
oprávněn žádat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0.05% z celkové ceny díla za každý den 
prodlení, a to až do odstranění vady či zadání jejího odstranění třetí osobě. Objednatel je 
oprávněn, pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté době, zadat odstranění vad třetí osobou 
a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, 
budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 
Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 

nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
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spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují) 

b) později v rámci reklamačního řízení (uplatnění práv z odpovědnosti za vady) během 
záruční doby 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu. Objednatel má právo volby, jak chce svá práva z vad uspokojit.  

5.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Nicméně ani pozdní uplatnění práv nezbavuje objednatele práva na jejich uspokojení. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu (přiměřenou slevu). 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Ust. odst. 1 tohoto ustanovení tímto není v žádném případě dotčeno. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.  Zhotovitel je povinen tzv. nastoupit k odstranění reklamované vady, případně k odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, není-li 
oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud 
tak neučiní (nenastoupí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý nedodělek a den prodlení, o který nastoupí 
později. Právo na smluvní pokutu za pozdní odstranění vady dle ust. odst. 1 tohoto ustanovení, 
tímto není dotčeno. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, respektive, že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, účelně vzniklé náklady. 

10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI této smlouvy. 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou. 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Kterákoli ze smluvních stran 
je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která jí k tomu byla poskytnutá. 
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5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude za účelem realizace 
poskytnuta dotace v minimální výši 8 mil. z peněžních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.  

6. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně 
doručeno druhé straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání nedokončeného díla“, a objednatel je 
povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, 

- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu dle čl. X. odst. 5 této smlouvy, se 
smluvní strany dohodly na následujícím:  

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- v souladu s ust. § 1725 a ust. § 2898 Obč.Z. se zhotovitel vzdává veškerých nároků na 
náhradu škody vzniklých v budoucnu v souvislosti s touto smlouvou a odstoupením od ní 
dle čl. X. odst. 5 této smlouvy, 

- zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou a odstoupením od ní dle čl. X. odst. 5 této smlouvy.  

Článek XI. 
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení, tedy den, kdy poslední ze stran k zápisu připojí svůj 
podpis. 

3.  Vlastnické právo k nezabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
ukončení přejímacího řízení. Vlastnické právo k věcem, které se po zabudování stanou součástí 
věci hlavní patřící objednateli, přechází na objednatele stavebním zabudováním. Odpovědnost za 
škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, strojích, nástrojích, personálu, dílech 
nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku 
X. odst. 6 této smlouvy. 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 
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7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

8. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího 
řízení minimálně tyto nezbytné podklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu 
uchazeče, soupis provedených odchylek, 

- stavební deník, 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření, 
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů. 

9. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 

10. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodněním. Nebude-li zápis podepsán objednatelem, platí, že 
dílo není předáno, bez ohledu na důvody, pro které nebyl zápis podepsán. 

11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8 
tohoto článku. 

12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem 
a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. 

Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se 
současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé 
smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 
s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jí v souvislosti s přípravou na plnění a splněním závazku vznikly, včetně případné vzniklé škody. 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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6. 7.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

8. Tato Smlouva je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná 
Smlouva má platnost originálu. 

9. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Přeštice dne 28. 6. 2021, usnesením 
č. 347/2021.  

Přílohy: 1) cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr) 
  2) Projektová dokumentace pro provedení stavby (CD) 

V Přešticích V Plzni   

………………………………………………… …………………………………………………. 
Mgr. Karel Naxera Ing. Ladislav Ouředník 
starosta města člen představenstva BIS, a.s. 
 
ZA OBJEDNATELE ZA ZHOTOVITELE 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ: CZ00257125

Uchazeč: IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ: 67891331
Planteam, Na Výsluní 630, Líně - Sulkov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 10 406 007,26CZK

P2012A
Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

BIS,a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

8 600 006,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 600 006,0021,00% 1 806 001,26

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P2012A

Stavba:

Místo: Rebcova ul. 499 Datum:

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:

Uchazeč: BIS,a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

Nové konstrukce

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

22.06.2021

Planteam, Na Výsluní 630, 
Líně - Sulkov

V VRN
N Neuznatelné výdaje

T Vytápění
U Elektroinstalace

R
S Zdravotně technické instalace

P Bourání

8 600 006,00 10 406 007,26

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ: CZ00257125

Uchazeč: IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ: 67891331
Planteam, Na Výsluní 630, Líně - Sulkov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

P - Bourání

BIS,a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Planteam, Na 
Výsluní 630, Líně - 
Sulkov

Uchazeč: BIS,a.s. Zpracovatel: Ing. Irena 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1 K 411321313

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 16/20

m3 0,227 CS ÚRS 2020 01

VV "nad 1.pp" 2*0,15-0,7*0,7*0,15 0,227
VV Součet 0,227

2 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm zřízení

m2 2,000 CS ÚRS 2020 01

3 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 2,000 CS ÚRS 2020 01

4 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
35 do 50 cm zřízení

m2 20,800 CS ÚRS 2020 01

VV "podpora stropu bourání nad 1.np" 3*2 6,000
VV "podpora stropu bourání nad 2.np" 3*2 6,000
VV " strop pro nové schodiště nad 1.np 2m pruh" 2,2*2 4,400
VV " strop pro nové schodiště nad 2.np 2m pruh" 2,2*2 4,400
VV Součet 20,800

5 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
35 do 50 cm odstranění

m2 20,800 CS ÚRS 2020 01

6 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,006 CS ÚRS 2020 01

VV "strop nad 1.pp" 2*3,03*0,001 0,006
VV Součet 0,006

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 28,235 CS ÚRS 2020 01

VV "po otlučení obkladů jz" (0,3*3+0,55)*0,9 1,305  
VV "jv" 7,6*1,3+1,9 11,780  
VV "sz" 9,1*1,1+0,65*1,6 11,050
VV "sv" 4,1 4,100
VV Součet 28,235

8 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 387,500 CS ÚRS 2020 01
VV "sv" 109 109,000
VV "sz"84,5 84,500
VV "jz" 108 108,000
VV "jv"86 86,000
VV Součet 387,500

9 K 632902111 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem m2 292,827 CS ÚRS 2020 01

VV "keramická dlažba" 110,211 110,211
VV "pvc"(15,33+78,895+18,851) 113,076
VV "koberec"26,15+43,39 69,540
VV Součet 292,827

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 953845213

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích 
průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně 
ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý 
průměr vložky přes 130 m do 160 mm

soubor 4,000 CS ÚRS 2020 01

11 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 76,839 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" (2,62+2,05+1+3,15+4,47+1,65+1+0,9)*2,4 40,416
VV "2.np" 2,75*(2,6+1,2)+0,15*(0,9+2,1*2) 11,215
VV "1.np" 2,75*(1,38+0,1*2+1,4*2+1,9*2+0,55)+0,3*2*2 25,208
VV Součet 76,839

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

P - Bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 25,845 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" 2,4*(1,85+2+1,9) 13,800
VV "1.np"2,75*4,38 12,045
VV Součet 25,845

13 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 10,397 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" (2,4*0,48+1*2,2)*0,45+0,4*(1,4*2,19+(2,4-0,9)*2,2) 4,055
VV "2.np" 0,45*(1,6*1,8+1,2*1,6) 2,160
VV "1.np" 1,3*2,75*0,25 0,894
VV "1.np otvory" 0,9*2*0,4+1,6*2,3*0,45+0,8*2*0,48 3,144
VV "pohled jv otvory po sklobet." 0,45*0,8*0,4 0,144
VV Součet 10,397

14 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 1,250 CS ÚRS 2020 01

VV " otvory jv" 0,25*1,25*4 1,250
VV Součet 1,250

15 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 25,100 CS ÚRS 2020 01

VV "1.p"5*1,5+2*1,35 10,200
VV "schody z 1.pp"4*1+2*1,2+1,3*2+1,4 10,400
VV "venkovní" 3*1,5 4,500
VV Součet 25,100

16 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm m3 6,688 CS ÚRS 2020 01

VV "1.-2.np mezipodesta schodiště stáv" 3,6*0,15*1,2 0,648
VV " strop pro nové schodiště nad 1.np" 2,2*3,65*0,45 3,614
VV " strop pro nové schodiště nad 2.np" 2,2*2,45*0,45 2,426
VV Součet 6,688

17 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických 
schodišťových ramen samonosných m2 21,240 CS ÚRS 2020 01

VV "rameno z 1.np do 2.np" 1,2*1,5+(2+1,2)*1,2 5,640
VV "2.np-3.np" 2,6*1,2*4 12,480
VV "3.np"2,6*1,2 3,120
VV Součet 21,240

18 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 27,079 CS ÚRS 2020 01

VV "keramická dlažba" 110,211*0,08 8,817
VV "pvc"(15,33+78,895+18,851)*0,1 11,308
VV "koberec"(26,15+43,39)*0,1 6,954
VV Součet 27,079

19 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 5,040 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*1,2*7 5,040
VV Součet 5,040

20 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 4,680 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*1,2+1,2*0,9*3 4,680
VV Součet 4,680

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 50,400 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"9*0,7*2+8*0,8*2+0,9*2 27,200
VV "2.np" 2*0,7*2+6*0,8*2 12,400
VV "3.np" 0,6*2+6*0,8*2 10,800
VV Součet 50,400

22 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 31,080 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" 1,2*2+1,5*2,2+0,9*2,4 7,860
VV " okna fasáda" 1,5*2,2+0,9*2,4*7+1,5*1,6*2 23,220
VV Součet 31,080

23 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 12,960 CS ÚRS 2020 01

VV 2,4*1,6+1,5*1,6+2,1*1,6*2 12,960
VV Součet 12,960

24 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2020 01

VV " pro nosníky stropu nad 1.np" 8*2 16,000
VV " pro nosníky stropu nad 2.np" 8*2 16,000
VV "pro nosníky n1 a 2" 2*2*2 8,000
VV Součet 40,000

25 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

m 3,000 CS ÚRS 2020 01

VV "dopojení do stávaj. základů" 3*0,5*2 3,000
VV Součet 3,000

26 M 63126136 výztuž kompozitní pro zesilování stavebních konstrukcí  
D 18mm m 3,000 CS ÚRS 2020 01

27 K 977331111
Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva 
z cihel plných pálených maximální hloubky frézování 
do 10 mm

m 12,000 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 200,091 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"104,564 104,564
VV "2.np"95,527 95,527
VV Součet 200,091

29 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 713,873 CS ÚRS 2020 01

VV "1.pp" 1,75*(3,1+0,45+2,95+1,87+0,4+1,86)*2-0,86*1,55*2 34,539

VV "1.np" 
2,75*(4,6+3,6+3,89+4,725+1,97+1,48+2,18+6,55+1,56+1,2)*2 174,653

VV 2,75*(2*6,15+4,38+(3,1+2,6)*2) 77,220

VV
"2.np" 
2,75*2*(4,6+3,6+3,89+4,725+2,77+1,38+1,2+1,1+6,4+2,18+1,
58+1,2)

190,438

VV 2,75*(8,14+4,38+3,115+3,1)*2 103,043
VV "3.np směr okapů" 1*(3,6+2,62+4,47*2+3,9)+2,4*3,9*2 37,780
VV "štíty" 18,9+19,5 38,400

VV "příčné stěny na okap komín "15,2*2+(19,5+18,9)-2*2,5*2,2 57,800

VV Součet 713,873

30 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 40,095 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 2,75*2*(1,9+1,2)+2,75*(2*2+4,38) 40,095
VV Součet 40,095

31 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 28,235 CS ÚRS 2020 01

VV "jz" (0,3*3+0,55)*0,9 1,305
VV "jv" 7,6*1,3+1,9 11,780
VV "sz" 9,1*1,1+0,65*1,6 11,050
VV "sv" 4,1 4,100
VV Součet 28,235

D 997 Přesun sutě

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 198,289 CS ÚRS 2020 01

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 982,890 CS ÚRS 2020 01

VV 198,289*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 982,890

34 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 198,289 CS ÚRS 2020 01

35 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 86,570 CS ÚRS 2020 01

VV 1,757+20,856+9,176+59,574+0,012-4,805 86,570
VV Součet 86,570

36 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 79,165 CS ÚRS 2020 01

VV 0,692+10,066+6,746+18,715+0,103 36,322
VV 10,005+32,838 42,843
VV Součet 79,165

37 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 15,319 CS ÚRS 2020 01

VV 0,103+0,012+2,726+2,513+0,799+9,166 15,319
VV Součet 15,319

38 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 4,474 CS ÚRS 2020 01

VV 3,188+0,15+0,228+0,768+0,14 4,474
VV Součet 4,474

39 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,548 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot

58 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3,383 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

40 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 212,500 CS ÚRS 2020 01

VV "bednění střecha" 8,5*12,5*2 212,500
VV Součet 212,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby

41 K 763131811

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění 
jednoduché

m2 51,429 CS ÚRS 2020 01

VV " 3.np podhled" 4,65*(8,95+3,01-0,45*2) 51,429
VV Součet 51,429

42 K 763161811
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění 
jednoduché

m2 94,515 CS ÚRS 2020 01

VV " 3.np podkroví" 5*(3,6+8,9-0,45)+3,5*(3-0,45+7,69-0,45) 94,515
VV Součet 94,515

D 764 Konstrukce klempířské

43 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti m2 212,500 CS ÚRS 2020 01

VV 8,5*12,5*2"střecha stávající 212,500
VV Součet 212,500

44 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 
suti m 34,000 CS ÚRS 2020 01

VV "oplechování štítů" 8,5*2*2 34,000
VV Součet 34,000

45 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

46 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti m 27,300 CS ÚRS 2020 01

VV 2,4+1,5+2,1*2+0,6*4+1,5+0,9*6+1,2+1,5+1,2*6 27,300
VV Součet 27,300

47 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 
prostupů do suti m2 2,250 CS ÚRS 2020 01

VV "komín" 1,5*1,5 2,250
VV Součet 2,250

48 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti m 25,000 CS ÚRS 2020 01

VV 12,5*2 25,000
VV Součet 25,000

49 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 28,000 CS ÚRS 2020 01
VV 4*7 28,000
VV Součet 28,000

D 766 Konstrukce truhlářské
50 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 13,700 CS ÚRS 2020 01

VV "dřevěný obklad sv" 13,7 13,700
VV Součet 13,700

51 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 20,800 CS ÚRS 2020 01
VV " demontáž podbití přesahu"2*13*0,8 20,800
VV Součet 20,800

52 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 32,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 15+1 16,000
VV "2.np" 8 8,000
VV "3.np" 8 8,000
VV Součet 32,000

53 K 766691915

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy přes 2 m2

kus 5,000 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np"2*2+1 5,000
VV Součet 5,000

D 771 Podlahy z dlaždic

54 K 771271811 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
kladených do malty stupnic do 250 mm m 38,400 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 1,2*(5+7) 14,400
VV "2.np" 1,2*(4*5) 24,000
VV Součet 38,400

55 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 110,211 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 
(1,97+1,9+1,56)*1,2+3,89*4,73+2,18*6,38+4,5*4,38+1,3*3,5 63,084

VV 5,1*1,2+3,6*3,3 18,000
VV "2.np" 3,6*4,62 16,632
VV "3.np" 2,93+1,45*2,8+1,5*1,2+1,9*1,95 12,495
VV Součet 110,211

D 776 Podlahy povlakové

56 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 182,616 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np koberec" 6,81*3,84 26,150
VV "pvc"3,5*4,38 15,330

VV
"2.np" 
3,89*4,725+2,77*1,3+1,1*1,2+1,56*1,2+2,18*6,38+4,38*8,14+
1,6*2,6

78,895

VV "3.np koberec"24,67+3,9*4,8 43,390
VV "3.np pvc" 2,62*1,645++1,8*2,05+8,65+1,005*2,19 18,851
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 182,616

D N01 Nepojmenovaný díl

57 K 1R Demontáž ocelové konstrukce s jednokomorovým 
polykarbonátem ks 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ: CZ00257125

Uchazeč: IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ: 67891331
Planteam, Na Výsluní 630, Líně - Sulkov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

R - Nové konstrukce

BIS,a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Planteam, Na 
Výsluní 630, Líně - 
Sulkov

Uchazeč: BIS,a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 45,000 CS ÚRS 2020 01

VV " plocha nově zastavěná" 9*5 45,000
VV Součet 45,000

2 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 1,125 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro palisády" 7,5*0,3*0,5 1,125
VV Součet 1,125

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 11,336 CS ÚRS 2020 01

VV "přístavba" (0,4+0,12)*1*(7,3+6,6+7,9) 11,336
VV Součet 11,336

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,461 CS ÚRS 2020 01

VV 1,125+11,336 12,461

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 12,461 CS ÚRS 2020 01

VV 1,125+11,336 12,461

6 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 62,100 CS ÚRS 2020 01

VV "pod základovou desku přístavba"6,6*6,9 45,540
VV " pod podlahu v kanceláři" 16,56 16,560
VV Součet 62,100

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,938 CS ÚRS 2020 01

VV 1,125+11,336 12,461
VV 12,461*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 19,938

8 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 234,000 CS ÚRS 2020 01

VV (20+19)*2*3 234,000

9 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 234,000 CS ÚRS 2020 01

VV (20+19)*2*3 234,000
10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 35,100 CS ÚRS 2020 01

VV 234*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 35,100

11 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 234,000 CS ÚRS 2020 01

VV (20+19)*2*3 234,000

12 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 234,000 CS ÚRS 2020 01

VV (20+19)*2*3 234,000
13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,510 CS ÚRS 2020 01

VV 234*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,510
14 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 234,000 CS ÚRS 2020 01
15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 

m2 m3 23,400 CS ÚRS 2020 01
VV 234*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,400

D 2 Zakládání

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

R - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 242111123
Osazení pláště vodárenské kopané studny z 
betonových skruží na cementovou maltu MC 10 
dílcových, při vnitřním průměru studny 1,00 m

m 1,000 CS ÚRS 2020 01

17 M 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

18 K 245111111
Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské 
studny na maltu cementovou, s vyspárovaním 
dvoudílné

t 1,000 CS ÚRS 2020 01

19 M 59224081 deska zákrytová půlená kruhová 100x10x9cm, třída 
zatížení A15 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 2,528 CS ÚRS 2020 01

VV "přístavba" 0,4*0,1*(7,3+6,6+7,9) 0,872
VV " pod podlahu kanceláře" 16,56*0,1 1,656
VV Součet 2,528

21 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z recyklátu betonového m3 3,312 CS ÚRS 2020 01

VV "pod podlahu v kanceláři" 4,6*3,6*0,2 3,312
VV Součet 3,312

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,080 CS ÚRS 2020 01
VV (7,3+7,4+8)*0,4 9,080
VV Součet 9,080

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,080 CS ÚRS 2020 01
VV (7,3+7,4+8)*0,4 9,080
VV Součet 9,080

24 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25 m3 8,720 CS ÚRS 2020 01

VV "přístavba" 0,4*1*(7,3+6,6+7,9) 8,720
VV Součet 8,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 6,162 CS ÚRS 2020 01

VV "pohled jv" 0,25*1,25*4*0,48 0,600

VV "dozdívky 1.np"( 0,9*2,4*3-0,9*1*3)*0,45+(1,5*1,6-
1,5*0,8+2,1*1,6-2,1*0,8)*0,45 2,997

VV "dozdívky 2.np" (0,9*2,4*3-0,9*1*3)*0,45 1,701
VV "okna jz zazdění"1,2*0,6*3*0,4 0,864
VV Součet 6,162

26 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 4,422 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 0,6*2*0,45+0,45*1,5*2+0,4*1,5*1,6 2,850
VV "2.np" 1,5*1,6*0,4+0,9*1,2*0,3+0,45*(1,2*1,2-1*0,8) 1,572
VV Součet 4,422

27 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 102,789 CS ÚRS 2020 01

VV "přístavba"3,75*(7,12+6,8+0,3+7+0,525)-2,5*2,4*2 69,544
VV "atika" (7,4+7,3)*0,75 11,025
VV "3.np vyzdívky vikýřů"2,4*3,25+5*2+2,8*2,4-(1,5*1+1*0,8) 22,220
VV Součet 102,789

28 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 
mm

kus 4,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 7,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 1 1,000
VV " okno 9" 4 4,000
VV " strojovna"2 2,000
VV Součet 7,000

30 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 4,000 CS ÚRS 2020 01

VV " okno 16"4 4,000
VV Součet 4,000

31 K 317168218

Překlady keramické roletové určené pro zabudování 
rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky 
překladu 238 mm pro tloušťku zdiva do 400 mm, délky 
3000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV " přístavba "2 2,000
VV Součet 2,000

32 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,080 CS ÚRS 2020 01

33 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,030 CS ÚRS 2020 01
VV " zázemí" 1,2*3*8,34*0,001 0,030
VV Součet 0,030

34 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,050 CS ÚRS 2020 01
VV "u přístavby" 3*1,5*11,1*0,001 0,050
VV Součet 0,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,382 CS ÚRS 2020 01

36 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,086 CS ÚRS 2020 01
VV "u bývalého schodiště" 3*2*14,4*0,001 0,086
VV Součet 0,086

37 M 13010718 ocel profilová IPN 150 jakost 11 375 t 0,161 CS ÚRS 2020 01
VV " ateliér dveře" 3*3*17,9*0,001 0,161

38 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,135 CS ÚRS 2020 01
VV "n1" 2*2,5*26,9*0,001 0,135
VV Součet 0,135

39 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,171 CS ÚRS 2020 01
VV "n2"2*2,9*29,4*0,001 0,171
VV Součet 0,171

40 K 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 1,450 CS ÚRS 2020 01

41 M 59228412 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x600mm kus 9,000 CS ÚRS 2020 01

VV 1,450/0,175+0,714 9,000
VV Součet 9,000

42 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 6,000 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

43 M 59228413 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x800mm kus 35,000 CS ÚRS 2020 01

VV 6/0,175+0,714 35,000

44 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 66,130 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np"(1,4+1,35+1,45)*2,85-(0,6+0,8)*2 9,170
VV "3.np"(1,45+1,5+1,32)*2,60-(0,6+0,8)*2+(1,55+2)*2,6 17,532

VV "1.np" 2,85*(1,7*3+0,95+2,05+1,65+2,68+1,4+2,25)-
(0,6*4+0,8)*2 39,428

VV Součet 66,130

45 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 43,418 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 2,85*(1,4+1,7*3+0,95+2,05+1,65+2,68+1,4+2,25)-
(0,6*4+0,8)*2 43,418

VV Součet 43,418

46 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 6,030 CS ÚRS 2020 01

VV " strojovna" (1,1+1,6)*2,9-0,9*2 6,030

47 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100 mm m 23,700 CS ÚRS 2020 01

VV "1,.np" 1,5+1,4+5+2,4+1,6*3+2,7+1,4 19,200
VV "2.np" 1,6+1,4+1,5 4,500
VV Součet 23,700

48 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné m 50,500 CS ÚRS 2020 01

VV 10*2,75+4*2,75+5*2,4 50,500
VV Součet 50,500

49 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,230 CS ÚRS 2020 01
VV " nad 1.np" 0,1*4,6*0,25 0,115
VV " nad 1.np" 0,1*4,6*0,25 0,115
VV Součet 0,230

D 4 Vodorovné konstrukce

50 K 411118223

Stropy skládané betonové z jednoduchých 
železobetonových nosníků a betonových stropních 
vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem 
C20/25 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 
210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při 
osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků 
přes 3,6 do 4,8 m

m2 33,120 CS ÚRS 2020 01

VV "nad 1.np" 3,6*4,6 16,560
VV "nad 2.n p" 3,6*4,6 16,560
VV Součet 33,120

51 K 411118525

Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních 
nosníků betonových stropních vložek včetně 
zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 výšky 
stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní 
konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 600 
do 800 mm, délky nosníků přes 6,6 do 7,6 m

m2 47,600 CS ÚRS 2020 01

VV "nad přístavbou" 6,8*7 47,600
VV Součet 47,600

52 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 80,720 CS ÚRS 2020 01

VV "strop nad  přístavbou" 6,8*7 47,600
VV " nad 1.np" 4,6*3,6 16,560
VV " nad 2.np" 4,6*3,6 16,560
VV Součet 80,720
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53 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 80,720 CS ÚRS 2020 01

54 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25 m3 1,601 CS ÚRS 2020 01

VV " věnec přístavba" (7,27*2+6,8)*0,3*0,25 1,601
VV Součet 1,601

55 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 21,798 CS ÚRS 2020 01

VV " věnec přístavba" (7,27+7,7+7,825+7*2+6,8)*0,5 21,798
VV Součet 21,798

56 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 21,798 CS ÚRS 2020 01

57 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,161 CS ÚRS 2020 01

VV " věnec přístavba" (7,27*2+6,8)*4*0,888*0,001*1,1 0,083

VV " věnec přístavba 
třmínky"(7,27*2+6,8)/0,25*1,35*0,617*0,001*1,1 0,078

VV Součet 0,161

58 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 2,929 CS ÚRS 2020 01

VV " nové schodiště"1,1*(4+4,75+4,5*2)*0,15 2,929
VV Součet 2,929

59 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,344 CS ÚRS 2020 01

VV " nové schodiště"1,1*(4+4,75+4,5*2)*8*0,001*1,1*2 0,344
VV Součet 0,344

60 K 433351131 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky 
do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 19,525 CS ÚRS 2020 01

VV " nové schodiště"1,1*(4+4,75+4,5*2) 19,525
VV Součet 19,525

61 K 433351132 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky 
do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 19,525 CS ÚRS 2020 01

VV " nové schodiště"1,1*(4+4,75+4,5*2) 19,525
VV Součet 19,525

62 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 15,840 CS ÚRS 2020 01

VV 18*2*0,2*2,2 15,840
VV Součet 15,840

63 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 15,840 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 225,250 CS ÚRS 2020 01

VV
"1.np" 
16,56+47,6+18,38+2,32+2,24+1,82+20,86+2,64+3,28+1,33+2,
85+1,33+1,68+6,46+6,57

135,920

VV "2.np" 16,56+18,38+4,68+1,84+35,65+4,24+1,68+6,3 89,330
VV Součet 225,250

65 K 611321145

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 108,560 CS ÚRS 2020 01

VV " schodiště stěny" (3,75*2+2,2)*8,8 85,360
VV "schodiště ramena" 3,2*1,1*4 14,080
VV " schodiště podesty" 1,2*2,2*2 5,280
VV " schodiště boky stupňů" 3,2*4*0,3 3,840
VV Součet 108,560

66 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 899,608 CS ÚRS 2020 01

VV
"2.np" 
2,8*(3,6+4,6+4,725+3,89+3,97+1,18+1,56+1,56+8,14+4,38+1,
205+1,4+1,715+2,82)*2

250,572

VV "2.np chodba u schodů" (3,3*2+2,2)*2,8 24,640
VV "1.np" 3,55*2*(6,8+7) 97,980

VV 2,8*2*(3,6+4,6+3,89+4,72+1,97+1,5+1,9+1,5+1,54+1,2+5,76+
4,38) 204,736

VV 2,8*2*(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6+2,23+1,38+0,95+1,2+1,4
*2) 99,736

VV 2,8*2*(3,115+3) 34,244
VV "1.np chodba u schodů" (3,3*2+2,2)*2,8 24,640

VV "3.np vych+pc" 18,5*2+(3,6+4,1)*2,4+(3,6+4,1)*1+0,2*2*2,4 64,140

VV " 3.np atel" 18,5*2+4,5*1*2+0,15*2*2,4 46,720
VV "3.np chodba" (6,6*2+2,95)*2,4 38,760
VV "3.np wc"(1,2+1,6)*2*2,4 13,440
VV Součet 899,608

67 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 899,608 CS ÚRS 2020 01

VV
"2.np" 
2,8*(3,6+4,6+4,725+3,89+3,97+1,18+1,56+1,56+8,14+4,38+1,
205+1,4+1,715+2,82)*2

250,572
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VV "2.np chodba u schodů" (3,3*2+2,2)*2,8 24,640
VV "1.np" 3,55*2*(6,8+7) 97,980

VV 2,8*2*(3,6+4,6+3,89+4,72+1,97+1,5+1,9+1,5+1,54+1,2+5,76+
4,38) 204,736

VV 2,8*2*(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6+2,23+1,38+0,95+1,2+1,4
*2) 99,736

VV 2,8*2*(3,115+3) 34,244
VV "1.np chodba u schodů" (3,3*2+2,2)*2,8 24,640

VV "3.np vych+pc" 18,5*2+(3,6+4,1)*2,4+(3,6+4,1)*1+0,2*2*2,4 64,140

VV " 3.np atel" 18,5*2+4,5*1*2+0,15*2*2,4 46,720
VV "3.np chodba" (6,6*2+2,95)*2,4 38,760
VV "3.np wc"(1,2+1,6)*2*2,4 13,440
VV Součet 899,608

68 K 621211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky 
desek do 40 mm

m2 51,530 CS ÚRS 2020 01

VV " velké přesahy "(1,8+0,2)*3,8+(2+0,2)*7,9 24,980
VV "zbývající kolem okapů" (0,45+0,2)*(5+3,4) 5,460
VV "bednění pod okapy vikýře" 3,9*(0,35+0,2)*2 4,290
VV "štíty"0,5*8,4*2*2 16,800
VV Součet 51,530

69 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 52,561 CS ÚRS 2020 01
VV 51,53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 52,561

70 K 621531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm podhledů

m2 54,107 CS ÚRS 2020 01

VV "podbití přesahy" 51,53 51,530
VV 51,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 54,107

71 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 397,096 CS ÚRS 2020 01

72 M 28375807 deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 150mm m2 416,951 CS ÚRS 2020 01
VV "jv" 7,3*4,6+(4,05+0,45+0,15*2)*(2,75*2+0,45*2)-0,9*1*3*2 58,900

VV 7,64*(4,05+0,45+0,15)-(0,45*0,8*4+1*0,8+1,2*1,6+1,1*2,15) 29,001

VV "vikýř omítka" 2*3,3-1*0,8 5,800
VV "jz" 7,7*4,5-2,5*2,4*2 22,650

VV 5,5*4+13,2*2,4+13,2*4,9*0,5-
(1,6*2,3+1*2,2+1,5*2,2+1,6*1,5+1,2*1,1*3) 70,480

VV "sv" 2*1,6*(2,75*2+0,45*2)+(9,1+0,15*2)*6+12,6*5,15*0,5 109,325
VV -(2,4*1,6+2,1*1,6+1,5*0,8+2,1*0,8+2,4*2,2) -15,360
VV "sz" 3,4*6,5+66,3+33-(0,6*1,2*5+1,5*1) 116,300
VV 397,096*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 416,951

73 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet 
přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 168,900 CS ÚRS 2020 01

VV (2,5+2*2,4)*2+(0,6+2*1,2)*5+2,1+2*0,8+1,5+2*0,8 36,400
VV (0,45+2*0,8)*4+(0,9+2*1)*6+2,4+1,6*2+2,1+2*1,6 36,500
VV (1,2+2*1,1)*3+1,6+1,5*2+(1+0,8*2)*2+1,2+2*1,6 24,400
VV 1,5+2*1 3,500

VV 1+2*2,1+1,1+2,15*2+1,6+2*2,3+2,4+2*2,2+1,5+2,2*2+1+2*2,2 34,900

VV " parapety" (2,5)*2+(0,6)*5+2,1+1,5 11,600
VV (0,45)*4+(0,9)*6+2,4+2,1 11,700
VV (1,2)*3+1,6+(1)*2+1,2 8,400
VV 1,5 1,500
VV Součet 168,900

74 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 37,318 CS ÚRS 2020 01
VV (2,5+2*2,4)*2+(0,6+2*1,2)*5+2,1+2*0,8+1,5+2*0,8 36,400
VV (0,45+2*0,8)*4+(0,9+2*1)*6+2,4+1,6*2+2,1+2*1,6 36,500
VV (1,2+2*1,1)*3+1,6+1,5*2+(1+0,8*2)*2+1,2+2*1,6 24,400
VV 1,5+2*1 3,500

VV 1+2*2,1+1,1+2,15*2+1,6+2*2,3+2,4+2*2,2+1,5+2,2*2+1+2*2,2 34,900

VV 135,7*0,275 "Přepočtené koeficientem množství 37,318

75 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 30mm m2 9,130 CS ÚRS 2020 01

VV (2,5)*2+(0,6)*5+2,1+1,5 11,600
VV (0,45)*4+(0,9)*6+2,4+2,1 11,700
VV (1,2)*3+1,6+(1)*2+1,2 8,400
VV 1,5 1,500
VV 33,2*0,275 "Přepočtené koeficientem množství 9,130

76 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 397,096 CS ÚRS 2020 01

VV "jv" 7,3*4,6+(4,05+0,45+0,15*2)*(2,75*2+0,45*2)-0,9*1*3*2 58,900

VV 7,64*(4,05+0,45+0,15)-(0,45*0,8*4+1*0,8+1,2*1,6+1,1*2,15) 29,001

VV "vikýř omítka" 2*3,3-1*0,8 5,800
VV "jz" 7,7*4,5-2,5*2,4*2 22,650

VV 5,5*4+13,2*2,4+13,2*4,9*0,5-
(1,6*2,3+1*2,2+1,5*2,2+1,6*1,5+1,2*1,1*3) 70,480

VV "sv" 2*1,6*(2,75*2+0,45*2)+(9,1+0,15*2)*6+12,6*5,15*0,5 109,325
VV -(2,4*1,6+2,1*1,6+1,5*0,8+2,1*0,8+2,4*2,2) -15,360
VV "sz" 3,4*6,5+66,3+33-(0,6*1,2*5+1,5*1) 116,300
VV Součet 397,096
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77 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 71,500 CS ÚRS 2020 01

VV " kolem objektu" 9,1+1,6*2+0,15*2+0,3 12,900
VV 11,96+8,125+0,15*2-0,675 19,710
VV 7,7+5,5 13,200
VV 7,3+5,5+0,15+4,5+0,15*2+7,64+0,15*2 25,690
VV Součet 71,500

78 M 59051668 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
150mm m 75,075 CS ÚRS 2020 01

VV 71,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 75,075

79 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 437,800 CS ÚRS 2020 01

80 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 216,720 CS ÚRS 2020 01

VV " rohy domu" 7,1*5+7,1*2+3,5*2+4,5*2+2,5*2 70,700
VV " začišťovací kolem oken"

VV
" okna" 
(2,5+2*2,4)*2+(0,6+2*1,2)*(3+2)+2,1+2*0,8+1,5+2*0,8+(0,45+
2*0,8)*4+(0,9+2*1)*(3+3)

62,000

VV "dveře" 
1+2*2,1+1,1+2*2,15+1,6+2*2,3+2,4+2*2,2+1,5+2*2,2+1+2*2,2 34,900

VV
" okna" 
2,4+2*1,6+2,1+2*1,6+(1,2+2*1,1)*3+1,6+2*1,5+(1+2*0,8)*(1+1
)+1,2+2*1,6+1,5+2*1

38,800

VV 206,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 216,720

81 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 10,000 CS ÚRS 2020 01

VV " kontakt stávající a nové zdivo"5*2 10,000
VV Součet 10,000

82 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 135,700 CS ÚRS 2020 01

VV " začišťovací kolem oken"

VV
" okna" 
(2,5+2*2,4)*2+(0,6+2*1,2)*(3+2)+2,1+2*0,8+1,5+2*0,8+(0,45+
2*0,8)*4+(0,9+2*1)*(3+3)

62,000

VV "dveře" 
1+2*2,1+1,1+2*2,15+1,6+2*2,3+2,4+2*2,2+1,5+2*2,2+1+2*2,2 34,900

VV
" okna" 
2,4+2*1,6+2,1+2*1,6+(1,2+2*1,1)*3+1,6+2*1,5+(1+2*0,8)*(1+1
)+1,2+2*1,6+1,5+2*1

38,800

VV Součet 135,700

83 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 41,800 CS ÚRS 2020 01

VV " nadpraží"

VV
" okna" 
2,5*2+0,6*(3+2)+2,1+1,5+0,45*4+0,9*(3+3)+2,4+2,1+1,2*3+1,
6+1*(1+1)+1,2+1,5

33,200

VV "dveře" 1+1,1+1,6+2,4+1,5+1 8,600
VV Součet 41,800

84 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 43,900 CS ÚRS 2020 01

VV " pro parapet"

VV

" okna" 
2,5*2,4*2+0,6*1,2*(3+2)+2,1*0,8+1,5*0,8+0,45*0,8*4+0,9*1*(3
+3)+2,4*1,6+2,1*1,6+1,2*1,1*3+1,6*1,5+1*0,8*(1+1)+1,2*1,6+
1,5*1

43,900

VV Součet 43,900

85 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 27,431 CS ÚRS 2020 01

VV "sv"(9,1+0,14*2)*0,75+1,6*(0,6+0,1) 8,155
VV "sz" 3,01*0,4+(8,31+0,14)*0,3+8,1*0,3 6,169
VV "jz" 7,7*0,25+5,5*0,35 3,850
VV "jv" 7,27*0,45+(4,05+0,14*2)*0,5+7,64*0,5 9,257
VV Součet 27,431

86 K 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn

m2 477,855 CS ÚRS 2020 01

VV " plocha fasáda" 397,096 397,096
VV " špalety"37,318 37,318
VV 434,414*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 477,855

87 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 62,825 CS ÚRS 2020 01

VV

" okna" 
2,5*2,4*2+0,6*1,2*(3+2)+2,1*0,8+1,5*0,8+0,45*0,8*4+0,9*1*(3
+3)+2,4*1,6+2,1*1,6+1,2*1,1*3+1,6*1,5+1*0,8*(1+1)+1,2*1,6+
1,5*1

43,900

VV "dveře" 1*2,1+1,1*2,15+1,6*2,3+2,4*2,2+1,5*2,2+1*2,2 18,925
VV Součet 62,825

88 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 13,786 CS ÚRS 2020 01

VV " mazanina pod kancelář" 16,56*0,06 0,994
VV 255,84*0,05 12,792
VV Součet 13,786

89 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 8,224 CS ÚRS 2020 01

VV 7,4*7,3*0,1 5,402
VV " přebetonování desky studny" 1,5*1,5*0,15 0,338
VV " podlaha místo schodiště nyní kancelář" 3,6*4,6*0,15 2,484
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VV Součet 8,224
90 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,218 CS ÚRS 2020 01

VV " pod přístavbu 6/150/150"7,4*7,3*3,1*0,001 0,167
VV " mazanina pod kancelář 6/150/150" 16,56*3,1*0,001 0,051
VV Součet 0,218

91 K 632451031 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše 
o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 257,450 CS ÚRS 2020 01

VV " vyrovnání po vybourání stávající skladby" 

VV "1.np"16,56+18,38+2,32+2,24+6,57+6,46+1,33*2+3,28+2,64+
2,85+1,69+20,86+1,82 88,330

VV "2.np"16,56+18,38+4,68+1,68+4,24+6,3+1,84+35,65 89,330
VV "3.np" 12,6+18,74+1,81+7,93+37,1 78,180
VV "strojovna" 1,61 1,610
VV Součet 257,450

92 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 81,167 CS ÚRS 2020 01

VV " pod přístavbu "7,4*7,3 54,020
VV " mazanina pod kancelář" 16,56 16,560
VV 70,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 81,167

93 K 632902111 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem m2 255,840 CS ÚRS 2020 01

VV " vyrovnání po vybourání stávající skladby" 

VV "1.np"16,56+18,38+2,32+2,24+6,57+6,46+1,33*2+3,28+2,64+
2,85+1,69+20,86+1,82 88,330

VV "2.np"16,56+18,38+4,68+1,68+4,24+6,3+1,84+35,65 89,330
VV "3.np" 12,6+18,74+1,81+7,93+37,1 78,180
VV Součet 255,840

94 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 100 mm

m 336,700 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np"(3,6+3,6+4,81+4,25+5+2,1+1,5+1,2+8,3+4,7)*2 78,120

VV "2.np"(3,6+4,6+4+4,75+1,2+1,4+8,15+4,4+1,6+1,6+4+1,6+5+2
,9+1)*2 99,600

VV "1.np" 
(6,8+7+4,6+3,6+4+4,8+1,6+2+1,6+1,9+1,6+1,2+6,7+3+1)*2 102,800

VV (1,4+0,95+2,05+1,6+1,65+1,6+2,3+1,4+1,4+0,95+1,4+1,2+5,7
9+4,4)*2 56,180

VV Součet 336,700

95 K 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním ze štěrkopísku m3 4,554 CS ÚRS 2020 01

VV "pod základovou desku"6,6*6,9*0,1 4,554
VV Součet 4,554

96 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 25,000 CS ÚRS 2020 01

97 M 55331346 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 
levá/pravá 600 kus 7,000 CS ÚRS 2020 01

VV 3+4 7,000
VV Součet 7,000

98 M 55331348 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 
levá/pravá 700 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

99 M 55331350 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 
levá/pravá 800 kus 17,000 CS ÚRS 2020 01

VV 5+12 17,000
VV Součet 17,000

D A Vnější výplně

100 K Pol2
D+M plastové okno 1500x800mm jednokřídlové 
vyklápěcí, zasklené izolačním trojsklem u=0,7W/m2K, 
sv. šedá barva pol.1

ks 1,000

101 K Pol3
D+M plastové okno 2100x800mm dvoukřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.2

ks 1,000

102 K Pol4
D+M plastové okno 450x800mm jednokřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.3

ks 4,000

103 K Pol5
D+M plastové okno 900x1000mm jednokřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.4

ks 6,000

104 K Pol6
D+M plastové okno 600x1200mm jednokřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.5

ks 5,000

105 K Pol7
D+M plastové balkónové dveře 1600x2300mm 
dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním 
trojsklem u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.6

ks 1,000

106 K Pol8
D+M plastové okno 1600x1500mm dvoukřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.7

ks 1,000

107 K Pol9
D+M plastové balkónové dveře 2500x2400mm 
dvoukřídlové posuvné, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.8

ks 2,000

108 K Pol10
D+M plastové okno 1000x800mm jednokřídlové 
vyklápěcí, zasklené izolačním trojsklem u=0,7W/m2K, 
sv. šedá barva pol. 9

ks 2,000

Strana 16 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

109 K Pol11
D+M plastové okno 1200x1600mm jednokřídlové 
vyklápěcí, zasklené izolačním trojsklem u=0,7W/m2K, 
sv. šedá barva pol.10

ks 1,000

110 K Pol12
D+M plastové okno 2400x1600mm dvoukřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol.11

ks 1,000

111 K Pol13
D+M plastové okno 2100x1600mm dvoukřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol. 12

ks 1,000

112 K Pol14
D+M plastové balkónové dveře 2400x2200mm 
dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním 
trojsklem u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol. 13

ks 1,000

113 K Pol15
D+M plastové balkónové dveře1500x2200mm 
dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním 
trojsklem u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol. 14

ks 1,000

114 K Pol16
D+M plastové balkónové dveře 1100x2300mm 
jednokřídlové otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním 
trojsklem u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol. 15

ks 1,000

115 K Pol17
D+M plastové okno 1500x1000mm jednokřídlové 
vyklápěcí, zasklené izolačním trojsklem u=0,7W/m2K, 
sv. šedá barva pol. 16

ks 1,000

116 K Pol18
D+M plastové okno 1200x1100mm jednokřídlové 
otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem 
u=0,7W/m2K, sv. šedá barva pol. 17

ks 3,000

D B Vnitřní dveře

117 K Pol19
D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 600x1970mm 
plné pravé, povrch. úprava dýha, do ocelové zárubně - 
pol.20

ks 3,000

118 K Pol20
D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 600x1970mm 
plné levé, povrch. úprava dýha, do ocelové zárubně - 
pol.21

ks 4,000

119 K Pol21
pravé vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 
700x1970mm plné pravé, povrch. úprava dýha, do 
ocelové zárubně - pol.22

ks 1,000

120 K Pol22
D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 800x1970mm 
plné pravé, povrch. úprava dýha, do ocelové zárubně - 
pol.24

ks 1,000

121 K Pol23
D+Mvnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 800x1970mm 
plné levé, povrch. úprava dýha, do ocelové zárubně - 
pol.25

ks 7,000

122 K Pol24

D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 800x1970mm 
plné pravé se samozavíračem s požární odolností 
EW30DP3-C, povrch. úprava dýha, do ocelové 
zárubně - pol.26

ks 3,000

123 K Pol25

D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 800x1970mm 
plné levé se samozavíračem s požární odolností 
EW30DP3-C, povrch. úprava dýha, do ocelové 
zárubně - pol.27

ks 3,000

124 K Pol26

D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 800x1970mm 
plné pravé se samozavíračem s požární odolností 
EW15DP3-C, povrch. úprava dýha, do ocelové 
zárubně - pol.28

ks 1,000

125 K Pol261

D+M vnitřní dveře SAPELI jednokřídlové 800x1970mm 
plné levé se samozavíračem s požární odolností 
EW15DP3-C, povrch. úprava dýha, do ocelové 
zárubně - pol.29

ks 2,000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D C Vnější vchodové dveře

126 K Pol27 D+M vchodové dveře hliníkové jednokřídlové plné 
pravé, barva sv. šedá 1,1x2,15m - pol.30 ks 1,000

127 K Pol28 D+M vchodové dveře plastové jednokřídlové ven 
otvíravé, barva sv. šedá 1x2,1m - pol.31 ks 1,000

128 K Pol29
D+M vchodové dveře jednokřídlové plné se 
samozavíračem ven otevíravé do ocelové zárubně 
nátěr sv. šedá EW30DP3-C s prahem - pol.32

ks 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 567,090 CS ÚRS 2020 01

VV (7,7+7,3+2*1,2)*4,5+(7,5+1,2*2)*3 108,000
VV (5,5+9,1)*9,5+(8,95+1,6+3,1+1,2*3)*6,8 256,000
VV (1,6+7,7+5*1,2)*6,8+(4,5+1,2*3)*7 160,740
VV 7,7*5,5 42,350
VV Součet 567,090
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130 K 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111 nebo -1112

m2 31 189,950 CS ÚRS 2020 01

VV 567,09*55 "Přepočtené koeficientem množství 31 189,950

131 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 567,090 CS ÚRS 2020 01

132 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 301,610 CS ÚRS 2020 01

VV
"1.np" 
47,6+16,56+18,38+2,32+2,24+6,46+6,57+1,33+3,28+2,64+2,8
5+1,33+1,68+20,86

134,100

VV "2.np" 16,56+18,38+1,68+4,24+6,3+35,65+1,84+4,68 89,330
VV "3.np" 12,6+18,74+7,93+1,81+37,1 78,180
VV Součet 301,610

133 K 949421111 Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového 
lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m m 9,000 CS ÚRS 2020 01

134 K 949421211
Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového 
lešení Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m 270,000 CS ÚRS 2020 01

VV 9*30 "Přepočtené koeficientem množství 270,000

135 K 949421811
Demontáž schodišťových a výstupových věží 
z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky 
do 10 m

m 9,000 CS ÚRS 2020 01

136 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 334,300 CS ÚRS 2020 01

VV 47,6+16,56+18,38+2,32+2,24+6,57+3,4*2,2+6,46+1,33*2+3,2
8+2,64+20,86+2,85+1,69 141,590

VV 16,56+18,38+4,68+1,68+4,24+6,3+3,4*2,2+35,65+1,84 96,810
VV 12,6+18,74+1,81+7,93+3,4*2,2+37,1 85,660
VV 10,24 10,240
VV Součet 334,300

137 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny skříně pro hasicí přístroj kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

138 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

139 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV " odvětrání strojovny" 1 1,000

140 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV " odvětrání výtahové šachty" 2 2,000

D 998 Přesun hmot

141 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 262,100 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

142 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 60,060 CS ÚRS 2020 01

VV " přístavba"7,8*7,7 60,060
VV Součet 60,060

143 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 CS ÚRS 2020 01
VV 83,66*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,025

144 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 23,600 CS ÚRS 2020 01

VV "kolem přístavby" (7,4+7,7+8,2+0,3)*1 23,600
VV Součet 23,600

145 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 61,620 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8*7,9 61,620
VV Součet 61,620

146 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 98,003 CS ÚRS 2020 01

VV 85,22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 98,003

147 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 23,600 CS ÚRS 2020 01

VV "kolem přístavby" (7,4+7,7+8,2+0,3)*1 23,600
VV Součet 23,600
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148 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,579 CS ÚRS 2020 01

D 711 1 Střecha přístavek

149 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 49,580 CS ÚRS 2020 01

VV 7,4*6,7 49,580
VV Součet 49,580

150 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 10,750 CS ÚRS 2020 01

VV (7,4*2+6,7)*0,5 10,750
VV Součet 10,750

151 M 62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 69,380 CS ÚRS 2020 01

VV 60,33*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,380

152 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 47,600 CS ÚRS 2020 01

VV 6,8*7 47,600
VV Součet 47,600

153 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 27,600 CS ÚRS 2020 01

VV (6,8+7)*2*1 27,600
VV Součet 27,600

154 M 62856010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 86,480 CS ÚRS 2020 01

VV 75,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 86,480

155 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně m2 47,600 CS ÚRS 2020 01

156 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 8,391 CS ÚRS 2020 01
VV (0,300+0,04)/2*7,4*6,67 8,391
VV Součet 8,391

157 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 47,600 CS ÚRS 2020 01

VV 6,8*7 47,600
VV Součet 47,600

158 M 28372324 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
300mm m2 48,552 CS ÚRS 2020 01

VV 47,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 48,552

159 K 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V m2 49,580 CS ÚRS 2020 01

VV 7,4*6,7 49,580
VV Součet 49,580

160 K 711132111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S m2 10,750 CS ÚRS 2020 01

VV (7,4*2+6,7)*0,5 10,750
VV Součet 10,750

161 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 69,380 CS ÚRS 2020 01

VV 60,33*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,380

162 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 47,600 CS ÚRS 2020 01

VV 6,8*7 47,600
VV Součet 47,600

163 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 20,700 CS ÚRS 2020 01

VV (6,8+7)*2*0,75 20,700
VV Součet 20,700

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,020 CS ÚRS 2020 01
VV 68,3*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,020

165 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 1,786 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné

166 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 255,840 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"16,56+18,38+2,32+2,24+6,57+6,46+1,33*2+3,28+2,64+
2,85+1,69+20,86+1,82 88,330

VV "2.np"16,56+18,38+4,68+1,68+4,24+6,3+1,84+35,65 89,330
VV "3.np" 12,6+18,74+1,81+7,93+37,1 78,180
VV Součet 255,840

167 M 28372302 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
30mm m2 260,957 CS ÚRS 2020 01

VV 255,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 260,957
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168 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá - křížem kladené

m2 64,160 CS ÚRS 2020 01

VV "přístavba"7*6,8 47,600
VV " podlaha kancelář místo schodiště" 3,6*4,6 16,560
VV Součet 64,160

169 M 28375873 deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 
100mm m2 65,443 CS ÚRS 2020 01

VV 64,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 65,443
170 M 28375868 deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 50mm m2 65,443 CS ÚRS 2020 01

VV 64,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 65,443

171 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 67,318 CS ÚRS 2020 01

172 M 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 120mm m2 26,542 CS ÚRS 2020 01

VV (7,3+7,4+7,98+0,3)*1,1 25,278
VV 25,278*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 26,542

173 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 140mm m2 42,881 CS ÚRS 2020 01

VV " zateplení stávajícíh základů" 
(5,5+4,5+1,6+7,64+9,1+0,3+3+1,6+8,5+0,3)*1 42,040

VV 42,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 42,881

174 K 713131155
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
dvouvrstvě

m2 26,000 CS ÚRS 2020 01

VV "vikýře boky" 2*(8,5+4,5) 26,000
VV Součet 26,000

175 M 63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-
0,037 tl 150mm m2 54,600 CS ÚRS 2020 01

VV 26*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 54,600

176 K 713131161
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm

m2 26,000 CS ÚRS 2020 01

VV "vikýře boky" 2*(8,5+4,5) 26,000
VV Součet 26,000

177 M 28355302 pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al 
vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,56 m2 27,300 CS ÚRS 2020 01

VV 26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 27,300

178 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 1,365 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské

179 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy do 120 cm2

m 46,800 CS ÚRS 2020 01

VV 7*3,9+5*3,9 46,800
VV Součet 46,800

180 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,300 CS ÚRS 2020 01
VV (7+5)*3,9*0,08*0,08 0,300
VV Součet 0,300

181 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 70,900 CS ÚRS 2020 01

VV "krokve pulty" 5*(6+4,5) 52,500
VV " pozednice"4,2*2 8,400
VV " sloupek" 2,5*2*2 10,000
VV Součet 70,900

182 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,500 CS ÚRS 2020 01
VV "krokve pulty" 5*(6+4,5)*0,1*0,2 1,050
VV " pozednice"4,2*2*0,14*0,1 0,118
VV " sloupek" 2,5*2*2*0,14*0,14 0,196
VV 1,364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,500

183 K 762341027

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 
desky 25 mm

m2 26,000 CS ÚRS 2020 01

VV "vikýře boky" 2*(8,5+4,5) 26,000
VV Součet 26,000

184 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na 
sraz m2 36,270 CS ÚRS 2020 01

VV "vikýře střechy" 5,4*3,9+3,9*3,9 36,270
VV Součet 36,270

185 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,998 CS ÚRS 2020 01
VV "vikýře střechy" (5,4*3,9+3,9*3,9)*0,025 0,907
VV 0,907*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,998

186 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm

m2 206,000 CS ÚRS 2020 01

187 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,591 CS ÚRS 2020 01
VV (8,5/0,3+0,667)*2*2*12,9*0,04*0,06 3,591
VV Součet 3,591

188 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí m 272,000 CS ÚRS 2020 01
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VV 16*2*8,5 272,000
VV Součet 272,000

189 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,718 CS ÚRS 2020 01
VV 272*0,04*0,06 0,653
VV 0,653*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,718

190 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 6,815 CS ÚRS 2020 01

191 K 762420034
Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z cementotřískových desek šroubovaných na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 18 mm

m2 51,530 CS ÚRS 2020 01

VV " velké přesahy "(1,8+0,2)*3,8+(2+0,2)*7,9 24,980
VV "zbývající kolem okapů" (0,45+0,2)*(5+3,4) 5,460
VV "bednění pod okapy vikýře" 3,9*(0,35+0,2)*2 4,290
VV "štíty"0,5*8,4*2*2 16,800
VV Součet 51,530

192 K 762429001 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu 
podkladového m 114,300 CS ÚRS 2020 01

VV "větší přesah" (1,8+0,2+1,5)*5+(2,+0,2+1,5)*10 54,500
VV (0,45+0,2+0,5)*12 13,800
VV "vikýře" 5*2*(0,35+0,2+0,45) 10,000
VV "štíty" 1*9*2*2 36,000
VV Součet 114,300

193 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,274 CS ÚRS 2020 01
VV 114,3*0,04*0,06 0,274
VV Součet 0,274

194 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 6,015 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby

195 K 763121415

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm 
bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 17,600 CS ÚRS 2020 01

VV "boky vikýře" 2*(5+2) 14,000
VV " stěna vychov" 3,6*1 3,600
VV Součet 17,600

196 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 17,600 CS ÚRS 2020 01

VV " stěna vychov" 3,6*1 3,600
VV 14 14,000
VV Součet 17,600

197 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 28,000 CS ÚRS 2020 01

VV "boky vikýře" 2*(5+2) 14,000
VV 14*2 "Přepočtené koeficientem množství 28,000

198 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,033 tl 160mm m2 28,560 CS ÚRS 2020 01

VV 14*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 28,560

199 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 1,810 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np wc" 1,81 1,810
VV Součet 1,810

200 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 210,294 CS ÚRS 2020 01

VV " podhled" 1,55*3,6+2,8*3,9+5,1*4,47+21 60,297
VV 3*3,6+2,5*2*4,47+3*3,9 44,850
VV 105,147*2 "Přepočtené koeficientem množství 210,294

201 M 63166771 pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,033 tl 180mm m2 214,500 CS ÚRS 2020 01
VV 105,147*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 214,500

202 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 60,297 CS ÚRS 2020 01

VV " podhled" 1,55*3,6+2,8*3,9+5,1*4,47+21 60,297
VV Součet 60,297

203 K 763161710

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 
krokvových závěsech jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15

m2 44,850 CS ÚRS 2020 01

VV 3*3,6+2,5*2*4,47+3*3,9 44,850
VV Součet 44,850

204 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,316 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské

205 K 764042419 Strukturovaná odddělovací rohož se zabudovanou 
hydroizolací jakékoliv rš m2 39,897 CS ÚRS 2020 01

VV "vikýře střechy" 5,4*3,9+3,9*3,9 36,270
VV 36,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,897
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206 K 764141313

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu tl. 0,7mm s úpravou u okapů, 
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°

m2 36,270 CS ÚRS 2020 01

VV 5,4*3,9+3,9*3,9 36,270
VV Součet 36,270

207 K 764141315

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu tl. 0,7mm s úpravou u okapů, 
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°

m2 30,272 CS ÚRS 2020 01

VV "boky vikýřů" 8*2+4*2 24,000
VV " oplechování komínu"(1,1+0,5)*2*1,1 3,520
VV 27,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,272

208 K 764141391

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu tl. 0,7mm s úpravou u okapů, 
prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění 
drážek ve sklonu do 10°

m2 36,270 CS ÚRS 2020 01

VV 5,4*3,9+3,9*3,9 36,270
VV Součet 36,270

209 K 764242304
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu tl. 0,7mm štítu závětrnou lištou rš 
330 mm

m 8,000 CS ÚRS 2020 01

VV "k12" 8 8,000
VV Součet 8,000

210 K 764244307
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
titanzinkového lesklého válcovaného plechu tl. 0,7mm 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 15,000 CS ÚRS 2020 01

VV "k13" 15 15,000
VV Součet 15,000

211 K 764246344
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu tl. 0,7mm rovných celoplošně 
lepené, bez rohů rš 330 mm

m 31,680 CS ÚRS 2020 01

VV 2,5*2+0,6*+2,1+1,5+0,45*4+0,9*6+2,4+2,1+1,2*3+1,6+1*2+1,
2+1,5 29,360

VV 29*0,04*2 2,320
VV Součet 31,680

212 K 764341314
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu tl. 0,7mm boční nebo horní rovných, střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 21,000 CS ÚRS 2020 01

VV "k7"21 21,000
VV Součet 21,000

213 K 61124618 D+M STŘEŠNÍ OKNO - SPODNÍ OVLÁDÁNÍ S 
TROJSKLEM BÍLÉ 780 x 1400mm kus 5,000

VV "w střešní okno "5 5,000

214 K 764541303
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu tl.0,7mm včetně háků a čel půlkruhový rš 250 
mm

m 33,700 CS ÚRS 2020 01

VV "k11"7,7 7,700
VV "k2" 26 26,000
VV Součet 33,700

215 K 764548323
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
tl.0,7mm včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm

m 19,000 CS ÚRS 2020 01

VV "k10"5 5,000
VV "k1" 14 14,000
VV Součet 19,000

216 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,010 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná

217 K 765111018 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na 
sucho, počet kusů přes 14 do 15 ks/m2 m2 219,300 CS ÚRS 2020 01

VV 8,5*12,9*2 219,300

218 M 59660756 taška ražená dvoudrážková engoba základní 
245x405mm kus 2 266,000 CS ÚRS 2020 01

VV 206*11 2 266,000
VV Součet 2 266,000

219 M 59660759 taška ražená dvoudrážková engoba krajová levá 
245x405mm kus 85,000 CS ÚRS 2020 01

VV 8,5/0,2*2 85,000
VV Součet 85,000

220 M 59660758 taška ražená dvoudrážková engoba krajová pravá 
245x405mm kus 85,000 CS ÚRS 2020 01

VV 8,5/0,2*2 85,000
VV Součet 85,000

221 M 59660762 taška ražená dvoudrážková engoba protisněhová 
245x405mm kus 66,000 CS ÚRS 2020 01

222 M 59660255 nástavec odvětrání kovový D 125mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
223 M 59660212 nástavec pro odvětrání kanalizace kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
224 M 59660254 nástavec pro anténu-kovový D 28-74mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

225 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 
větracím pásem m 25,800 CS ÚRS 2020 01

VV 12,9*2 25,800
226 M 59660022 pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm m 25,800 CS ÚRS 2020 01

VV 12,9*2 25,800

Strana 22 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

227 K 765111253 Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho 
bez pásu (s podhřebenovou větrací taškou) m 12,900 CS ÚRS 2020 01

228 M 59660806 hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba kus 64,500 CS ÚRS 2020 01
VV 12,900/0,2 64,500
VV Součet 64,500

229 M 59660761 taška ražená dvoudrážková engoba větrací 
245x405mm kus 66,000 CS ÚRS 2020 01

230 K 765111503 Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně 
připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40° m2 206,000 CS ÚRS 2020 01

VV 206 206,000
VV Součet 206,000

231 K 765115302 Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního 
výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "k5"1 1,000
VV Součet 1,000

232 M 59660215 vikýř univerzální 450x550mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

233 K 765115352 Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací 
plošiny délky přes 400 do 800 mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "k4"1 1,000
VV Součet 1,000

234 M 59660036 stoupací komplet profilovaný pro keramickou krytinu 
rošt š 250mm d 800mm sada 1,000 CS ÚRS 2020 01

235 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 206,000 CS ÚRS 2020 01

236 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 226,600 CS ÚRS 2020 01

VV 206*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 226,600

237 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 8,040 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské

238 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru 
a kompletizací kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

239 M 55347581 schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30 
TI, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 110x70cm kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

240 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 15,000 CS ÚRS 2020 01

VV 4+6+5 15,000
VV Součet 15,000

241 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 15,000 CS ÚRS 2020 01

242 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2020 01

VV 1+3+2+1+1 8,000
VV Součet 8,000

243 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 9,800 CS ÚRS 2020 01
VV 1,5+1,2*3+1*2+1,2+1,5 9,800

244 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

VV 2+1+1+1+1 6,000
VV Součet 6,000

245 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 13,200 CS ÚRS 2020 01
VV 2,5*2+2,1+2,4+2,1+1,6 13,200

246 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,237 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické

247 K 76720121R
D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - VÝPLŇ - jäkl 15/15/1.5, 
RÁM A MADLO jäkl 40/60/3mm, dl. 1,8m, v. 1,1m, 
žárový pozink, kotvení chemické kotvy

ks 1,000

VV 1 1,000

248 K 76720122R
D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - VÝPLŇ - jäkl 15/15/1.5, 
RÁM A MADLO jäkl 40/60/3mm, dl. 1,4m, v. 1,1m, 
žárový pozink, kotvení chemické kotvy

ks 1,000

VV 1 1,000

249 K 76720123R
D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - VÝPLŇ - jäkl 15/15/1.5, 
RÁM A MADLO jäkl 60/40/3mm, dl. 2,7m, v. 1,1m, 
žárový pozink, kotvení chemické kotvy

ks 1,000

VV 1 1,000

250 K 76720125R
D+M OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM PRO OBLOŽENÍ 
DLAŽBOU 600/600mm, žárový pozink, osazení do 
podlahy

ks 1,000

VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic

251 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 67,680 CS ÚRS 2020 01

Strana 23 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.np" 1,68+4,24+6,3 12,220

VV "1.np" 2,24+1,82+6,46+1,33+3,28+2,64+2,85+1,33+1,68+6,57 30,200

VV "3.np" 1,81+7,93 9,740
VV "1.pp"10,24 10,240
VV " mezipodesty"1,2*2,2*2 5,280
VV Součet 67,680

252 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 67,680 CS ÚRS 2020 01

VV " mezipodesty"1,2*2,2*2 5,280
VV 45,59+6,57 52,160
VV "1.pp"10,24 10,240
VV Součet 67,680

253 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 40,000 CS ÚRS 2020 01

VV 1,1*36+0,4 40,000
254 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300mm kus 145,200 CS ÚRS 2020 01

VV 39,6/0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 145,200
VV Součet 145,200

255 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 40,000 CS ÚRS 2020 01

VV 36*1,1+0,4 40,000

256 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 74,300 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np chodba" (6,7+3)*2 19,400
VV "2-np chodba" (4,9+2,8)*2 15,400
VV " 3.np chodba" 5*2+2,95+0,15 13,100
VV "1.pp"21 21,000
VV " strojovna" (1,1+1,6)*2 5,400
VV Součet 74,300

257 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm kus 101,040 CS ÚRS 2020 01

VV 47,9+0,1 48,000
VV 2*0,445*36 32,040
VV "1.pp"21 21,000
VV Součet 101,040

258 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
přes 65 do 90 mm

m 27,160 CS ÚRS 2020 01

VV (0,2+0,3)*36+(1,2*2+2,18)*2 27,160

259 K 771574242
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 71,250 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 1,68+4,24+6,3 12,220

VV "1.np" 2,24+1,82+6,46+1,33+3,28+2,64+2,85+1,33+1,68+6,57 30,200

VV "3.np" 1,81+7,93 9,740
VV "1.pp"10,24 10,240
VV "mezipodesty" 1,2*2,2*2 5,280
VV " výtah" 1,4*1,4 1,960
VV "strojovna" 1,61 1,610
VV Součet 71,250

260 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 91,046 CS ÚRS 2020 01

VV (69,64+1,61+39,6*0,2)*1,15 "Přepočtené koeficientem 
množství 91,046

VV Součet 91,046

261 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 30,900 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 1,68 1,680
VV "1.np" 2,24+1,82+1,33+3,28+2,64+2,85+1,33+1,68 17,170
VV "1.pp"10,24 10,240
VV "3.np" 1,81 1,810
VV Součet 30,900

262 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 67,680 CS ÚRS 2020 01

VV " mezipodesty"1,2*2,2*2 5,280
VV 45,59+6,57 52,160
VV "1.pp"10,24 10,240
VV Součet 67,680

263 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,277 CS ÚRS 2020 01

D 775 Podlahy skládané

264 K 775413315

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové 
(soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze 
dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě 
lepeného

m 27,600 CS ÚRS 2020 01

VV "koberec" (7+6,8)*2 27,600
265 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 28,980 CS ÚRS 2020 01

VV 27,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 28,980

266 K 775541115

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
dýhovaných a laminovaných bez podložky, 
spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 
200 mm

m2 47,600 CS ÚRS 2020 01
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VV "přístavba "47,6 47,600
VV Součet 47,600

267 M 61151044 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub m2 52,360 CS ÚRS 2020 01
VV 47,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 52,360

268 K 998775102

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,414 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové

269 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 34,940 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 16,56+18,38 34,940
VV Součet 34,940

270 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl 
S1

m2 41,797 CS ÚRS 2020 01

VV 34,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 38,434
VV "koberec 2.np" (3,89+4,725+4,6+3,6)*2*0,1 3,363
VV Součet 41,797

271 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 182,251 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 35,65+1,84+4,68 42,170
VV "1.np" 16,56+18,38+20,86 55,800
VV "3.np" 12,6+18,74+37,1 68,440
VV Mezisoučet 166,410

VV "pvc 1.np" (1,97+1,2+5,79+4,38+4,6+3,6+3,89+4,75)*2*0,1 6,036

VV "pvc 2.np" (3,97+1,2+8,14+4,38+1,56+1,2)*2*0,1 4,090
VV "pvc 3.np" (4,805+3,9+3,5+3,6+8,3+4,47)*2*0,1 5,715
VV Mezisoučet 15,841
VV Součet 182,251

272 M 28411000
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, 
nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 
0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2 198,892 CS ÚRS 2020 01

VV 166,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 183,051
VV Mezisoučet 183,051

VV "pvc 1.np" (1,97+1,2+5,79+4,38+4,6+3,6+3,89+4,75)*2*0,1 6,036

VV "pvc 2.np" (3,97+1,2+8,14+4,38+1,56+1,2)*2*0,1 4,090
VV "pvc 3.np" (4,805+3,9+3,5+3,6+8,3+4,47)*2*0,1 5,715
VV Mezisoučet 15,841
VV Součet 198,892

273 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 2,320 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"2,32 2,320
VV Součet 2,320

274 M 28411025 PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R 
<1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 m2 2,552 CS ÚRS 2020 01

VV 2,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,552
VV Součet 2,552

275 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 192,040 CS ÚRS 2020 01
VV "pvc 1.np" (1,97+1,2+5,79+4,38+4,6+3,6+3,89+4,75)*2 60,360
VV "pvc 2.np" (3,97+1,2+8,14+4,38+1,56+1,2)*2 40,900
VV "pvc 3.np" (4,805+3,9+3,5+3,6+8,3+4,47)*2 57,150
VV "koberec 2.np" (3,89+4,725+4,6+3,6)*2 33,630
VV Součet 192,040

276 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 195,881 CS ÚRS 2020 01
VV "pvc 1.np" (1,97+1,2+5,79+4,38+4,6+3,6+3,89+4,75)*2 60,360
VV "pvc 2.np" (3,97+1,2+8,14+4,38+1,56+1,2)*2 40,900
VV "pvc 3.np" (4,805+3,9+3,5+3,6+8,3+4,47)*2 57,150
VV "koberec 2.np" (3,89+4,725+4,6+3,6)*2 33,630
VV Součet 192,040
VV 192,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 195,881

277 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 
nařezání m 192,040 CS ÚRS 2020 01

VV "pvc 1.np" (1,97+1,2+5,79+4,38+4,6+3,6+3,89+4,75)*2 60,360
VV "pvc 2.np" (3,97+1,2+8,14+4,38+1,56+1,2)*2 40,900
VV "pvc 3.np" (4,805+3,9+3,5+3,6+8,3+4,47)*2 57,150
VV "koberec 2.np" (3,89+4,725+4,6+3,6)*2 33,630
VV Součet 192,040

278 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,742 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

279 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 115,160 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np wc dívky" (1,205+1,4)*2*1,5+1,25*1,5 9,690
VV "2.np kuchyně" 4,5*2*0,6+3*1,5 9,900
VV "1.np sociál "(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6)*2*2 37,000
VV (2,25+1,38+0,95+1,4*2+1,2)*2*2 34,320
VV "1.np wc" (1,9+1,2)*2*2 12,400
VV "3.np wc" (1,5+1,2)*2*1,5 8,100
VV "3.np dřez" 2,5*1,5 3,750
VV Součet 115,160

280 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 99,635 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np wc dívky" (1,205+1,4)*2*1,5 7,815
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VV "1.np sociál "(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6)*2*2 37,000
VV (2,25+1,38+0,95+1,4*2+1,2)*2*2 34,320
VV "1.np wc" (1,9+1,2)*2*2 12,400
VV "3.np wc" (1,5+1,2)*2*1,5 8,100
VV Součet 99,635

281 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 115,160 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np wc dívky" (1,205+1,4)*2*1,5+1,25*1,5 9,690
VV "2.np kuchyně" 4,5*2*0,6+3*1,5 9,900
VV "1.np sociál "(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6)*2*2 37,000
VV (2,25+1,38+0,95+1,4*2+1,2)*2*2 34,320
VV "1.np wc" (1,9+1,2)*2*2 12,400
VV "3.np wc" (1,5+1,2)*2*1,5 8,100
VV "3.np dřez" 2,5*1,5 3,750
VV Součet 115,160

282 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 m2 132,434 CS ÚRS 2020 01

VV (113,285+1,25*1,5)*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 132,434

VV Součet 132,434

283 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 10,000 CS ÚRS 2020 01

284 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 77,220 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np wc dívky" (1,205+1,4)*2+1,25+2*1,5 9,460
VV "2.np kuchyně" 4,5*2+3+2*1,5 15,000
VV "1.np sociál "(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6)*2 18,500
VV (2,25+1,38+0,95+1,4*2+1,2)*2 17,160
VV "1.np wc" (1,9+1,2)*2 6,200
VV "3.np wc" (1,5+1,2)*2 5,400
VV "3.np dřez" 2,5+2*1,5 5,500
VV Součet 77,220

285 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 52,470 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np wc dívky" (1,205+1,4)*2 5,210
VV "1.np sociál "(0,95+1,4+2,05+1,6+1,65+1,6)*2 18,500
VV (2,25+1,38+0,95+1,4*2+1,2)*2 17,160
VV "1.np wc" (1,9+1,2)*2 6,200
VV "3.np wc" (1,5+1,2)*2 5,400
VV Součet 52,470

286 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 3,915 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

287 K 783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 436,108 CS ÚRS 2020 01

288 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 
konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 436,108 CS ÚRS 2020 01

VV 400,576+35,532 436,108
VV Součet 436,108

289 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým

m2 31,095 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*(0,6+2*2)*7+0,25*(0,8+2*2)*17+0,25*(0,7+2*2) 29,625
VV 0,3*(0,9+2*2) 1,470
VV Součet 31,095

290 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,095 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*(0,6+2*2)*7+0,25*(0,8+2*2)*17+0,25*(0,7+2*2) 29,625
VV 0,3*(0,9+2*2) 1,470
VV Součet 31,095

291 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující m2 31,095 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*(0,6+2*2)*7+0,25*(0,8+2*2)*17+0,25*(0,7+2*2) 29,625
VV 0,3*(0,9+2*2) 1,470
VV Součet 31,095

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

292 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 14,000 CS ÚRS 2020 01

293 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 17,600 CS ÚRS 2020 01

294 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 105,147 CS ÚRS 2020 01

295 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 231,468 CS ÚRS 2020 01

VV " stěna" 899,608 899,608
VV "stropy+1.pp" 225,25+10,5 235,750
VV "výtah"59,36 59,360
VV "1.pp stěny"21*1,75 36,750
VV Součet 1 231,468
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296 K 784191003
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken dvojitých nebo 
zdvojených

m2 62,825 CS ÚRS 2020 01

VV

" okna" 
2,5*2,4*2+0,6*1,2*(3+2)+2,1*0,8+1,5*0,8+0,45*0,8*4+0,9*1*(3
+3)+2,4*1,6+2,1*1,6+1,2*1,1*3+1,6*1,5+1*0,8*(1+1)+1,2*1,6+
1,5*1

43,900

VV "dveře" 1*2,1+1,1*2,15+1,6*2,3+2,4*2,2+1,5*2,2+1*2,2 18,925
VV Součet 62,825

297 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah m2 334,300 CS ÚRS 2020 01

VV 47,6+16,56+18,38+2,32+2,24+6,57+3,4*2,2+6,46+1,33*2+3,2
8+2,64+20,86+2,85+1,69 141,590

VV 16,56+18,38+4,68+1,68+4,24+6,3+3,4*2,2+35,65+1,84 96,810
VV 12,6+18,74+1,81+7,93+3,4*2,2+37,1 85,660
VV 10,24 10,240
VV Součet 334,300

298 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 336,615 CS ÚRS 2020 01

VV " stěna" 899,608 899,608
VV "stropy" 225,25+10,5 235,750
VV "výtah"59,36 59,360
VV " sdk penetrace" 105,147 105,147
VV "1.pp stěny"21*1,75 36,750
VV Součet 1 336,615

299 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 108,560 CS ÚRS 2020 01

VV " schodiště" 108,56 108,560
VV Součet 108,560
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ: CZ00257125

Uchazeč: IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ: 67891331
Planteam, Na Výsluní 630, Líně - Sulkov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

S - Zdravotně technické instalace

BIS,a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Planteam, Na 
Výsluní 630, Líně - 

Uchazeč: BIS,a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 3,375 CS ÚRS 2020 01

VV "vš" 1,5*1,5*1,5 3,375
VV Součet 3,375

2 K 132112111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 soudržných

m3 10,320 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*0,6*0,8 10,320
VV Součet 10,320

3 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 2,400 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou mimo dům + připojení na stáv. 
řad" (3+2)*0,6*0,8 2,400

VV Součet 2,400

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,039 CS ÚRS 2020 01

VV " lože" 0,338+1,47+0,875 2,683
VV "vš" 3,14*1,2*1,2*0,25*1,2 1,356
VV Součet 4,039

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,462 CS ÚRS 2020 01

VV 4,039*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 6,462

6 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,870 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*0,6*0,3 3,870
VV Součet 3,870

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,900 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou mimo dům + připojení na stáv. 
řad" (3+2)*0,6*0,3 0,900

VV Součet 0,900

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 5,160 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*0,6*0,4 5,160
VV Součet 5,160

9 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 5,160 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*0,6*0,4 5,160
VV Součet 5,160

10 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 1,200 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou mimo dům + připojení na stáv. 
řad" (3+2)*0,6*0,4 1,200

VV Součet 1,200

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

S - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození 
sypaniny

m3 1,794 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,5*1,4-3,14*1,2*1,2*0,25*1,2 1,794
VV Součet 1,794

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,200 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou mimo dům + připojení na stáv. 
řad" (3+2)*0,6*0,4 1,200

VV Součet 1,200

13 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,794 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,5*1,4-3,14*1,2*1,2*0,25*1,2 1,794
VV Součet 1,794

D 2 Zakládání

14 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 
mm

m3 0,338 CS ÚRS 2020 01

VV " pod vš" 1,5*1,5*0,15 0,338
VV Součet 0,338

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., 
bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy do 0,02 m2

m 0,500 CS ÚRS 2020 01

16 M 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 m 0,500 CS ÚRS 2020 01

17 K 346244371 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z 
pálených cihel na maltu tl. 140 mm m2 55,350 CS ÚRS 2020 01

VV " kanál"(55,5+54)*0,3 32,850
VV "voda" 75*0,3 22,500
VV Součet 55,350

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,470 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou dům" (12+2*2+4+1,5)*0,6*0,1 1,290
VV " kanalizace mimo dům" 3*0,6*0,1 0,180
VV Součet 1,470

19 K 452313151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
20/25

m3 0,875 CS ÚRS 2020 01

VV " pro odbočku " 1*1*0,25 0,250
VV " pod patní kolena" 0,5*0,5*0,5*5 0,625
VV Součet 0,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 3,225 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*1*0,15 3,225
VV Součet 3,225

D 8 Trubní vedení

21 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
100

kus 20,000 CS ÚRS 2020 01

22 M 28617200 odbočka kanalizační  DN 100/100 kus 6,000 CS ÚRS 2020 01
23 M 222R odbočka 100/50 ks 3,000
24 M 223R odbočka 100/70 ks 2,000
25 M 224R odbočka 70/50 ks 6,000
26 M 225R odbočka 70/70 ks 3,000

27 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

28 M 28614706 redukce kanalizační  110/75 kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

29 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 13,000

30 M 28611358 patní koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 5,000 CS ÚRS 2020 01
VV " patní koleno" 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,000
31 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 5,000 CS ÚRS 2020 01

VV " redukce" 5 5,000
VV Součet 5,000

32 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 2,000
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

33 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 1,000

34 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 2,000

35 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000
36 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000

37 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 5,000

38 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45° kus 4,000

39 M 28611428 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/87° kus 1,000

40 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 
tvrdého PVC DN 200 kus 1,000

41 K 877355122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 1,000

42 K 893811161
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 
1,2 m, světlé hloubky do 1,2 m

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 56230591 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,2 m kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,225 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*1*0,15 3,225
VV Součet 3,225

45 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 54,000 CS ÚRS 2020 01

VV 22+9,5+22,5 54,000
VV Součet 54,000

46 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 75,000 CS ÚRS 2020 01

VV 145,5/2+2,25 75,000
VV Součet 75,000

47 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 55,500 CS ÚRS 2020 01

VV 10+12,5+26+7 55,500
VV Součet 55,500

48 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 
hloubky přes 100 do 150 mm m 43,000 CS ÚRS 2020 01

VV " rýha pro kanalizaci ležatou" (12+2*2+4+1,5)*2 43,000
VV Součet 43,000

D 997 Přesun sutě

49 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,312 CS ÚRS 2020 01

50 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 123,120 CS ÚRS 2020 01

VV 12,312*10 "Přepočtené koeficientem množství 123,120

51 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 12,312 CS ÚRS 2020 01

52 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 12,312 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot

53 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 28,213 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 K 721171907 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 160 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

55 M 28612221 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 
160x160/45° SN12/16 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 10,000
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

57 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 12,500
VV 4,2+3,4+1,7+2+1,2 12,500
VV Součet 12,500

58 K 721173704 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 70 m 22,000 CS ÚRS 2020 01

VV "2" 5 5,000
VV "3" 11 11,000
VV "7" 5+1 6,000
VV Součet 22,000

59 K 721173706 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 100 m 26,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1"11 11,000
VV "4"11 11,000
VV "5+6" 2*2 4,000
VV Součet 26,000

60 K 721173723 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 50 m 22,500 CS ÚRS 2020 01

VV "1"3 3,000
VV "4"2+2*3 8,000
VV "6"3 3,000
VV "2+3"1,5+3+4 8,500
VV Součet 22,500

61 K 721173724 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 70 m 9,500 CS ÚRS 2020 01

VV "2+3"4+1,5 5,500
VV "4"2 2,000
VV "7"2 2,000
VV Součet 9,500

62 K 721173726 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací 
DN 100 m 7,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1"1 1,000
VV "4"1+1,5*2 4,000
VV "5"1 1,000
VV "6" 1 1,000
VV Součet 7,000

63 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 15,000 CS ÚRS 2020 01

VV 2+5+8 15,000
VV Součet 15,000

64 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70 kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

65 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

66 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 
pro pračku a myčku DN 50 kus 5,000 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2+1 5,000
VV Součet 5,000

67 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s 
kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

68 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01
69 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

70 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125 m 109,500 CS ÚRS 2020 01

71 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,516 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

72 K 722173105
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného 
polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou 
objímkou plastovou D 32/4,4

m 19,000 CS ÚRS 2020 01

73 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 14,500 CS ÚRS 2020 01

VV "připojení vody" 29*0,5 14,500
VV Součet 14,500

74 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 131,000 CS ÚRS 2020 01

VV "studená" 8,5+11+3,5+4+8+4,5+2+3 44,500
VV "svislá studená" 7*2+4+2*2 22,000
VV "teplá" 8,5+11+1,5+4+8+4,5+2+3 42,500
VV "svislá teplá" 7*2+4+2*2 22,000
VV Součet 131,000

75 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m 73,750 CS ÚRS 2020 01

VV "studená" 8,5+11+3,5+4+8+4,5+2+3 44,500
VV "svislá studená" 7*2+4+2*2 22,000
VV 29*0,5/2 7,250
VV Součet 73,750
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76 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 71,750 CS ÚRS 2020 01

VV "teplá" 8,5+11+1,5+4+8+4,5+2+3 42,500
VV "svislá teplá" 7*2+4+2*2 22,000
VV 29*0,5/2 7,250
VV Součet 71,750

77 K 722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2 kus 23,000 CS ÚRS 2020 01
VV 10*2+2+1 23,000
VV Součet 23,000

78 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 145,500 CS ÚRS 2020 01

79 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,205 CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

80 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 6,000 CS ÚRS 2020 01

81 K 725121523 Pisoárové záchodky keramické automatické pro 
bateriové napájení soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

82 K 725211617
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 600 mm

soubor 10,000 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

83 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové 750 x 450 mm soubor 2,000 CS ÚRS 2020 01

84 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

85 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

86 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 10,000 CS ÚRS 2020 01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

87 K 725831315 Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým 
přepínačem a sprchou soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV " v techn. místnosti" 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,380 CS ÚRS 2020 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

89 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 5,000 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

90 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

91 K 998726112

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 0,064 CS ÚRS 2020 01
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D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1 K 731244110 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné 
kondenzační pro vytápění 7,7-27,7 kW soubor 1,000 CS ÚRS 2020 01

2 K 731 11 Stacionární nepřímo ohřívané zásobníky teplé vody 
objem 149l kpl 1,000

3 K 731 22 Expanzomat o obsahu 12l /3bary - viz techn. zpráva ks 1,000
4 K 731 33 Magnetický filtr DN25 ks 1,000
5 K 733 55 Stavební přípomoce hod 40,000

6 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,700 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7 K 733221102 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 
měkkým pájením Ø 15/1 m 114,000 CS ÚRS 2020 01

VV " 1.np" 13,5+2,5+2,5+2+10+2+3,5+5 41,000
VV "2.np" 4,5+3,5+3,5+4+2,5+2,5 20,500
VV "3.np" 3+3+1+1,5+3,5+2,5 14,500
VV 76*0,5 38,000
VV Součet 114,000

8 K 733221103 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 
měkkým pájením Ø 18/1 m 9,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 4+2 6,000
VV 6*0,5 3,000
VV Součet 9,000

9 K 733221104 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných 
měkkým pájením Ø 22/1 m 15,750 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 2+1+7,5 10,500
VV 10,5*0,5 5,250
VV Součet 15,750

10 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením Ø 28/1,5 m 6,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 4 4,000
VV 4*0,5 2,000
VV Součet 6,000

11 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 
35/1,5 m 144,750 CS ÚRS 2020 01

VV 114+9+15,75+6 144,750
12 K 73311R Provozní zkouška ( dilatační a topná) dle ČSN 06 0310 m 144,750

VV 114+9+15,75+6 144,750

13 K 733811251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 141,525 CS ÚRS 2020 01

VV 138,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 141,525

14 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 6,000 CS ÚRS 2020 01

15 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,617 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

16 K 734 11 Termostatický ventil s plynulým přesným 
přednastavením ks 26,000

17 K 734 22 Šroubení pro otopná tělesa set 26,000

18 K 734 33
D+M Regulace vytápění - ekvitermním regulátorem 
s přímým výstupem teploty z kotle v závislosti na 
venkovní teplotě viz techn. zpráva

kpl 1,000

VV 1 1,000

19 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,703 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

T - Vytápění
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D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 K 735152171

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 
W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" 1 1,000

21 K 735152172

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 
W

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 1 1,000
VV "1.np" 1 1,000
VV Součet 2,000

22 K 735152173

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 
W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 1 1,000

23 K 735152372
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 489 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 1 1,000

24 K 735152271

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
400 mm / 401 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"1 1,000

25 K 735152472

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 644 W

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 2 2,000

26 K 735152473

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 773 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 1 1,000

27 K 735152474

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm 
/ 902 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 1 1,000

28 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 1030 W

kus 3,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np" 2 2,000
VV "2.np" 1 1,000
VV Součet 3,000

29 K 735152479

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 
mm / 1546 W

kus 4,000 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 3 3,000
VV "3.np" 1 1,000
VV Součet 4,000

30 K 735152494

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm 
/ 1228 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"1 1,000

31 K 735152576

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 1511 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" 1 1,000

32 K 735152577

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 1679 W

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np" 1 1,000
VV "3.np" 1 1,000
VV Součet 2,000

33 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 2015 W

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01

VV "3.np" 2 2,000

34 K 735152597

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 2313 W

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np"1 1,000

35 K 735152598

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 2544 W

kus 2,000 CS ÚRS 2020 01
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VV "1.np" 2 2,000

36 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,751 CS ÚRS 2020 01
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D E1 rozvaděče
1 K HZS Montáž elektroměrového rozvaděče včetněplastového 

pilířů hod 3,000

2 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 3,000

3 K HZS.1 Montáž svorkovnice MEB /HOP/ v krabice KT 250 hod 1,500

4 M 344108100
RE - typizovaná plastová rozvodnice v plastovém pilíři, 
1x jistič 3f/63A charakteristika B, Ik 10kA před  
elektroměrem

kus 1,000

5 M 344108101

R-2 oceloplechová rozvodnice pod omítku , 96 
modulů, IP30 ,Ik 10kA, rozměr 588x770x136, 400V, 
50Hz, Tn-CS ,  obsahuje 1 ks vypínač 3f/50A , 1 ks 
kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 1+2, 
4 ks proudový chránič 40A/B/3N/30mA, 4 ks proudový 
chránič s nadproudovou ochranou16A/B/1N/30mA, 12 
ks jistič 16A 1f charakteristika B 10kA, 2 ks jistič 16A 
3f charakteristika B 10kA a ostatní materiál nutný ke 
kompletaci rozvaděče

kus 1,000

6 M 344108101.1

R-1 oceloplechová rozvodnice pod omítku , 96 
modulů, IP30 Iks 10kA, rozměr 588x770x136, 400V, 
50Hz, Tn-CS ,  obsahuje 1 ks vypínač 3f/50A  s 
vypínací spouští, 1 ks kombinovaný svodič bleskových 
proudů a přepětí 1+2,  13 ks proudový chránič s 
nadproudovou ochranou16A/B/1N/30mA, 7 ks 
proudový chránič s nadproudovou 
ochranou10A/B/1N/30mA, 1 ks jistič 16A 1f 
charakteristika B 10kA,4 ks jistič 10A 1f charakteristika 
B 10kA, 2 ks jistič 32A 3f charakteristika C 10kA a 
ostatní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče

kus 1,000

7 M 344108103

R-3 oceloplechová rozvodnice pod omítku , 48 
modulů, IP30 , rozměr 588x470x136, 400V, 50Hz, Tn-
CS ,  obsahuje 1 ks vypínač 3f/50A , 1 ks 
kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 1+2, 
9 ks proudový chránič s nadproudovou 
ochranou16A/B/1N/30mA,  2 ks proudový chránič s 
nadproudovou ochranou16A/B/1N/30mA,1 ks jistič 
16A 1f charakteristika B 10kA, 1 ks jistič 20A 3f 
charakteristika C 10kA a ostatní materiál nutný ke 
kompletaci rozvaděče

kus 1,000

8 M 345711306 Svorkovnice MEB /HOP/ v krabice KT 250 kus 1,000

D E2 kabely

9 K 741122025
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25mm2

m 25,000

10 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 53,000

11 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 205,000

12 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 760,000

13 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 540,000

14 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5až 2,5 mm2

m 20,000

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

U - Elektroinstalace
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15 K 741120301

Montáž vodičů izolovanchý měděných bez ukončení 
uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) 
průřezu žíly 0,55 až 16mm2

m 95,000

16 K HZS.2 Montáž šňůry CGSG x2,5 napojení sporáků/varných 
desek 2 ks hod 1,000

17 M 341581102
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  4x16 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 25,000

18 M 341581094
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  5x6mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 45,000

19 M 341581094.1
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  5x4mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 8,000

20 M 341581093
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  5x2,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 25,000

21 M 341581092
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  5x1,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 180,000

22 M 341581059
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  3x2,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 760,000

23 M 341581057
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  3x1,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 540,000

24 M 341581043
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY O  2x1,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 20,000

25 M 345212126 vodič CYA 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro 
vnitřní vedení m 65,000

26 M 345212128 vodič CYA 16 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro 
vnitřní vedení m 30,000

27 M 341572206 Vodič, šňůra CGSG - G 5x2,5mm 2 m 18,000

D E3 ukončení celoplastových kabelů

28 K 741132133
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 
mm2

kus 4,000

29 K 741132146
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 
mm2

kus 6,000

30 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 8,000

31 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 82,000

32 M 342118944 kabelové oko Cu 16 kus 48,000
33 M 342118942 kabelové oko Cu 6 kus 30,000
34 M 342118941 kabelové oko Cu 4 kus 10,000
35 M 342118940 kabelové oko Cu do 2,5 kus 268,000

D E4 spínače

36 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové 
připojení, pro prostředí normální, vypínačů řazení 1 - 
jednopólových

kus 13,000

37 K 741310211

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové 
připojení,pro prostředí normální, ovladačů řazení 1/0 - 
zapínacích

kus 6,000

38 K 741310231

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové 
připojení,pro prostředí normální, přepínačů řazení 5 - 
sériových

kus 7,000

39 K 741310233

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové 
připojení,pro prostředí normální, přepínačů řazení 6 - 
střídavých

kus 14,000

40 K 741310238

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové 
připojení, pro prostředí normální, přepínačů řazení 6+6 
-dvojitých střídavých

kus 8,000

41 K 741310239

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové 
připojení pro prostředí normální, přepínačů řazení 7 - 
křížových

kus 9,000

Strana 40 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K HZS.3 Montáž - tlačítkového ovladače s omezeným 
přístupem 1 ks hod 0,750

43 K HZS.4 Montáž doběhovhového relé do krabice 6 ks hod 6,000
44 K HZS.5 Montáž čidla venkovní teploty 1ks hod 0,750

45 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla 
pohybu nástěnného kus 3,000

46 K 741310251

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové 
připojení, pro prostředí venovní nebo mokré, vypínačů 
řazení 1 - jednopólových

kus 4,000

47 K 741310263

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové 
připojení,pro prostředí venkovní nebo mokré, 
přepínačů řazení 6 - střídavých

kus 2,000

48 M 345355146 Spínač jednopólový pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 
1 kus 13,000

49 M 345355211 Kryt spínače kus 13,000
50 M 345355104 Rámeček jednonásobný kus 13,000

51 M 345355158 Spínač jednopólový pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 
1/0 kus 6,000

52 M 345355211 Kryt spínače kus 6,000
53 M 345355104 Rámeček jednonásobný kus 6,000
54 M 345355151 Přepínač sériový pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 5 kus 7,000
55 M 345355216 Kryt spínače kus 7,000
56 M 345355104 Rámeček jednonásobný kus 7,000
57 M 345355165 Přepínač střídavý pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 6 kus 14,000
58 M 345355211 Kryt spínače kus 14,000
59 M 345355104 Rámeček jednonásobný kus 14,000

60 M 345355181 Přepínač střídavý pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 
6+6 kus 8,000

61 M 345355216 Kryt spínače kus 8,000
62 M 345355104 Rámeček jednonásobný kus 8,000
63 M 345355169 Přepínač křížový pod omítku, bílý, 10A/250V, řazení 7 kus 9,000
64 M 345355211 Kryt spínače kus 9,000
65 M 345355104 Rámeček jednonásobný kus 9,000
66 M 345355498 Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem kus 1,000
67 M 345355677 Doběhové relé do krabice kus 6,000
68 M 345354281 Snímač venkovní teploty kus 1,000
69 M 345355433 Pohybový spínač IP44 kus 2,000
70 M 345355439 Pohybový spínač IP20 360 stupňů stropní kus 1,000
71 M 345355401 Spínač  250V, 10A IP44 řaz.1 kus 3,000

72 M 345355401.1 Spínač  250V, 10A IP44 řaz.1 se signalizací stavu 
zapnuto kus 1,000

73 M 345355407 Přepínač 250V, 10A IP44 řaz.6 kus 2,000

D E5 zásuvky

74 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení , polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A provedení 2P + PE

kus 33,000

75 K 741313043
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

kus 86,000

76 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, 
šroubové připojení, chráněných v krabici 10/16A, 
venkovní nebo mokré provedení 2P+PE

kus 5,000

77 M 358111232 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku 
bílá kus 33,000

78 M 345355104.1 Rámeček jednonásobný bílý kus 33,000

79 M 358111232.1 Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod 
omítku 230V/10-16A bílá kus 86,000

80 M 358111411 Zásuvka 16A/230V IP 44 kus 5,000

D E6 volací systém pro invalidní osoby
81 K 742350003 Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do 

výšky 150 mm k zařízení pro ZTP kus 1,000

82 K 742350004 Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP kus 1,000

83 K 742350002 prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší 
optický a zvuk. alarm kus 1,000

84 K 742350001 Montáž signalizačního světla s elektronikou a 
akustickou signalizací k zařízení pro ZTP kus 1,000

85 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil m 15,000

86 M 345355410 transformátor FLM 1000, 230V/15VA, 2A,  pro WC 
invalidní ks 1,000

87 M 345355407.1 prosvětlené tlačítko FAP 1001-tlačítko RESET, ruší 
optický a zvuk. alarm ks 1,000

88 M 345355408 kontrolní modul s alarmem FEH 2001 ks 1,000
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89 M 345355406 volací tlačítko-signalizační včetně šňůry FAP 3002, 
slouží k aktivaci alarmu ks 1,000

90 M 341581301 šňůra JYTY 7 O1 ( 7Dx1 ) pro signalizaci na WC pro 
invalidy m 15,000

D E7 montážní materiál

91 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 198,000

92 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 180,000

93 K 741112101 Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových kus 60,000

94 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně o přes 11 do 23mm

m 5,000

95 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z 
profilů tenkostěnných kg 5,000

96 K 460690031
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 480,000

97 K HZS.6 Svítidlová svorkovnice 124 ks hod 149,000
98 K HZS.7 Utěsnění prostupů komplet hod 1,000

99 K 741136031
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní 
teplem smršťovací, kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil do 4x10 až 16 mm2

kus 1,000

100 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 198,000
101 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 180,000
102 M 345711264 Krabice rozvodná pod omítku kus 60,000
103 M 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 5,000
104 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 5,000
105 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 480,000
106 M 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 149,000
107 M 354411618 Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 kus 9,000
108 M 721218223 Tmel pro utěsnění prostupů komplet kus 1,000
109 M 345711499 Kabelová spojka pro kabel celoplastový do 5x6 kus 1,000

D E8 svítidla vč. světelných zdrojů

110 K 741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových obsahu do 0,09 do 0,36 m2

kus 66,000

111 K 741372061
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových obsahu do 0,09 m2

kus 58,000

112 M 348531500

A - LED svítidlo stropní přisazené, IP40, osazeno LED 
zdrojem 37W, teplota chromatičnosti 3000K, světelný 
tok 3300lm, korpus: ocelový plech bíle lakovaný, 
světelný kryt: mléčný opálový PMMA, kruhový, 
rozměry: průměr 480mm, výška 150mm

kus 27,000

113 M 348531501

B - LED svítidlo panel stropní přisazené, IP40, 
osazeno LED zdrojem 38W, teplota chromatičnosti, 
3000K, světelný tok 2500lm, korpus: bíle lakovaný 
hliníkový rámeček, světelný kryt: světlovodivá 
akrylátová deska, rozměry: délka 600mm, šířka 
600mm, výška 15mm

kus 66,000

114 M 348531502

C - LED svítidlo stropní přisazené, IP40, osazeno LED 
zdrojem 27W, teplota chromatičnosti 3000K, světelný 
tok 2900lm, korpus: ocelový plech bíle lakovaný, 
světelný kryt: mléčný opálový PMMA, kruhový, 
rozměry: průměr 375mm, výška 105mm.

kus 7,000

115 M 348531503
D - žárovkové svítidlo nástěnné, IP44, E27, osazeno 
LED žárovkou 10W, korpus: bílý plast, světelný , kryt: 
sklo kruh, rozměry: průměr 240mm, výška 83mm.

kus 3,000

116 M 348531504
E - žárovkové svítidlo nástěnné, IP44, E27, osazeno 
LED žárovkou 10W, korpus: bílý plast, smodusvětelný 
kryt: sklo kruh, rozměry: průměr 240mm, výška 83mm

kus 2,000

117 M 348531505
F - žárovkové svítidlo nástěnné, IP44, E27, osazeno 
LED žárovkou 10W, korpus: šedý plast, rozměry: délka 
250mm, šířka 120mm, výška 132mm.

kus 6,000

118 M 348531509 zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku 1x36W, IP20, 
rozměry: délka 1200mm. kus 2,000

119 M 348531687 zářivkové/LED/ svítidlo stropní nad pracovní pult 
1x58W, IP20, kus 3,000

120 M 348531687.1 Nouzové svítidlo /orientační/ přisazené, 8W, skleněné, 
1 hodina ,IP44,  svítí při výpadku hlavního osvětlení kus 8,000

121 M zákon č. 7/2005 recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje kus 124,000
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D E9 STA
122 K 742420001 Montáž společné televizní antény, venkovní televizní 

antény kus 3,000

123 K 742420021 Montáž společné televizní antény, anténního stožáru 
včetně upevňovacího materiálu kus 1,000

124 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000

125 K HZS.8 aktivní prvky / předběžná cena/ hod 3,000

126 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 105,000

127 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 35 mm

m 15,000

128 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 110,000

129 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 5,000

130 K 741121101 Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v 
trubkách bez ukončení m 110,000

131 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 5,000

132 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 10,000

133 M 345120000 MTA -anténí stožár s anténami pro příjem českých 
pozemních multiplexů - předběžná cena kus 1,000

134 M 345124006 HSMTA -rozvaděč STA - rozvaděč bez aktivních prvků 
v 3.NP kus 1,000

135 M 345218000 aktivní prvky / předběžná cena/ kus 1,000
136 M 345218932 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2316 -STA m 105,000
137 M 345218939 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2348 - stoupačka m 15,000
138 M 341583041 Koaxiální kabel m 110,000
139 M 343126104 Zásuvka STA koncová kus 5,000
140 M 341564099 Protahovací drát do trubek AY 2,5 m 110,000
141 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 5,000
142 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 10,000

D E10 domácí dorozumívací systém - audio/video
143 K 742310002 Montáž domovního telefonu, komunikačního tabla kus 2,000

144 K 742310003 Montáž domoního telefonu, elektroinstalační krabice 
pod tablo kus 2,000

145 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 
telefonu kus 5,000

146 K 742320012
Montáž elektricky ovládaných zámků 
elektromechanických včetně trasy dveřni a přechodové 
krabice

kus 2,000

147 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 8,000

148 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 145,000

149 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 120,000

150 K 741121101 Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v 
trubkách bez ukončení m 125,000

151 M 628126000

Barevná dveřní stanice INTERCOMU s povrchovou 
úpravou z eloxovaného hliníku.Kamerový modul je 
možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem 
až 20°. Dveřní stanice je určena pro zápustnou montáž 
a je vybavena přísvitem sledovaného prostoru na 
vzdálenost 70 cm.

kus 2,000

152 M 628126001

Domácí videotelefon slouží k audi/video komunikaci s 
elektrickým audio/video vrátníkem , na spínání 
elektrického zámku, poskytuje interkom mezi 
jednotlivými domácími telefony a plní funkci bytového 
zvonku. Je určený jen pro 2-BUS komunikaci.

kus 5,000

153 M 628126001.1

Elektrický dveřní zámek ke všem typům vrátných a 
videovrátných s momentovým kolíkem zámek se po el. 
impulzu uvolní a zůstane uvolněný, po průchodu 
dveřmi se opět zablokuje.

kus 2,000

154 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 8,000
155 M 341572306 Kabel  pro digitální sběrnicový systém m 145,000
156 M 345218932.1 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2316 m 120,000
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157 M 341564099 Protahovací drát do trubek AY 2,5 m 125,000

D E11 telefonní rovod O2

158 K 742330041
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových, pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice dvojzásuvky

kus 5,000

159 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 40,000

160 K 741121101 Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v 
trubkách bez ukončení m 45,000

161 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 5,000

162 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 8,000

163 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 45,000

164 K HZS.9
Montáž kompletnho napojení ze stávajícího 
přípojeného místa telefonu O2 do místnosti DATA 
rozvaděče

hod 8,000

165 M 343126127 Zásuvka 1xRJ21 kus 5,000
166 M 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 40,000
167 M 341564099 Protahovací drát do trubek AY 2,5 m 45,000
168 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 5,000
169 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 8,000
170 M 341572306.1 Kabel UTP cat 5e m 45,000

171 M 341572000 Kompletní napojení ze stávajícího přípojeného místa 
telefonu O2 do místnosti DATA rozvaděče - materiál kus 1,000

D E12 datová siť LAN
172 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000

173 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 290,000

174 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 35 mm

m 12,000

175 K 741121101 Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v 
trubkách bez ukončení m 300,000

176 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 17,000

177 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 24,000

178 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 960,000

179 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových, pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice jednozásuvky

kus 18,000

180 K 742330051 Popis portu zásuvky kus 36,000

181 K HZS.10 Montáž kompletnho napojení ze stávajícího 
přípojeného místa SEK do místnosti DATA rozvaděče hod 8,000

182 M 345001036

DATA - stojanový 19-ti palcový datový rozvaděč 
vyráběný s prosklenými dveřmi. Šířka 800mm. Výška 
15U. Hloubka od 600mm až po 1000 mm bez aktivních 
prvků, 2x PATCH  panel

kus 1,000

183 M 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 290,000
184 M 345218939 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2348 - stoupačka m 12,000
185 M 341564099 Protahovací drát do trubek AY 2,5 m 300,000
186 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 17,000
187 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 24,000
188 M 341572306.1 Kabel UTP cat 5e m 960,000
189 M 343126128 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku cat 5e kus 18,000

190 M 341572001 Kompletní napojení ze stávajícího přípojeného místa 
SEK do místnosti DATA rozvaděče - materiál kus 1,000

D E13 PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
191 K 742220001 Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a 

zdrojem do 16 zón a 4 podsystémů kus 1,000

192 K 742220172 Montáž komunikátoru GSM kus 1,000
193 K 742220232 Montáž - detektor na stěnu nebo na strop kus 9,000
194 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000
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195 K 742220256 Montáž sirény zálohované s akumulátorem 1,2Ah a 
majákem kus 1,000

196 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového kus 1,000

197 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 220,000

198 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 210,000

199 K HZS.11 hlásič požáru zapojený do systému EZS 3ks hod 3,000

200 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 30,000

201 K 741121101 Montáž vodič izlovaných hliníkových uložených v 
trubkách bez ukončení m 240,000

202 M 736208212 Kompletní ústředna PZTS včetně záložního  zdoje kus 1,000
203 M 736208524 GSM - přenos - komplet kus 1,000
204 M 736208222 Pohybové čidlo kus 9,000
205 M 736208241 Klávesnice kus 1,000
206 M 736208239 Venkovní siréna zálohovaná kus 1,000
207 M 736208416 Magnetický kontakt dveřní kus 1,000
208 M 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 220,000
209 M 341118898 Kabely pro EZS  FI-H06 m 210,000
210 M 736001214 Hlásič požáru zapojený do systému EZS kus 3,000
211 M 341580317 Kabel JYTY 4x1 - napojení kouřového čidla m 30,000
212 M 341564099 Protahovací drát do trubek AY 2,5 m 240,000

D E14 kamerový systém CCTV

213 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 25,000

214 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 28,000

215 K HZS.12 Montáž digitálnhoí záznamového zařízení CCTV hod 1,000
216 K HZS.13 Montáž kamery venkovní provedení hod 2,000
217 K HZS.14 Montáž kamery vnitřní provedení hod 2,000
218 M 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 25,000
219 M 341572306.1 Kabel UTP cat 5e m 28,000
220 M 341572300 Digitální záznamové zařízení CCTV kus 1,000

221 M 341572301
2,0Mp venkovní IP bullet, citlivost 0luxů při IR, 
rozlišení 1920x1080 při 30fps, objektiv 2.8 - 12mm, 
krytí IP67, H.265, dual-stream. Napájení PoE.

kus 1,000

222 M 341572302
2,0Mp vnitřní IP bullet kamera, citlivost 0luxů při IR, 
rozlišení 1920x1080 px při 30fps, objektiv 2.8, H.265, 
dual-stream, napájení PoE

kus 1,000

D E15 hromosvod a uzemnění

223 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 80,000

224 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 160,000

225 K 741420011 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø do 10 mm m 36,000

226 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 42,000

227 K HZS.15 Montáž oddáleného jímače hod 1,000

228 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 6,000

229 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů kus 6,000

230 K HZS.16 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem 6 ks hod 2,000

231 K 741420082
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím 
svodového vodiče

kus 3,000

232 K 741420054 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků, 
tvarování prvků kus 3,000

233 M 354411902 Zemnící pásek FeZn 30/4 m 80,000
234 M 354411914 Vodič AlMgSi o 8  jímací m 160,000
235 M 354411099 Vodič AlMgSi o 10  svodový m 36,000
236 M 354321291 Podpěra vedení kus 108,000
237 M 354411312 Svorka zkušební Sz kus 6,000
238 M 354411306 Svorka hromosvodová SR03 kus 12,000
239 M 354411308 Svorka okapová SO kus 6,000
240 M 354411321 Svorka hromosvodová kus 18,000
241 M 354411094 Oddálený jímač včetně podpěry kus 1,000
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242 M 354411342 Ochranný úhelník OU  FeZn kus 6,000
243 M 354411349 Držák ochranného úhelníku kus 12,000
244 M 354411398 Označení svodu - štítek kus 6,000
245 M 348444171 Gumoasfaltový nátěr kg 2,000
246 M 354411618 Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 kus 6,000

D E16 dodávky
247 K HZS.17 Montáž el osoušeče rukou 2 ks hod 3,000

248 M 341118100 Nástěnný senzorový osoušeč rukou do 2kW 220-
240V, 50Hz kus 3,000

D E17 materiál pro zemní práce
249 K 460010024 Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v 

zastavěném prostoru km 0,015

250 K 460010025 Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,015

251 K 460202154

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek, bez 
zarovnání kabelových rýh, šířky 35 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 4

m 15,000

252 K 460560154
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně hutnění a urovnání povrchu, šířky 
35cm, hloubky 70cm v hornině třídy 4

m 15,000

253 K 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou deskou, šířky lože do 50 cm m 15,000

254 K 460620014
Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 
nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním v hornině 
třídy 4 15*0,5

m2 7,500

255 K HZS.18 Průraz základy do budovy hod 3,000
256 K HZS.19 Zapěnění konců chrániček hod 0,500

257 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 10 cm m 30,000

258 K 460071004

Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní 
konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 
3m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek, v hornině tř. 4 - základy rozvaděčů 
0,8*0,4*1

m3 0,320

259 M 345218932.2 Elektroinstalační trubka dvouplášťová 40/32 KF2 m 15,000
260 M 345218936.1 Elektroinstalační trubka dvouplášťová 110/90 KF2 m 15,000
261 M 228126104 Výstražná fólie na kabely m 15,000

D E18 ostatní
262 K HZS.20 Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 

montážního deníku a potvrzené investorem hod 48,000

263 K HZS.21 Zakreslení skutečného stavu hod 8,000

264 K HZS.22 Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické 
výpomoce hod 84,000

265 K HZS.23 Koordinace profesí hod 6,000

266 K HZS.24
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy 
slaboproudých zařízení, ukončení slaboproudých 
kabelů

hod 50,000

267 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 500 tis. Kč

kus 1,000

268 K HZS.25 Měření zemních odporů zemniče hod 8,000

269 M 341000000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z 
nosného materiálu

kus 1,000
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Poznámka:
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DPH základní
snížená

Cena s DPH

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

V - VRN

BIS,a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Planteam, Na 
Výsluní 630, Líně - 
Sulkov

Uchazeč: BIS,a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D N01 Nepojmenovaný díl
1 K 1 Vytyčení stávajících sítí Kč 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 012002000 Geodetické zaměření Kč 1,000 CS ÚRS 2020 01
3 K 012002001 Geometrický plán ke kolaudaci Kč 1,000
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 3,000 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost
6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

V - VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rebcova ul. 499 Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Planteam, Na 
Výsluní 630, Líně - 

Uchazeč: BIS,a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z recyklátu betonového m3 3,000 CS ÚRS 2020 01

VV " pod rampu"1,6*7,5*0,25 3,000
VV Součet 3,000

2 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,801 CS ÚRS 2020 01

VV " dojezd pod výtah"1,4*1,3*0,44 0,801
VV Součet 0,801

3 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 1,350 CS ÚRS 2020 01
VV " dojezd pod výtah"( 1,4+1,3)*0,5 1,350
VV Součet 1,350

4 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků 
odstranění bednění m2 1,350 CS ÚRS 2020 01

VV " dojezd pod výtah"( 1,4+1,3)*0,5 1,350
VV Součet 1,350

5 K 275362114
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků 
z betonářské oceli, průměr prutu do 22 mm 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,080 CS ÚRS 2020 01

VV " dojezd pod výtah 100kg/m3"1,4*1,3*0,44*0,1 0,080
VV Součet 0,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 K 9 1R D+M výtah dle specifikace ks 1,000

D 5 Komunikace pozemní

7 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 180 mm m2 11,920 CS ÚRS 2020 01

VV " rampa " 1,6*7,45 11,920

8 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z betonu tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 11,920 CS ÚRS 2020 01

VV 1,6*7,45 11,920
9 M 59245015 dlažba zámková tvaru 200x100x60mm přírodní m2 13,112 CS ÚRS 2020 01

VV 11,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,112

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 K 617321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo 
omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 59,360

VV " výtah" (1,5+1,3)*2*10,6 59,360
VV Součet 59,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm m3 2,002 CS ÚRS 2020 01

VV "otvor pro výtah 1.pp-1.np" 1,4*1,3*0,2 0,364
VV "otvor pro výtah 1.np-2.np" 1,4*1,3*0,45 0,819
VV "otvor pro výtah 2.np-3.np" 1,4*1,3*0,45 0,819
VV Součet 2,002

D 997 Přesun sutě

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,805 CS ÚRS 2020 01

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 48,050 CS ÚRS 2020 01

VV 4,805*10 "Přepočtené koeficientem množství 48,050

14 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 4,805 CS ÚRS 2020 01

Rekonstrukce hlavního objektu SVČ Slunečnice Přeštice

N - Neuznatelné výdaje
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15 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,805 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot

16 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 17,045 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

17 K 76720124R

D+M OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - VÝPLŇ A STOJINY - jäkl 
40/40/3, RÁM A MADLA jäkl 7040/3mm, dl. 2,8+4,75m, 
v. 1,0m, žárový pozink, kotvení chemické kotvy - VIZ 
SCHÉMA VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ks 1,000

VV 1 1,000
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