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SMLOUVA o DÍLO

uzaVřená Vsouladu $ ustanoven/h?š 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník Vaktuá/n/mznění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

dále jen zhota vite!

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
251 71 127
C225171127
XXXXXXXX, MBA, jednatel společnosti
Komerční banka a.s., XXXXXX
Ing. XXXXXXX, technik provozu a údržby
+420 XXXXX
XXXXXX©tzmt.cz

TERMS a.s.
Planá 67, 370 01 Planá
14499037
C214499037; ve vztahu k předmětu plnění je plátcem DPH
XXXXXXXX
XXXX, číslo účtu XXXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

2.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného
organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

II. Prohlášení

není třeba podpisu jiné osoby.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Osoby zhotovitelem pověřené:
a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: XXXXX
b) k jednáním o technických záležitostech: XXXXX

Osoby objednatelem pověřené:
a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků: XXXXXXXX, jednatel společnosti
b) k jednáním o technických záležitostech: XXXXXXXX, technik provozu a údržby
c) k výkonu technického dozoru stavebníka: XXXXXXXX, technik provozu a údržby

Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní
straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku —v obou případech
podepsáno osobou uvedenou v bodě 2.2. a 2.3. pod písm. a).

Objednatel prohlašuje, že na provedení díla má vyčleněné finanční prostředky. Dále strany výslovně
prohlašují, žejim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními
insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy
nepodaly, že nejsou omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti
kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.

Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy (po celou dobu realizace) bude pojištěn
proti škodám způsobených třetím osobám, způsobenými jeho činností včetně možných škod
způsobených jeho pracovníky v minimální výši 3 000 000,- Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl
spoluúčastiZhotovitelečiní 10 % z případnéškodní události.Tuto pojistnousmlouvuje Objednatel
oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy bude mít uzavřeno stavebně montážní pojištění
samotného díla, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 3 000 000,- Kč. Toto pojištění
zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody
při manipulacis břemeny,zřícení montážníchlešení, stožárů,jeřábů a stavebníchstrojů, poškození
nedbalostí a nešikovnosti pracovníků atd.). Při podpisu smlouvy o dílo bude předložen originál nebo
úředně ověřená kopie dokumentu — dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace díla takto pojištěn.

III. Předmět smlouvy

Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu min. 51,68 kWp a bateriového
úložiště o kapacitě min. 76,8 kWh,

(dále v textu jen „dílo“). Technické parametry díla včetně položkového rozpočtu jsou uvedeny v příloze
č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo
bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických speciflkacích,
technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných
výrobci použitých materiálů.

Součástípředmětudíla této smlouvyje:
a) Dodávka díla na místo plnění.
b) Instalace díla na místě plnění.
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c) Poskytování souvisejících služeb a servisu. „
d) Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

e) Zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady d|e Zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě,
seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky.

f) Předání podkladů nezbytných pro získání licence ERU.
Podrobný popis a rozsah dodávky fotovoltaické elektrárny a její instalace je uveden v příloze Technická
specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Termín zahájení díla: do 3 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo

4.2. Termínzahájenífyzickérealizacedíla: nejpozdějido 28 kalendářních dnů od vyzvání

4.3. Termíndokončenífyzickéinstalacepanelůnastřechu: nejpozdějido 5 kalendářníchdnůod
zahájení fyzické instalace panelů na střechu

4.4. Termín dokončení díla: do 95 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o příslušný počet dnů.

4.5. Místo plnění: areál zadavatele Kvapilova 2500/5, obec Tábor,
parc. č. 1800/2, katastrální území Tábor

V. Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za zhotovení díla dle této smlouvy. Cena díla
je tvořena součtem položek položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celkem bez DPH 3 499 000 Kč
DPH 734 790 Kč

CELKEM včetně DPH 4 233 790 Kč

5.2. Má-li být dle platné legislativy hrazena DPH, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných
právních předpisů.

5.3. Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu
zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky, vedlejší náklady související
s umístěním stavby, zařízením staveniště / místa plnění a také ostatní náklady související s plněním
podmínek zadávací dokumentace. Cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, inflační
vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

5.4. Cena díla se sjednává jako cena maximální. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody
stran a v následujících případech:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel
je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

5.5. Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli
soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám
z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 5.4. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.
7.3.

soupis těchto navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny
díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě
změnu termínu dokončení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě zrněn
u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena d|e cenové soustavy URS
PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. nebo dle znaleckého posudku.

Dohodnou-li se smluvní strany na změně díla či materiálu k jeho zhotovení, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které již zhotovitel na provedení díla v původní podobě vynaložil
a odkoupit od zhotovitele původní materiál (byl-li zhotovitelem již zakoupen).

Za vícepráce se mimojiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelem předem poskytnutých
odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku uzavírání této smlouvy a dále též změny díla
vyžádané ze strany orgánů státní správy.

VI. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 5.1. na základě Zhotovitelem vystavené konečné
faktury (daňového dokladu).

Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky nebo služby nesmí být delší než
30 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné
částky na účet zhotovitele.

Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem,
který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené
k spolufinancování díla mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a objednatelem.

Daňový doklad —faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v 5 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury je možné vystavovat ve formátu
PDF a zasílat elektronickou cestou na email objednatele.

Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový
doklad vystaven v souladu s ustanoveními š 92a - š 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat
objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede
objednatel.

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasiflkaci provedených prací a dodaných věcí
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo
tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.

VII. Součinnost smluvních stran

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.

Zhotovitel výrazně neomezí provoz plaveckého stadionu.
Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v bodě 4.2 předat zhotoviteli staveniště / místo plnění.
Staveniště / místo plnění předá objednatel zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení díla
znemožňujících nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za
podmínek stanovených touto smlouvou. O předání a převzetí staveniště / místa plnění bude sepsán
písemný protokol podepsaný oprávněnými osobami za obě strany. Dále se objednatel zavazuje
k následujícímu:
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

. umožnit pro provedení díla napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě
jinýchzdrojů,

. určit zhotoviteli prostor pro umístění zařízení staveniště / místa plnění a skladování materiálu.

Ke vstupu na staveniště / místo plnění v průběhu realizace díla jsou oprávněni za podmínky dodržení
bezpečnostních předpisů:
a) pracovníci zhotovitele,
b) pracovníci poddodavatelů,
c) pracovníci objednatele, včetně technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP,
d) pracovníci kompetentních kontrolních orgánů,
e) další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště / místo plnění daným
zhotovitelem nebo objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést montážní deník/ stavební deník v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
a to od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu
o předání díla.

Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude
pravidelně kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a finanční zástupci smluvních stran na
kontrolních dnech svolávaných objednatelem dle potřeby, zpravidla 2x měsíčně. Objednatel
o plánovaném kontrolním dnu zhotovitele včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních
dnů, o zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy v montážním deníku / ve stavebním deníku.
Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším postupem zakryty -
o termínu bude vyrozuměn zápisem v montážním deníku / ve stavebním deníku či elektronickou poštou
min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li přítomen při kontrole, je zhotovitel oprávněn pokračovat
v realizaci díla. Veškeré náklady na dodatečnou kontrolu hradí objednatel.

Zhotovitel zajistí vytyčení a ochranu inženýrských sítí vedoucích přes staveniště/ místo plnění na základě
podkladů předaných objednatelem. Objednatel je povinen předat nákresy jejich vedení zhotoviteli.
Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nebyly obsaženy v dokumentaci.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel není oprávněn movité věci zhotovitele zadržet ve smyslu
ustanoveníš 1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Pokud tak právní předpisy stanoví, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na
staveništi. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit přenesením na zhotovitele ani jiným
způsobem.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta,
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště/ místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace
v zadávacím řízení pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci jako poddodavatel předchozí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště / místo plnění v souladu se svými potřebami a s požadavky
objednatele.
Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště / místa plnění
a vyklidit jej. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta d|etohoto bodu běžet až
ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

VIII. Předání a převzetí díla
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla je zhotovitel povinen prostřednictvím e-mailu
objednateli oznámit den, kdy bude dílo připraveno k předání a vyzvat objednatele k jeho převzetí.

Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel pořídí protokol o předání a převzetí díla.
Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad
a nedodělků. Objednatel je povinen kpředání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

Při předání díla zhotovitel předá objednateli doklady, atesty a prohlášení o shodě a jakosti dodaných
materiálů.

Nedostaví-Ii se objednatel přes řádnou výzvu zhotovitele ve stanoveném termínu k předání díla, nebo
odmítne-li protokol o předání díla podepsat, má zhotovitel právo protokol o předání díla podepsat sám,
čímž dojde kjednostrannému předání díla.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání díla nebo jeho
části.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady díla, které nebrání užívání díla. Případné
vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich
odstranění.

IX. Záruční podmínky a vady díla

Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci
vztahující se k provedení Díla.

Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.

Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly vzáruční době, přičemž povinností
Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

Za vady Díla, které se projevily v záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo
porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců, na stavební konstrukce uchycení do střechy
a záruku v trvání 60 měsíců.

Dále zhotovitel poskytuje prostřednictvím tovární záruky výrobce rozšířené záruky:
na FV panely: 25 let na mechanické vlastnosti,

25 let na elektrický výkon —výkon panelů neklesne o více než 8 %,
na baterie: min. 6 500 plných cyklů,
na sít'ové střídače: 20 let,
na bateriový střídač: 10 let.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo
bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými
technickými normami, předpisy a návody k obsluze a údržbě. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné
součástitechnologickýchzařízení.
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.
Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace
nastoupit na opravu reklamované vady.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává, svýjimkou
prodloužených továrních záruk, kde se lhůta pro oznámení uznání či neuznání reklamaci prodlužuje na
15 kalendářních dnů.
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9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zhotovitelodstraní oprávněněreklamovanouvadu co nejdříve,nejpozdějivšak do 5 dní od uznání
reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

X. Odstoupení od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení
smluvních povinností stanovených touto smlouvou.

Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od této smlouvy odstoupit, smluvní
strany považují:
- případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od schválené dokumentace,
- případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či dílo neodpovídá závazným
technickým normám a předpisům a zhotovitel ani přes písemné upozornění objednatele na tyto
skutečnosti nesjedná nápravu.

Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, smluvní
strany považují:
- případ, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více jak 21 dní a nesjedná

nápravu ani po písemném upozornění zhotovitele,
- neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné plnění závazků zhotovitele (např.

nepředání staveniště/ místa plnění, atd.).

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že vyjdou najevo skutečnosti, z nichž
lze důvodně usoudit, že závazky objednatele dle této smlouvy nebudou plněny řádně a včas.

Odstoupení od smlouvy lze vždy učinit pouze písemným oznámením, doručeným druhé smluvní straně
v souladu s pravidly doručování sjednanými v této smlouvě. Odstoupení je účinné den po dni doručení.

V případě odstoupení, má zhotovitel povinnost do 14 dní vyklidit staveniště / místo plnění.

XI. Smluvní sankce

Zhotovitel odpovídá za řádné plnění dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace a dodržení všech
podmínek stanovených dotčenými orgány.
Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedokončeného díla za každý den prodlení, maximálně však 5 %
z ceny díla.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků po termínu
dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý den prodlení za jednotlivou vadu/nedodělek., maximálně však do výše 5 % z ceny
díla.
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplného a řádně vystaveného
daňového dokladu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení.
Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla či odstranění vady, brání-li mu v řádném splnění
vyšší moc, neposkytnutí součinnosti objednatele (např. nepředání staveniště/ místa plnění, neúčast na
kontrolních dnech, neočekávané vícepráce, nevyjádření se k potřebným změnám díla/jeho provedení).
Termín dokončení díla/odstranění vady se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže zhotovitel zvýše
uvedených důvodů zhotovovat dílo.

XII. Vyšší moc
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídatelná nebo neodvratitelná událost,
která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně
splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po
podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

Za vyšší moc se dále považují okolnosti související s opatřeními spojenými s ochranou veřejného zdraví
z důvodu virové či bakteriální epidemie nebo pandemie, které ovlivní provoz zhotovitele či jeho
subdodavatele.

Za vyšší moc jsou pro účely této Smlouvy dále považovány klimatické podmínky, které znemožňují
Zhotoviteli dodržet předepsané technologické postupy pro provádění Díla.

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím předpokládaném ukončení.

Po dobu trvání okolnosti vyšší moci není smluvní strana, jež je vyšší mocí dotčena, v prodlení.

Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 30 dnů, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající
změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným
písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIII. Změna závazku

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečnéhoodkladuoznámit druhé straně a vyvolat jednání o změnáchči ukončení
smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

Obě strany berou na vědomí, že během účinnosti této smlouvy může dojít k situacím, které nejsou a ani
nemohly být řešeny v této smlouvě. Z tohoto důvodu obě strany souhlasí s tím, že v případě vzniku
takové situace vstoupí obě strany ve společné jednání za účelem doplnění této smlouvy.

Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti
dnem podpisu obou smluvních stran. 1 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 1 vyhotovení smlouvy
obdrží zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na porušení
povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví (není-Ii
písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou, či do datové schránky. Písemnost se považuje
vždy za doručenou 3. pracovní den po jejím odeslání.

Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace, které jsou obecně považovány za obchodní
tajemství v tajnosti.
Zhotovitel prohlašuje, že umožní pověřeným pracovníkům provádějícím audit a kontrolu poskytnout
všechny nezbytné informace, týkající se poddodavatelských činností (nařízení komise ES č. 448/2004,
Pravidlo č.1, bod 3.2.)

Zhotovitel bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně,
nejméně však 12 let od poslední platby.
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14.8. Objednavatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

vvsouladu se zákonemc. 340/2015Sb., o registru smluv, přičemžobjednavatelse zavazuje toto
uveřejněnízajistit.

Tábor, dne 15.07.2021

Objednatel Zhotovitel

Přílohy:
- př/70hač. 1 —technické parametry a cenavá nab/b'ka
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