
Smlouva o dílo, na akci: „Oprava střechy strojovny“

kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (dále jen „PP“)

č. ORS/Ku/203/2021

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, technický dozor stavebníka,
e-mail:xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, osoba pracující pod vedením TDS
e-mail: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

Ve věcech obchodních: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník odd. veřejných zakázek
e-mail: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx

a

TEPO, spol. s r.o.
Na Pavlu 2191
436 01 Litvínov – Horní Litvínov
IČO 472 84 854

DIČ CZ47284854

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 3018

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Petrem Starým, jednatelem

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
(e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy strojovny“, kód akce: PP,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení prací za účelem opravy střechy strojovny, v jejímž rámci dojde
ke kompletní výměně střešní krytiny včetně výměny kotevních prvků mezi stávajícími krokvemi. Nová
střešní krytina bude plechová s antikondenzační úpravou. Součástí předmětu Smlouvy je provedení
demontáže a výměna veškerých střešních klempířských prvků, dešťových svodů a žlabů, výměna veškeré
střešní části hromosvodu a její napojení na stávající zemnící část.

Zhotovitel v rámci realizace díla dle této Smlouvy zajistí provedení revize hromosvodu a předá Objednateli
protokol o provedené revizi. Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí
elektrických zařízení ČSN 33 1500.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) pro provedení stavby s názvem „Oprava střechy strojovny
na p. č. st. 334 k. ú. Mariánské Radčice“, kterou zpracovala společnost A2- PORT s.r.o., se sídlem Opltova
155, 436 03 Litvínov, IČO: 254 24 866, v červnu 2020, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení
jako přílohu výzvy. Soupis prací s výkazem výměr byl aktualizovaný v dubnu 2021.

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky,
považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín předání dokončeného díla: nejpozději 31. října 2021

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je budova bez čísla popisného a evidenčního stojící na pozemku
p. č. st. 334 v k. ú. Mariánské Radčice, v areálu střediska Objednatele Kohinoor II, v obci Mariánské
Radčice.

Katastrální území: Mariánské Radčice (691691)

Obec: Mariánské Radčice

Kód obce: CZ0425567302

Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 983 822,00 Kč
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2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací s výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele
nebo v případě, že v průběhu realizace díla budou odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti
nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný
soupis prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále
jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy,
jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;

b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací,
dodávek nebo služeb takto:

Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:

˗ ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu
prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:

˗ ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu
prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených
v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce
na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí kompletního
předmětu Smlouvy, maximálně do výše ceny dohodnuté dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po předání a převzetí kompletního předmětu
Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol
s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

V případě zjištění vad při předání a převzetí předmětu Smlouvy, má Objednatel právo zadržet
a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených
v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu, včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem
zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká
nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další
přílohy).
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4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoDPH“), bude Zhotovitelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího

a zjišťovacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran

- vyčíslení výše zádržného dle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy, byly-li při předání a převzetí díla
zjištěny vady.

6. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, kód akce (PP) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků.
Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených
prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den. Objednatel požaduje fakturu v elektronické podobě zaslat na e-mailovou adresu:
podatelna@pku.cz.

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného
nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatelem Zhotoviteli,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu
aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktury.

13. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v článku IV. této
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 3 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. X. odst. 1, 3. a 4.  této Smlouvy;

- 3 000,00 Kč za každý den porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. X. odst. 8. této Smlouvy;

- 5 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. IX. odst. 1. – 15. této Smlouvy;

- 3 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 3. a čl. XII. odst. 2 této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v termínu určeném
v souladu s čl. XIII. odst. 2. této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každý den prodlení s provedením každého jednotlivého nápravného opatření
v termínu určeném Objednatelem v souladu s čl. XII. odst. 3. této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XIV. odst. 3., 4. a 5.  této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každý den porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 13. této
Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací
s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1. této Smlouvy, požadavky Objednatele a vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Je-li
v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem stanoven
plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

2. Veškeré práce při realizaci díla musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo jím určeného
zástupce, oprávněného k vedení stavby a odpovědného za bezpečnost práce v místě provádění díla,
za kontrolu jakosti prováděných prací, za jakost dodávaných výrobků pro zhotovení díla,
za dodržování postupu prací dle PD, za pořádek v místě plnění, za dodržování veškerých obecně
závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k dílu a interních směrnic
Objednatele, které Zhotovitel obdrží při předání staveniště.

3. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a další obdobné podklady, bude-li jich potřeba.

4. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo
normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídící akty
Objednatele, které tyto oblasti upravují. Tyto dokumenty budou Zhotoviteli předány v rámci předání
staveniště.
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6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu
dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

7. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným
osobám.

8. Zhotovitel je povinen denně zapisovat do stavebního deníku provedené objemy prací.

9. Vybourané materiály budou průběžně tříděny a recyklovány, případně odváženy dle kategorizace
odpadů na řízenou skládku.

10. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku
nebezpečných odpadů.

11. Kovový odpad zůstává v majetku Objednatele a bude odvezen na deponii v areálu bývalého dolu
Kohinoor II v Mariánských Radčicích - místo určí odpovědný pracovník Objednatele při předání
staveniště.

12. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění povinen nakládat
s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, jako s odpadem vzniklým jeho
vlastní činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání
s odpady.

13. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu této Smlouvy bude
prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod
a životního prostředí.

14. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

15. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací a zařízení v místě plnění,
které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a jejich následné
uvedení do původního stavu.

16. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel
dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném
termínu.

17. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou
osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce a udržování pořádku
v místě plnění, odsouhlasení případných změn v PD na základě skutečností zjištěných během
provádění díla.

18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

19. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou
ve stavebním deníku označeny jako nefakturované.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu PD a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní
úpravou.
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3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určen zástupcem Objednatele
jiný prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné právní úpravy označeno a bude na něj zamezen přístup
nepovolaných osob.

5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde, neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu
předání staveniště min. 5 pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.

6. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla, interní předpisy, rizika
atd.

7. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude
shodný se zápisem ve stavebním deníku.

8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode
dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle
však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla dle této Smlouvy a jeho předáním
Objednateli, a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího
řízení v co nejkratší možné době od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, ve kterém uvede zejména den
dokončení díla, název díla, kód akce, číslo Smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí, soupis
zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Předávací protokol
podepíší zástupci obou Smluvních stran. Úmysl předat dokončené dílo oznámí Zhotovitel Objednateli
minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla následující
doklady a dokumentaci:

- dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných pare + 1x elektronicky
ve formátu *.pdf, zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů,

- originál stavebního deníku,

- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,

- kopie dodacích listů na veškeré ve stavebním deníku Objednatelem požadované materiály
a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě. Požadované dokumenty budou
Objednateli předloženy ke kontrole ještě před zabudováním materiálů do stavby a následně
předány nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části,

- prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla. Vybouraný a nepoužitý
materiál bude odvezen na skládku. Doklady o skládkování budou předloženy Objednateli.

- doklady o provedených zkouškách, revizích a měření.

4. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
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b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného
plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy pro nesplnění termínu
uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad
a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku.
Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění díla bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně
oddělitelných částech nebo stupních realizovaných služeb/prací. Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele ke kontrole služeb/prací, které budou dalším postupem zakryty, a to nejméně 3 pracovní
dny předem zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele
ke kontrole prováděných služeb/prací na určitém stupni je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Nedostaví-li se Objednatel k prohlídce realizovaných
služeb/prací, na kterou byl Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou pozván, může Zhotovitel
pokračovat v dalším provádění díla a realizované služby/práce zakrýt. Pokud by Objednatel následně
požadoval odkrytí realizovaných služeb/prací, pak je povinen uhradit Zhotoviteli kromě ceny díla
i náklady spojené s tímto pozdějším odkrytím a zakrytím realizovaných služeb/prací. Současně
je Objednatel povinen  o dobu provádění těchto dodatečných, Objednatelem výslovně vyžádaných
prací (pozdější odkrytí/zakrytí na žádost Objednatele) prodloužit Zhotoviteli termín pro předání
dokončeného díla.   Objednatel však není povinen nahradit Zhotoviteli vynaložené náklady a prodloužit
termín pro předání dokončeného díla v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté
služby/práce nebyly Zhotovitelem provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
Zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, který bude uveden v předávacím protokolu
podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou
reklamaci doručenou nejlépe do jeho datové schránky kmy6vmi nebo na e-mailovou adresu
xxxxxxxxxxxxxxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele
k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku
vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu
jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady
odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.
Nebude-li možno předmět Smlouvy plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o
dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.

3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném
termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby
a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit
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do 14 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka
za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel
povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví
poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádně a včas plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně
vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle této Smlouvy, a to nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost
i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy
na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran,
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí
ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

https://www.pku.cz)/
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2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku
a těchto dalších důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s předáním díla o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínu plnění uvedeném v čl. IV. této
Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
a českými právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě,
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

http://www.pku.cz/
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13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši 500 000,00 Kč. Zhotovitel musí mít zároveň po dobu
realizace díla řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené
živelnou událostí, např. silným deštěm, bouřkou, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod.,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy.
Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného
případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány
Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedení díla nezbytné.

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších  předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
do datových schránek. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat
Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu: podatelna@pku.cz, ID datové schránky
Objednatele bneuin8 a že Objednatel je oprávněn případné vady reklamovat i dopisem zaslaným
na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění stavebních prací, provede
Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen.
Poté bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen
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dopad na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran
a uveřejněn v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 16. 7. 2021 V  Litvínově dne 22. 7. 2021

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Petr Starý
ředitel podniku jednatel společnosti

 Palivový kombinát Ústí, státní podnik TEPO spol. s r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)


	Smluvní strany:
	I. Důvod uzavření Smlouvy
	II. Předmět Smlouvy
	III. Projektová dokumentace
	IV. Termín plnění
	V. Místo plnění
	VI. Cena díla
	VII. Platební podmínky a fakturace
	VIII. Smluvní pokuty
	IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
	X. Zařízení, předání a převzetí staveniště
	XI. Způsob předání a převzetí díla
	XII. Zásady kontroly prováděných prací
	XIII. Záruční doba
	XIV. Poddodavatelé
	XV. Compliance doložka
	XVI. Ostatní smluvní ujednání
	XVII. Závěrečná ujednání

