
Rámcová smlouva na provádění archeologických 
výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace 

(ve smyslu§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 
IČ: 67985912, 
DIČ: CZ 67985912, 
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1, 
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 
zastoupená: Mgr. Janem Maříkem, Ph.O., ředitelem 
e-mail: 

jako objednatel na straně jedné 
( dále jen „Objednatef') 

a 

OSINA ARCHEO s.r.o. 
se sídlem: Jílová 503/35, 779 00 Olomouc 
IČ: 27510611 
DIČ: CZ2751061 l 
zastoupený: Janem Osinou, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 44626 
e-mail: 
( dále jen ,,Zhotovitef')

Objednatel a Zhotovitel ( dále rovněž společně označováni jako ,,Smluvní strany" nebo 
každý samostatně jako „Smluvní strana") uzavřeli níže uvedeného dne tuto rámcovou 
smlouvu na provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné 
dokumentace ( dále jen jako ,,Smlouva"): 

Preambule 

Objednatel je organizací oprávněnou dle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči v platném znění provádět jako odborný zpracovatel záchranné archeologické výzkumy 
(dále jen „výzkum"). Vzhledem ke skutečnosti, že provedení výzkumu v určené lokalitě je 
obligatorní podmínkou pro pokračování záměru stavebníka na staveništi či příslušné lokalitě, 
je společenský zájem nejen na tom, aby byl výzkum proveden pečlivě, tj. lege artis 
k současnému poznatku archeologické vědy, ale rovněž v zákonně stanovené lhůtě/v co možná 
nejkratším čase tak, aby nebyl stavebník omezován ve svých záměrech nad míru nutnou, 
a s ohledem na skutečnost, že hlavním poslání Objednatele jako veřejné vědecké instituce je 
vědecká práce v oblasti archeologie, sjednávají Smluvní strany tuto Smlouvu, jejímž hlavním 
účelem je zajištění splnění zákonných povinností Objednatele prostřednictvím Zhotovitele. 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel je vybraným dodavatelem ve skončeném zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku s názvem PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ A 
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ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE - RÁMCOVÁ SMLOUVA 2021 (dále jen 
,, Veřejná zakázka").

1.2. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek zadávacího řízení k Veřejné zakázce dále 
upravených též v zadávací dokumentaci ( dále jen ,,Zadávací dokumentace").

1.3. Níže jsou uvedeni zástupci Smluvních stran oprávnění za Smluvní strany jednat 
v záležitosti plnění dle této Smlouvy: 

zástupce Objednatele: 
Mgr. Drahomíra Malyková Ph.D. 
tel.:  
e-mail: 

zástupce zhotovitele OSINA ARCHEO s.r.o.: 
Jan Osina 
tel.:  
e-mail: 

1 .4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, 
pokud o tom předem písemně uvědomí druhou Smluvní stranu. 

2. Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zajistit pro Objednatele provádění výkopových 
prací na archeologických nalezištích (převážně ručním nářadím) spočívajících v: 

a) začištění ploch archeologických terénů;
b) rozebírání terénu po přirozených či mechanických vrstvách (mj. skrývka půdy);
c) vybírání zahloubených archeologických objektů;
d) přemístění zeminy;
e) prosíváni a probírání nakopané zeminy za účelem získání nálezů hmotné povahy,

ekofaktů a organických makrozbytků, odebírání vzorků;
:t) zajištění detailní preparace archeologických situací (hroby, stavební konstrukce, 

výrobní nebo skladovací zařízení atp.); 

( dále jen „ Výkopové práce").

2.2. Zhotovitel se na základě této Smlouvy dále zavazuje zajistit pro Objednatele také 
související dokumentaci v podobě: 

a) kresebné, fotografické dokumentace a/nebo video záznamu;
b) záznamu z dronu (foto, ortofoto v souřadnicích či jen jako rastr, video, 3D model

v mračnu bodů v RGB barvě);
c) formalizovaných popisů uloženin, výkopů, stavebních konstrukcí, stykových ploch

do kontextových listů, evidence plánů a pořízené fotodokumentace;
d) evidence nálezů a odebraných vzorků přímo na výzkumu, případně v jeho

bezpro tředn í m zázemí;
e) evidence způsobu dokumentace nálezové situace/kontextu (kresba, foto, zaměření

terénní deník výzkumu s informacemi o postupu prací);
:t) evidence docházky; 
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( dále jen ,.,Zajištění dokumentace"). 

2.3. Součástí závazku Zhotovitele dle této Smlouvy Je rovněž související práce 
s archeologickými nálezy, která spočívá v: 

a) zajištění základního laboratorního ošetření archeologických nálezů - evidenci,
očištění a dočasné uložení;

b) mytí a popsání archeologických nálezů;
c) sumarizaci archeologických nálezů;
d) fotodokumentaci nálezů;

( dále jen ,,Nakládání s nálezy"). 
2.4. Shora uvedené činnosti v podobě Výkopových prací, Zajištění dokumentace 

a Nakládání s nálezy se Zhotovitel zavazuje provádět prostřednictvím odborných 
pracovníků v rámci služeb terénního specialisty, technika, dokumentátora/preparátora, 
archeologického dělníka, přičemž platí, že: 

a) součástí služby terénního specialisty jsou činnosti uvedené v čl. 2.2. písm. b), e),
t) a čl. 2.3 písm. a) této Smlouvy,

b) součástí služby technika jsou činnosti uvedené v čl. 2.2. písm. a), c) a d) a čl. 2.3
písm. c) a d) této Smlouvy,

c) součástí služby dokumentátora/preparátora jsou činnosti uvedené v čl. 2.1. písm.
c), d), e) a t) a čl. 2.3. písm. b) této Smlouvy a

d) součástí služby archeologického dělníka jsou služby uvedené v čl. 2.1. písm. a), b ),
c ), d) a e) této Smlouvy.

Shora uvedené služby terénmno specialisty, technika, dokumentátora/preparátora a 
archeologického dělníka jsou dále specifikovány v příloze č. 1 k této Smlouvě -
požadavcích Objednatele na poskytované služby. 

( dále jen ,,Služby" anebo ,,D,1o").

2.5. Dílo bude prováděno podle požadavků Objednatele zastoupeného příslušným 
pověřeným archeologem - vedoucím výzkumu ( dále jen „ Vedoucí výzkumu"); tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele koordinovat činnost svých pracovníků při provádění 
Díla a přidělovat jim pracovní úkoly. 

2.6. Zhotovitel je dále v rámci Díla povinen zajistit: 

a) kompletní zabezpečení areálu archeologického výzkumu;
b) všechny pracovní pomůcky a nástroje nezbytné pro realizaci výzkumu;
c) zázemí archeologického výzkumu (pracovna, šatna, uskladnění dokumentace,

nářadí, nálezů) a
d) sociální zařízení s toaletou.

2. 7. Smluvní strany ujednaly, že jsou-li v konkrétním případě součástí Díla Výkopové práce,
zahrnuje Dílo rovněž zajištění přemístění zeminy. 
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2.8. Zhotovitel musí při provádění Díla dodržet příslušné právní předpisy, technická 
pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU). 

2.9. V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za dodržení přísně závazného 
a stanoveného časového harmonogramu, který bude tvořit přílohu každé Dílčí 
smlouvy uzavřené Objednatelem na z.ákladě této Smlouvy ( dále ,,Harmonogram"). 
Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provádění Díla podle této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní služby potřebné k zajištění 
výzkumu odpovídající současným standardům s tím, že Zhotovitel je rovněž odpovědný 
za využití těch nejmodernějších postupů, které budou ve výzkumu po dobu účinnosti 
této Smlouvy aplikovány v praxi. 

2.1 O. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla 
určeného v Dílčí smlouvě ( dále jen ,,Místo"), a to včetně přístupu na místo 
archeologického výzkumu, zabezpečení, čištění, dopravy, balení a odvozu odpadu. 
Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla 
povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu 
státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení 
těmito předpisy vyžadovaná. 

2.11. Zhotovitel je povinen vést deník o provádění Díla dle jednotlivých Dílčích smluv ( dále 
jen ,,Denílt'). V Demlrn se zaznamenává průběh denních činností na Místě, a to jak 
údaje o postupu prací, tak i jiné další důležité skutečnosti pro provádění Díla zvláště 
pak záznamy o provedených archeologických nálezech na Místě. Do Deníku je 
oprávněn zapisovat kromě Zhotovitele rovněž Vedoucí výzkumu. 

3. Rozsah plnění a Dílčí smlouvy

3.1. V 7hledem ke skutečnosti, že plnění na základě této Smlouvy je závislé na objednávkách 
jednotlivých činností ze strany třetích osob, nemůže Objednavatel zaručit Zhotoviteli 
určitý rozsah objednávek. Naopak Objednatel požaduje, aby měl Zhotovitel 
dostatečnou personální a technickou kapacitu tak, aby byl schopen vyhovět 
požadavkům Objednatele dle jeho aktuálních potřeb, a to ve lhůtě stanovené 
Harmonogramem jako přílohou každé dílčí objednávky. 

3.2. Každá objednávka, kterou Objednatel zašle Zhotoviteli musí obsahovat následující 
údaje: 

- druh a rozsah požadovaných činností, současně s počty odborných
pracovníků pro příslušnou Službu, tedy terénního specialisty, technika,
dokumentátora/preparátora a/nebo archeologického dělmlca,

- výměru plochy, na které se bude Dílo provádět,
- termín pro zahájení a předpokládaný termín dokončení Díla,
- místo provádění Díla,
- Harmonogram.

3.3. Objednávka musí být Zhotoviteli zaslána v písemné formě. 

3.4. Smluvní strany uzavřou ve vztahu ke každé objednávce samostatnou smlouvu (dále jen 
,,D,1čí smlouva"). K uzavření Dílčí smlouvy dojde buď (i) písemným potvrzením 
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objednávky ze strany Zhotovitele anebo (ii) neodmítnutím objednávky písemným 
sdělením Zhotovitele ve lhůtě tří pracovních dnů. Zhotovitel je nicméně oprávněn 
odmítnout objednávku pouze v případě, mu ve splnění dle dané objednávky brání vážné 
provozní důvody nebo vyšší moc, a že tyto důvody Objednateli v uvedené lhůtě řádně 
písemně zdůvodní; k odmítnutí objednávky z jiných důvodů se nepřihlíží. Zhotovitel 
bere na vědomí, že vážnými provozními důvody dle předchozí věty nejsou i s ohledem 
na čl. 3.1. této Smlouvy kapacitní důvody spočívající v plnění závazků pro jiné 
odběratele či zákazníky. 

3.5. Zhotovitel je povinen začít s plněním každé Dílčí smlouvy dle stanoveného 
Harmonogramu, nejdříve však tři dny od obdržení objednávky, nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

3.6. Předpokládaný rozsah objednaných prací v kalendářním roce: 
Objednatel předpokládá, ovšem s odkazem na čl. 3.1. této Smlouvy nezaručuje 
následující rozsah objednaných Služeb v kalendářním roce: 

- služby terénního specialisty 8.000 hodin;
- služby technika 12.000 hodin;
- služby dokumentátora/preparátora 16.000 hodin;
- služby archeologického dělm1rn 35.000 hodin.

3.7. Je-li v tomto článku Smlouvy vysloven požadavek na písemnou formu jednání 
Smluvních stran, je tento požadavek dodržen zasláním elektronické zprávy na e­
mailovou adresu zástupce Smluvní strany uvedenou v čl. 1.3. této Smlouvy. 

4. Cena Díla

4.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, se sjednává jako nejvyšší 
možná, a to jako jednotková cena - tedy hodinová zúčtovací sazba za provádění Díla 
dle jednotlivých Dílčích smluv. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli za 
provedení Díla hodinové sazby za jednotlivé Služby, tedy služby terénního specialisty, 
technika, dokumentátora/preparátora, archeologického dělníka, a to za jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy - nabídkové ceně ( dále jen „Cena"). K této Ceně 
bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH v zákonné výši. 

4.2. Cenová nabídka Zhotovitele a její struktura, tak jak je obsažena v příloze č. 2 této 
Smlouvy - nabídkové ceně, musí za všech okolností splňovat požadavky Zadávací 
dokumentace. 

4.3. Cena Díla bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce dle Harmonogramu 
a dle skutečně zaznamenané provedené práci dle záznamu v Deníku a dle vzájemně 
schválených protokolů o skutečně provedené práci. Vedle Ceny budou za podmínek 
čl. 4.10., 4.11., 4.12. této Smlouvy hrazeny rovněž Zhotovitelem vynaložené Vedlejší 
náklady. 

4.4. Pro výši fakturace budou rozhodné (i) Zhotovitelem skutečně poskytnuté Služby, které 
budou vzájemně odsouhlasené v protokolu o skutečně provedených pracích a (ii) 
Zhotovitelem vynaložené Vedlejší náklady schválené Vedoucím výzkumu. Úhrady 
budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury, ke které bude přiloženo 
její schválení Vedoucím výzkumu. Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele 
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podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený 
na faktuře bez bankovních poplatků na straně Zhotovitele v korunách českých, pokud 
se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. 

4.5. V odůvodněných případech může Objednatel prodloužit splatnost faktury až na 60 dnů, 
o této skutečnosti uvědomí Zhotovitele spolu s odůvodněním již při zaslání objednávky
na jednotlivé Dílo. Vzhledem ke specifičnosti Díla, kdy samotný výzkum si objednává
a hradí u Objednavatele třetí osoba, patří mezi tyto odůvodnitelné případy delší splatnost
než 30 dnů třetí osoby vůči Objednateli.

4.6. Každá faktura podle čl. 4.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů platných v den 
zdanitelného plnění. 

4.7. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, má Objednatel 
právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy 
závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba 
splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou 
fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, 
nejméně však dobu uvedenou v čl. 4.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši O, I% z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele 
trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škodu. 

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že Cena stanovená dle hodinových zúčtovacích sazeb za práci 
jednotlivých pracovníků (služeb) již zahrnuje veškeré náklady řádně a kvalitně 
provedeného Díla a prohlašuje, že vzal v úvahu všechny náležité požadavky, týkající se 
provedení Díla. 

4.9. Zhotovitel rovněž uznává, že dohodnutá Cena zahrnuje s výjimkami uvedenými v čl. 
4.10. této Smlouvy všechny práce a dodávky, poplatky a další náklady, které jsou 
potřebné nebo vhodné za účelem řádného a úplného provedení Díla. Není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak, Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení 
nákladů, které můžou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením 
Díla. Cena zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele, vzniklé v průběhu provádění 
Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné náklady týkající se 
zabezpečení Díla, všechny výdaje ohledně záruk Gsou-li takové), náklady na řízení před 
státními orgány, ceny projektů, které Zhotovitel dohodl se třetími osobami, všechny 
administrativní poplatky, výdaje na úklid komunikací, postižených prováděním Díla, 
náklady na likvidaci odpadu a jeho přepravu na skládky, výdaje na odvoz zeminy. 
náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na dopravu, 
vybavení a ubytování pracovnt'ků Zhotovitele, náklady na aktualizaci průzkumu 
současných komunálních veřejných sítí a ostatní interní náklady Zhotovitele. 

4.10. Smluvní strany ujednaly, že Cena nicméně nezahrnuje náklady na zázemí 
archeologického výzkumu v podobě stavebních buněk a jejich vnitřního vybavení. 
kontejnerů pro uskladnění nářadí, mobilních WC, náklady na zajištění přístupu ke zdroji 
elektrické energie, spotřebu elektrické energie, náklady na topení, vodné a stočné, 
pronájem stanů a oplocení, ani náklady na zajištění ostrahy, náklady na přepravu 
archeologického materiálu a materiálové zabezpečení v podobě kancelářských potřeb, 
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obalového materiálu (beden, sáčků, boxů), kolíků a zakrývacích plachet ( dále jen 
,, Vedlejší náklady"). 

4.11. Vedlejší náklady budou Zhotovitelem účtovány dle skutečné spotřeby a v cenách 
v místě a čase obvyklých. O požadavcích Objednatele stran zázemí archeologického 
výzkumu rozhoduje Vedoucí výzkumu. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním 
případě jinak, platí, že: 

- Objednatel požaduje vybavení místa archeologického výzkumu v podobě
uzamykatelné kancelářské buňky, a to jedna buňka max. pro 6 pracovníků; v
buňce musí být zajištěno pracovní místo pro Vedoucího výzkumu (stůl, židle).
Případně jiný odpovídající prostor. Při vyšším počtu pracovníků musí být
zajištěna pro vedení výzkumu a technické pracovníky jedna uzamykatelná
buňka pro každých max. 6 osob, pro dělníky jedna buňka pro každých max. 1 O
osob.

- Objednatel požaduje vybavení místa archeologického výzkumu v podobě
uzamykatelného kontejneru na uskladnění nářadí, případně zajištění jiných
odpovídajících prostor.

- Objednatel požaduje WC, přičemž u mobilních WC musí být zajištěno I WC
pro max. 1 O osob (při vývozu 1 x týdně).

4.12. Kalkulace Vedlejších nákladů podléhá přechozímu písemnému schválení Vedoucím 
výzkumu, bez tohoto souhlasu nebudou Vedlejší náklady Objednatelem hrazeny. Bez 
ohledu na předchozí větu nicméně Vedlejší náklady za žádných okolností nepřekročí 
15 % ceny Díla dle příslušné Dílčí smlouvy. 

4.13. Smluvní strany ujednaly celkový limit plnění dle této Smlouvy odpovídající 
předpokládané hodnotě Veřejné zakázky ve výši 40.000.000,-Kč bez DPH. Součet 
jednotlivých plnění za dobu, na kterou je tato Smlouva uzavírána tedy nesmí tuto částku 
překročit. 

S. Předání Díla

5.1. Zhotovitel bude Dílo předávat Objednateli, resp. Vedoucímu výzkumu. Předání Díla 
bude docházet po etapách v tzv. kontrolních dnech, jejichž termíny budou předběžně 
stanoveny v Harmonogramu. Tyto termíny se mohou dle dohody Zhotovitele 
s Vedoucím výzkumu upravit. 

5.2. O výsledku kontrolního dne bude proveden záznam v Deníku a bude z něj pořízen 
protokol o skutečně provedených pracích, který bude sloužit rovněž jako podklad pro 
vystavení faktury. 

5.3. Pokud Vedoucí výzkumu shledá, že daná etapa Díla nebyla provedena řádně, učiní 
o tom poznámku do Derúku a stanoví přiměřený termín pro nápravu. Protokol
o skutečně provedených pracích se sepíše, až když je daná etapa provedena řádně.

5.4. Příslušná etapa Díla bude Vedoucímu výzkumu předávaná společně s patřičnou 
dokumentací uvedenou v čl. 2. 2. a 2.3 této Smlouvy; veškerá dokumentace, která je 
předmětem Díla dle Dílčí smlouvy, bude Objednateli podle jeho požadavků předána 
jednak v listinné a jednak v elektronické formě, a to v případě fotodokumentace ve 
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formátech .jpg, .tiff nebo .raw; geodetická dokumentace ve formátu .dgn, .dwg, .dxf, 
včetně soupisu souřadnic všech zaměřených bodů ve formátu txt. 

5.5. Nestanoví-li příslušná Dílčí smlouva jinak, budou veškeré archeologické nálezy učiněné 
v souvislosti s prováděním Díla a veškeré vzorky odebrané v souvislosti s prováděním 
Díla předány Objednateli nejpozději v den dokončení Díla sjednaný dle příslušné Dílčí 
smlouvy. 

6. Změny Harmonogramu

6.1. V případě, že v průběhu provádění Díla se skutečný průběh prací na Díle bude lišit od
schváleného Harmonogramu, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat
Objednatele spolu se zdůvodněním této změny Harmonogramu a s předložením návrhu
změn Harmonogramu tak, aby Harmonogram odpovídal reálnému průběhu prací na
Díle.

6.2. Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny Harmonogramu,
Smluvní strany projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny
Harmonogramu konsensus, na důkaz čehož sepíší změnový list k danému
Harmonogramu.

6.3. Změna Harmonogramu nezbavuje Zhotovitele povinnosti platit smluvní pokutu za
prodlení s předáním Díla, pokud taková změna Harmonogramu vedla k prodloužení
doby pro provedení Díla oproti původnímu Harmonogramu a nebyla zároveň
odůvodněna skutečnostmi nem�jící původ na straně Zhotovitele kupříkladu vyšší moc
v podobě meteorologických vlivů.

7. Povinnosti Zhotovitele při provádění Díla

7 .1. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Místě od jeho předání. Zhotovitel je po I nen
zabezpečit Místo proti vniknutí nepovolaných osob.

7 .2. Zhotovitel je zvláště povinen zajistit řádné uložení, případně zajištění vytěžené zeminy
tak, aby nedocházelo k ohrožení prováděného výzkumu sesuvem již vytěžené zeminy
v důsledku povětrnostních podmínek.

7.3. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedocházelo k újmě na
jmění Objednatele a třetích osob a rovněž, aby nedocházelo ke škodám na životním
prostředí.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravuJICI
bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit
a udržovat na Místě a jeho okolí značení upozorňující na výkopové a zemní práce.

7.5. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném
Objednatelem, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu
na Místě a:

- vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo
složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu)
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umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovmlm Zhotovitele (nebo 
jiné osoby na straně Zhotovitele); a 

- poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady,
které Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku,
ledaže se jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena
důvěrnost. Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie)
pro případné použití v rámci šetření.

- Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv
skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost
pracovmlců Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich
majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.

7 .6. K datu dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést úplný úklid Místa, tedy veškerého 
materiálu a odpadu, který se na Místě nachází s výjimkou toho, který na Místě zanechal 
jiný subjekt, který měl na Místo se svolením Objednatele přístup. 

7.7. Zhotovitel je povinen opatřit každý obrazový digitální záznam dle čl. 2.2. písm. a) této 
Smlouvy popiskou podle urcem Vedoucího výzkumu např.: 
lokalita/rok/sonda/objekt/vrstva, případně fáze odkryvu a měřítko a severku. 

8. Subdodavatelé

8.1. Objednatel připouští, aby Zhotovitel prováděl část Díla prostřednictvím subdodavatele 
( dále jen ,.fiubdodavateť). Zhotovitel však v takovém případě odpovídá za činnost 
Subdodavatele v souvislosti s prováděním Díla, jako by tuto činnost prováděl sám. 
Možností Zhotovitele provádět Dílo prostřednictvím Subdodavatele tedy nejsou 
dotčeny povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně povinnosti platit smluvní 
pokutu. 

8.2. Prostřednictvím Subdodavatele nicméně nelze v žádném případě provádět části Díla 
specifikované v čl. 2.4. této Smlouvy jako služba terénního specialisty, technika, 
dokumentátora/preparátora. Tyto Služby je Zhotovitel povinen provádět výhradně 
prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

9. Smluvní pokuty

9 .1. Pokud k dokončení Díla nebo k dokončení jednotlivých etap stanovených 
Harmonogramem nedojde před datem stanoveným pro dokončení Díla nebo pro 
jednotlivé etapy dle Harmonogramu, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou 
žádost smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla dle příslušné Dílčí smlouvy za každý 
den prodlení. 

9.2. Nepředá-li Zhotovitel Místo a již provedené Dílo Objednateli v případě odstoupení od 
Dílčí smlouvy do 10 dnů dle čl. 14.8. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na 
jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla dle příslušné Dílčí 
smlouvy za každý den prodlení. 
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9.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost dle čl. 8.2. této Smlouvy, 
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý případ 
porušení. 

9.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na 
náhradu škody. 

10. Pojištění

I O. I. Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, 
která bude krýt případnou újmu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to 
újmu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení 
podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 5.000.000,-Kč 
na každý rozsah uvedeného pojistného rizika, a to tak, že tato částka je v plné výši 
vyhrazena pro krytí pojistného rizika na akcích vykonávaných pouze na základě této 
Smlouvy, resp. na ni navazujících Dílčích smluv. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla 
a po celou dobu trvání práv z odpovědnosti za vady Díla. 

I 0.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 1 O. I. této 
Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy. 

11. Trvání Smlouvy

I 1. 1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 17 .6. této 
Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyřiceti osmi (48) měsíců 
počítaných ode dne účinnosti této Smlouvy. Uplynutím lhůty 48 měsíců není dotčena 
aplikace čl. 12.1. této Smlouvy. 

12. Změna závazku ze Smlouvy

12.1. Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje možnost změny závazku 
spočívající v případné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem v následujícím 
rozsahu: 

a) Objednatel si vyhrazuje výhradu změny závazku ve smyslu čl. 11.1 O. písm. a)

Zadávací dokumentace, a to tak, Zhotovitel bude oprávněn jednotkové ceny

sjednané v této Smlouvě po předchozím upozornění zaslaném Objednateli navýšit

v případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde v důsledku změny právních

předpisů k navýšení minimální nebo zaručené mzdy (ke dni uzavření této Smlouvy

upravené nařízením vlády č. 567 /2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniž.ších úrovních

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke

mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí), přičemž v takovém případě lze

navýšit jednotkovou cenu za I hodinu poskytování Služeb o částku odpovídající

navýšení základní hodinové sazby minimální mzdy, a to na základě dodatku ke

Smlouvě.
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b) Objednatel si vyhrazuje výhradu změny závazku ve smyslu čl. 11.1 O. písm. b)
Zadávací dokumentace. Nové služby zadané Zhotoviteli v jednacím řízení bez
uveřejnění mohou spočívat v poskytování dalších Služeb. Nabídková cena služeb v
případě využití vyhrazené změny závazku Objednatelem bude, včetně specifikace
těchto služeb, předmětem samostatné veřejné zakázky zadávané Objednatelem
v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 a § I 00 odst. 3 Zákona vybranému
Zhotoviteli. Opční právo 30 % předpokládané hodnoty. Zadavatel může zahájit
jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 66 zákona nejpozději do 3 let od uzavření
smlouvy na realizaci příslušné části této Veřejné zakázky. Celková hodnota
vyhrazené změny závazku činí 30 % předpokládané hodnoty.

c) Objednatel si vyhrazuje vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 2 a § 222 odst.
1 O písm. a) Zákona, která spočívá v tom, že v případě ukončení smlouvy
(odstoupením, výpovědí, dohodou) je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se
Zhotovitelem dalším v pořadí za podmínek Zákona. Předmětem nové smlouvy bude
dokončení plnění, které nebylo realizováno, a to za podmínek stanovených
v nabídce nového Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit tuto výhradu změny
závazku po celou dobu trvání této Smlouvy.

12.2. Jednotkové ceny Díla objednaného ve smyslu článku 12.1. písm. b) této Smlouvy se řídí 
článkem 4.1. této Smlouvy. 

13. Zadávání jednotlivých veřejných zakázek

13.1. Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této smlouvy budou Objednatelem 
realizovány dle konkrétních potřeb, a to na základě Dílčích smluv. 

13.2. Objednatel postupuje při výběru Zhotovitele vždy tak, že pro poskytnutí konkrétního 
plnění na základě této Smlouvy a tedy k uzavření příslušné Dílčí smlouvy, vyzve 
zasláním objednávky dle čl. 3. této Smlouvy toho Zhotovitele, který se v zadávacím 
řízení umístil jako první v pořadí. Další Zhotovitele, tedy Zhotovitele, kteří se umístili 
při uzavírání této Smlouvy jako další v pořadí, Objednatel vyzývá k uzavření Dílčí 
smlouvy zasláním objednávky dle čl. 3. této Smlouvy pouze tehdy, pokud se 
z jakýchkoli příčin nepodaří uzavřít Dílčí smlouvu se Zhotovitelem, který se umístil 
v zadávacím řízení jako první v pořadí. Obdobným způsobem (pokud nedošlo k 
uzavření Dílčí smlouvy ani s druhým Zhotovitelem v pořadí), vyzývá třetího 
Zhotovitele v pořadí. 

13.3. V případě pochybností je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující 
informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené v objednávce jsou pro něj 
dostatečné pro plnění Veřejné zakázky a nemůže se z tohoto důvodu zprostit 
odpovědnosti za nesplnění či za vadné plnění Díla. 

13.4. Postup Smluvních stran při uzavření Dílčí smlouvy s některým s dalších Zhotovitelů 
v pořadí za Zhotovitelem, který se při uzavření této Smlouvy umístil na prvním místě, 
se řídí čl. 3. této Smlouvy. 

14. Ukončení Smlouvy a Dílčích smluv

14.1. Zhotovitel má právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Objednatel bude v prodlení 
s uhrazením ceny Díla či jeho části déle než 30 dnů. 
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14.2. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy s účinky ex nunc zejména v případě, 
že: 

a) Zhotovitel je v prodlení oproti Harmonogramu nebo dalším lhůtám či
uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě či Dílčí smlouvě o více než (15) dnů;

b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví
provádění Díla o více než tři (3) dny;

c) Zhotovitel opakovaně odmítne objednávku bez uvedení objektivních důvodů;

d) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a
tato porušení jsou zaznamenána v Deníku;

e) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu ani do 30 dnů od zahájení
práce na Díle;

f) Zhotovitel, popř. jeho Subdodavatel bude orgánem vereJne moci uznán
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání dle článku 16.4. a 16.6. této Smlouvy anebo
poruší některou z povinností v těchto ustanoveních Smlouvy uvedenou.

g) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh
na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního
řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový
návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit z důvodů uvedených v čl. 14.2. této Smlouvy rovněž 
od všech uzavřených Dílčích smluv a/nebo od kterékoli z uzavřených Dílčích smluv, 
a to i bez toho, aby odstoupil od této Smlouvy. 

14.4. Zákonné důvody pro odstoupení od Smlouvy a/nebo Dílčích smluv nejsou tímto 
článkem Smlouvy dotčeny. 

14.5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně. 

14.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy a/nebo Dílčích 
smluv zůstanou nadále v platnosti ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách, 
náhradách újmy, výpočtu cen a platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, 
včetně jejích příslušných příloh. Také sjednaný způsob řešení sporů dle čl. 15.3. této 
Smlouvy zůstane zachován. 

14.7. V případě odstoupení od Dílčí smlouvy a/nebo Dílčích smluv bude ke dni odstoupení 
provedena inventura dle příslušného Harmonogramu a uskuteční se vyrovnání podle cen 
skutečně provedených prací. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším 
platbám Zhotoviteli v souvislosti s dokončením Díla. 
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14.8. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Místo do deseti 
(10) dnů po datu účinnosti odstoupení od Dílčí Smlouvy. Převzetí Místa bude
zaznamenáno v Dem1m a v protokolu o předání Místa. Smluvní strany vyhotoví protokol
o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o
předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení
a zhodnocení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem
na odstranitelné vady, žádat o snížení ceny místo nápravy vad.

14.9. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí. 
Výpověď je možno podat z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 

14.10. Délka výpovědní lhůty činí tři (3) měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Uplynutím 
výpovědní lhůty Smlouva končí. 

15. Rozhodné právo a volba soudu

15.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, 
zejména ustanoveními§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve 
znění pozdějších změn). 

15.2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 
neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností. 

15.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 
99/1963 Sb., občanského soudmno řádu, tak že případné spory z této Smlouvy budou 
rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně 
příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má 
věcnou příslušnost krajský soud. 

16. Ostatní závazky Zhotovitele

16.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také 
své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této smlouvy. 

16.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 

vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích 
oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou 
součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit 
její řádný průběh; 
navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel 
vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín 
tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 
navrhovaného kontrolující osobou; 
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- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke
kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly
dodržovat;
předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak
finančních, které provedly jiné kontrolní;

- podepsat zápis o provedení kontroly;
- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozm budovy, místnosti

a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním
písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném
pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost . e rovněž týká obydlí, které kontrolovaná
osoba užívá pro podnikatelskou činnost;

- předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout
informace k předmětu kontroly:
v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení,
poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvm'ho vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních ( odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 4 35/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění této Smlouvy podílejí ( a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho Subdodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění této Smlouvy a/nebo Dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění této Smlouvy a/nebo Dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli) budou proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět této Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy vyžadováno. 

16.4. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude orgánem vereJne moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 
obdobného protiprávního jednání dle předchoZI'ho odstavce, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, 
která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
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17.5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originál'-½ přičemž 
Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

17.6. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném 
a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

17. 7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato
Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena 
v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy. 

Přílohy: 
- č. 1 : požadavky Objednatele na poskytované služby;
- č. 2: nabídková cena .

•. ll.;t.i,orLf
V Praze dne: ........... . 

V ČR, Praha, v.v.i. 
gr. Jan Mařík, PhD., ředitel 

. ll- f.rl-OJ..{V Praze dne .......... . 
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Pňloha č.1. 

NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V RÁMCI TERÉNNÍ ČÁSTI ZA V 

Terénní specialista (Vedoucí technik) 

(kvalifikace ze ZD: minimálně 5 let praxe při provádění archeologických výzkumů, praxi ve funkci 

vedoucí technik u minimálně jednoho dokončeného záchranného archeologického vý�um� 

existenci pracovmno nebo obdobného poměru u dodavatele, přičemž rozsah praxe musí 

odpovídat požadavkům na předmětnou pozici definované dle přilohy č. 1 rámcové smlouvy. 

Znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovni znalosti B2 dle společného evropského 

referenčmno rámce.) 

Popis funkce: Zastupuje archeologa v době jeho nepřítomnosti. Provádí dohled nad zemními pracemi 

(týhování, sktývky atp.) prováděnými pro ZAV, identifikuje a označuje archeologické nálezové situace. 

Zajišťuje vykonání úkolů stanovených archeologem - vedoucím výzkumu, příp. archeologem. 

Kontroluje správnost a úplnost veškeré terénní dokumentace (kresebná, popisná, fotografická, 

geodetická). Zajišťuje dočasné uložení a převoz movitých nálezů a odebraných vzorků k dalšímu 

zpracování. Přiděluji dělníky pro práce vedené techniky a eviduje jejich docházku. Rozhoduje o postupu 

výkopových prací na základě pokynů archeologa (stanovuje priority při výběru zkoumaných objektů). 

Eviduje archeologické práce v terénním deníku. Veškeré práce provádí podle pokynů archeologa -

vedoucího výzkumu. 

Technik 

(kvalifikace ze ZD: minimálně 3 roky praxe při provádění archeologických výzkumů, přičemž rozsah 

praxe musí odpovídat požadavkům na předmětnou pozici definovanou dle přílohy č. 1 rámcové 

smlouvy. Praxi ve funkci technik u minimálně jednoho dokončeného záchranného 

archeologického výzkumu. Existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele. 

Znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovni znalosti B 1 dle společného evropského 

referenčního rámce.) 

Provádí dohled nad týhováním a sktývkami prováděnými pro ZA V identifikuje a označuje 

archeologické nálezové situace. Provádí kresebnou, popisnou a fotografickou dokumentaci na základě 

pokynů archeologa/terénního specialisty. Zadává úkoly dělníkům/laborantům a kontroluje jejich práci. 

Zajišťuje roztřídění archeologických nálezů podle stratigrafických jednotek (tzv. sáčkování) 

Vede základní evidenci movitých archeologických nálezů, vzorků a terénní dokumentace. 

Může být pověřen nákupem a zajištěním potřebného materiálu pro ZA V nebo převozem nářadí a 

archeologických nálezů na místo určení. 

Dokumentátor/preparátor 

Dokumentátor/preparátor musí mít praxi alespoň 2 roky při provádění archeologických 

výzkumů, přičemž rozsah praxe musí odpovídat požadavkům na předmětnou pozici 

definovanou dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy. Praxi ve funkci dokumentátora/preparátora u 

minimálně jednoho dokončeného záchranného archeologického výzkumu. Existenci 

pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele. Znalost českého jazyka slovem i písmem na 

úrovni znalosti B 1 dle společného evropského referenčního rámce. 

Provádí preparaci náročných archeologických situací - hrobů, historických stavebních konstrukcí, 

složitých nálezových situací. Vypomáhá při pořizování dokumentace Na základě pokynů terénního 

specialisty nebo terénního technika provádí kresebnou dokumentaci vybraných nálezových situací. 



Dělník 
Provádí ruční výkopové práce na archeologických výzkumech podle pokynů archeologa, terénního 
specialisty nebo technika. 

NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ ZAV 

Terénní specialista 
Zastupuje archeologa v době jeho nepřítomnosti. Zajišťuje vykonávání úkolů stanovených 
archeologem. Kontroluje správnost a úplnost veškeré terénní dokumentace (kresebná, popisná, 
fotografická, geodetická). Zajištuje její elektronické zpracování a uložení do repozitáře ARU. 
Zpracovává pořízenou fotodokumentaci (třídí, popisuje a upravuje fotografie) a provádí 
fotodokumentaci vybraných artefaktů. Provádí sumarizaci archeologických nálezů. Eviduje docházku 
ostatních pracovníků. 

Technik 
Zadává úkoly dělníkům/laborantům na základě pokynů archeologa nebo terénního specialisty a 
kontroluje jejich práci. Zajišťuje roztřídění archeologických nálezů podle stratigrafických jednotek. 
Provádí komplikovanější třídění, čištění a mytí nálezů. Řídí a kontroluje práce na plavící lince a plaví 
vybrané vzorky. Vede základní evidenci movitých archeologických nálezů, vzorků a terénní 
dokumentace. Provádí digitalizaci plánů a dokumentace a fotodokumentaci vybraných artefaktů. 
Vyplňuje elektronické databáze. Provádí třídění a popis fotodokumentace. 
Může být pověřen nákupem a zajištěním potřebného materiálu pro zpracování ZA V nebo převozem 
archeologických nálezů na místo určení. 

Dokumentátor/laborant 
Provádí digitalizaci plánů a dokumentace a fotodokumentaci vybraných artefaktů. Vyplňuje 
elektronické databáze. Provádí mytí nálezů, popis nálezů evidenčním přírůstkovým číslem, připravuje 
vzorky pro plavení a plaví vybrané vzorky na plavící lince. Provádí balení artefaktů, jejich základní 
třídění. 

Dělník 
Provádí mytí nálezů, popis nálezů evidenčním přírůstkovým číslem. Provádí také jejich přemísťování a 
pomocné práce potřebné pro chod laboratoře. 



Příloha č. 2 

Nabídková cena 

Funkce / výkon Min. počet Předpokládaný Maximální Jednotkové celkem 
pracov poč. výše hod. sazby v částka v Kč bez DPH 
níků pracovních jednotkové Kč sDPH a (za kalendářní rok) 

hoctin za rok hod. sazby v bez DPH 
Kč sDPH a 
bez DPH 

Terénní specialista 4 8000 290 285 2 280 000 

technik 6 12000 250 250 3 000 000 

Dokumentátor 8 16000 180 180 2 880 00 

/preparátor 

archeologický 20 35000 155 155 5 425 00 

dělník 

Celkem 13 585 000 




