
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
právni forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH)
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,objednatel")

a

INGBAU CZ s.r.o.
právní forma:
sídlo:
ID OS:
Zastoupená(ý)
IČO:
DIČ
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

společnost s ručením omezeným
S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice
hzyb3hm
Ing, Tomáš Jansa l Ing. Igor Malý l Petr sýkora - jednatelé
25941127
CZ25941127

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 16396,

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele
dílo - ,,PS Hradec Králové - přístřešky pro vozidla CNG na stanici Pražská
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a U Přívozu" (dále jen ,,dílo"), a to v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze
dne 26.5.2021, který je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí a dle zadávací
projektové dokumentace předané objednatelem, vypracované zpracovatelem
Ing. arch. Robertem Chládkem,

2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro
trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o d ilo je nabídka zhotovitele ze dne 26,5.2021, podaná
do vyhlášeného zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem HSHK-4563/2020, a vybraná
jako nejvhodnější.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám
vznikly.

2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dní od nabytí
účinnosti této smlouvy.

3. V případě, že nebude možné zahájit zhotovování díla v terminu dle odstavce 2 tohoto
článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 pracovních
dní ode dne, kdy mu bylo staveniště protokolárně předáno.

4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do osmnácti týdnů
ode dne předání staveniště.

5. ProdloužeM terminu předání dokončeného díla je možné pokud:
a) je to nutné v důsledku víceprací nebo změn,
b) nastaly okolnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat (např. vady

projektové dokumentace, nepříznivě fyzikálně-chemické podmínky včetně
podpovrchových a hydrologických podmínek),

C) vznikl nepředvidatelný nedostatek personálu a věcí určených pro plnění předmětu
díla v důsledku epidemie nebo zásahu veřejné moci,

d) došlo ke zpoždění, překážce nebo omezení způsobenému nebo přičitatelnému
objednateli nebo personálu objednatele,

Jestliže se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení terminu v souvislosti
s kterýmkoli z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zadávacích podmínkách, musí to
objednateli písemně oznámit neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí, včetně popisu
a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v prováděni
díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto
události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá
objednatel. Prodbužení termínu bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či
omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace
díla zhotovitelem.

6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přistup do prostor potřebných pro zhotoveni
díla za podmínek stanovených po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.
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7. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky
a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré
zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami.
Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody
k obsluze.

Článek lV.
Předání díla a jeho vady

1. Místa zhotovení a předání díla: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží
U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové a Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje, Pražská třída 230/153Z, 500 04 Hradec Králové.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání řádně dokončeného díla do pěti (5) pracovních
dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí
zhotoviteli důvody odm ítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních
dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíši zmocnění zástupci obou
smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude zápis též
obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému uživárú díla,
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstraněni těchto vad a nedodělků sepíší
obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady
a nedodělky byly odstraněny.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu
o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícího odstraněni vad a nedodělků.

6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se
o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky
z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby.

7. Pokud objednatel uplatní 11árok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu
odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla
objednatelem za účelem provedení opravy, jestliže se nedohodne s objednatelem jinak.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto
okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo
s vadami a nedodělky ve smyslu ČI. IV, odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody
na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky
byly odstraněny.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí:
Cena bez DPH: 3.962.000,00 Kč
DPH 21 %: 832.020,00 Kč
Cena celkem VC. DPH: 4.794.020,00 KČ
(slovy: čtyřimiiionysedmsetdevadesátčtyřitisicadvacet korun českých).
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2. Cena celkem včetně DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje
zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením
a předáním díla.

3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny
výlučně na základě písen-mého dodatku k této smlouvě, Stejným způsobem bude
postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.

4. Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány každý měsíc, a to na
základě zpracovaného zjíšt'ovacího protokolu - soupisu provedených prací. Tento
zjišt'ovací protokol vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního
měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na
nedokončeném díle, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění
díla poddodavateli zhotovitele.

5. zjišt'ovací protokol odsouhlasí (v případě nesouhlasu vrátí s uvedením připomínek)
společně osoba provádějící technický dozor objednatele a pověřený zástupce
objednatele, a to do tří pracovních dnů od data doručení, přičemž datum odsouhlasení se
považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jednotlivé dílčí faktury vystaví zhotovitel do deseti (10) dnů od odsouhlaseni příslušného
zjišt'ovacího protokolu.

7. Závěrečné vyúčtováni díla provede zhotovitel formou konečné faktury, kterou vystaví
nejpozději do patnácti (15) dnů po dni protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
V konečné faktuře bude od celkové ceny díla proveden odpočet veškerých dňčích faktur,
které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu smluvního vztahu a uvedeno datum předání
a převzetí dokončeného díla. Práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací
až do výše 90,00 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn pozastavit zbývající část,
tj. 10,00 % z celkové ceny díla a tuto pozastávku zhotoviteli uhradit do patnácti dnů po
odstranění případné poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předáni
a převzetí dokončeného díla.

8. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené
právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť' ceny bez DPH, zvlášť'
DPH a celkovou cenu včetně DPH,

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku l. smlouvy.

10. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované
ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana
neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

12. Objednatel je oprávněn před upjyrlutin1 lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit
bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem
této smlouvy, ledaže se jedná:
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a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím příslušného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti n¶čenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku

smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotoveni díla dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek Vlll.
Povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatele
dodržovali v místě plněni (areály stanic HZS) všechna aktuálně platná opatřeni a nařízení
Ministerstva zdravotnictví a interní nařízení Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje v souvislosti se zamezením šíření nákazy Covid-19.

2. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci jeho poddodavatele nesmí vstupovat bez
předchozího souhlasu objednatele do objektů v areálech stanic HZS.

3. Zhotovitel zajisti pro své zaměstnance a zaměstnance svého poddodavatele vlastní
toaletu a místo pro odpočinek a osobní hygienu.

4. Zhotovitel poučí všechny své zaměstnance a poddodavatele o bezpečnostních opatřeních
a dopravně provozních řádech místa plnění (areály stanic HZS).

5. Zhotovitel a objednatel jsou povinni bezodkladně oznámit druhé smluvní straně zjištění
výskytu nákazy Covid-19 u zaměstnanců, kteří se pohybovali v místě plnění.

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k zhotoveni díla, a to vždy do 5
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce
a zavázat své poddodavatele k plnění a šířeni této povinnosti též do nižších úrovní
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předloženi smlouvy uzavřené
mezi zhotovitelem a jeho poddodavate|en-) k nahlédnutí.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na zhotovení díla
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce vedoucí ke zhotovení díla prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

Článek lX.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o interních nařízeních, bezpečnostních
opatřeních a dopravně provozních řádech Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, které souvisí s předmětem plněni této smlouvy.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho případnou žádost odběrné místo elektrické
energie a vody v ŕnistě plnění. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady podružné njěřenl
odběru energií a následně uhradí vzniklé náklady na spotřebu objednateli.
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3. Objednatel na žádost zhotovitele zajistí odklizení automobilů, nebo jiných movitých
překážek v místě plněn', které by prokazatelně bránily zhotov'teli v real'zaci dia. Žádost
zhotovitele k odklizení musí být podaná alespoň 2 pracovní dny předem.

Článek X.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodrženi termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného
v ČI. j||. odst. 4 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla
nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněniní vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu ČI. VIl. a ČI. Vlll. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,
byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovenini nebo předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
deset (10) kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli
k odstranění vad podle ČI. lV, odst. 7 této smlouvy nebo podle ČI. XI. odst. 3 této
smlouvy,

c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu ČI. lV.
odst. 4 této smlouvy,

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle ČI. VIl. a čí. Vlll. této smlouvy,
e) nezapracování připomínek objednatele do díla,
f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve

sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp[ývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti n¶čenlivosti.

10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH,
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Článek XI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode
dne převzetí díla objednatelem. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se
samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt
poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začnou běžet v den předání
a převzetí díla.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro
jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

3, Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu:

Oznámeni odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději
násiedující pracovni den po dni jeho odesláni. Na oznámení vad je prodávající povinen
odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termĹR
odstraněni vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne
doručeni výše uvedeného oznáŕneni vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení
kupujícím pro prodávajícIho závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše
stanovené neodpoví, níá se za to, že souhlasí s terminem odstraněni vad ve lhůtě do pěti
(5) pracovních dnů ode dne zpřístupněM díla objednatelem k odstraněni vad.

4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat
.

Článek XIi.
Ostatní ujednání

1, Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. této smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnénw plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním
v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel.

Článek Xlll,
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve stnyslu ČI. XII. odst, 4. smlouvy.

2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.
3, Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky

odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanoveni") a předmětný
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5.

6.

7.

8.

rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by
kolizní ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvn ich stran se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří
odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět
sporu u věcně a místně přísbšného soudu objednatele.
Veškerá korespondence mezi smluvními strananii, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-h ve smlouvě stanoveno jinak.
Tato sn"douva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
Nedílnou součásti této smlouvy je příloha: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne
26.5.2021.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

David
Pouč

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2021.07.02
11:15:19 +02'00'

Ing.
Tomáš
Jansa

Digitálně podepsal
Ing, Tomáš Ja nsa
Datum: 2021.05,26
19:46:47 +02'00'

plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

Ing. Tomáš Jansa
jednatel INGBAU CZ s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 7-02033-19 rev1
Stavba: Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

KSO:
Místo: Pražská úl., Hradec Ktálové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč:
INGBAU CZ S.RO.

Projektant:
Ing. Arch. Robert Chládek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

26.5.2021

25941127
CZ25941127

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně
1 025 850,00

0,00

V CZK

1 025 850,00

výše daně
215 428,50

0,00

1 241 278,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

' V . Digitálně podepsalI ng. To m a S lng.Tomášjansa
Datum: 2021.05.26Jansa 19:35:38 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

David
Pouč

Datum a podpis:

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2021.07.02
11:17:23 +02'00'

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7-02033-19_rev1

Stavba: Přístřešek - Pražská, H radec Králové

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Pražská úl., Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
fNGBAU CZ s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zgracovatel:

26.05.2021

Ing. Arch. Robert Chládek

Popis Cena bez DPH [czk] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část
02 Komunikace
03 Dešt'ová kanalizace

1 025 850,00 1 241 278,50

573 845,35 694 352,87
372 376,65 450 575,75

79 628,00 . 9(1 349,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

objekt:
01 - Stavební část

KSO:
M isto: Pražská úl., Hradec Králové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

projektant:
Ing. Arch, Robert Chládek

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Daťum:

lC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lč:
DIČ:

1¢:
DIČ:

26.05,2021

25941127
CZ25941127

Základ daně
dph základni 573 845,35

snížená 0,00

ICena s DPH v CZK

573 845,35

Sazba daně výše dané
21,00% 120 507,52
15,00% 0,00

694 352,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazÍfko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpiS;,, Razítko Datum a p@pis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

objekt:
01 - Stavební část

Místo: Pražská úl., Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého k{aje

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2021

i Ing. Arch. RobertPro ektant: Chládek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkein [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni Mce
2 - Zakládáni
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
74 1 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce kkmpířské

767 - Konstrukce zámečnické
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízeni

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní vlivy

573 845,35

343 503,52
3 823,03

19 238,74

309 805,00

9 010,00

i 626,75

202 641,83
9 001,19 i

l

16 773,37 i
:

168 073,34
Ĺ;8 793,93 !
Š;27 700,00 '

6 500,00

5 500,00

7 700,00

8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístřešek - Pražská, Hradec Králové
objekt:

01 - Stavební část

Místo: Pražská úl., Hradec Králové

Zadavatel:
VUchazeč:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

ENGBAU CZ $.1.<L

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 26.05.2021

i Ing. Arch. RobertPro,ektant: Chládek

Zpracovatel:

j.cena (CZK] Cena celkem (CZK]

573 845,35

Cenová soustava

d HSV Práce a dodávky HSV 343 503,52
O 1

1 K 131111333

W

2 K 131201101

W

W
' 3 K 13120'1109

W

4 K 161101101

W

5 K 162601102

W

6 K 167101101

W
7 K 171201201

W
18 K 171201211

W

Zemni práce 3 823,03
Vrtáni jamek pro plotové sloupky D do 300 ručně
s motorovým vrtákem m i 8,000 310,00 2 480,00 CS URS 2019 01
"nové opOceni - 27,0 m - sloupky 10 ks, hloubka jamek 0,80 8,000
m" 10'0,8
Hloubenf jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do ·
100 m3 m3 1,215 305,00 370,58 es URS 2019 01
"palky - 6 ks - po předchozím odtěženi vrstev pro komunikace'
0,90'0,9CřQ25'Ô 1,215
Připktek za lepivost u hloubení jam nezapažených v ·
hornině tř. 3 m3 1,215 24,00 29,16 es URS 2019 01 .
1,215 " 1,215

! Svislé přemístěni výkôpku z horniny tř. 1 až 4 h'l m3 1,215 97,® 117,86 cs Urs 2019 01 l
. výkopu do 2,5 m

1,215 1,215
Vodorovné pkmístěM do 5000 m výkôpku/sypaniny ' m3 1,215 175,00 212,63 cs Urs 2019 01
horniny tř. 1 až 4
1,215 1,215
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,215 207,00 251,51 . cs Urs 2019 01
1,215 1,215
Uloženi sypaniny na sldádky m3 1,215 18,00 21,87 CS Urs 2019 01 ,
1,215 1,215
'Ŕoplafek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a t 2,309 147,ŮČ 339,42 es Urs 2019 01
kameniva na skládce
1,215'1,90 2,309

D 2
9 K 271922211

W

10 K 275313711
W

11 K 275351121
W

12 K 275351122
W

Zakládání
Podsyp pod základové kůnslrukce se zhutněMm z
betonového recyklátu
"patky" 0,90"0,¢'0,15'6
Základové patky z betonu tř. C 20/25
0,90'0,%'0,80'6
Zřízeni bedněni základových patek
0,90'4'0,80'6
Odstraněni bedněni základových patek
17,28

m3 0,729 998,00

0,729
m3 3,888 3 050,00

3,(388
m2 17,280 318,00

17,280
m2 17,280 67,00

17,280

19 238,74
727,54 cs Urs 2019 01

11 858,40 i cs Urs 2019 01

5 495,04 cs Urs 2019 01

1 157,76 cs Urs 2019 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
13 : K 337171410.R01 Dodávka a montáž nosné ocelové Kce lehké t

skladovací haly v do 6 m
'Kompletní ocelová konstrůkce pň"střešku - žárově zinMvaná"W 2,30

14 K 338171123 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do
2,60 m se zabetonováním kus

W" "nové oploceni- iÓ ks sk)upkú"iO

15 M 55342255 sloupek plotový pnůběžný Pz a kcmaxň!ový
2500/38x1,5mm kus ,

W 10

16 M 55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně hytkys uchem
250Omm kus

. W 4
17 , K 348401130 Montáž ophcení ze stTojového pletiva s naplnacími

dráty výšky do 2,0 m m
w "nové oplocenř 27,0

pletivo drátěné p/aš%kované se čtvercovými otky
m, 18 M 3132751'4 55/2,5mm v 1800mm

309 805,00,

2,300 130 080,00 299 184,00 '

2,300

10,000 312,00 3 120,00 es Urs 2019 01

10,(JOO
10,000 174,00 l 740,00 es Urs 2019 01 J

10,000
4áx)0 178,® 712,00 cs Urs 2019 01

4,QCK)
27,000 94,00 2 538,00 cs Urs 2019 01 '

27,0UO
27,000 93,00 2 511,® cs Urs 2019 01

d 9 OstataÍ konstrukce a práce, bourání 9 010,00

19 K 953945143.HLT Kotvy mechanické M 1(3 dl 220 mm pro střední zalíženI kus 24,000 177,00 4 248,00 cs Urs 2019 01HST3 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
W "kotveni ocelové konslmkce da palek" 6'4 24,000

20 K 966071711 Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m kus 10,000 342,00 3 420,00 cs Urs 2019 01zabetonovaných

.,.. w... .. . .. .. _. "demontáž slávajkih.ô oploceni" 10 .. .. . .. ... .. 1,0,.COO
21 K 966071821 " Rozebráni o'ploceni"z drátěného pletiva se čtvercovými ,n 22,000j 61,00 1 342,00 es 'Urs 2019 01

okyvýškydô 1,6 m
W "demcmtáž stávajklho cpIócenř 22,0 " 22,000

d 998 přesun hmot .,,,., . .,._ , 1 626,75
Přesun hmot pro budovy jednopodkžnl z kovových t 13,014 125,00 1 626,75 es Urs 2019 01

22 K 998014211 dílců
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PC Typ Kód
'·.

Popis MJ Množstvi J.cena jczK) Cena celketn [CZKJ Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 202 641,83

. d 741 Elektroinstalace - silmproud 9 001,1923 K 741410021 MoMáŽ vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2. . , . . m 75,000 30,00 2 250,00 es URS 2019 01 jv mestské zastavbe v zemi
....._

w 'LizemněnÍ přisfřešku - odhad mb pásku - bude upřesněno v 75,000PO eleklro" 75,0
24 I M ]35442062 !PáS ze,mn/c/ 30x4mm FeZn I kg I 71,250! 94,OO| 6 697,50 cs Urs 2019 Of

W "" 75,0'0% ' "n á5Ó
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 0/ 89,475 0,60 53.69 es Urs 2019 0125 K 998741201 6 m '°

d 764 Konstrukce klempířské
26 K 764511404 Žlab podokapni půlkruhový z Pz pIechu rš 330 ínm

W 12,50

27 k 764511444 kcmik oválný (irychtýřôvý) pro podokapni žlaby z Pz
i plechu 330/100 mm

W 2

28 K 764518422 Svody kcuhové včelné objímek, kolen, odskoků z Pzplechu průměru 100 mm
W 2'2,59

29 K ' 998764201 Přesun hmot procentnl pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m

d 767 Konstrukce zámečnické
30 K 767391112 Montáž křytiny z tvarovaných plechů štôubovánim

w "Střecha" 12,50'6,355
31 M '15484311.11401 p/echstřešn/ ttapézôYýpwink TR 4Cb'183 // a 7Mm

w 79,438'1,1 'Přepočtené koeficientem mnoŽství

32 K 767415112 Montáž vnějšího obkladu skládaného pláštětvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním
w "Qplášfěni tahokovem v rámech"
W 11,96"1,85
W 5,50'1,85'2
w Sôučel

33 , M 1594525O.M02 lahokov TR kosočtvemová oka 22/12/3 mm pozink
' w "vc. spqovacÍho materiálu" 42,476'1,05

34] K 767995111.R01 Dodávka a momáž atypických zámečnických

. kowýukcl hmotnosti do 5 kg,,w "aÉypi¢ké držáky ž|a6(jvých háků a objímek svodu" (13"4)'5
35 ! K 767995112.R02 Dodávka a montáž atypických zánečnických

konslrukci hmolnosli do 10 kg
w 'bMáštěni tahokovem - rámy 20/20/3 mm - pozink"
w 'Yč. kôlvenl do cjceicwě konstmkce přMřešku"
W 11,96'2
W 5,50'4
W 1,85'(9"4+4)
vy Mezisoučet
W 77,37'1,376"1,15

36 K 998767201 Přesun hmot prócentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

m

kus

m

%

m2

m2

12,500
12,500
2,000

2,000
5,180

5,180
165,092

79,438
79,438

87,382
87,382

862,00
O

720,00

829,00

1,60

182,00

16 773,37
10 775,00 cs Urs 2019 01 i

1 440,00 cs Urs 2019 01 _,...,.._j

4 294,22 es Urs 2019 01 '

264,15 cs Urs 2019 01

168 073,34
14 457,72 es Urs 2019 01

562,® 49 108,68 i

m2 42,476 392,00 16 650,59 cs Urs 2019 01

22,126
20,350
42,476

m2 44,600 695,00 , 30 997,00

44,600

kg 85,000 128,00 10 88O,OO|
85,ÓÓÓ

kg 122,430 128,00 15 671,04
á

23,920
22,000
31,450
77,370

122,430

% i 377,650 22,00 30 308,31 cs Urs 2019 01

d 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízeni
37 K , 78935115(LR01 . Oprava svárů nátěrem opravnou zinkovou barvou ' kpl 1,000

"Na powcMvou úpravu pozink. ocelové konstrukce - napi'.
W svárů - bude použita opravná zinková barva určená pro

oplickě opravy pozirM. ocelových části"

w 'Před nátěrem musí být podklad čistý, suchý, bez substanci,sváry vybroušené"

w "Odstki šedý - vzhledem pňpo|nim kí pozirMôvanoukonstmká"
W 1 1,000

8 793,93
8 793,93 8 793,93 "

D VRN vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedeni stavby
1

Zařlzeni staveniště
Zaiizenl staveniště
1

27 700,00

D VRN1
38 K 013254000

W

D VRN3
39 K 030001000

W

kpl 1,000 6 500,00
1,000

kpl 1,000 5 500,00
'"'""" 1,000 "' '""

6 500,00
6 500,00 CS Urs 2019 01

5 500,00
5 500.00 cs Urs 2019 01

o VRN4 Inženýrská činnost 7 700,00
40 " K 042503000 Plán BOZP na staveništi i kp] 1,000 , 5 500,00 5 500,00 cs Urs 2019 01

W 1 1,000
41j K 044002000 Revize I kpl 1,000 2 200,00 2 200,00[Cs Urs 2019 01

w " 'bzamnění přístřešÁ" 1 "' '"' Ĺ,(X)0

D VRN6
42 K 060001000

W
µ3 VV( |(!95002000

Územní vlivy
Územní vlivy kpl 1,000
'Yytyčenl inženýrských sÍti v mislě stavby" 1 1,0ůO
Mimoslaveniš!ní doprava materiálů I kpl ] 1,000
1 "" "" " " 1',0(x)

2 500,00

5 5QO,OO|

8 000,00
2 500,00 es Urs 2019 01 :J

5 500,00 es Urs 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

objekt
02 - Komunikace

KSO:
Místo: Pražská úl., Hradec Králové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
Ing, Arch. RobeA Chládek

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

ľC:
DIČ:

lČ: 25941127
DIČ: CZ25941127

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 372 376,65 21,00%

sníZená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

.,.-,.,,__
372 376,65

výše daně
78 199,10

0,00

450 575,75

Projektant Zpracovatel

Datu!n a podpis: __, Razítko . Datum a podpis: Razítko

""Óbjednavatel ' ""' Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

objekt:
02 - Komunikace

Místo: Pražská ul., Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraja

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2021

. Ing. Arch. RobertProjekčant: Chládek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena cešketn [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- HSV
02 - Komunikace

372 376,65

372 376,65
372 376,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

Objekt:
02 - Komunikace

Místo: Pražská úl., Hradec Králové

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč: 1NGBAU CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis Mj

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

26.05.2021

Ing. Arch. Robert
Chládek

D HSV

D 02
1 K 02.01

W

HSV

Komunikace
Komunikace

"Celkem dle podrobného pobžkového rozpočm - v přiloze" 1

kpl 1,000 372 376,65

1,ôůô

Cena celkem [CZK] Cemvá sousfava

372 376,65

372 376,65
372 376,65 .,,,,.

372 376,65 I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístřešek - Pražská, Hradec Králové
objekt:

03 - Dešt'ová kanalizace

KSO:
Místo: Pražská úľ, Hradec Králové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč:
INGBAU CZ S.LO.

Projektant:
Ing. Arch. Robert Chládek

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

lC:
DIČ:

lC: 25941127
DIČ: CZ25941127

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph zákfadni 79 628,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

79 628,00

výše daně
16 721,88

0,00

96 349,88

Projektant Zprac"ovate1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ,,_ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

objekt:
03 - Dešt'ová kanalizace

Místo: Pražská Ul., Hradec Králové

Zadavatel

Uchazeč:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

1NGBAU CZ s.r,a

Dafuin: 26.05.2021

. Ing. Arch. RobertProjek(ant: Chládek

Zpracovatel:

KÓd dílu - popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV- PSV
03 - Dešťová kanalizace

79 628,00

79 628,00
79 628,UQ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - Pražská, Hradec Králové

objekt:
03 - Dešt'ová kanalizace

Místo: pražská ul,, Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2021

Projektant: Ing. Arch, RobertChládek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis Mj Množství J.cena [CZK] ČéRä celkem [CZK] Cenová soustava

79 628,00

D PSV
D 03

1 i K jo3.M

W

PSV
Dešt"ová kanalizace
Dešt'ová kandizace kpl ]
"Celkem die podrobného pdožkového rozpoč1u - v pňloze" 1

1,000

1,000

79 628,00

79 628,00 __,,.,,
79 628,00j 79 628,00

;
i
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 113/19A
Stavba: Přístřešek pro auta, parc. Č. 455/5, k.ú. Plačice

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
1NGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:
lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.5.2021

25941127
CZ25941127

372 376,65

Základ daně výše daně
372 376,65 78199,10

0,00 0,00

450 575,75
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Projektant ' " '"'"ÍZpracovatel

Datum a ,p.odpis:

Objednavatel

David
Pouč

Datum a podpis:

Razítko

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2021.07.02
11:18:51 +02'00'

RazíEko

Datum a podpis: . Razítko
,,,,

Uchazeč

r V Digitálně podepsalIng. Tomas lng.Tomášjansa
Jansa Datum: 2021.05.26

19:37:50 +02'00'

, , ,.Datum a podpis: , Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 113/19A

Stavba: Přístřešek pro auta, parc. č. 455/5, k.ú. Plačice

Místo: Hradec Králové

Zadavdel:
Uchazeč: 1NGBAU CZ s.r.o.

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D Zpevněné plochy
a příprava území
b návrh

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.05.2021

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Cena bez DPH [czKj Cena s DPH [CZK]

372 376,65 450 575,75

372 376,65 450 575,75
19 205,02 23 238,07

353 171,63 427 337,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parc. č. 455/5, k.ú. Plačice

objekt:
D - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: lC:
DIČ,

Uchazeč: iC:
INGBAU CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
VIAPROjEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 19 205,02 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

213.05.2021

25941127
CZ25941127

19 205,02

výše daně
4 033,05

0,00

23 238,07
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko , ...,,,,,,, Datum a podpis: Razítko

Objedna'vaÍel ' Uchazeč

Datum .a,,podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parč. č. 455/5. k.ú. Plačice

objekt:
D - Zpevněné plochy

Soupis:
a - příprava území

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

26.05.2021

VIAPROJEKT
s.r.o. HK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

19 205,02

19 205,02

11 941,04
3 360,00

3 903,98
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro ajta, parč. č. 455,'5, k.ú, Plačice

objekt:
D - Zpevněné plochy

Soupis:
a - příprava území

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 26.05.2021

. VIAPROJEKTProjektant: s.r.o. HK
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D 1

l 1 l K 113106134

W
VV
'N

'l 2 K 113107322

VV
'JV
\N

i 3 K 121101101

'iv
\/V
\/V

4 ! K 121101103

VY

W
'N

5 Ĺ K 1627011C5

W
\1\/
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací ! m2 í 13,000 53,75

,prč pěší strojně pI do 50 m2
zpevněná ploche - kryt ZD, viz. pň1oha C.2., C.3.
13 13.000
Součet 13,000

|Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm
. , . m2 13,000 179,20j;strojne pI dc SO m2
zpevněná plocha -kryt ZD, viz. příloha C.2., C.3.
13 13,000
Součet , , 13,000

:sejmutí Dmice s přemístěním na vzdálenost do 50 m l m3 7,950j _33,.60j
säriíuti ornice v tl.10 cm-přebytečná ornicě, viz. příloha C.2.,
C.3.
(204*0,1)-(83*0,15) 7,951)
Seučet 7,950
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3

,
12,450' 51,52

sejmuti ornice v ti. 10 cm , použije se pro zpětně
ohumusování,odvoz na meziskládku, viz. příloha C.2., C.3.
83*0,15 12,450
Součet 12,450
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z I

. . ' m3 , 7,950 319,20,horninytr. 1 az4 l - l - Ĺ
přebytečná ornice, viz.příloha C.2., C.3.
(204*0,1)-(83¶1,15) 7,950
Součet 7,950

19 205,02

19 205,02

11 941,04 _
698,88 cs Urs 2019 01

2 329,6c,cs Urs 2019 01

,,,
267,121,cs Urs 2019 01"j

641,42 es Urs 2019 Cl

2 537,64 cs Urs 2019 di
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'PČ Typ Kód

! 6 K 1671011C1
W
W
W

7 K 171201201
VY
W
W

i 8 K 171201211
i

W
W
W

Pcpis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [czŕq Cenová seustava

:Nak|ádán| výkopku z hornín tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 20,400j 134,40j 2 741,76 cs Urs 2019 01 i
sejmutá omice v ú. 10 cín , viz. příloha C.2., C.3.
(204*0,1) 20,400
Součet 20,400
Uložení sypaniny na skládky m3 7,950j 20,16Ĺ 160,27 CS Urs 2019 01 i
přebytečná omice, viz. příloha C.2., C.3.
7,95 7,950
Součet 7,950
Poplatek za uloženI stavebního odpadu - zeminy a t 14,310 179,20Í 2 564,35 cs Urs 2019 01
kameniva na skládce I
přebytečná omice, viz.příloha C.2., C.3. " '""" """
7,95*1,8 14,310
Součet 14,310

D 9
9 i K j919

Ostatní konstrukce a práce, bourání
iPřesazeni stávajÍcÍch keřů
zemrň pŤáce"přesazeni+ošetřeni po přesazení, viz. příloha
C.2., C.3.
20
Součet

3 360,00
m2 20,000| 168,00 3 360,00 l

W

W
VV

20,000
20,0DC

D 997
10 l K |997221551

W
W
W

11j K 997221559

W
W
W

) 12 K 997221571

VY
W
W

i 13 l K |997221579
i'Al

W
W

14j K 997221611

W
Víl
W

l 15 K 997221612

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,770
suť
(13"0,29) 3,770
Součet 3,770

!PřÍp]atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suů ze t 33,930
|sypkých materiálů
suť"připktek za dalších g kín
3,77*9 33,930
Součet 33,930
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,380
vybourané hmoty
(13"0,26) 3,380
Součet 3,380
=těk ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraný'h ! t i 30,420

vybourané hmoty+pň"platek za dalších 9 km
3,38*9 30,420
Součet 30,420

|NakládánÍ suti na dopravní prostředky pro vodorovnou i t 3,770
lcjopravu l .

_ . :suť
(13*0,29) 3,770
Součet 3,770
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 3,380'
pro vodorovnou dopravu

61,60

6,72,
i

179,20

3 903,98
232,23'cs Urs 2019 01 ,

8,96

100,80

l
179,20!

228,01 cs Urs 2019 ji

605,70 es Urs 2019 01

272,56|CS Urs 2019 01

380,02'cs Urs 2019 01

605.70 cs Urs 2019 01
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! PČ Typ Kód

W
\1\/
W

', 113 K 997221815

W
VIl
W

l 17 K 997221 855

V\/
\/V
W

Popis MJ Množství j.cena [czKj

vybourané hmoty
(13*0,26)
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

!stavebnihc} odpadu betonového kód cdpadu 170 101 t
vybourané hmoty
13*0,26
Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkoÔé) zeminy a ' t
kameniva kód odpadu 170 504
suť
(13*0,29)
Součet

3,380
3,380

3,380 28C,00

3,380
3,380

3,770 168,0Ú

3,770
3,770

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

945,40)CS Urs 2019 01

633,36!CS Urs 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parč. č. 455/5, k.ú. Plačice

objekt:
D - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:
B.Burešová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

E:
DIČ,

lČ: 25941127
DIČ: CZ25941127

IC:
DIČ:

lč:
DIČ:

Cena bez DPH 353 171,63

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 353 171,63 21,00% 74 166,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 427 337,67
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko D.atum a podpis: .... Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpjs: , Razítko_
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parč. č. 455/5, k.ú. Plačice

Objekt:

Soupis:
D - Zpevněné plochy

b - návrh

Místo: Hradec Králové Datum: 26.05.2021

VIAPROJEKT
Zadavatel: Projektant: s.r.o. HK
Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

353 171,63

353 171,63

82 465,04
240 923,20

28 942,20
841,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parč. č. 455,'5, k,ú. Plačice

objekt:

Soupis:
D - Zpevněné plochy

b - návrh

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.c. Zpracovatel:

) PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK!

26.05.2021

VIAPROjEKT
s.r.o. HK
B.Burešová

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

353 171,63

D HSV

D 1

1 K ,122202201

W
V'J
\1\/

2 l K 1222C2209
W
V\/
W

3 K 130001101
VY
W
'N

4 K 130001101
V'J
\/V
W

5 I k 1132201101

\1\/
W
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené prč silnice
objemu do 100 m3 v hornině Zř. 3 m3 78,000
výkop, viz. příloha C.2., C.3.
78 78,0U0
Součet 78,000

" Příplatek k odko?ávkám prokopávkám pro silnice v
hornině tř. 3 za lepivost m3

7,8ccj

výkop, 10% z celkové kubatury, viz. příloha C.2., C .3.
78*0,1 7,800
Součet 7,800

)Příplatek za ztíženi vykopávky v bhzkosti podzemního m3 2,000
Ĺvedeni
sondy, viz.přiloha C.2., C.3.
2 2.000
Součet 2,000
Příplatek za ztížení vykopávky v bhzkosti podzemního ' m3 l 7,800
vedení _ i -í
výkcp, 10% z celkové kubatury, viz. příloha C.2., C.3.
78*0,1 7,80C
Součet 7,800
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
IDO m3 m3 2,000
sondy, viz. příloha C.2., C.3.
2 2,000
Součet 2,000

176,96

5,60

392,001

392,00

700,00

353 171,63

82 465,04
13 802,88 cs Urs 2019 01

43,68'CS ÚRS"2019 01J

784,00 es Urs 2019 01

3 057,60 es Urs 2019 01 :

1 400,00 es Urs 2019 01 !
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PČ Typ Kód

K 162301101

'JV

VIl
W

7 i K 162701105

\1\/
W
VV

l 8 ! K j1671Q1101
\/V
W
\/V

1"9 k 171201201
VV
W
VV

Fo K 171201211

W
VV
VY

11! K 181301102

W
W
W
Víl

12j K '181411131

W
\1\/
'JV

13 ,! M j00572M0
W
Víl
W

i' 14j K |181951101

UV
W
\/V

R5 k 181951102
\l\j
W

'iv

Popis Mj

{Vodorovné přemístěni do"500 m výkôpku/sypaniny z
jhorninytř. 1 až 4 m3
ornice pro ohumljsovánĹ, dovoz z meziskĹádky, viz. píiloha
C.2., C.3.
83*0,15
Součet
Vodorcvné přemístění do 10000 m výkopku/sypariiny z

jhorniny tř. 1 až4 i m3
výkop, viz. pTňoha C.2., C.3.
78
Součet
Nakládání výkepku z hornin EE 1 2ž 4 do 10Č) m3 m3 :

l
Oňľ¢é pro ohusování, viz. příloha C.2., C.3.
83*0,?5
Součet
Uložení sypaniny na skládky m3
výkop, viz. příloha C.2., C.3.
78
Soúčet

jpoplatek za uložení staébního odpadu - zeminy'a t
jkameniva na skládce
výkop, viz. příloha C.2., C.3.
78*1,8
Součet

!Rczprosťření ornice tl vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 v

, jrôvině nebo ve svahu do 1:5
m2

viz. přiloha C.2., c.i
83
Součet
Součět
!Za|oženÍ parkovéhc tráŮniku výsevem plochy do 1C00
!m2 v rovině ve svahu do 1:5 m2
viz. přňoha C.2., C.3.
83
Součet
osivo směs /ravn/ parková l kg
+ztratné, viz.přilcha C.2., C.3.
(83"0,03*1,15)
Součet
Úprava pláně v hcrnině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 .l
zeleň
83
Součet
Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněMm m2
zpevněné plochy
112
Součet

M nožství j.cena [CZK] Cena celkem fCZK] Cenová soustavz

12,45cj 91,84 1 143,41'CS Urs 2019 DI '
i

12,450
12,450

78,000 319,20

78,000
78,000

12,45C 134,40

12,450
12,450

78,000 20,16j

78,000
78,000

l
140,400: 179,2cj

I l

140,400
140,400
83,OCO| 47,04

83,CCK)
83,000

0,,000

83,000, 17,92,
l

83,000
83,000
2,864 168,00

2,864
2,864

83,COlj 15,68

83,000
83,000

112,000 15,68}'

112,000
112,000

24 897,130)cs Urs 2019 01 T

1 673,28'cs Urs 2019 01

,
1 572,48 CS Urs 2019 01"j

25 159,58 es Urs 2019 Cl i

3 904,32 cs Urs 2c19 01 "

'l
1 487,36 es Urs 2019 01 l

481,15 |cs Urs 2019 01 l

1 301,44!CS Urs 2019 01

1 756,16 es Urs 2019 Cl A
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PČ Typ Kód

D 5
16 l, K !564861111

W

W
W

17j K j564871111

W

\1\/
W

l 18 l K 571908111

VV

W
VY

i 19 K 581141212

W

VU
VV

D 9
20Ĺ K 916331112

i
W

W
W

21 M 59217C'12
VY
\ř\l
W

22 K 919111112
VY
VV
V\/

' 23 K 919121132

\l\j
Vy'
\1\/

24 K 919725201

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Komunikace pozemní 240 923,20
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm ! m2 112,000 252,00 28 224,00 CS Urs 2019 01 i
manipulačni plocha-kryt beton, štěrkoclrť ŠD fr. 0-32, viz.
pňloha C.2., C.3.
112 112,000
Součet 712,000
Pcdklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm !, m2 l 224,00c 313,60! 70 246,40 es Urs 2019 01
úprava podbží štěrkoclrtí ŠD fr. 0-03 v ti. 3CK)-500mm, v
ropočtu se počítá tl.500 mm, viz. příloha C.2., C.3.
(112"2) 224.000
Součet 224,000
:o% :m'ývaným dekoračním kamenivem (kaCirkem) ti '! m2 ) 13,000 39f,00j 5 096,0c cs Urs 2019 01 !

plocha -kryt kaČirek fr. 16-32 v ti. 200"mm, viz. příloha C.2.,
C.3.
13 13,000
Součet 13,000

|Fjý1 cemenmemoáy voLG\'BK_sKUp|ny Ct3"1T11 l i'j m2 112,000 1 226,40j 137 3513,80)CS Urs 2019 01
immmaniµňačni p1ocha,cementobetomvý kryt kartáčovaný, viz.
příloha C.2., C.3.
112 112,000
Součet 112,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 942,20
Osazeni zahradního obrubnÍk|j betonového do lože z ' ·

, . . m 25,000 218,40 5 460,00 es URS 2019 CIbeto,n.u s bocni 3perou
osazeni do betonového lože C20/25nXF3 $ opěrou. viz.
přibha C.2., C.3.
25 25,000
Součet 25,000
obruDn/k betónový zahradní 500x80x250mm m 25,250j . 140,00 3 535,00 es Urs 2019 01
+ztratné, barva přírodní, viz.pří[oha C.2., C.3.
25"1,01 25,250
Součet _ 25,250,

'Řezání dildačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných ' i ,
. , . , m 38,000; 128,80 4 894,40jCS URS 2019 01

)
nebo podelnych v cerstvem CB krytu I
u manipulaĹní plochy - kryt Geion, viz pňloha C.2., C.3.
38 38,000
Součet 38,000
|Těsnáí spár zálivkou za sÍudena pro komůrky š 20 ! ,

. . , m
38,000! 179,20 6 809,60jCS URS 2019 01

|mm hl 40 mm s tesnicm profilem . i
u manipulační plochy-kryt beton, viz,. příloha C.2., C.3.
38 38,0U0
Scučet 38,000

)GeotextiHe pro vyztuženi, separaci a filtraci tkaná z PP" l ! .
. . m2 13,000' 35,84 465,92jCS URS 2019 01pôdelna pevnost v tahu do 15 kN/m l
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PČ Typ Kód

VV
W
W

i 25 ) K !919726202

W
W
W

j26j k 1919741111
W
V\/
VY

27 l K 919748111

W
VV
W

D 998
l 28 K 998225111

l 29 K |998225191

Popis

pod plochou -kryt Kačírek, PP15kN/m, viz. příloha C.2., C.3.
13
Součet
Gectextilie pro vyztužení, separaci a hltraci tkaná z PP
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m
úprava pociIožĹ PP 40kN/m, viz. příloha C.2., C.3.
112
Součet
Ošetření cementobetonové plochy vodou
manipulační plocha-kiyt beton , viz. pňlohtz C.2., C.3.
112
Součet
Provedeni postřiku cementcbeĹonového krytu

. ochrannou emulzimanipulačM ploch - kryt beton, viz. příloha C.2., C.3.
112
Součet

Přesun hmot
Přesun hmct pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovýE! nebo živičným
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s

_E!ytem z kamene, živičným, betonovým do 100Cl m ,

MJ Množství J.cena [CZK]

13,000
13,000

!
m2 i 112,000 61,60

112,000

. 112,000m2 112,00C

112,000
112,000

m2 112,0C'Dj

112,000
112,000

1,12

6,72}

t 9,049 76,16|

t ,' 9,049 16,80

Cena celkem [CZK] Cenová soustavz

6899,20)CS Urs 201901 J

125,44 es Urs 2019 ci

752,64 cs Urs 2c19 01

841,19

689,17 es Urs 2019 Cl

152,02,'cs Urs 2019 01
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79 628
Cena za objekt kč"

Název stavby:
Název PS, SO:
Datum zpracování:

výkaz výměr
Přístřešek pro auta, parč. č. 455/5, k.ú. Plačice
Kanalizace dešt'ová
27.11.2019

Číslo PS, SO:
Datum aktualizace :

Poř. číslo - , - Měrná Hmotn osť CenaCislo poIozky Název pcložky . Množství , .
pol. jednotka jednotková celkem jednotkova celkem

l 2 3 4 5 6 7 8
Díl: 10 Zemni práce

1 11110-1101 Odstraněni travin VC. likvidace z celkové plochy do 0,1 ha - délky odečteny digitálně ze situace: ha 0,001 O 30940 30,940
5,32*1,0 = 5,32 m2 = 0,001 ha

2 121 10-1103 Sejmuti ornice přemisť 250m - 5,32*1,0*0,15 " 6,70*1,0*0,3 = 2,81 m3 m3 2,81 Q 57,2 160,732
130 (J0-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - v místě napojeni na stáväjÍci m3 10,08 o 286 2882,8803 kanalizaci; 2,4"2,4"(1,45+0,3) = 10,08 m3

132 30-1201 Hlb rýh 20ClOmm tř.4 do 100m3 - dle výkazů výkopu rýh, vč.rozšiřeni a prohíoubeni pro šachty;{list m3 21,36 O 1027 21936,720
4 I: 14,757 + rozšiřéní pro šachty: 2,4"1,4"1,45 + prohloubeni pro šä¢htý: 2,4"2,4"0,3"¶ = 21,357 m3

5 132 30-1209 Přípí za lep rýha2m h4 m3 21,36 O 6,5 138,84Cl
151 20-1101 Zřízeni zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m - dle výkazu výkopu rýh: list l: 29,514m2 m2 29,514 Q,Cl6 19,5 575,523

6

7 151 20-1111 Odstraněni pažení zátažné rýh hl do 2 m m2 29,514 o 6,5 191,841
8 15110-1101 Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 21,36 o 1c4 2221,440

162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4; OdpoČet z rýh: podsypy: m3 8,33 (J 370,5 3086,265
9 1,65 -f obsypy vč.trub: 4,52 + desky pod Š: 0,177+ šachty: 3,1416*1,2"1,2/4"1,75 = 8,33 m3

10 171 20-1201 Uložení $ypäniny na skládku m3 8,33 O 23,4 194,922
17410-1101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektŮ;{výkc'p rýh: 21,3(3 - odpočet z rýh: 8,33 = 13,03 m3 13,03 q 119,6 1558,388

11 m3

175 11-1101 Qbsyp potrubí bez yohozeni sypaniny; (Qbsyp vč.tmb: 9,82"1,0"0,46 = 4,52) - (odpočet trub: m3 4,323 O 338 1461,174
12 3,1416*0,16"0,1B/4*9,82) = 4,323 m3

17511-1109 PĹ'iplatek za prohození sypanřny sÍtem m3 4,323 o 195 842,985
13

14 181 30-1102 Rozprostřeni ornice t! vrstvy cic> 150 mm pI do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 5,32 Q 49,4 262,808

15 181 30-1105 RQzpřc>střeni omice tí vrstvy do 300 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 6,7 Cl 115,7 775,190
16 18195-1101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni (poci Qřňici); 5,32+6,70 = 12,02 m2 m2 12,02 D 18,2 218,764
17 X-183 40-5211 Trávník hydroosev omice m2 12,02 O 20,8 250,016
18 X-183 40-5291 Příplatek za mulčování $cjučasně s osevem m2 12,02 O 13 156,260

19 583373020 štěrkopísek frakce 0-18; vč.ztmtného a zhutnění: 4,323"1,03*1,13*1,67 = 8,408 t t 8,4 8,4 338 2839,200
20 800.01 Travní semeno — odhad Kg i o 195 195,000
21 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklcdam CIV t 8,46 Q 364 3079.440

S Celkem za 10 Zemní práce 8,4600 43059,328



Díl: 40 Vodorovně konstru Kce
22 451 57-3111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - po¢i potrubí a Šachtu; g 82"1,·3"0,15 m3 1,65 3,12 1027 1694,550

+3,1416"1,5"1,5/4*0,1"1 = 1,65 m3
23 452 31-1141 Podkladní desky z betonu prostého otevřený výkop (desky pod šachty): 3,1416"1,5'1,5/4*C,1*1 = m3 0,177 0,42 3445 609,765

0,177 m3
24 452 38-6111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm kus 1 0,082 384,8 384,800

25 59224013 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/10D/SO kuš 1 0,064 409,5 409,500
26 998 27-8101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 3,685 O 364 1341,704

S Celkem za 40 Vodorovné konstru Kce 3,6860 4440,319
Díl: 80 Trubní vedeni

27 871 31-5211 Montáž potrubí z kanalizačnÍ¢h trub z PVC systém KG otevkný výkop sklon do 20 % ON 150; m 10,733 0,029 377 4046,341
vč.tvarovek; vč.dodávky trub a těsněni: 9,82*1,093 = 10,733 m

28 877 31-5211 Montáž šachtových vhžek na potrubí z PVC KG ON 150 kus 3 O 266,5 799,500
29 894 41-1111 Zňzení šachet kanalizačních z betonových dÍI¢Ů na potrubí ON do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1 1,85 9880 9880,000
30 899 10-4111 Osazeni poklopů litinových nebo Dce|ový¢h včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1 0,007 845 845,000

31 286174800 dožka šachtová PVC KGF, DN 150 vč.těsněni kus 3 O 202,8 608,400
32 552414060 poldop šachtový s rámem DN600, s Ddvětránjm kus 1 0,158 4225 4225,000
33 592241210 skruž betonová přechodová TBR-Q 525/600/90 SPK 62,5/100xBOX9 cm kus 1 0,397 2405 2405.000
34 592241120 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 Sp 100x25X9 cm kus 1 0,185 2574 2574,000
35 827.01 Zkouška těsnosti kanalizace do DN150 m 9,82 O 32,5 319,150
36 827.02 Utěsněni konců při zkDušká¢h nepropustnosti kanalizace ON do 150 kus 2 Cl 325 650,000
37 998 27-61Cl1 přes hmot tT plast a sklolam OV t 2.626 364 955,864

Celkem za 80 Trubní vedeni 2,6260 273U8,255
Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce

38 969 C2-1121 Vybour kanaiizačního potrubí ON do 200 m 1 O 188,5 188,500
39 997 22-1571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t C',063 D 208 13,104
40 997 22-1579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy hmot (odhad 10 km - na trvalou skládku dle zhotovitele): t 0,63 O 10,4 6,552

0,¢163*10 =0,63 t
41 997 22-1612 Nakiádání na dopravní prcŕstřédky vybouraných hmot t Cl,063 O 195 12,285

Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce 0,0000 220,441
Díl: 995 Poplatky za skládky

42 170203-0 Plasty, PVC potrubí t 0,063 O 2418 152,334
43 170504-0 (Jistá výkopová zemina - odkop - 8,33"1,808 = 15,06 t t 15,06 O 195 2936,700

Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce 0,0000 3089,034
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

44 721 17-3315 Potrubí z plastových trub KG Systém, dešťové ON 100 mm: vč.redukce 110/160 m 1 0,002 364 364
45 721 24-2115 Lapač střešních splavenin ON 100 mm (HL 600NG) kus 1 0,00143 1118 1118
46 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 m i O 26 26
47 9S8 72-1101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m t 0,0034 o 669,5 2,2763

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 0,0034 1 510,28

Vypracovala:
Digitálně podepsal David

David Pouč :::,'m,,,,,,,.,,,,.,,,,,
+02'00'

" " Digitálně podepsal lng.Tomáš JansaIng. Tomas Ja nsa D,,um,2021.05.2619,39:27+02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 7-02034-19_rev1
Stavba: Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové

KSO:
Místo: U Přívozu, Hradec Králové

Zadavatel:
Has:ičský záchranný sbor Královéhradeckého kíaje

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

ProjekfaM:
Ing. Arch. Robert Chládek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2(3.5.2021

lČ:
DIČ:

lC: 25941127
DIČ: CZ25941127

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

2 936 150,00

výše dařiě
616 591,50

0,00

3 552 741,50

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snlžená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně
2 936 150,00

0,00

V CZK

"ěťäjektarlt Zpracovatel

Datum a podpis: .., Razítko

" " Digitálně podepsalIng. Tomas lng.Tomášjansa
Datum: 2021,05.26Jansa 19:40:44 +02'00'

. Datum a podpis: _
Razítko

Objednavaiél

David
Pouč

Datum a podpis:

" Uchazeč

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2021.07.02
11:20:53 +02'00'

. Razítko ._ _ _ D.atum a poclpis:_,,,,,,. Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7-02034-19.,...rev1

Stavba: Přístřešek - U Přívozu, Hradec Kráľové

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

! "" Kód

U Přívozu, Hradec Králové

Hasičský záchranný Královéhradeckého kraje
INGBAU CZ s.r.o.

Popis

Datum:

pIojektant:
Zpracovatel:

26.05.2021

Ing. Arch. Robert Chládek

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část
02 Komunikace
03 Deštbvá kanalizace

Cena bez DPH fczKj Cena s DPH [CZK],_._)

2 936 150,00 3 552 741,50

1 201 983,96 1 454 400,59
1 452 372,04 1 757 370,17

281 794,00 340 970,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přlstřešek - U Přívozu, Hradec Krák)vé

objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: U Přívozu, Hradec Králové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč:
1NGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
Ing. Arch. Robert Chládek

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 1 201 983,96

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 25941127
DIČ: CZ25941127

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

1 201 983,96

Sazba daU výše daně
21,00% 252 416,63
15,00% 0,00

1 454 400,59

,Projektant Zpracovatel

Datum a 12adpis: .,,,,, . Razítko Datum a podpis: Razjtko.

Objednavatel "' Uchazeč

Datum a podpis: ._._ ,,,.._ ,, ,,,.,,,. Razítko Datum a podpis; . . Razi_tko_
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové

objekt:
01 - Stavební část

Místo: U Přívozu, Htadec Králové

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč: 1NGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2021

Ing. Arch. RobertProjektant: Chladek
Zpracovatel:

Kód dílu - popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 201 983,96

HSV - Práce a dodávky HSV 804 859,40
1 - Zemni práce 39 623,31

2 - Zakládáni
__ _ 94 644,883 - Svislé a kompletní k?,nstrukce "645 692,08

9 - Oytatni konstrukce a práce, bouráni ' 14 772',00

998 - Přesun h!!'ot 10127,13

PSV - Práce a dodávky PSV 346" 424,56

741 - Elektroinstalace - silnoproud í2 001,58
764 - Konstrukc? klempIřské 27'943,27
767 - Konstrukca zámečnické 295 882,40

789 - Povrchové úµraVy,?ce|ových konstrukci a technologických zařízeni ' 10 597,31"

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 50 700,00

VRN1 - Průzkumné, g!ocletické a projektové práce 22 000,00
VRN3 - Zařízeni stavgniště 5 500 00
VRN4 - Inženýrská Č.innost ' 7 700,00

_,VRN6 - Územn.l,.vlivy
,. ,

" 15 50'0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové

01 - Stavební část

Zadavatel:

Uchazeč:

U Přívozu, Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2021
Ing. Arch. RobertProjektant: Chládek

Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

1 201 983,96

804 859,40

Cenová sous(ava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

1 K 131201101

W
VY
VY
W

2 K 131201109

W
3 K 132201101

VY

W
W
W

4 K 132201109
W

5 K 161101101
W

6 K 162601102
W

7 K 167101101
W

8 K 171201201
VY

9 K 171201211
VY

D 2

10 K 271922211
W
W
W
W

11 K 273313611

Zemni práce 39 623,31
Hloubeni jam nezapažených v hornině 1ř. 3 objemu do
100 m3 m3 7,313 305,00 2 230,47 CS URS 201901

r"patky - 5 + 5 ks - po předchozím ôdlěženl vrstev pro
komunikace"
0.75"Q,75'0,80'5 2,250
0,75'1,00'1,35'5 5,063
Součet 7,313
Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v .

l hosnině fř. 3 m3 7,313 24,00 175,51 CS URS 2019 01
7,313 7,313
Hbubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do .
100 m3 m3 18,528 721,00 13 358,69 CS URS 2019 01
'lzaloženÍ soklové zidky a zIdky oploceni ze ztraceného
bedněni"
(4,60"4 + 1,0)'0,30'0,40 Z328
18,0'0,50'1,80 16,200
Součet 18,528
Příplatek za lepivost k hloubeni Iýh š do 600 mm v
hornině tř. 3 m3 " 18,528 205,00 3 798,24 CS URS 2019 01
18,528 18,528
Svislé přemktěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl .
výkopu do 2,5 m m3 25,841 97,00 2 506,58 cs urs 2019 01
7,313+18,528 25,841
Vodorovné přemistěni do 5000 m výkopku/sypaniny " m3 25,841 175,00 4 522,18 CS Urs 2019 01
horniny tř. 1 až 4
25,841 25,%1
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,841 ' 207,00 5 349,09 CS Urs 2019 01

25,841 25,841
....IUloženi sypaniny na skládky l m3 25,841j 18,0oj 465,14jcs Urs 2019 01

25,841 25,841
! Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a t 49,098 147,00 7 217,41 es Urs 2019 01
kameniva na skládce
25,841'1,90 49,098

Zakládání
Podsyp pod základové konshukce se zhutněním z m3
betonového recyklátu
"patky"
0,75*0,75'0,15'5
0,75'1,00'0,15'5
Součet
Záktadové desky z betonu tř, C 16/20 m3
"soklová zidka - podkladní beton želez(jbetonového prahu - ti.
50 mm"
(1,0"4,60'4)'0,30'0,05
Základové pasy ze žb bez zvýšených nároků na
ptostředl tř. C 20/25 m3
"žb. práh pod soklovou zÍdkou - ti. 100 mm"
(1,0"4*4,60)'0,30"0.10
"pas pod Opbcenř 18,(}'0,50'0,70
Součet
výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R) t

"soklová zÍdka - Zb. práh - 3 x R16"
(23.56+1,0)'3'1,58'1,15/10®
"kotveni zidky k pálkám - 4"4 R16 - 5 ks palek"
8"1,0'1,58"5/1000
"trny pro nap*ni pkjtové zidky k pasu -1+1 RIO á 250 nm -
18,0 mb plotu"
2"1,0"0,62'18,0'4,0/1000
Součet
Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3
0,75'0,75"1,30'5
0,75"1,®'1,20'5
Součet
Zřízeni bednění základových palek m2
0,75'4'0,65"5
(0,75+1jX))"2'0,30'5
Součet
Odstraněni bedněni základových patek m2
15,0

94 644,88
983,03 cs Urs 2019 01

VY

W

12 K 274321411

VY

W
W

13 K 274361821

W

W
W

W

0,985 998,00

0,422
0,563
0,985

0,291 2 930,00

0,291
6,882 3 050,00

0,582
6,300
6,882

0,286 ' 43 200,00

0,134

0.0(33

0,089
0,286

8,156 3 050,00
3,656
4,500
8,156

15,000 318,00
9,750
5,250

15,000
15,000 67,00
15,000

852,63 CS Urs 2019 CI

20 990,10 cs Urs 2019 01

12 355,20 CS Urs 2019 01

W
W

14 , K 275313711
W
W
W

15 K 275351121
W
W
W

16 K 275351122
W

24 875,80 cs Urs 2019 01

4 770,00 cs Urs 2019 01

1 005,00 es Urs 2019 01

Strana 5 z 13



.... .__PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová souslava

...... ..._
17 K 279113144 Základová zeď ti do 300 mm z tvárnic ztraceného ,

bedněni včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 21,280 354,00 28 813,12 es URS 2019 01
. _.

W 'soklová a plotova zidka - spodní 2 řady tvárnic - pod úrovnlterénu"
W (1,0"23,56+18,0)'ô,50 21,280

d 3 Svislé a kompletM konstrukce

18 K 311113214 Nosná zeďtl 300 mm ze štípaných tvá/ňi¢ ztracenéhobedněni přŕrodnich včetně výplně z betonu

W "soklová a pIdová zIdka - horní 3 řady tvárnic - nad úrovní
terénu" (1,0+23,56"18,0)"0,75

_,..,
19 K 337171410.R01 Dodávka a montáž nosné ocelové Kce lehké l

skladovací haly v do 6 m

vy 'kompletni ocelová konstrukce přístřešku - žárově zinkúvaná" "
3,80

20 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do
2,60 m se zabetonovánlm

" vy '"'""" _, "nové oploceni - 7 ks sloupků" 7 '

21 M 55342255 ' " Š/oupek plotový průběžný Pz a komax//ový '"""'"
2500/38x1,5mm

" i/v '"""' , ""

22 M 55342274 'zpěra p/olová 38x1,5mm včetně krytky s uchem250Cmm
W '" 2'

23 K 348262401 Plot z betonových bloků ukončeni plotové zdí krycí
deskou štipanou přlrodni

W 1,0+23,56"18,0

24 k 348361216 výztuž zábradlí nebo zábTadeiních zídek z betonářSké
oceli 10 505

w "výztuž sok|ové a pIotcvé zIdŔy - 5 řad tvárnic ZB 30"
w "v každé ložně spáře 2xR10, svislá výztuz 2xr8 á 250 mm"
W "RIO" (i,0"23,56"18,0)"2'0,62'5'1,15/1000
W 'R8" (1,0"23,56"18,0)'2"0,40'1,25'1,15"4/1000

.,. w Součet

25 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva $ napínacími
dráty výšky do 2,0 m

W 'nové oDlocéRi" 1B.O

645 692,08

m2 31,920 2 170,00 69 266,40 cs Urs 2019 01

31,92(J

t 3,800 130 080,00 494 304,00

3,800
kus,, l 7,000

7,0ClO

kus 7,000

7,000

kus 2,000

2,008

m 42,560

42,560

t 0,499

312,00

174,00

178,00

462,00

78 543,00

2 184,0?]CS Urs 2019 01

1 218,00 cs Urs 2019 oi

356,00 cs Urs 2019 01
,·-

19 662,72 cs Urs 2019 01

39 192,96 es Urs 2019 01

.._

m

0,303
0,196
0,499 .

18,000

ir nnn

94,00 1 692,00 cs Urs 2019 01

Y Y 1O,U
l 28 M |31324822 drát žiletkový- spirála D 450mm pozinkovaný balení

W '""""" 3 "
29 K 348401412 Montáž oboustranného bavaletu na opIócenŕ kus

W 7

30 M 15519100 drát pop/astovaný kruhový napínací 2, 5'3,5mni m
VY 18'6

31 M 31324826 napinák na drát bavo/etu povrchová úprava žár. zinek kus
W 2'3'2

plotový oboustranný bavo/et dl 200-400mm pno 2-3
32 M 31324838 dráty na píM/ovaný sloupek D 40-50mm pôvrcbová kus

úprava Al komaxit

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Kotvy mechanické M i6 dl 220 mm pto střední

33 K 953945143.HLT zaúžeM HST3 do betonu, ŽB nebo kamene $ kus
vwrtáním otvnm

vy "kotveni ocelové konskukce do patek" 10"4
134 K 966071711 Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocebvých do 2 5 m

zabetonovaných ' kus
w "demontáž stáväjI¢iho oploceni" 15

35 K 966071821 Rozebrání oploceni z drátěného pletiva se čtvercovými
oky výšky do 1,6 m _ m

vy "demontáž sfävajkiho op!acen1" 4ŽO

d 998 Přesun hmot
Přesun hmôt pro budovy jednopod!ažn1 z kovóvý"h t36 K 998014211 dílců

26 M 31327514 pletivo drátěné p/asůf/kavané se čtvercovými oky ,
55/2,5mm V 1800mm m 18,000 93,00 1 674,00 CS URS 2019 01

27 K 348401356 Rozvinuti, montáž a napnuti žiletkové spirály na " "" ' ,
, opbceaí m 18,000 218,00 3 924,00 es URS 2019 01Víl m o ^ 18,GU{}

3,000 998,00j
"" """"" 3,000 "" ""

7,000 105,00
7,000

108,000 3,00

108,000

12,000 30,00

12,000

7,000 1 115,00

2 994,00 jcs Urs 2019 01

735,00 es Urs 2019 01

324,00 CS Urs 2019 01 J

360,00 cs Urs 2019 01

7 805,00 cs Urs 2019 01

14 772,00

40,000 177,00

40,000
15,000 342,00

15,000
42,000 61,00

42,000

81,017 125,00

7 080,00 CS Urs 2019 01

5 130,00 cs Urs 2019 01
..,.,_

2 562,00 cs Urs 2019 01

10127,13
10 127,13 CS Urs 2019 01

D PSV 346 424,56
D 741

37 K 741410021 1C0,000 30,00
12 001,58

3 000,00 cs Urs 2019 01
W

38 M 35442062
W

39 K 998741201

r__ D 764
40 K 764511404

VY
_.,..-_

41 K 764511444

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 iilm2
v městské zástavbě v zemi m
"uzemněni přístřešku - odhéd mb pásku - bude upřesněno v
PD elektto" 100,0
pás zemn/c/ 30x4mtn Fezn kg
100,0'0,95
Přesun hmot procentM pro silnÓpmd v objekiěe'h v do ,l,
6 m

Kor:strukce klempířské
Žlab podokapní půlkruhovýz Pz plechu tš 330 mm m

24,10
Kotlík ôväiný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz
plechu 330/100 mm kus
2

100,0Dä

95,000
95,000

119,300

VY

..,
24,100

24,100

2,000

2,000

94,00 8 930,00 cs Urs 2019 01

0,60 71,58 cs Urs 2019 01

27 943,27
862,00 20 774,20 CS Urs 2019 01 ..I

720,00 1 440,00 CS Urs 2019 01
..
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.- _.......,,....
PČ Typ Kód

42 K 764518422
W

43 _!! p987642m

D 767
64 vv( 767391112

45 M 15484311.M01
" W

46 K 767415112

W
W
W
W

47 M 15945250.M02
W

48j R"|7";7995111 ROl

W
149 :.]!,T?5112.r02

W
W
VY
W
VY
W

: 50 K 767996.R03

W
51j K 998767201

D 789
52 K 789351150.R01

.-,-
W

W

W

W

Popis MJ MnoŽství j.cena fCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Svody kruhové včeiiiě objímek, kolen, odskoků z Pz
m 6,380 829,00 5 289,02 CS URS 2019 01plechu průměru 100 mm

2'3,19 6,380
Přesua hmot ptocentni proTÔnslrukce klempiřšké v l "

% 275.032 1130 440,05 CS URS 2019 01objeklech v do 6 m

Konstrukce zámečnické 295 882,40
Montáž kíytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 153,035 182,00 27 852,37 cs Urs 2019 0.1 .
"Slřecha': ,2Q,,j0'6,35 153,035
plech $fřéšn/ trapézový poz/nk TR 40/183 ft o, 75mm m2 168,339 562,00 94 606,52
153,035'1,1 'Přepočteně koeficientem množslvi 168,339
MontáŽ vnějšího obkladu skládaného pláště m2 59,874 392,00 23 470,61 CS Urs 2019 01
tvatóvmým plechem budov v do 6 m šToubovánÍm
"opláštěni tahokovem v rámech"
23,56'1,70 40,052
5,83'1,70'2 19,822
Součet 59,874
tahokov TR kosočtvercová oka 22/12/3 mm poz/nk m2 62,868 695,00 43 693,26

"vC. spojovacihó maleriákť' 59,874'1,05 .. 62,868
Dodávka a montáž atypických zámečni¢kýä"" kg 145,000 128,00 18 560,00
konstrukci hmotnosti do 5 kg
"atypické držáky žľabových háků a objímek svodu"(25'4)"5 145,000
Dodávka a montáž atypických zámečnický¢h kg 178,716 128,00 22 875,65
konstrukci hmotnosti do 10 kg ,,,
"opláštěni taňäcovém - tämy 20/20/3 mm - pozink"
"VC. kotvení dc ocelové konsmkce přístřešku"
23,56'2 47,120
5,83'4 23,320
1,70*(17+4+4) 42,500
Mezisoučet 112,940
112,94'1,376'1,15 178,716
Dodávka a montáž ptotipřdezové pilky Zn 1000/30

m 35,220 529,00 18 631,38mm"osazeni na opláštěni přístřešku'- rámy s tahokovem" 35,22 """ " """' " 35,220
Přesun hmot procentM pro zámečnické konstrukce v % 2 496,898 18,50 46 192,61)CS Urs 2019 01
objektech v do (3 m

Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zaňzeni 10 597,31
Oprava svárů nátěrem opravnou zinkovou barvou : kpl 1,000 10 597,31 10 597,31
"Na povrchovou úpravu pozink. ocelově konstrukce - např.
svárů - bude použita ópíavná zinková barva určená pro
aplické opravy pozink. ocelových části"
"Před nátěrem musí býľ podklad čistý, suchý, bez sUbstanci,
sváry vybtóušeňé"
"Odstín šedý - vzhledem pňpominajlci pozinkovanou
konslrukci"
1 1,000

D VRN

D VRN1
53j ,K 013254000

VY

D VRN3
54 K 030001000

W

D VRN4
Ls5 k 042503000

W

56 K 044002000
W'

D VRN6
57 K 060001000

W

58 K 065002000
W

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skuteČného provedení stavby
1

Zařízeni staveniště
Zařízeni staveniště
1'

inženýrská činnost
Plán BOZP na staveništi
1
Revize
"uzemněni přistřešku" 1

Územní vlivy
Územní vlivy
"vytyčanl inženýrskýck síti v místě stavby" 1
Mimostaveništni doprava materiálů
?

kpl 1,000 22 000,00
1,000

kpt 1,000 5 500,00
1,000

kpl 1,000 5 500,00
1,0ěCl

kpt 1,000 2 200,00
1,0B0

kpi 1,000 5 500,00
1,000

kpj 1,C00 10 000,00
1,000

50 700,00

22 000,00
22 000,00 CS Urs 2019 01

5 500,00
5 500,00 cs Urs 2019 01

7 700,00
5 500,00 es Urs 2019 01

2 200,00 CS Urs 2019 01

15 500,00
5 500,00 cs Urs 2019 01

10 000,00 GS ÚR"S 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové

objekt:
02 - Komunikace

KSO:
Místo: U Přívozu, Hradec Králové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Krá!ovéhradackého kraje

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
híg. Arch. Robert Chládek

Zpracovatel:

Poznám ká:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

IČ:
DIČ:

1¢: 25941127
DIČ: CZ25941127

lC:
DIČ,

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 1 452 372,04 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 452 372,04

Výše daně
304 998,13

0,00

1 757 370,17

Projektant ZpraGQvate[

Datum a podpis: Razítko .Dalum a podpis: ..., Razítko

"óBjed'navatel " "' ' Uchazeč

Datum a. pcdpis: _ __ ____ ___ _____ _ Razilko .. . .... .. Datum ,a,p,odp.js.; ... ....... . .. .. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - U Přívozu, Hradec Kíálové

objekt:
02 - Komunikace

Místo: U Přívozu, Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

Hasičský zádiranný sbor Královéhradeckého kraje

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05.2021
Ing. Arch. RobertProjektant: Chládek

Zptacovatel:

Kód dílu - P€s Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- HSV

02 - Komunikace

1 452 372,04

1 452 372,04

1 452 372,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové
objekt:

02 - Komunikace

Místo: U Přívozu, Htadec Králové

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Krá!ovéhradeckého kraje

Uchazeč: 1NGBAU CZ s.r.o.

)PČ Typ KÓd Popis MJ

...Náklady soupisu celkem

Datum: 26.05.2021

Projektant: Ing. Arch, Robert
Chládek

Zpracovatel:

Množství Jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 02
1 K . 02.01

W

HSV

Komu nikace
Komunikace ""kpl ""'""1,000 1 452 372,04

"Celkem dle podrobného póIožkového rozpočtu - v přllozd' 1 1,000

1 452 372,04

1 452 372,04

1 452 372,04
1 452 372,04 J
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přistřešak - U Přívozu, Hradec Králové

objekt:
03 - Dešt'ová kanalizace

KSO:
Místo: U Přívozu, Hradec Králové

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
Ing. Arch. Robert Chládek

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

lČ:
DIČ:

1C: 25941127
DIČ: CZ25941127

lč:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 281 794,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

281 794,00

Výše daně
59 176,74

0,00

340 970,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razifko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:, Ra.z.i,tko _,. .. .. . Datum a podpis: , Razítko

:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové
objekt:

03 - Dešťová kanalizace

Místo: U Přívozu, Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
Hasičský záchranný sbcw Královéhradeckého kraje

INGBAU CZ s.r.o.

Datum: 26.05,2021

i Ing. Arch. RobertPro,ektant: ,Chladek
Zptacovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKĹ

Náklady ze soupisu prací

PSV- PSV
03 - Dešťová kanalizace

281 794,00

281 794,00
281 794,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek - U Přívozu, Hradec Králové

objekt:
03 - Dešt'ová kanalizace

Místo: U Přívozu, Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje projektant:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

26.05.2021
Ing. Arch. Robert
Chládek

Cena celkem [CZK] Cenová souslava

281 794,00

D PSV

D 03 ,
L1_ K 03.01

W

PSV

Dešťová kana|jzaCe.,_
Dešťová kanalizace l kpl 1

"Celkeni dle pQ|QžXQvého rozpočtu - v příloze" 1

281 794,00
281 794,00

1,000 281 794,00 281 794,00
,..... ,,

1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 113/19
Stavba: Přístřešek pro auta, parc. č. 191/10, k.ú. Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králcvé

Zadavatel:

Uchazeč:
1NGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
VIAPROjEKT s.r.o. HK

Zpmcovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 452 372,04

snížená 15,00% 0,00

'Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

26.5.2021

25941127
CZ25941127

David
Pouč

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2021.07.02
11:21:50 +02'00'

1 452 372,04

výše daně
304 998,13

0,00

1 757 370,17)

V Digitálně podepsal
In g. Tomas Ing. Tomášjansa

Datum: 2021.05.26jansa 19,42:03 +02'00'
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Projektant Zpracovatel

Datum a pod?is: Razítko Datum a podpis: Razítko

ČĹbjednavatel 'Uchazeč ""

Datum podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 113/19

Stavba: Přístřešek pro auta, parc. č. 191/10, k.ú. Hradec Králové

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Hradec Králové

1NGBAU CZ s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.05.2021

VIAPROJEKT s.r.o. HK

KCd Popis

Náklady z rozpočtů

D D.1.4.-KO KOMUNfKACE
a příprava území
b návrh

Cena bez DPH fCZř(] Cena s DPH [CZK] )

1 452 372,04 1 757 370,17

1 452 372,04 1 757 370,17
287 014,38 347 287,40

1 165 357,66 1 410 082,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístřešek pro auta, parč. č. 191/10, k.ú. Hradec Králové
objekt:

D - D.1.4.-KO KOMUNIKACE
Soupis:

a - příprava území

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zgracovatel:
B.3urešová

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

lČ:
DIČ,

lČ: 25941127
DIČ: CZ25941127

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
287 014,38 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

287 014,38

výše daně
60 273,02

0,00

347 287,40
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projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razŕiko Datum a podpis: Razítko,

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parc. č. 191.'10, k.ú. Hradec Králové

Objekt:
D - D.1.4.-KO KOMUNIKACE

Soupis:
a - příprava území

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: projektant:

Uchazeč: 1NGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Pools

26.05.2021

VIAPROjEKT
s.r.o. HK

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

287 014,38

287 014,38
143 430,62
27 512,80

114 409,30

1 661,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parč. č. 191,'10, k.ů. Hradec Králové

objekt:
D - 3.1.4.-KO KOMUNIKACE

Soupis:
a - příprava území

Misio: Hradec Králové

Zäckvatel:

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [czKj

26.05.2021

VIAPROjEKT
s.r.o. HK

Pcpis Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 1
l 1 K 111201101

W
W
W

2 ! K :111201401
W
VY
'N

j 3 K 112201102
í W

VV
W

4 K 113106292

VV

VIl
\/V

5 l ,K...j113107163

W

W
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
jOdstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100
Imm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2
vlz. přiloha D.1.4.-KO-2
3
Součet
Spáleni křovin (z stromů průměru kmene do 100 mm m2
viZ příloha D.1.4.-KO-2
3
Součet
Odstraněni pařezů D do 500 mm kus l
viz. příloha D.1.4.-KO-2
6
Součet
Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité

m2
cementovou maltou strojne pI pres 50 do 200m2
zpevněná plocha -kryt betonově panely, viz, příloha D.1.4.-KO-
2
181
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm l m2 l
stroj.n.e_p]_pres 50 dc 200 m2 i
zpevněná plocha -kyt betonové panely, viz. pTi1oha D.1.4.-KO-
2
181
Součet

3,000, 47,04

3.000
3,000

3,000 31,36

3,000
3,000

6,000

6,CX)C
6,000

l
181,000j

582,40!

287 014,38

287 014,38
143 430,62

141,12,cs Urs 2019 01

94,08 cs Urs 2019 01

3 494,40 cs Urs 2c19 01

80,64 14 595,84)cS Urs 2019 01

181,000
181,000

181,000 75,04

181,000
181,000

13 582,24 es Urs 2019 01

Strana 7 z 20



PČ Typ Kód

6 K 113107322
Víl
VY
W

,
7 K |113107332

W

W
W

8 K 113154112
V\/
W
W

L9 l k M3202111
W
VV
VV

10| K 121101101

W

VV
Víl

i11! k |121101103

W

UV
W

: 12 K 130001101

W
W
'lV

13 l K 132201201

W
\/V
W

i 14 í K j132201209

VV

V\/
W

i 15 l K 162301422

Popis MJ Množství J.cena [czKj Cene celkem [CZK] Cenová soustava

iOdstraMni podkladu z kameniva drcenéhc ti 200 mm " ' .
Ĺst'ojně p] do 50 m2 m2 34,000| 179,20 6 092,80 es URS 2019 01
zpevněná plocha -kryt beÉon, viz. příloha D.1Ä-KO-2
11+4+19 34,0(JC
Součet 34,C00

' Odstmnění podkladu z betonu prostého EI 300 mm " " .
strojně pI Qc 50 m2 m2 34,000 324,80 11 043,20 CS URS 2019 01

í ,zpevněná plocha -kyt betcn v tl. 200 mm, viz. příloha D.1.4.-
KO-2
11+4+19 34,000
Součet 34,000

1Frézôváni žIvičného krytu ti"40 mm pruh š 0,5 m pI do ' ! " . ""
.J50c m2 bez překážek v t,ra.s.e

,,
m2 48,0®i 296,80i 14 246,40 CS URS 2019 01

viz. příbha D.1.4.-KO-2 """ ""'"""" _""'"—-— ----...-.. l --..- .....' .
48 48,000
Scýčet 48,000
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m i 45,000 " 53,76 " 2 419,20)CS Urs 2019 01

rviz.přibha D .1.4.-KO-2
24+21 45,00C
Součet 45,000

!SejmutÍ omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,050) " 35,84j 252,67 cs Urs 2019 01
sejmutí ornice v tl.1(j cm-přebytečná crnice, viz. přibha D.1.4.-
KO-2
(297*0,1)-(151"C,15) 7,(150
Součet 7,050
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m l m3 i 22,650 " 51,52 1 166,93jcs Urs 2019 01 l

lsejmuti omice v tl. 10 cm , použije se pro zpetne
ohumusování, viz. přľlcha D.i .4.-KO-2
151*0,15 22,650
Součet 22,650
Příplatek za ztíženi vykopávky v bHzkcisti podzemnihc' m3 53,000 392,00 20 776,00 cs Urs 2019 01
vedeni
kabelové žlaby, viz. příloha D.1.4.-KO-2 "
1*1*53 53,000
Součet 53,000
Houbení rýh š do 2000 him v hcrnině tř. 3 objemu do ! l .
|100 m3 m3 53,000,i 470,401 24 931,20 CS URS 2019 01
kabelové žlaby, viz.pňloha D.1.4.-KO-2 " ' - i
1*1*53 53,000
Součet 53,000

" Příplatek za lepivost k hi"oubení rýh š do 2000 mm v l l " ! .
hornině tř. 3 l "3 i 5,300 5,60 29,68 es URS 2019 01 ,
kabelové žlaby, 10% z celkoŮé kubatury,viz. příloha D.1.4.-KO-
2
(1"1*153)*0,1 5.300
Součet 5,300

, Vodorovné přemistěni pařezů do 5 km D cIo 500 mm kus 6,000 336,00 " 2 016,00 cs Urs 2019 01
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PČ Typ Kód Popis

\1\/ viz.přiloha D.1.4.-KO -2
'JV 6
w Součet

16 K 162301922 Příplatek k vcňorovnému přemístění pařezů D 500 mmZKD 5 km
\1\/ viz. pňlohíz D.1.4.-KO -2
W 6
W Součet

! 17 K " 1627011C5 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horninytř. 1 až4

w přebytečná ornice, viz.přiloha D.1 .4.-KO-2
W (297*0,1)-(151*0,15)
W Součet

18Ĺ K !162701105 Vodorovné přemistěni do 10000 m výkopku/sypaniny z

l i hominy tř. 1 až 4
w kabelové žlaby, viz. příloha D.1.4.-KO-2
W 0,46*0,46*53
w Součet

19 K 167101101 ĹNakládánivýkcpku z hornin tř. 1 až 4 cĺo 100 m3
w sejmutá omice v tí. 10 cm , viz. příloha D.1.4.-KO-2
VY (112+115+70)*0.1
w Scučet

20 ! k 1171201201 UloženI sypaniny na skládky

'N pSebytečná ornice, viz. příloha D.1.4.-KO-2
W 7,05
w Scučet

: 21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky

vv kabelové žlaby, viz.příloha D.1.4.-KO-2
UV 0,46*0,46*53
w Součet

22 K ,171201211 Poplatek za uloženI stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

Víl přebytečná ornice, viz.přiloha D.1.4.-KO-2
W 7,05*1,8
W Součet

I 23 K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a :
kameniva na skládce ,, i

\f\ľ kabelové žlaby
VIl (0,46*0,46*53)*1,8
w Součet

24 K 174101101 lZásyg jam, šachet rýh nebo kolem cbjektů sypaninoujse zhutněním
'lV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.4.-KO-2
VV (1*1*53)-(0,46*0,46*53)
VV Součet

25Í K j175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uložencu do 3 m

MJ Množství j.cena [CZK]

6,000
6.000

kus 6,000 28,00

6,000
6,000

m3 7,050 319,20

7,ůšô
7,050

m3 11,215 319,20

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

168,00 cs Urs 2019 01

2 250,36:cs Urs 2019 01

3 579,83 cs Urs 2019 Cli

11,215
11,215

m3 29,700!

29,700
29,700

m3 7,050

7,050
7,U50

m3 i 11,215

11,215
11,215

t 12,690

134,40 3 991,68jcs Urs 2019 01

20,16

20,16:

179,20

12,690
12,690

t 20,187 179,20

20,187
20,187

m3 41,785 107,52

41,7815
41,785

m3 8,936 291,20

142,13 cs Urs 2019 01 i

226,09 cs Urs 2019 01

2 274,05 es Urs 2019 01

3 617,51 cs Urs 2019 01

4 492,72:cs Urs 2019 01 T

2 602,16 cs Urs 2019 01 Í
, .___J
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PČ Typ Kód

W
VV
Víl

26 M 58331200
'SV
Víl
\1\/

D 9
l 27 K 919731112

W
\1\/
\ř\l

i 28 l K 919731121
L

W
W
W

29! k 1919735111
W
\/V
W

30 K 919735123
UV
W
\J\l

' 31 K j91974
V\/
W
W

l 32j K ;91975
W
W
VV

D 997
R3 k 997221551

Víl
W
V\/

: 34 K 997221551
Víl
W
VY

Popis MJ

kabelové žlaby, viz. přflcha D.1.4.-KO-2
11,215-(0,2*0,215"53)
Součet

jštěrkopisek netříděný zásypový t
kabekvé žlaby, viz., příloha D.1.4.-KO-2
8,936*2
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Zarovnání styčné plochy podkladu nebc krytu z betonu ""
ti do 150 mm m
viz. příloha D.1.4.-KO-2
11
Součet
Zarovnáni sŇČné plcchy podkladu nebo krytu živičného

m 'tl do 50 mm
viz. příloha D.1.4.-KO-2
23
Součet
Řezáni stáv?jÍciho živičného krytu hl do 50 mm l m
viz. příloha D.1.4.-KC-2
23
Součet
|Řezání stávajícíhc betenového krytu hl dci 150 mm m

viz.gňloha ä1.4.-KC-2
11
Scučet
Přemístění stojanu na kola kus
demontáž"montáž"cioprava, viz. příloha D.1 .4.-KO-2
1
Scučet
Kabelové žlaby z tvrzeného PVC se zákrytem i m l

..... _3
montáž+d¢dávka, viz.přibha D.1.4.-KO-2
23"30
Součět

Přesun sutě

jVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
živice
48*0,103
Součet
Vcdorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
suť
(34*0,29)"(34*0,625)"(181*0,44)
Součet

Množství J.eena [CZK] Cenz celkem [CZK] Cenová soustava

8,936
8,936

17,872j 291,20 5 204,33 cs Urs 2019 Cl j

17,872
17,872

11,000

11,C00
11,000

23,000

23,000
23,000

23,000 .

23,000
23,000

11,000

11,000
11,000

1,000

1,000
. 1,000

53,000

53,000
53,0CC

4,944)

4,944
4,944

110,750

110,750
110,750

72,80j

47,04

76,16

291,20:

27 512,80
800,80 cs Urs 2019 01

1 081,92lCS Urs 2019 01

1 751,68 cs Urs 2019 Cil )

3 203,20 cs Urs 2019 01

1 680,00 1 680,00

358,40 18 995,20.

61,1301

61,60

114 409,30
304,55 cs Urs 2019 (ji

6 822,20 cs Urs 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ

35 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze tsyi2kých materiálů
w živice+pňplatek za dalších g km
W (0,103*48)*9
v\/ Součet

36 K 997221559 " Příplatek ZKD 1 km u vcdorovné dopravy suti ze tsypkých materiálů
vv suť+gňp1atek za dalších 9 km
\1\/ 110,75"9
w SoučeE

37 K 997221571 1Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t
' \/v " vybourané hmoty

W (45"0,205)"(181*0,425)
ĺiv Součet

38 K '997221579 Příplatek ZKD 1 km u vQciorcvné dopravy vybouraných thmot i :
\1\/ vybourané hmoty"příp1afek za dalších 9 km
W 86,15*9
'lV Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t
39 K 997221611 dopravu

vy živice
W 0,103"48
v\/ Součet

jNakkádáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou " t
l 40 K 997221611 idopray!j_

\1\/ suť
W (34"0,29)"(34*0,625)"(181*0,44)
\/v Součet

41 i K !997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t
l : vodorovnou dopravu
w vybourané hmoty
VV (45*0,205)"(181*0,425)
W SDůČět

42 K 997221815 Poplatek za ubženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t

vy suť
W 34"0,625
VIl Součet

43 K i997221815 Peplátek za uložení na skláCce (skládkovné)stavebního odpadu betcnového kód odpadu 170 101 l t !
vy vybourané hmoty
W 45*0,205
W Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
44 : K j997221825 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 t

; ., ' ,, 101
w vybourané hmoty

Množství

44,496

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK! Cenová soustava ,

6,72 299,01 cs Urs 2019 01

44,496
44,496

996,750 6,72

996,750
996,750
86,150 179,20

86,1150
86,150

775,350 8,96

775,35U
775,350

4,944 100,80

4,944
4,944

110,750 100,80j

110,750
110,750

86,150 179,20

86,150
86,150

21,25j 280,00

21,250
21,250

9,225 280,00

6 698,16jCS Urs 2019 Cl T

15 438,08)cs Urs 2019 01

6 947,14 es Urs 2019 01 J

498,36 cs Urs 2019 01

11 163,60|CS Urs 2019 01

15 438,08 cs Urs 2019 01

5 950,00'jCS Urs 2019 01 _)

2 583,00 cs Urs 2019 ci 'l

9,225
9,225

76,925 336,00 25 846,80 cs Urs 2019 01

Strana 11 z 20



i PČ Typ KOci

W
W

45 l K 997221845
W
\1\!
W

' 46 K 997221855

V\/
VY
W

Popis

181*0,425
Součet

!Pop|atek za uloženi na skládce (sŔládkovné) odpadu l
ĹasTaltového bez dehtu kód .odeadu 170 302
živice
0,103*48
Součet
Pophtek za uložení ň? skládce (skiádkovné) zeminy a
kameniva kód od?adu 170 504
suť
(34*0,29)"(181*0,44}
Součet

MJ Množství J.cena [czŕq Cena celkem jczK] Cenová soustava

76,925

, 76,925
t 4,944 280,00 1 384,32jcs Urs 2019 01

4,944
4,944

t 89,500 1í38,00 15 036,00 CS Urs 2019 01

89,500
89,500

_ d .998 _,. ,_ Přesun hmot _.. ... ,,
__,., 1 661,6647 K 998225111 PřesuŘ hmot pro pczemni komuniŔace s krytem " t 17,875" 76,16Ĺ 1 361,36 cs Urs 2u19 Clkamene, monolitickým betonovým nebo živičným

, ,,PřÍp|ateCk přesunu hmot pro pozemní Ŕomunikace s t 17,875 16,80 300,30 cs Urs 2019 01
i 48 K 998225191 krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

šĚrena 12 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parč. č. 191110, k.ú. Hradec Králové

objekt:
D - D.1.4.-KO KOMUNIKACE

Soupis:

b - návrh

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
INGBAU CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
VIAPROJEKT s.r.c. HK DIČ:

Zpracovatel: ĺč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
df'f1 základni 1 165 357,66 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

26.05.2021

25941127
CZ25941127

1 165 357,66

výše daně
244 725,11

0,00

1 410 082,77
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projektant Zpracovatel

.Datum a pod?is: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístřešek pro auta, parc. č. 191/10, k.ú. Hradec Králové

Objekt:
D - D.1.4.-KO KOMUNIKACE

Soupis:
b - návrh

Místo: Hradec Králové Datum: 26.05.2021

VIAPROjEKTZadavatel: Projektant:
s.r.o. HK

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód Cílu - Pogis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, 5ourání

998 - Přesun hmot

1 165 357,66

1 165 357,66

229 558,34
868 425,60

66 449,32
924,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístřešek pro auta, parč. č. 191/10, k.ú. Hradec Králové
objekt:

Soupis:
D - D.1.4.-KO KOMUNIKACE

b - návrh

Místo: Hradec Králové Datum: 26.05.2021

VIAPROJEKTZadavatel: Projektant:
s.r.o. HK

Uchazeč: INGBAU CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cenz [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

D HSV

D 1
1 K 122202202

VV
W
UV

2 l K 122202209

W
W
V\/

3 K 1300011C1
VV
V\/
UV

4 K 130001101
W
VV
W

T"'__

: 5 K 1322011C1

UV
W
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
!Odkopávky & prokopávky nezapažené pro silnice
'objemu do 1000 m3y hornině t?. 3 m3
výkop, viz. pňlicha D.1 .4.-KO-1
230
Součet

|Připlatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v
'horn iné tř. 3 za lepivost m3
výkop, 10% z celkové kubatury, viz. přílcha D.1.4.-KO-1
230*0,1
Součet

{Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
'vedení m3
sondy, viz.přibha D.1.4.-KO-1
2
sQůčét|PřÍp|atek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního

|vedeni m3
výkop, 10% z celkově kubatury, viz. přílcha D.1.4.-KO-1
230*0,1
Součet

|Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
m3!100 m3

sondy, viz. příloha D.1.4.-KO-1
2
Součet

230,000

230,000
230,000
23000Ĺ

1 165 357,66

1 165 357,66

229 558,3ĺ'
162,40j 37 352,00 cs Urs 2(119 ci

l

5,60Ĺ 128,80 cs Urs 2019 ci

23,000
23,000

2,000! 392,00j

2,000
2,000

Ĺ
23,000. 392,00j

23,000
23,000

2,000! 700,00!

784,00 es Urs 21)19 Cl

9 016,00 cs Urs 2019 Cl

1 400,00 cs Urs 2019 Cl ,

2,000
2,000
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PČ Typ Kód Pcpis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem jczK] Cenová soustava

i 6 K 162301101 jvodorcvné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny " m3 22,650 91,84 2 080,18 cs Urs 2019 Cil j
jhominy tř. 1 až 4

w ornice pro ohumuscváni, dovoz z meziskládku, viz. přílohaD.1.4-KO-3
W 151"0,15 22,650
w SoučeE 22,650

! 7 K 162701105 Vodorovně přemístění clo 10000 m výkopku/sypaniny ' m3 5,000 319,20 1 596,00ics Urs 2019 01
hornlnLtř. 1 až 4 !

w násyp, viz. příloha D .1 .4.-KO-1
UV 5 5,000
w Součet 5,000

8 l K 162701105 IVodorovné přemístěni do 10000 m výkcpku/sypaniny " m3 230,000 319,20 73 416,00 cs Urs 2c19 01 '
horniny tř. 1 až 4

w výkop, viz '"příloha D.1.4.-KO-1
W 230 230,000
W Součet 230,000

: 9 K 167101101 |NakládánÍ výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,650 134,40 3 044,16 es Urs 2019 01
J uv ornice pro ohusování, viz. giíloha D.1.4.-KC-3

W 151*0,15 22,650
vv Součet 22,650

10 K 1671C1101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,000 134,40 672,00 es Urs 2019 Cl
w násyp, viz. pHloha d.1.4.-KQ-1
W 5 5,00C
v\/ Součet 5,000

11' K '171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů : m3 5,000 100,80 504,00 cs Urs 2019 01 '
zhutněných do 100 % PS )

v\/ násyp, viz. přIIoha D.1.4.-KO-1
W 5 5,000

i 12 M 1711012 !nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů m3 5,000 358,40 i 1 792,00
VIl násyp, viz. příloha D.1.4.-KD-1
vv Součet 0,000
W 5 5,000

13 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 230,000 20,16 4 636,80 cs Urs 2019 01
w výkop, viz. příloha D.1.4.-KO-1
í/v 230 230,000
VIl Součet 230,000

. ' Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a l 414,000 179,20 74 188,80 cs Urs 2019 01 !14! K )171201211 kameniva niž skládce
i t

V\/ výkop, viz. ?7Í|oh2 D.1.4.-KO-1
W 230*1,8 414,CQQ
\/v Součet 414,000

l 15 K 181301102 |Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pI do 500 m2 ' m2 151,000| 47,04 7 103,04:Cs Urs 2019 01
jrovině nebo ve svahu do 1:5

w viz. příloha D.1.4.-KO-3
\/V 82+09 151,000
w Součet 151,ŮÔÔ
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PČ Typ Kód

16 K 181411131
W
VV
W

i 17 M )00572410
W
W
W

18 K 181951101
VV
Víl
\1\/

19 K 181951102
W
W
W

D 5
20 K 564861111

UV

V\/
W

L? i K j564861111

W

W
\/V

l 22 i K |564871111

W

W
W

i 23 l K 565145121

W
VY
\1\/

! 24 K 567122112

V\/
W
VY

l 25Ĺ K 573111112

Popis

jzabžení parkového trávniku výsevem plochy do 1C00
|m2 v rovině a ve svahu do 1:5
viz. pňloha D.1.4.-KO-3
82+69
3cučet
osivo směs travní parková
"ztratné, viz.přibha D.1.4.-KO-3
(151*0,03*1,15)
Součet
ýprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni
zeleň
151
Součet
Úprava pláně v hcrnině tř. 1 až 4 se zhutněním
zpevněné plochy
232"132+(24*0,5)
Součet

MJ Mncžství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 151,000) 17,92, 2 705,92 cs Urs 2019 Cil )

151,000
151,000

kg l 5,21C' 168,00 " 875,28 cs Urs 2919 01 7

5,210
5,210

j rn2 151,000j

151,000
151,000

m2 376,000

376,000
376,000

15,138 2 367,68jcs Urs 2019 01 :

15,68

Komunikace pozemní
|Podklaci ze štěrkodňě ŠD tl 200 mm m2 " 244,000Í
kommikace vozidlová,štěrkodď ŠD fr. 0-32, viz.pňloha
D.1.4.-KO -3
232"(24*0,5) 244,000
Součet 244,000

!Podk1ad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm " i m2 132 (JOO

manipulačnI plocha-kryt beton, štěrkodrť ŠD fr. 0-32, viz.
přileha D.1.4.-KO-3
132 132,000
Součet , 132,CUO
Podklad ze štěrkodrtě ŠD a 250 mm m2 i 752,000
úprava pcdoži Štěrkodrtí ŠD fr. 0-63 v ti. 300-500mm, v
ropočtu se pcčitá tl.500 mm, viz. příloha D.1.4.-KO -3
(376*2) 752,000
Scijčet 752,000
Asfaltavý beEon vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS} ti 60 mm š přes 3 m m2 232,000
komunikace vozidlová, viz. přilohz D.1.4.-KO-3
232 232,000
Součet 232,00{)
Podklad ze směsi stmelené cementem SC "C 8/10

, (KSC I) ti 130 mm m2 244,000'
komunikace vczidlová, viz. příloha D-1-4—KČ1-3
232"(24*0,5) 244,000
SouČět 244,000

ĹPostřik živičný infiltračni"s posypem z asfaltu množsEvi
)1 kg/m2 , l m2 244,000

252,C'O|

252,00

5 895,68 cs Urs 2019 01

868 425,60
61 488,00 es Urs 2019 Cl l

33 264,00 es Urs 2019 di

313,60 235 827,20)CS Urs 2019 01

655,20

331,52)

152 006,40 es Urs 2019 01

80 890,88 cs Urs 2019 01

15,68 3 825,92 cs Urs 2019 01

Strarz 18 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová $oúsÍava

v\/ kommikace vozidlová, viz. pňloha D.1.4.-Ko-3
W 232"(24*0,5) 244,COU
w Součet 244,000

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 l, .j 26 K 573211109 ;kg/m2 m2 232,000! 13,44 3 118,08 CS URS 2019 01

w komunikace vozidlová, viz. příloha D.1 .4.-KO-3
VY 232 232,000
w Součet 232,000

27 K ,573211109 Pcstřik živičný spojovací z asfaltu v množstvl 0,50 l ·, ,, ,,, k,g/m2 , l m2 48,000 13,44, 645,12 CS URS 2019 01
'w ' Ziviáý' koberec, viz. příloha 0.1.4.-KOá'
V\/ 48 48,000
w Součet 48,000

: 28 k 577134111 }Asfa|tový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l u 40 l i .
Í - . . m2 48,000) 483,84 23 224,32 CS URS 2019 01jmm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

\1\/ živičný koberec, viz. příloha D.1.4.-KO-3
W 48 48,000
w Scučet 48,000

29 k 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l'tl' 40 : l i .i m2 232,000 483,84: 112 250,88 es URS 2019 01mm s pres 3 m z nemodtfíkovaneho asfaltu
w komunikace vozidová, viz. přilQha D.1.4.-KO-3
VU 232 232,CX)O
w Součet 232,000

30 k 581141212 'KľýL voLovek sKuµt||y Ltl 11 li l lij ')mm m2 132,000j 1 226,40 161 884,80|CS URS 2019 01

vv manipulačni piocha,cementobetcnový kryt kartáčovaný, viz.příloha D.1.4.-KO-3
W 132 132,000
w Součet 132.000

D 9
:

K |916331112 66,000 218,40j
,

66,000
66,000

67.670 140,00

67,670
67,670

47,000 128,80

47,000
47,000

23,000 179,20

66 449,32
14 414,40 cs Urs 2019 01

'JV

W
\/V

32 M 59217012
W
\1\/
W

33j K \919111112

W
VY
'iv

34 K 919121132

V\/

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení zahradního cbmbníku betonového do lože z !
betonu s boční opěrcu ' m
osazeni do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz.
příloha D.1.4.-KO-3
66
Součet

:obrubnlk betonový zahradní 500x8Ox250mm m

+ztratné, barva přircdni, viz.ptíbha D.1.4.-KO-3
(3£"6+25)*1,01
Součet
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných
nebo podélných v čerstvém CB krytu m
u manipulační plochy - kryt beton, viz příloha D.1.4-KO1
47
Scučet

!Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20
|mm hl 40 mm s těsnicím profilem m

u živice, viz. pNlohz D.1.4.-KO-1

9 473,80 cs Urs 2019 g1

6 053,60 cs Urs 2019 01 i

4 121,6c cs Urs 2019 01
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;,jpč Typ Kód

\1\/
\N

35 K 919121132
W
UV
W

36 K 919121132

\1\/
VV
W

37' k 1919726202

W
W
\1\/

38 K 919741111
VIl
W
VIl

39 K 919748111

W
VY
W

µo| K 938908411
W
W
W

Popis

23
Součet

)Těsněni spár zálivkou za studena pro komůrŔy š 20 l
!mm hl 40 mm s těsnicím profilem

mezi betonem živici, viz.přiloha D.1.4.-KO-1
11
Scučet
Těsnění spár zálivkoÚ za studena pro komůrky Š 20
mm hl 40 mm s těsnicím profilem
u manipulační plochy-kryt beton, viz,. příloha D.1.4.-KO.1
47
Scučet
Geotextilie pro vyztuženi, separaci a filtraci tkaná z PP )

íµdé1ná pevnost v tahu do 50 kN/m Í
úprava podbží, viz. přibha D.1.4.-KO:3
232+1 32"(24"0,5)
Součet

iOšetřeni cementobetonové plochy vodou

manipulační plocha-kryt beton , Cz. příloha D.1..4-KO-3
132
Součet
Provedeni postřiku cementobetonového krytu "
ochrannou emulzi
manipulačnĹ piech - kryt beton, viz. příloha D.1 4 Ro.1
132
Součet

lČištěni vozovek splachováním vodou

živičný koberec, viz. přilcha D.1.4.-KO-3
48
Součet

Přesun hmot

__1
MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [czKj Cenová soustava

23,000 "

. 23,000
m 11,000 179,20 1 971,20jcs Urs 2019 01

11,000
11,000

m 47,000 179,20|

47,000

, 47,000
m2 i 376,000

ŕ
54,88

376,UÔD
376,00C

m2 132,0001 " 1,12j

8 422,40 es Urs 2019 01

20 634,88 es Urs 2019 01

147,84 cs Urs 2019 01

132,00C
132,000

m2 132,000

132,000
132,000

m2 48,000

48,000
48,000

6,72 887,04 CS Urs 2019 01 "j

6,72 322,56|cs Urs 2019 Cl ,

D 998
j j Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem " l t l 9,944 76,16 757,34Ícs Urs 2019 0141 l K 1998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo ž|v|čným

-Příplatek k přesunu hmot prč pozemní komunikace s i t '42 l K 998225191 krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m l 9,944 16,80 167,0E CS URS 2019 01 !

924.40
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Název stavby:
Název PS, SO:
Datum zpracování:

Rozpočet
Přístřešek pro auta, parč. č. 191/10, k.ú. Hradec Králové
Kanalizace dešťová
27.11.2019

281 794
Cena za objekt "Kč:

Číslo PS, SO:
Datum aktualizace :

Poř. číslo . . . . Měrná . Hmotnost CeRaČíslo polozky Název pobzky . Mnozství
poI. jednotka jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
Díl: 10 Zemní práce

1 113 10-7322 OdStraněni podkladu z kameniva ckceného El 200 mm $třojně PI do 50 m2; 4,98"5,78"(16,21- m2 45,564 O 117 5330,988
1,66)"1"2,23"1 = 45,564 m2

2 113 10-7332 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 300 mm strojně pi ClO 50 m2; 4,98*5,78"(16,21- m2 45,564 o 377 17177,628
1,65)"1+2,23*1 = 45,564 m2

4 131 30-1101 Hkjubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3; m3 31,06 O 500,5 15545,530
3,66*2,86*1,58"0,U*2*3,92+0,M"2*4,72 = 31,06 m3

5 131 30-1109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 - 50% m3 31,06 O 6,5 201,890
132 30-1201 Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 - dle výkazu výkopu rýh, vč.rozšíření a prohloubení pro šachty; {list I: m3 25,011 O 1027 256813,297

6 19,654 " rozšířeni pro šachty: 2,4*1,4*1,08 " prohbubení pro šachty: 2,4*2,4"0,3"1} = 25,011 m3

7 132 30-1209 přľpl za lep rýha2m h4 m3 25,011 o 6,5 162,572

15120-1101 Zřízeni zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m - dle výkazu výkopu rýh; list l: 39,31 m2 m2 39,31 0,078 19,5 766,545B

9 151 20-1111 Odstraněni pažení zátažné ýh hl do 2 m m2 39,31 O 6,5 255,515
10 16110-1101 Svislé přemÍstěnj výkopku z hominy tř. 1 až 4 hi výkopu do 2,5 m: 25,011+31,05 = 56,071 m3 m3 56,071 O 104 5831,384

162 70-1105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4; (Odpočet z rýh: podsypy m3 15,931 O 370,5 5902,436

11 rýh: 2,647 " obsypy vč.trub: 7,57 + desky pod Š: 0,177+ šach¥ 3,1416"1,2"1,2/4*1,35 = 11,96 m3) "(Odpočet z jam; podsypy jam: 1,05 + VZ: 2,46*1,66*0,66 "kontrolní šachta: 3,1416"0,6"0,6/4"0,8 =
3,971 m3) = 15,931 m3

12 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládku: 11,96+3,971 m 15,931 m3 m3 15,931 D 23,4 372,785
17410-1101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů; {výkop rýh: 25,011 - odpočet z iýh: 11,96} = m3 13,051 o 124,8 1628,765

13
13,051 m3

175 10-1201 Obsypáni objektu nad přilehlým pŮvodMm terénem sypaninou bez prohozeni, uloženou dO 3 m (nutno m3 27,089 O 461,5 12501,574
14 použit nesoudržné hutnitelné zeminy $ ve1iko$ti zm do 22 mm dle TZ- v případě nevhodnosti

yýkopku obsyp z nakupovaných materiálů); výkop jam: 31,06 - odpočet z jam: 3,971 = 27,089 m3

15 175 10-1209 Příplatek k cbsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 27,089 Q 195 5282,355

16 175 11-1101 Obsyp potrubí bez sypaniny; (Obsyp vCtrub: 15,21"1,0"0,46"1,23"1,0"0,46 = 7,57) - m3 7,24 O 338 2447,120
(odpočet Emb: 3,1416"0,16"0,16/4*16,44) = 7,24 m3

175 11-1109 Příplatek za prohozeni sypaniny sítem m3 7,24 O 195 1411,800

IB 583373020 štěrkopísek fŕakce 0-16; vč.úratného a zhutněni: 7,24"1,03"1,13"1,67 = 14,072 t t 14,072 14,072 338 4756,336
19 998 27-6101 Přes hmot tr plast a skkjlam OV t 14,15 O 364 5150,600

S Celkem za 10 Zemni práce 14,1500 110412,119

David
Pouč

Digitálně podepsal
David Pouč

.Datum: 2021.07.02
11:23:28 +02'00'

V Digitálně podepsalIng. Tomas lng.Tomášjansa
jansa Datum: 2021.05.26

19:44:28 +02'ClO'



Díl: 40 Vodorovné konstrukce
20 451 57-3111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - pod potrubí: 15,21"1,0*0,15+1,23"1"0,15 + pód m3 3,697 8,71 936 3460,392

šachtu: 3,1416*1,5"1,5/4*0,1"1 + pod VZ: 3,66"92,86*0,10 = 3.697 m3
21 452 31-1141 Podkladní desky z beEonu prostého otevřený výkop (desky pod šachty); 3,1416"1,5"1,5/4"0,1"1 = m3 0,177 0,42 3445 609,765

0,177 m3
22 452 38-6111 Vyrovnávací prstence z tjétonů proStého tŕ. C 25/3C v do 100 mm kus 3 0,246 384,8 1154,400

23 59224010 potenec betónový vyrovnávací TBW-Q 625/4(J/BQ kus T 0,026 387,4 387,4
24 5922'1013 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 kus 2 0,128 409,5 819,000
25 998 274101 Přes hmot tr plast a skloíam OV t 9,53 O 0,000

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 9,5300 6430,957
Díl: 50 Komunikace

26 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 45,564 21,01 292,5 13327,47
27 567 15-0115 Podklad ze směsi stmeleně cementem s rozprostřením a zhutněním ti. 300 mm m2 45,564 26,52 754 34356,256
28 998 27-6101 Přěs hmot tr plast a skblam OV é 47,53 O 364 17300,92

S Cel Kern za 50 Komunikace 47,5300 64 983,65
Díl: 80 TrubnÉ vedeni

29 871 31-5211 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC systém KG otevřený výkop skbn do 20 % ON 150; m 17,97 0.049 377 6774,690
vč.tvarovek: vč.dodávky trub a těsnění; (15,21"1,23)*1,093 = 17,97 m

30 877 31-5211 Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC KG DN 150 kus 3 O 266.5 799,500
31 894 41-1 111 Zřízeni šachet kanälizačnich z betonových dílců na potrubí On do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1 1,85 9880 9880,000
32 899 10-4111 Osazení poklopů litinových nebo ocebvých včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1 0,007 845 845,000

33 28617480 vložka šachtová PVC KGF, DN 150 vč.těsněni kus 3 O 202,8 608,400
34 55241406 poklop šachtový s rámem DN600, s odvětráním, D 400 kus 1 0,158 4225 4225,000
35 59224130 přechodová deska TZK-Q.1 100-63 kus 1 0,393 3757 3757,000
35 827.01 Zkouška těsnosti kanalizace do DN150; 15,21+1,23 = 16,44 m m 16,44 O 32.5 534,300
37 827.02 Utěsnění konců při zkouškách nepropustnosti kanalizace ON do 150 kus 5 O 325 1625,000
38 827.03 Vsakovací blok; 5 ks kus 5 O 4680 234QQ,QOO
39 827,04 spojka vsakovacích bloků pro jednovrstvou pokládku kus 7 O 15,6 109,20Cl
40 827.05 Bcični mňžka 800"660"30 mm pro uzavřeni vnějších boČních stěn vsakovacích bloků kus 10 O 507 507Cl,OOCl
41 827.06 Kontrolni šachta oři v$äkovä¢i blOky 800*800 mm, prôd|užôvaci nástavec délka Im, těsnění k soubor 1 O 7540 7540,000

betonovému dosedacimu ptstenci, sběrač pevných látek velký pro poklopy s odvěhánim
42 827.07 KOmpoZitni poklop D400 kruhový s odvětráním průměr 6CiO mm kus 1 C 4160 4160,000
43 827.08 Geotextilie 200 g/m2: šíře 2m m2 20 Q 28,6 572,000
44 827.09 Montáž vsakovacího zařízení a dOprävä soubor 1 O 12480 12480,000
45 998 27-6101 Přes hmot tr plast a skiôlam OV t 2,457 364 894,348

Celkem za 80 Trubní vedení 2,4570 83274,438
Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce

46 997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů Clo 1 km; 6,84"2,14 = 8,98 t t 8,98 O 208 1867,840
47 997 22-1559 Příplatek ZKD 1 km u vôdoróvné dopravy suti (do 10 km) t 89,8 Ci 10,4 933,920
48 997 22-1611 Nakládáni na dopravní prostředky pro vcjdůrovnou dopravu suti t 8,98 Q 195 1751,100

Celkem za 90 Ostatní kDnstrukce a práce 0,0000 4552,860



Díl: 995 Poplatky za skládky
49 1701C1-0 Beton a železobeton z demolic ebjektu, základů TV t 6,84 (J 325 2223
50 170504-0 ČiStá výkopová zemina - odkop - 15,931"1,808 = 28,803 t t 28,803 O 195 5616,585
51 170505-0 Štěrkôdrť t 2,14 O 598 1279.720

Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce 0,0000 9119,305
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

52 721 174315 Potrubí z pl3$tových trub KG Systém, dešťové DN 100 mm; vC. 2X redukce 110/160 m 2 0,0045 364 728
53 721 24-2115 Lapač střešních splavenin DN 100 mm (HL GQONG) kus 2 0,CIQ3 1118 2236
54 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 m 2 O 26 52
55 998 72-1101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m t (},0075 o 669,5 5,02125

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 0,0075 3 021,02
r lvypracovaia:








