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OBJEDNÁVKA OBJ/HOM/35/04/00282/2021č. CHS

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v plamem 
znáni. V souladu se zákonem č. 80/2012 Sb.. občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu, se akceptaci této 
objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou 
smluvní odměnu.

Datum vystavení: 2. 7. 2021 číslo VZ (konirolni/systimové):

Objednatel: Hlavni město Praha
zastoupené Ing. Janem Rakem, 
ředitelem odboru hospodaření s 
majetkem MHMP 
Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1 
00064581

Dodavatel: SUE, s.r.o.
zastoupená lne. Lumírem Dvořákem, 
jednatelem

sídlo: sídlo: V tůních 1770/10. 120 00 Praha 2 
Nové Město
27620298 DIČ: CZ2762029SICO: DIC: 73630055 ICO:

kontaktní
osoba:

Ing. Antonín Lovétínský kontaktní 
osoba: 
tel spojení: 
fax: 
e-mail:

\
tel. spojeni: 236 003 101
fax:
e-mail: antonin.lovetinsky@praha.eu

Objednávka na výkon TDI v rámci akce: „Obnova VO v ulicích V Úžlabině, 
Blatovská Praha 10 Strašnice“.

Název zakázky:

Předmět plněni: Zajištěni výkonu TDI při realizaci výše uvedené akce. Rozsah činnosti a povinnosti je 
specifikován přílohou č. I, která je nedílnou součásti této objednávky.

Cena za předmět plnění bez DPH:
/cena je maximální a nepřckroČUehtá a zahrnuje veškeré náUad\ 
Dodavatele n naložené v souvislosti s realizaci předmětu plněni)
Cena za předmět plnění celkem s DPH:
/DPH bude účtována podle platných právních předpisů)
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně: 
Termín plněni:
Místo plnění: Praha

78.000,- Kě

94.380,- Kě

21 dni
31. 12. 2021

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani s přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani: NE

Platební podmínky:
1. Cena za předmět plněni bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena 

bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musi obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty a náležitosti podle $ 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plněni včetně 

rozpisu položek dle předmětu plněni (materiál, doprava, práce. přip. výkaz odpracovaných hodin jako příloha 
faktury apod.).

4. V případě, že faktura nebude obsahoval náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový’ 
doklad (fakturu) vrátil Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová 
Ihůta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.
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}Další podmínky:
1. Smluvní sírany této objednávky výslovné souhlasí s tím. aby tálo objednávka byla uvedena v centrální evidenci 

smluv (CHS) vedené hlavním městem Prahou, klerá je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnicích, 
předmětu, číselné označení lélo objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2. Smluvní sírany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejněni této objednávky v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajisti hi. m. Praha.

4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými 

dodatky, které musí byt podepsany oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozdčji do 5 kalendářních 

dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavřeni objednávky zaniká.
Smluvní sankce:

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plněni dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0.05 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý 
započatý kalendářní den prodleni až do řádného splněni této povinnosti.

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeni.

V Praze dne: 
2. 7. 2021

Za Objednatele:

"W u >
reiwl odboru H MHMP

-137-Doda\-atel akcepluje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V' Praze dne:
7. 7. 2021

O

Za Dodavatele:

Ing. Lumír Dvořák
jednatel

Poznámka: kopie akceptované objednávky musí být přílohou faktury.
Příloha č. 1: Činnosti a povinnosti vyžadované v rámci výkonu TD1 objednatelem
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r Příloha č. 1: Činnosti a povinnosti vyžadované v rámci výkonu TDI objednatelem

1.1. Technický dozor $e v rámci výkonu činnosti TDI zavazuje provádět zejména 
následujíc i činnosti:

(i) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
stavby, zejména s projektovou dokumentací stavby, která byla osobě 
vykonávající dozor v elektronické i tištěné verzi předána před podpisem 
této objednávky. Dále se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a 
vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou stavby, s podmínkami 
smlouvy o nájmu pozemků dotčených stavbou, s podmínkami smlouvy o 
dílo, která byla uzavřena s vybraným uchazečem a další dokumentaci 
vztahující se k projektu předmětné stavby,

aktivní účast a organizace zajištění předání a převzetí prostoru staveniště 
zhotoviteli stavby, včetně vytýčení staveniště a inženýrských síti před 
zahájením prací, včetně vypracováni protokolárního zápisu,

průběžné informováni objednatele o stavu přípravy stavby včetně 
vypracováni návrhů na řešení vzniklých problémů;

zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými 
orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

denní dohled v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby a povinnostem 
vyplývajícím z objednávky a příslušných právničil předpisů.

dohled nad vedením stavebního deníku a provádění průběžných zápisů,

zvýšený dohled v závislosti na provádění prací se zvýšeným rizikem 
ohroženi života.

dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění 
podmínek a termínů obsažených ve smlouvě o dílo uzavřené se 
zhotovitelem stavby,

prováděni kontroly kvality v souladu prováděných prací s projektovou 
dokumentaci, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími 
dotčených orgánů státní správy,

cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem,

informování objednatele o všech 2ávážných okolnostech vzniklých při 
realizaci stavby,

pořizování fotodokumentace průběžného prováděni stavby, včetně 
dokumentace zakrývaných části stavby, vedení instalací, detailů řešení, 
apod.,

(ii)

(iii)

(tv)

(V)

(Vi)

(Vii)

(viii)

(ix)

(X)

(Xi>

(Xii)



kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné 
náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podminek 
fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem,

(xiv) sledování souladu provedených a fakturo-váných prací s položkovým 
rozpočtem,

(xv) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a 
řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace,

(xvi) spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby na odstraňování 
případných překážek pří realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí,

(xvii) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací 
včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho 
vyplývajících,

(xviii) kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukci na stavbě a 
pořádku na staveništi,

(xix) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,

(xx) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a prováděni opatření na 
odvráceni nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

(xxi) bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
které se vyskytnou při provádění stavby, včetně zpracování návrhů na 
příslušná vhodná opatření.

(x xii) ohlašování př ípadných archeo logickýc h ná lezů,

(xxiii) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů 
vyžadovaných smlouvou o dílo po zhotoviteli stavby pro předání a 
převzetí stavby,

(xxiv) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí 
stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení 
všech vad a nedodělků včetně stanoveni termínu jejich odstranění,

(xxv) vyhotovení závěrečné zprávy TD1 o vyhodnoceni svých činností k předáni
stavby (na pokyn objednatele),

(xxvi) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných pří předání a převzetí 
stavby včetně pořízení protokolu o odstraněni vad a nedodělků,

(xxvii) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů 
o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a 
jejich převzetí za přikazce; dokumentaci skutečného provedení opatří 
svým razitkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se 
skutečnosti na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, 
apod.),

(xiii)



r (xxviii) účast a přimá kontrola na 2auiěíení skutečného provedení stavby,

(xxix) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, 
reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování,

(xxx) převzetí stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby na základě 
protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby, 
technickým dozorem a objednatelem,

(xxxi) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

(xxxii) příprava a spolupráce na podkladech nutných pro vydání kolaudačního 
souhlasu,

(xxxiii) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

(xxxiv) předání kompletní dokumentace stavby k archivaci objednatele po vydání 
kolaudačního souhlasu.

(xxxv) zpracování písemné Závěrečné zprávy o hodnocení stavby (na pokyn 
objednatele), která bude obsahovat seznam veškerých předávaných 
dokumentů, hodnocení stavby a další informace,

(xxxvi) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti 
TDI, které budou třeba k řádnému plnění Činnosti TD1 na této stavbě;

(xxxvii) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDI 
a její řešeni v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných platných 
právních předpisů.

Předmětem Činnosti technického dozoru investora jsou rovněž činnosti a služby, které 
nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých osoba vykonávající dozor 
věděla, nebo podle svých odborných znalosti a zkušenosti měla nebo mohla vědět, že 
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba a to i s přihlédnutím 
ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro 
řádné a bezvadné provedení stavby.

1.2.

1.3. Osoba vykonávající teclinický dozor investora se seznámila s projektovou 
dokumentací, prohlédla si staveniště a prohlašuje, že je seznámena s rozsahem prací, 
které bude vykonávat v rámci činnosti TDI. Tuto práci je osoba vykonávající 
technický dozor investora schopna za sjednanou odměnu dle objednávky řádně, včas 
a v celém rozsahu vykonávat.




