
Číslo Projektu: 294 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika -Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

Holečkem, rektorem

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl EÚS
ČR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ě. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství amédií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1

uzavřenou dne 12.05.2021 (dále jen „Rámcová smlouva“,jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen ,,Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 19.02.2020 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne
24.11.2020 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1
Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 294
Název projektu: Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost
Prioritní osa: 3
Specifický cíl: 102
(dále jen ,,Projekt“).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen
„Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partneryProjektu definovanými v části Projektpartner
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahymezi partnery Projektujsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne
19.02.2020.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet)
činí: 181 378,22 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši
154 171,48 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní
spolufinancování ve výši 27 206,74 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;
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N a  z ák la d ě  ž á d o s ti V e d o u c íh o  p a rtn e ra  z e  d n e  1 9 .0 2 .2 0 2 0  a  je jím  n a p lá n o v á n ím  M o n ito ro v a c ím  v ý b o rem  d n e  

2 4 .1 1 .2 0 2 0  jso u  sp ln ě n y  p ře d p o k lad y  p ro  u z a v ře n í S m lo u v y .

ČI. 1

Účel Smlouvy

1 . Ú č e lem  S m lo u v y  je  re a liz ac e  a k tiv it č e sk é č á s ti p ro jek tu :

Č ís lo  p ro je k tu :  2 9 4

N á z ev  p ro je k tu :  D id ak tik a  n a  h ra n ic i -  U č ím e sp o le čn ě  p ro  b u d o u c n o st

P rio ritn í o sa : 3

S p e c if ic k ý  c íl: 1 0 2

(d á le  je n  ,,P ro je k t“ ).

P ro jek t  je  rá m co v ě  d e fin o v á n  Ž á d o s tí C íl E Ú S  Č e sk á  re p u b lik a  - S v o b o d n ý  s tá t B a v o rsk o  2 0 1 4 -2 0 2 0  (d á le  je n  

„ Ž á d o s t“ ) a  R o z h o d n u tím  M o n ito ro v a cíh o v ý b o ru . O b a d o k u m en ty  jso u  n e d íln o u so u čá s tí S m lo u v y  ja k o  

p řílo h y  č . 1 a  2 .

2 . P ři n a p lň o v án í  ú č e lu  S m lo u v y  sp o lu p rac u je  P a rtn e r s  p a rtn ery  P ro jek tu  d e fin o v a n ý m i v  č ás ti P ro jek tp artn e r  

/  P a rtn eři p ro je k tu  Ž á d o s ti. P ráv n í v z tah y  m ez i p a rtn e ry  P ro jek tu  jso u  v y m e ze n y  v  P a rtn e rsk é  d o h o d ě  C íl E Ú S  

Č e sk á  re p u b lik a  - S v o b o d n ý  s tá t B a v o rsk o  2 0 1 4 -2 0 2 0  (d á le  je n  „ P a rtn e rsk á  d o h o d a“ ), k te rá  b y la  u z a v řen a  d n e  

1 9 .0 2 .2 0 2 0 .

ČI. 2
Harmonogram plnění

R e aliza c e  P ro jek tu  m u sí b ý t d o k o n č e n a  n e jp o z d ěji d o  3 1 .1 2 .2 0 2 2 .

Č I. 3

Finanční rámec

1 . P ře d p o k lá d a n á  v ý še c e lk o v ý c h  z p ů so b ilý c h  v ý d a jů  p o  z o h le d n ěn í p říjm ů  (c e lk o v ý  z p ů so b ilý  ro z p o č e t) 

č in í: 1 8 1 3 7 8 ,2 2  E U R .

2 . N a sp ln ěn í p ře d m ě tu S m lo u v y u v e d e n éh o v  č l. 1 b u d o u P a rtn ero v i p o sk y tn u ty Ř íd íc ím  o rg án e m  

(B av o rsk é s tá tn í m in iste rstv o  h o sp o d á řstv í a  m é d ií, e n e rg ie  a  te c h n o lo g ie ) f in an č n í p ro stře d k y  v e  v ý š i 

1 5 4  1 7 1 ,4 8  E U R  z  p ro s tře d k ů  E v ro p sk éh o  fo n d u  p ro  re g io n á ln í ro z v o j (d á le  je n  ,,E F R R “), a v ša k  n e jv ý še  

8 5  %  c e lk o v é h o  z p ů so b iléh o  ro z p o č tu .

3 . S k u te čn á v ý še fin an č n íc h p ro s tře d k ů p o sk y tn u tý c h P a rtn e ro v i, b u d e u rč en a n a z ák la d ě sk u teč n ě  

v y n a lo ž e n ý c h , o d ů v o d n ě n ý ch  a řá d n ě p ro k á z a n ý c h z p ů so b ilý c h  v ý d a jů , k ro m ě v ý d a jů  v y k a z o v a n ý ch  

z jed n o d u šen o u  fo rm o u  (v ý d aje  n e b o  n á k la d y , k te ré  b u d o u  v y ú č to v á n y  ja k o  p a u šá ln í v  so u la d u  s č l. 6 7  a  

6 8  n a říz e n í E v ro p sk éh o  p a rlam e n tu  a  R a d y  (E U ) č . 1 3 0 3 /2 0 1 3  a  č l. 2 0  n a říze n í E v ro p sk é h o  p a rla m e n tu  

a  R a d y  (E U ) č . 1 2 9 9 /2 0 1 3 ). S k u te č n á v ý še  d o tac e  n e sm í p ře sá h n o u t m a x im á ln í v ý š i d o ta c e s ta n o v en o u  

v  č l. 3  o d s t. 2  S m lo u v y .

4 . P a rtn e r m á p o v in n o st z ajis tit si p ro s tře d k y n a re a liz a c i P ro jek tu o z n a č o v a n é ja k o n á ro d n í 

sp o lu fin a n co v á n í v e  v ý š i 2 7  2 0 6 ,7 4  E U R .

Č l. 4

Z p ů so b ilo st  v ý d a jů

1 . D o tac e  je  u rč en a  p o u z e  n a  ú h ra d u  z p ů so b ilý c h  v ý d a jů . Z p ů so b ilé  v ý d a je  jso u  v y m e z e n y :

- n a říz e n ím  E v ro p sk éh o  p a rlam e n tu  a  R a d y  (E U ) č . 1 3 0 3 /2 0 1 3  z e  d n e 1 7 . p ro s in c e  2 0 1 3  o  sp o le č n ý ch  

u s tan o v e n íc h  o h le d n ě  E v ro p sk é h o  fo n d u  p ro  re g io n á ln í ro zv o j, E v ro p sk é h o  so c iá ln íh o  fo n d u , F o n d u  

so u d ržn o s ti, E v ro p sk é h o z e m ě d ě lsk é h o fo n d u p ro ro z v o j v e n k o v a a E v ro p sk é h o n á m o řn íh o a  

ry b á řsk é h o fo n d u , o o b e c n ý c h u s tan o v e n ích o h le d n ě E v ro p sk é h o fo n d u p ro re g io n á ln í ro z v o j, 

E v ro p sk éh o  so c iá ln íh o  fo n d u  a  F o n d u  so u d rž n o sti a  o  z ru še n í n a říze n í (E S ) č . 1 0 8 3 /2 0 0 6 , Ú ře d n í 

v ě s tn ík  E v ro p sk é u n ie  L  3 4 7 /3 2 0 ;
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č,1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) ě. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,- pravidly způsobilostí výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.

2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje

související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 04.05.2020 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizovanémimo programovou oblastmusejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu sRámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, kteiý
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č,1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) ě. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilostí výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje 
související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím 
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 04.05.2020 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny 
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad 
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního 
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, kteiý 
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení 
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly 
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke 
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu 
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové 
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není 
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné 

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené 
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
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souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje
formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit,
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu,

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci
projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech,

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní
evidence za Projekt vedena vjeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu

národní legislativy upravující účetnictví;- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním
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6.

7 .

8.

s o u l a d u  s  č l .  6 7  a  6 8  n a ř í z e n í  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 3 0 3 / 2 0 1 3  a  č l .  2 0  n a ř í z e n í  

E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 2 9 9 / 2 0 1 3 ) .

c )  P o k u d  K o n t r o l o ř i  z j i s t í ,  ž e  p ř e d l o ž e n á  z p r á v a  j e  z  h l e d i s k a  z p ů s o b i l ý c h  v ý d a j ů  n e ú p l n á  n e b o  o b s a h u j e  

f o r m á l n í  n e d o s t a t k y ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  z p r á v u  d o p l n i t  n e b o  o p r a v i t  v e  l h ů t ě  s t a n o v e n é  K o n t r o l o r e m .

d )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  z a j i s t i t  ú h r a d u  v e š k e r ý c h  v ý d a j ů  P r o j e k t u ,  k t e r é  n e j s o u  k r y t y  v ý š e  u v e d e n o u  d o t a c í  

( z e j m é n a  n e z p ů s o b i l é  v ý d a j e  a  v ý d a j e  n a  z a c h o v á n í  v ý s l e d k ů  r e a l i z a c e  P r o j e k t u ) ,  a b y  b y l  d o d r ž e n  

ú č e l  d o t a c e  u v e d e n ý  v  č l .  1  S m l o u v y  a  u d r ž i t e l n o s t  P r o j e k t u  d l e  č l .  5 ,  b o d u  3  S m l o u v y .

e )  S p o l u f i n a n c o v á n í  P r o j e k t u  z  p r o s t ř e d k ů  j i n é h o  p r o g r a m u  f i n a n c o v a n é h o  z e  z d r o j ů  E U  j e  v y l o u č e n é .  

P o k u d  j e  P r o j e k t  s p o l u f i n a n c o v á n  j i n ý m i  v e ř e j n ý m i  n á r o d n í m i  p r o s t ř e d k y ,  j e  p a r t n e r  p o v i n e n  z a j i s t i t ,  

ž e  n e d o j d e  k  d u p l i c i t n í m u  f i n a n c o v á n í  v ý d a j ů .

f )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  j s o u  z o h l e d ň o v á n y  k a n c e l á ř s k é  a

V ý š e  p a u š á l n í  s a z b y  s t a n o v u j í c í  p o d í l  k a n c e l á ř s k ý c h  a  

a d m i n i s t r a t i v n í c h  n á k l a d ů  n a  z p ů s o b i l ý c h  p ř í m ý c h 1 5

p e r s o n á l n í c h  n á k l a d e c h  v  % :

g )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  n e j s o u  z o h l e d ň o v á n y  p e r s o n á l n í  

n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .

Podávání zpráv

a )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  K o n t r o l o r o v i  ú d a j e  n e z b y t n é  k  p r ů b ě ž n é m u  s l e d o v á n í  p ř í n o s ů  P r o j e k t u ,  

a  t o  z e j m é n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p a r t n e r a ,  r e s p .  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  

p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p r o j e k t  a  Z á v ě r e č n é  z p r á v y  o  r e a l i z a c i  c e l é h o  p r o j e k t u .  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p ř e d l o ž i t  

z p r á v y  v  t e r m í n e c h  u v e d e n ý c h  v  p ř í l o z e  č .  5 .

b )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  n a  P r o j e k t  v z t a h u j e  p o d m í n k a  u d r ž i t e l n o s t i ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  

K o n t r o l o r o v i  z p r á v y  o  u d r ž i t e l n o s t i  P r o j e k t u .

Vedení účetnictví

a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  ř á d n ě  ú č t u j e  o  v e š k e r ý c h  p ř í j m e c h  a  v ý d a j í c h ,  r e s p .  v ý n o s e c h  a  n á k l a d e c h ,  

p ř í p a d n ě  o  p ř e p o s l á n í  d o t a c e  a  ž e  o d  d a t a  u v e d e n é h o  v  č l .  4  o d s t .  2  p í s m .  b )  S m l o u v y  b u d e  ú č e t n í  

e v i d e n c e  z a  P r o j e k t  v e d e n a  v j e h o  ú č e t n i c t v í  o d d ě l e n ě  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m  č .  5 6 3 / 1 9 9 1  S b . ,  o  

ú č e t n i c t v í  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů ,  a  t o  f o r m o u  o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  s y s t é m u ,  n e b o  z a  p o u ž i t í  

o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  k ó d u  p r o  v š e c h n y  t r a n s a k c e  s o u v i s e j í c í  s  P r o j e k t e m .

b )  V  p ř í p a d ě  v ý d a j ů ,  k t e r é  s p a d a j í  p o d  r e ž i m  z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů ,  P a r t n e r  v e d e  

ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v o u  e v i d e n c i ,  a l e  j e d n o t l i v é  ú č e t n í  p o l o ž k y  v e  s v é m  ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v é  

e v i d e n c i  n e p ř i ř a z u j e  k e  k o n k r é t n í m u  p r o j e k t u  a  n e p r o k a z u j e  s k u t e č n ě  v z n i k l é  v ý d a j e  v e  v z t a h u  k  

p r o j e k t u  ú č e t n í m i  d o k l a d y .  V  p ř í p a d ě  v y u ž i t í  p a u š á l n í c h  s a z e b  j s o u  z á k l a d e m  p r o  u r č e n í  p a u š á l n í  

s a z b y  p ř í m é  n á k l a d y  j e d n o z n a č n ě  d e f i n o v a n é  v e  S m l o u v ě ,  k t e r é  m u s í  b ý t  P a r t n e r e m  n á l e ž i t ě  

d o l o ž e n y  p o m o c í  ú č e t n í c h  d o k l a d ů .

c )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  P a r t n e r  n e n í  p o v i n e n  v é s t  ú č e t n i c t v í ,  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p o v e d e  p r o  P r o j e k t  v  s o u l a d u  s  

p ř í s l u š n o u  n á r o d n í  l e g i s l a t i v o u  t z v .  d a ň o v o u  e v i d e n c i  r o z š í ř e n o u  t a k ,  a b y :

-  p ř í s l u š n é  d o k l a d y  v z t a h u j í c í  s e  k  P r o j e k t u  s p l ň o v a l y  n á l e ž i t o s t i  ú č e t n í h o  d o k l a d u  v e  s m y s l u  

n á r o d n í  l e g i s l a t i v y  u p r a v u j í c í  ú č e t n i c t v í ;

-  p ř e d m ě t n é  d o k l a d y  b y l y  s p r á v n é ,  ú p l n é ,  p r ů k a z n é ,  s r o z u m i t e l n é  a  p r ů b ě ž n ě  c h r o n o l o g i c k y  

v e d e n é  z p ů s o b e m  z a r u č u j í c í m  j e j i c h  t r v a l o s t ;

-  u s k u t e č n ě n é  p ř í j m y  a  v ý d a j e  b y l y  v e d e n y  a n a l y t i c k y  v e  v z t a h u  k  p ř í s l u š n é m u  p r o j e k t u ,  k e  

k t e r é m u  s e  v á ž o u ,  t z n . ,  ž e  n a  d o k l a d e c h  m u s í  b ý t  j e d n o z n a č n ě  u v e d e n o ,  k e  k t e r é m u  p r o j e k t u  s e  

v z t a h u j í .

-  p ř i  k o n t r o l e  P a r t n e r  p o s k y t n e  n a  v y ž á d á n í  k o n t r o l n í m u  o r g á n u  d a ň o v o u  e v i d e n c i  v  p l n é m  

r o z s a h u .

d )  P a r t n e r  j e  d á l e  p o v i n e n  p r ů k a z n ě  v š e c h n y  p o l o ž k y  d o l o ž i t  p ř i  n á s l e d n ý c h  k o n t r o l á c h  a  a u d i t e c h  

p r o v á d ě n ý c h  o r g á n y  d l e  č l .  5  o d s t .  1 0  S m l o u v y .

Veřejné zakázky

a ) P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p ř i  r e a l i z a c i  P r o j e k t u  b u d e  p o s t u p o v á n o  v  s o u l a d u  s  ú č i n n ý m i  n á r o d n í m i  

p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  ( t j .  z á k o n e m  č .  1 3 7 / 2 0 0 6  S b . ,  o  v e ř e j n ý c h  z a k á z k á c h  v e  

z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  d o  3 0 .  z á ř í  2 0 1 6  v č e t n ě ,  r e s p .  o d  1 .  ř í j n a  

2 0 1 6  z á k o n e m  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b . ,  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  

z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  o d  1 .  ř í j n a  2 0 1 6 ) .  V  p ř í p a d ě ,  k d y  s e  p r o  d a n o u  v e ř e j n o u  z a k á z k u  n e v z t a h u j e  n a  

P a r t n e r a  p o v i n n o s t  p o s t u p o v a t  p o d l e  z á k o n a ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s t u p o v a t  v  s o u l a d u  s  a k t u á l n í m
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zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014—2020(vydán
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci
projektu- zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu- zprávách za projekt a Závěrečné
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly /
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifíkační orgán, Auditní
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách /
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu -
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního
orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout
informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů,
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím
jakýchkoliv médií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice.
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu,
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond
také oprávněn provádět kontrolu.
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zněním  M etodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro program ové období 2014— 2020 (vydán 
M inisterstvem  pro m ístní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014). 

b) Partner odpovídá za to, že bude K ontrolorům  um ožněn přístup k veškeré dokum entaci související 

s uzavíráním sm luv.
9. Veřejná podpora, horizontální principy

Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Sm louvy, pokud se na Projekt 
vztahuje podm ínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a 
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskrim inace, rovné příležitosti m užů a žen a udržitelný 

rozvoj).
10. Kontrola / audit1

a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Sm louvy nebo zvláštních 
právních předpisů vytvořit podm ínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizaci Projektu a um ožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušným i 
právním i předpisy. Partner m usí zejm éna poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 
um ožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 
projektu -  zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu -  zprávách  za projekt a Závěrečné 
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem  
v m ístě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / 
auditu. Těm ito orgány jsou Řídící orgán, N árodní orgán, K ontroloři, Certifíkační orgán, A uditní 

orgán, Evropská kom ise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 oprávněné k výkonu kontroly .
b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 

auditech, která m u byla uložena orgány oprávněným i k provádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v term ínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem . Inform ace o provedených kontrolách / auditech, jejich  výsledcích a stavu plnění 
kontrolam i / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu - 
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. N a žádost Ř ídícího orgánu, N árodního 
orgánu, K ontrolorů, Certifikačního orgánu nebo A uditního orgánu je Partner povinen poskytnout 

inform ace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.
11. Publicita

a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou X II nařízení Evropského 
parlam entu a Rady (EU ) č. 1303/2013, prováděcím nařízením  K om ise (EU ) č. 821/2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 
správu příspěvků z program u, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 
inform ačních a kom unikačních opatření k operacím  a systém pro zaznam enávání a uchovávání údajů, 

a Příručkou pro české příjem ce dotace.
b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 

s publicitou program u. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, N árodní orgán a subjekty jim i určené 

zveřejňovaly inform ace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlam entu a Rady (EU ) č. 
1303/2013, jakož i audiovizuální dokum entaci realizace Projektu v  jakékoliv form ě a prostřednictvím  

jakýchkoliv  m édií.
c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém ) rozlišení N árodním u orgánu 

m inim álně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 
N árodní orgán m ůže rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost N árodního orgánu (popř. jiného orgánu, např. K ontrolora, Společného 

sekretariátu), písem ně poskytnout jakékoliv doplňující inform ace související s realizací Projektu, 
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat inform ace a případně součinnost v souvislosti s hodnocením i, která 
budou provádět Ř ídící orgán a N árodní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 U praveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušným i ustanovením i předpisů EU .

2 N a české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejm éna zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. N apříklad pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územ ního sam osprávného 
celku (Ú SC), je také Ú SC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond 

také oprávněn provádět kontrolu.
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno.
Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu,
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtuje přílohou č. 7
této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu
Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem
a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi
dotace vyplacena.
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13. Oznamování změn
P a r tn e r  j e  p o v in e n  p o s k y to v a te l i  d o ta c e  n e p r o d le n ě  o z n á m it  v e š k e r é  s k u te č n o s t i , k te ré  m o h o u  m í t  v l iv  n a  

p o v a h u  n e b o  p o d m ín k y  p r o v á d ě n í P r o je k tu  a  n a  p ln ě n í  p o v in n o s tí  v y p lý v a j íc íc h  z e  S m lo u v y .

14. Uchovávání dokumentů
P a r tn e r  je  p o v in e n  u c h o v a t v e š k e r é  d o k u m e n ty  s o u v is e j íc í s  r e a liz a c í P r o je k tu , k te ré  js o u  n e z b y tn é  

k  p r o k á z á n í p o u ž it í  p r o s tř e d k ů , a  to  o d  je j ic h  v z n ik u  d o  3 1 . 1 2 . 2 0 2 7 . V  p ř íp a d ě , ž e  n á r o d n í le g is la t iv a  

s ta n o v u je  p r o  n ě k te ré  d o k u m e n ty  d e lš í d o b u  u c h o v á v á n í , je  n u tn é  u s ta n o v e n í n á r o d n í le g is la t iv y  

r e s p e k to v a t .

15. Příjmy Projektu
a )  P ř í jm y ,  k te r é  n e lz e  p ř e d e m  o b je k tiv n ě  o d h a d n o u t,  s e  m u s í  o d e č ís t  o d  z p ů s o b i lý c h  v ý d a jů  v y k á z a n ý c h  

E K  d o  t ř í  le t  o d  u k o n č e n í p r o je k tu  n e b o  d o  te rm ín u  p r o  p ř e d lo ž e n í d o k la d ů  p r o  u z a v ř e n í  p r o g r a m u .

b )  V  p ř íp a d ě , ž e  j s o u  n ě k te r é  in v e s t ič n í v ý d a je  n e z p ů s o b i lé , p ř id ě l í  s e  č is tý  p ř í je m  v  p o m ě r n é  v ý š i  n a  

z p ů s o b i lé  a  n e z p ů s o b ilé  č á s t i  in v e s t ič n íc h  n á k la d ů .

16. Péče o majetek
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a c h á z e t s  m a je tk e m  s p o lu f in a n c o v a n ý m  z  d o ta c e  s  p é č í  ř á d n é h o  h o s p o d á ře ,  z e jm é n a  

je j z a b e z p e č i t p r o t i  p o š k o z e n í , z t rá tě  n e b o  o d c iz e n í .  P o  d o b u  r e a liz a c e  P r o je k tu  a  u d r ž i te ln o s t i ( v z ta h u je -  

l i s e  n a  P r o je k t) n e s m í P a r tn e r m a je te k  s p o lu f in a n c o v a n ý  b y ť  i č á s te č n ě  z  p r o s tř e d k ů  d o ta c e , b e z  

p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  o r g á n u  p ř e v é s t, p r o d a t , v y p ů jč i t č i p r o n a jm o u t j in é m u  

s u b je k tu  a  d á le  n e s m í  b ý t  k  to m u to  m a je tk u  p o  tu to  d o b u  b e z  p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  

o r g á n u  z ř íz e n o  v ě c n é  b ř e m e n o  č i z á s ta v n í p r á v o  a n i n e s m í b ý t  v la s tn ic k é  p r á v o  P a r tn e r  n i ja k  o m e z e n o . 

T ím to  u s ta n o v e n ím  n e n í d o tč e n a  m o ž n o s t  n a h r a d i t  n e f u n k č n í  n e b o  te c h n ic k y  n e z p ů s o b i lý  m a je te k  n o v ý m  

z a  ú č e le m  u d r ž e n í v ý s le d k ů  P r o je k tu  s  p ř e d c h o z ím  p ís e m n ý m  s o u h la s e m  N á r o d n íh o  o r g á n u . T ím to  n e n í  

d o tč e n a  p o v in n o s t u v e d e n a  v  č l . 5  o d s t . 3  S m lo u v y , v  p ř íp a d ě , ž e  s e  n a  P r o je k t v z ta h u je  p o d m ín k a  

u d r ž i te ln o s t i .

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
P a r tn e r  o d p o v íd á  z a  to , ž e  b u d o u  d o d r ž o v á n y  v e š k e r é  d a lš í p o v in n o s t i s o u v is e j íc í  s  r e a liz a c í P r o je k tu , 

k te r é  j s o u  s ta n o v e n y  v  P ř í r u č c e  p r o  č e s k é  ž a d a te le  a  P ř í ru č c e  p r o  č e s k é  p ř í je m c e  d o ta c e . V  p ř íp a d ě  

n e d o d r ž e n í tě c h to  p o v in n o s tí  je  N á r o d n í o r g á n  o p r á v n ě n  p o u ž í t a n a lo g ic k y  u s ta n o v e n í č l . 6  o d s t. 3  

S m lo u v y ,  t j .  p o z a s ta v i t  p la tb y ,  a  to  a ž  d o  o k a m ž ik u , k d y  b u d o u  ty to  p o v in n o s t i s p ln ě n y .

18. Financování Projektu Partnerem
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a j i s t i t f in a n c o v á n í  a  r e a liz a c i P r o je k tu  p ř e d  p r o p la c e n ím  d o ta c e .

19. Proplacení dotace
V e d o u c í p a r tn e r  j e  p o v in e n  p r o  ú č e ly  p o s k y tn u t í p r o s t ř e d k ů  d o ta c e  p r o  P r o je k t p ř e d lo ž i t K o n tr o lo r o v i  

ř á d n ě  v y p ln ě n o u  Z p r á v u  o  r e a l iz a c i  p r o je k tu  -  z p r á v u  z a  p r o je k t v č e tn ě  p ř í s lu š n ý c h  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

20. Bankovní účet Projektu
P o k u d  je  p a r tn e r  V e d o u c ím  p a r tn e r e m , j e  p o v in e n  p o  c e lo u  d o b u  p la te b  v é s t  b a n k o v n í ú č e t  v  E U R . T e n to  

ú č e t s lo u ž í p r o  p ř i j ím á n í  d o ta c e  o d  C e r t i f ik a č n íh o  o r g á n u  a  v y p lá c e n í p ř í s lu š n é  č á s t i  d o ta c e  d o tč e n ý m  

p a r tn e rů m  P r o je k tu , n e m u s í  v š a k  s lo u ž it  v ý h r a d n ě  p r o  ú č e ly  P r o je k tu . I d e n t if ik a c e  ú č tu je  p ř í lo h o u  č . 7  

té to  S m lo u v y .

21. Plnění indikátorů výstupu
V e d o u c í p a r tn e r  z o d p o v íd á  z a  n a p ln ě n í  h o d n o t  in d ik á to rů  v ý s tu p u  s c h v á le n ý c h  M o n i to r o v a c ím  v ý b o r e m  

a  u v e d e n ý c h  v  p ř í lo z e  č . 1 té to  S m lo u v y .

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1 . N á r o d n í o r g á n  s e , p ř i  d o d r ž e n í  v š e c h  p o d m ín e k  z e  s tr a n y  P a r tn e r a  v y p lý v a j íc íc h  z  té to  S m lo u v y , z a v a z u je  

p r o s t ř e d n ic tv ím  K o n tr o lo r a  z a j is t i t  v y d á n í  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

2 .  N á r o d n í o r g á n  je  o p r á v n ě n  p r o v á d ě t u  P a r tn e r a  v e š k e r é  č in n o s t i s o u v is e j íc í  s  o v ě ř e n ím , z d a  P r o je k t  je  

r e a l iz o v á n  v  s o u la d u  s e  S m lo u v o u .

3 .  P o k u d  N á r o d n í o r g á n  n e b o  o r g á n  o p r á v n ě n ý  k e  k o n t r o le  /  a u d i tu  d le  č l . 5  o d s t . 1 0  S m lo u v y , z j is t í ,  ž e  

P a r tn e r  n e s p ln i l n e b o  n e p ln í n ě k te r o u  z  p o d m ín e k  u v e d e n ý c h  v e  S m lo u v ě  n e b o  n ě k te r o u  z  p o v in n o s t í  

s ta n o v e n ý c h  p r á v n ím i p ř e d p is y ,  j e  N á r o d n í  o r g á n  o p r á v n ě n  p o z a s ta v i t  p r o p lá c e n í  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e .

4 .  N á r o d n í  o r g á n  s i  v y h r a z u je  p r á v o , v  p ř íp a d ě ,  ž e  j e  p o r u š e n í  u s ta n o v e n í S m lo u v y  d le  p ř e d c h o z íh o  o d s ta v c e  

z j iš tě n o  p ř e d  v y p la c e n ím  d o ta c e , o d p o v íd a j íc ím  z p ů s o b e m  z k r á t i t  č á s tk u  d o ta c e ,  k te rá  m á  b ý t  P a r tn e ro v i  

d o ta c e  v y p la c e n a .
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5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této
Smlouvy.

ČI 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - i) Smlouvy, porušení povinností uvedených

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po
kteroumá být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové Částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně,
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;

i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 %
hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této
smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo - po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu
nesplnění příslušného indikátora výstupu - zkrátit (částečně) dotaci.

2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebojejí části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel
dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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5 . N árodn í o rgán  je  op rávněn  od  té to  S m louvy  odstoup it v  p řípadě, že  P artner po ruší své pov innosti d le  té to  

S m louvy .

ČI 7

Kontrolor

1 . P lněn ím  funkce K on tro lo ra d le č l. 23 odst. 4 E vropského parlam en tu a R ady (E U ) č . 1299 /2013 by lo  

N árodn ím  o rgánem  pověřeno C en trum  p ro  reg ionáln í rozvo j Č eské repub liky .

2 . K on tro lo r  je  op rávněn kon tro lovat, zda P artner p ln í pov innosti vyp lývajíc í ze S m louvy .

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1 . V ýčet sankcí

N árodní o rgán si, z jistí-li, že P artner nesp ln il nebo nep ln í něk terou z podm ínek uvedených  ve S m louvě 

nebo něk terou z pov inností stanovených právn ím i předp isy a ta to in fo rm ace je po tv rzena orgánem  

op rávněným  ke kon tro le / aud itu d le č l. 5 odst. 10 S m louvy , vyhrazu je p rávo up latn it vůči P artnerov i 

následu jíc í sankce:

a) an iž by  by la do tčena ustanoven í č l. 8 odst. 1 p ísm . b ) -  i) S m louvy , po rušen í pov inností uvedených  

v  té to S m louvě povede ke k rácen í do tace ve výši pod ílu do tace na výdajích , u k terých neby ly  

pov innosti sp lněny ;

b ) v  p řípadě , že  se  na  P ro jek t vz tahu je  podm ínka ud rž ite lnosti a  do jde  k  po rušen í pov inností s tanovených  

v  č l. 5 odst. 3 S m louvy , bude výše k rácen í do tace stanovena ve stejném  pom ěru k  ce lkové částce  

do tace , jako  je  pom ěr počtu  započatých  m ěsíců , po  k teré by la  pov innost po rušena k  ce lkové době , po  

k terou  m á bý t d le S m louvy  pov innost dod ržena;

c) v  p řípadě, že  do jde  k  po rušen í pov inností s tanovených  v  č l. 5  odst. 12  p ísm . b ) S m louvy , bude  k rácen í 

do tace stanoveno  ve výši 0 -1 %  ce lkové částky  do tace;

d ) v  p řípadě, že do jde k  po rušen í pov inností stanovených  v  č l. 5 odst. 13 a 14 S m louvy , bude k rácen í 

do tace stanoveno ve výši 0 -5%  celkové Č ástky  do tace ;

e) v  p řípadě , že do jde  k  po rušen í pov inností s tanovených  v  č l. 5 odst. 11 S m louvy , bude k rácen í do tace  

stanoveno  pod le části III. přílohy  č . 6  té to S m louvy ;

f) v  p řípadě, že do jde k  po rušen í pov inností s tanovených  v  č l. 5 odst. 2 , 9  a 10  p ísm . a) S m louvy , bude  

k rácen í do tace stanoveno  ve výši celkové částky  do tace;

g ) v  p řípadě po rušen í pov inností stanovených v  č l. 5 odst. 8 p ísm . a) S m louvy u veře jných zakázek  

zadávaných  českým  P artnerem , na k teré se nevztahu je pov innost postupovat v  sou ladu s úč inným i 

národn ím i p ředp isy pro zadáván í veřejných zakázek (tj. zákonem  č. 137 /2006 S b ., o veře jných 

zakázkách , ve znění pozdějších  p ředp isů , v  p řípadě zakázek vyh lášených do 30 . září 2016 včetně , 

resp . od 1 . října 2016 zákonem  č. 134 /2016  S b ., o  zadáván í veře jných zakázek , ve znění pozdějších  

p ředp isů , v  p řípadě zakázek  vyh lášených od 1. října 2016), bude k rácen í do tace stanoveno ve výši 

s tanovené v  části I. p řílohy  č . 6  S m louvy ;

h ) v  p řípadě po rušen í pov inností s tanovených  v  č l. 5  odst. 8 p ísm . a) té to  S m louvy  u  veře jných  zakázek  

zadávaným  českým  P artnerem , vy jm a p řípadů , na  k teré se  vz tahu je  č l. 8  odst. 1 p ísm . g ), bude  k rácen í 

do tace stanoveno ve výši stanovené v  části II. přílohy  č . 6  S m louvy ;

i) pokud  sku tečně dosažená  hodno ta  ind iká to ru  výstupu  po  ukončen í P ro jek tu  nesp lňu je  o  v íce než 15 %  

hodno tu ind iká to ru výstupu schválenou M onito rovacím  výborem  a uvedenou v příloze č . 1 této  

sm louvy , vyh razu je si N árodn í o rgán  p rávo  -  po  zoh ledněn í vysvětlen í V edoucího  partnera  k  důvodu  

nesp lněn í p řís lu šného  ind iká to ra výstupu  -  zk rá tit (částečně) do taci.

2 . N evyp lacen í do tace nebo  je jí části

V  p řípadě, že  je  z jištěno  p řed  vyp lacen ím  do tace  nebo  je jí části po rušen í u stanoven í S m louvy, posky tovate l 

do tace p ři rozhodován í zoh ledňu je  m íry  k rácen í do tace uvedené v  č l. 8  odst. 1 S m louvy .
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ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajícíchmu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp.
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů -
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatkuje v kompetenciNárodního
orgánu.

3. Případné sporymezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha ě. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha ě. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha ě. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp.
z prostředků státního rozpočtu.
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ČI. 9

Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:

a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 

bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 

vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 

nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 

Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 

případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,

d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 

z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 

v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 

příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 

k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo 
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy 

EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 

veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 

formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 

(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 

provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 

Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 

orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.

4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.

5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.

6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.

7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha ě. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha ě. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Příloha č. 6: Tabulka odvodů.

Příloha ě. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).

Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 

smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv apovinností smluvních stran,
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí
s tím, že plnění smlouvymůže nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifíkačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v čl. 2.

2 5. 06. 2021
dne..............................

Za Partnera
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

V Praze, dne...........^.9.^
Za Národní orgán

RNDr. Jiří Horáček
ředitel Odboru evropské územní spolupráce

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

03. 06. 2021
V Písku, dne............................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fúr

S3Š hm regionale Entwicklung

'___CÍL EÚS____' Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdateri des Projekts / Identifikace projektu
Prioritátsachse / Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im
Spezifisches Ziel / Specifický cíl gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobenívzdělávání změněným podmínkám na

společném trhu práce

Projektname / Název projektu Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost Didaktik uber Grenzen -Wir
unterrichten gemeinsam fúr die Zukunft

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 294

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Západočeská univerzita v Plzni

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
25 Monat(e) / 25 měsíc(ů) 01.12.2020 31.12.2022
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S 3 Š  hm
'___CÍL EÚS____'

Europáische Union 

Evropská unie

E u r o p á i s c h e r  F o n d s  f ú r  

r e g i o n a l e  E n t w i c k l u n g  

E v r o p s k ý  f o n d  p r o  

r e g i o n á l n í  r o z v o j

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Eckdateri des Projekts / Identifikace projektu

Prioritátsachse / Prioritní osa 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektname / Název projektu

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 

generováno)

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 

partnera

3  I n v e s t i t i o n e n  i n  K o m p e t e n z e n  u n d  B i l d u n g  /  I n v e s t i c e  d o  d o v e d n o s t í  a  v z d ě l á v á n í

1 0 b - 2 )  A n p a s s u n g  d e s  B i l d u n g s b e r e i c h s  a n  d i e  v e r á n d e r t e n  B e d i n g u n g e n  i m  

g e m e i n s a m e n  A r b e i t s m a r k t  /  P ř i z p ů s o b e n í  v z d ě l á v á n í  z m ě n ě n ý m  p o d m í n k á m  n a  

s p o l e č n é m  t r h u  p r á c e

D i d a k t i k a  n a  h r a n i c i  -  U č í m e  s p o l e č n ě  p r o  b u d o u c n o s t  D i d a k t i k  u b e r  G r e n z e n  -  W i r  

u n t e r r i c h t e n  g e m e i n s a m  f ú r  d i e  Z u k u n f t

2 9 4

Z á p a d o č e s k á  u n i v e r z i t a  v  P l z n i

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

2 5  M o n a t ( e )  /  2 5  m ě s í c ( ů )

Projektbeginn / Začátek realizace projektu

0 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Projektende / Konec realizace projektu

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fúr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplanteAktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.
fur das Programmgebiet.
Das Hauptziel des Projekts besteht darin, neue modeme Unterrichtsmittel fúr den Hlavním cílem projektu je připravit nové moderní učební prostředky pro výuku
Unterricht in regionaler Geschichte und Heimatkunde in digitaler und interaktiver Form regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro
vorzubereiten und eine Methodik fur elne neue Generation von Lehrern der novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy.
Geisteswissenschaften auf der Ebene der Grundausbildung bereitzustellen. Projekt má potenciál řešit dva problémy v oblasti vzdělávání podél česko - bavorské
Das Projekt hat das Potenzial, zwei Bildungsprobleme entlang der hranice. Prvním je stále nedostatečné využití regionální historie ve vyučování dějepisu, a
tschechisch-baverischen Grenze zu losen. Die erste ist die unzureichende Nutzung der to přes pozitivní výstupy řady předchozích projektů s tímto zaměřením. Podporovaná
regionalen Geschichte im Geschichtsunterricht, trotz der positiven Ergebnisse einer Reihe oblast nabízí mnohem širší zapojení unikátního komplexu ArchaeoCentra v Barnau, jež
fruherer Projekte mir diesem Schwerpunkt Der betreute Bereich bietet eine viel breitere pro pregraduální studium nebylo doposud náležitě využito. Druhým problémem je
Beteiligung des einzigartigen ArchaeoCentrum-Komplexes in Barnau, der noch nicht nedostatečná implementace digitálních a audiovizuálních pomůcek a jejich vlastního
ordnungsgemaíš fúr das Grundstudium genutzt wurde. Das zwelte Problém ist die vytváření učiteli dějepisu a vlastivědy. Tento projekt bude zaměřen na vybudování
mangelnde Implementierung digitaler und audiovisueller Hilfsmittel und deren eigene takových kompetencí, které u budoucích učitelů dějepisu zajistí schopnost a dovednost
Erstellung durch Geschichts- und Heimatkundelehrer. Dieses Projekt konzentriert sich auf zmíněné didaktické prostředky tvořit a používat, a to na nejmodernější technologické
den Aufbau der Fáhigkeiten und Kompetenzen zukunftiger Geschichtslehrer, um die úrovni. Přidanou hodnotou pro studenty Fakulty elektrotechniky, médii a informatiky z
Fáhigkeit und Fertigkeit bereitzustellen, die didaktischen Mittel auf dem modernsten OTH Amberg - Weiden (dále OTH) bude schopnost didaktického vhledu do jimi studované
technologischen Niveau zu schaffen und einzusetzen Der Mehrwert fúr Studierende der problematiky.
Fakultátfúr Elektrotechnik, Medien und Informatik der OTH Amberg - Weiden (OTH) wird Konkrétními výstupy bude: pět dvojjazyčných výukových filmů na téma regionálních dějin
die Fáhigkeit sein, didaktische Emblicke in die von ihnen untersuchten Themen zu a dějin každodennosti na česko-bavorském pomezí, pracovní listy k těmto filmům pro
e r h a I t e n přímé využití ve výuce na obou stranách hranice, a tematické e-learningové a webové
Spezifísche Ergebnisse sind: funf zweisprachige Lehrfilme zur Regional- und aplikace pro pedagogy i žáky, vše rovněž dvopjjazyčně. Vzniklé edukační výstupy bude
Alltagsgeschichte an der tschechisch-bayerischen Grenze, Arbeitsblátter fúr diese Filme možno aktualizovat, evaluovat a modifikovat dle potřeb učitelů i obsahu učebních plánů a
zur direkten Verwendung im Unterricht auf beiden Seiten der Grenze sowie thematische dlouhodobě používat nejen v rámci udržitelnosti projektu.
E-Learning- und Webanwendungen fur Lehrer und Schúler, alle zweisprachig Die daraus Příprava, tvorba, pilotní ověření a evaluace projektových výstupů proběhne ve spolupráci
resultierenden Bildungsergebmsse konnen entsprechend den Bedurfnissen der s partnery, tj. OTH a spolkem Via Carolina - Goldene Straíše e V. Barnau. Studenti
Lehrkráfte und den Lehrplaninhalten aktualisíert, bewertet und modifiziert und langfristig Západočeské univerzity a OTH (cílová skupina) společnou prací na projektu odbourají
nicht nur im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Projekts verwendet werden. dosavadní bariéry jazykové, metodické i oborové, které dosud spolupráci omezují. Přímý
Die Vorbereitung, Erstellung, Pilotverifizierung und Bewertung der Projektergebnisse kontakt českých a německých studentů bude probíhat na plánovaných odborných
erfolgt in Zusammenarbeit mit Partnern, OTH und Via Carolina - Goldene Stralše e.V. kolokviích studentů (2), následných workshopech (2) a průběžné pedagogické praxe
Barnau. Studenten der Universitat Westbóhmen und der OTH (Zielgruppe) arbeiten (exkurze do Historického parku v Barnau) s dětmi všech typů škol.
gemeinsam an dem Projekt, um die bestehenden sprachlichen, methodischen und
fachliche Hindernisse zu beseitigen, die die Zusammenarbeit immer noch einschránken.
Der direkte Kontakt von tschechischen und deutschen Studenten findet bei geplanten
Fachkolloquien von Schulern (2), anschlielšenden Workshops (2) und kontinuierlicher
Unterrichtspraxis (Ausflug in den Historischen Park in Barnau) mit Kindern aller
Schularten statt
Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňu|íci poznámky k projektové žádosti
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Europáische UnionONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie

E u ro p á is c h e r F o n d s  fú r 

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 

Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 
fur das Programmgebiet.

D a s H a u p tz ie l d e s P ro je k ts  b e s te h t d a rin , n e u e m o d e m e U n te rr ic h ts m itte l fú r d e n  

U n te rr ic h t in  re g io n a le r  G e s c h ic h te  u n d  H e im a tk u n d e  in  d ig ita le r u n d  in te ra k t iv e r F o rm  

v o rz u b e re ite n u n d e in e M e th o d ik fu r e ln e n e u e G e n e ra tio n v o n L e h re rn d e r  

G e is te s w is s e n s c h a fte n a u f d e r E b e n e d e r G ru n d a u s b ild u n g b e re itz u s te lle n . 

D a s P ro je k t h a t d a s P o te n z ia l, z w e i B ild u n g s p ro b le m e e n tla n g d e r 

ts c h e c h is c h -b a v e r is c h e n G re n z e  z u  lo s e n . D ie  e rs te  is t d ie  u n z u re ic h e n d e N u tz u n g  d e r  

re g io n a le n  G e s c h ic h te  im  G e s c h ic h ts u n te rr ic h t, tro tz  d e r  p o s it iv e n  E rg e b n is s e  e in e r  R e ih e  

fru h e re r P ro je k te  m ir d ie s e m  S c h w e rp u n k t D e r b e tre u te  B e re ic h  b ie te t e in e  v ie l b re ite re  

B e te ilig u n g  d e s e in z ig a r t ig e n  A rc h a e o C e n tru m -K o m p le x e s in B a rn a u , d e r n o c h n ic h t 

o rd n u n g s g e m a íš  fú r d a s G ru n d s tu d iu m  g e n u tz t w u rd e . D a s z w e lte  P ro b lé m  is t d ie  

m a n g e ln d e  Im p le m e n tie ru n g  d ig ita le r u n d a u d io v is u e lle r H ilfs m itte l u n d d e re n  e ig e n e  

E rs te llu n g  d u rc h  G e s c h ic h ts -  u n d  H e im a tk u n d e le h re r . D ie s e s  P ro je k t k o n z e n tr ie r t s ic h  a u f 

d e n  A u fb a u d e r F á h ig k e ite n u n d  K o m p e te n z e n  z u k u n ft ig e r G e s c h ic h ts le h re r , u m  d ie  

F á h ig k e it u n d  F e rt ig k e it b e re itz u s te lle n , d ie  d id a k tis c h e n M itte l a u f d e m  m o d e rn s te n  

te c h n o lo g is c h e n N iv e a u  z u  s c h a ffe n  u n d  e in z u s e tz e n D e r M e h rw e rt fú r S tu d ie re n d e  d e r  

F a k u ltá tfú r E le k tro te c h n ik , M e d ie n  u n d  In fo rm a tik  d e r  O T H  A m b e rg  - W e id e n  (O T H ) w ird  

d ie  F á h ig k e it s e in , d id a k tis c h e  E m b lic k e in d ie  v o n ih n e n u n te rs u c h te n  T h e m e n z u  

e r h a I t e n

S p e z if ís c h e E rg e b n is s e s in d : fu n f z w e is p ra c h ig e L e h r film e z u r R e g io n a l- u n d  

A llta g s g e s c h ic h te  a n  d e r ts c h e c h is c h -b a y e ris c h e n  G re n z e , A rb e its b lá tte r fú r d ie s e F ilm e  

z u r d ire k te n  V e rw e n d u n g  im  U n te rr ic h t a u f b e id e n  S e ite n  d e r G re n z e  s o w ie  th e m a tis c h e  

E -L e a rn in g -  u n d  W e b a n w e n d u n g e n  fu r L e h re r u n d  S c h ú le r , a lle  z w e is p ra c h ig  D ie  d a ra u s  

re s u lt ie re n d e n B ild u n g s e rg e b m s s e k o n n e n e n ts p re c h e n d d e n B e d u r fn is s e n d e r 

L e h rk rá fte  u n d  d e n  L e h rp la n in h a lte n  a k tu a lis íe r t, b e w e rte t u n d  m o d if iz ie r t u n d  la n g fr is t ig  

n ic h t n u r im  H in b lic k a u f d ie N a c h h a lt ig k e it d e s P ro je k ts  v e rw e n d e t w e rd e n . 

D ie  V o rb e re itu n g , E rs te llu n g , P ilo tv e r if iz ie ru n g u n d B e w e rtu n g  d e r P ro je k te rg e b n is s e  

e r fo lg t in  Z u s a m m e n a rb e it m it P a rtn e rn , O T H  u n d  V ia  C a ro lin a  - G o ld e n e  S tra lš e  e .V . 

B a rn a u . S tu d e n te n  d e r U n iv e rs ita t W e s tb ó h m e n u n d d e r O T H  (Z ie lg ru p p e ) a rb e ite n  

g e m e in s a m  a n d e m  P ro je k t, u m  d ie  b e s te h e n d e n  s p ra c h lic h e n , m e th o d is c h e n u n d  

fa c h lic h e  H in d e rn is s e  z u  b e s e it ig e n , d ie  d ie  Z u s a m m e n a rb e it im m e r n o c h  e in s c h rá n k e n .  

D e r d ire k te  K o n ta k t v o n  ts c h e c h is c h e n  u n d  d e u ts c h e n  S tu d e n te n  f in d e t b e i g e p la n te n  

F a c h k o llo q u ie n  v o n  S c h u le rn  (2 ) , a n s c h lie lš e n d e n  W o rk s h o p s (2 ) u n d k o n tin u ie r lic h e r 

U n te rr ic h ts p ra x is (A u s flu g in d e n H is to r is c h e n P a rk in B a rn a u ) m it K in d e rn a lle r 

S c h u la r te n  s ta tt

Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag:
H ie r h a b e n  S ie  P la tz  fu r  e rg á n z e n d e  A n m e rk u n g e n  z u m  P ro je k ta n tra g

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 

očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

H la v n ím  c íle m  p ro je k tu je p ř ip ra v it n o v é m o d e rn í u č e b n í p ro s tře d k y p ro v ý u k u  

re g io n á ln íc h  d ě jin  a  v la s t iv ě d y  v  d ig itá ln í a  in te ra k t iv n í p o d o b ě a z a jis t it m e to d ik u  p ro  

n o v o u g e n e ra c i u č ite lů h u m a n itn íc h p ře d m ě tů n a ú ro v n i p re g ra d u á ln í p ř íp ra v y . 

P ro je k t m á p o te n c iá l ře š it d v a p ro b lé m y  v  o b la s ti v z d ě lá v á n í p o d é l č e s k o  - b a v o rs k é  

h ra n ic e . P rv n ím  je  s tá le  n e d o s ta te č n é  v y u ž it í re g io n á ln í h is to r ie  v e  v y u č o v á n í d ě je p is u , a  

to  p ře s p o z it iv n í v ý s tu p y  řa d y p ře d c h o z íc h  p ro je k tů  s  tím to  z a m ě ře n ím . P o d p o ro v a n á  

o b la s t n a b íz í m n o h e m  š irš í z a p o je n í u n ik á tn íh o  k o m p le x u  A rc h a e o C e n tra  v  B a rn a u , je ž  

p ro  p re g ra d u á ln í s tu d iu m  n e b y lo d o p o s u d n á le ž itě  v y u ž ito . D ru h ý m  p ro b lé m e m  je  

n e d o s ta te č n á im p le m e n ta c e d ig itá ln íc h a a u d io v iz u á ln íc h p o m ů c e k  a je jic h  v la s tn íh o  

v y tv á ře n í u č ite li d ě je p is u  a v la s t iv ě d y . T e n to  p ro je k t b u d e  z a m ě ře n n a v y b u d o v á n í  

ta k o v ý c h  k o m p e te n c í, k te ré  u  b u d o u c íc h  u č ite lů  d ě je p is u  z a jis tí s c h o p n o s t a  d o v e d n o s t 

z m ín ě n é  d id a k tic k é  p ro s tře d k y  tv o ř it a p o u ž ív a t, a  to  n a n e jm o d e rn ě jš í te c h n o lo g ic k é  

ú ro v n i. P ř id a n o u h o d n o to u  p ro  s tu d e n ty  F a k u lty  e le k tro te c h n ik y , m é d ii a  in fo rm a tik y  z  

O T H  A m b e rg  -  W e id e n  (d á le  O T H ) b u d e  s c h o p n o s t d id a k t ic k é h o  v h le d u  d o  jim i s tu d o v a n é  

p ro b le m a tik y .

K o n k ré tn ím i v ý s tu p y  b u d e : p ě t d v o jja z y č n ý c h  v ý u k o v ý c h  f ilm ů  n a  té m a  re g io n á ln íc h  d ě jin  

a  d ě jin  k a ž d o d e n n o s ti n a  č e s k o -b a v o rs k é m  p o m e z í, p ra c o v n í lis ty  k  tě m to  f ilm ů m  p ro  

p řím é  v y u ž it í v e  v ý u c e  n a  o b o u  s tra n á c h  h ra n ic e , a  te m a tic k é  e - le a rn in g o v é  a  w e b o v é  

a p lik a c e  p ro  p e d a g o g y  i ž á k y , v š e  ro v n ě ž d v o p jja z y č n ě . V z n ik lé  e d u k a č n í v ý s tu p y  b u d e  

m o ž n o  a k tu a liz o v a t, e v a lu o v a t a  m o d ifik o v a t d le  p o tře b  u č ite lů  i o b s a h u  u č e b n íc h  p lá n ů  a  

d lo u h o d o b ě p o u ž ív a t n e je n v rá m c i u d rž ite ln o s t i p ro je k tu .

P ř íp ra v a , tv o rb a , p ilo tn í o v ě ře n í a  e v a lu a c e  p ro je k to v ý c h  v ý s tu p ů  p ro b ě h n e  v e  s p o lu p rá c i 

s p a rtn e ry , t j. O T H  a s p o lk e m  V ia C a ro lin a  - G o ld e n e  S tra íš e e  V . B a rn a u . S tu d e n ti 

Z á p a d o č e s k é u n iv e rz ity  a  O T H  (c í lo v á  s k u p in a ) s p o le č n o u  p ra c í n a p ro je k tu  o d b o u ra jí  

d o s a v a d n í b a r ié ry  ja z y k o v é , m e to d ic k é  i o b o ro v é , k te ré  d o s u d  s p o lu p rá c i o m e z u jí . P ř ím ý  

k o n ta k t č e s k ý c h  a n ě m e c k ý c h s tu d e n tů  b u d e p ro b íh a t n a p lá n o v a n ý c h o d b o rn ý c h  

k o lo k v iíc h  s tu d e n tů  (2 ) , n á s le d n ý c h  w o rk s h o p e c h (2 ) a p rů b ě ž n é  p e d a g o g ic k é  p ra x e  

(e x k u rz e  d o  H is to r ic k é h o  p a rk u  v  B a rn a u )  s  d ě tm i v š e c h  ty p ů  š k o l.

Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Z d e  je  m o ž n é  u v é s t d o p lň u |íc i p o z n á m k y  k  p ro je k to v é  ž á d o s ti
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LPI (CZ) PP2 (DE) PP3 (DE) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 154.171,48 € 290.675,66 € 121.920,60 € 566.767,74 €
ERDF)

Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování 1 ' 0b,/4€ 51.295,71 € 21.515,40 € 100.017,85 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování z 27 206,74 € 51.295,71 € 0,00 € 78 502,45 €
veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 21.515,40 € 21.515,40 €
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 181.378,22 € 341.971,37€ 143.436,00 € 666 785,59 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00% 85,00 %
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re g io n á ln í ro zvo j

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

L P I (C Z ) P P 2  (D E )

Z ie l E T Z  M itte l (E F R E -M itte l) /

P ro s tře d ky  C íle  E Ú S  (p ro s tře d ky  1 5 4 .1 71 ,48  €

E R D F )

N a tio n a le  K o fin an z ie run g  /
N á ro d n í sp o lu fin a nco vá n í 1 ' 0 b ,/4 €

P P 3 (D E ) G e sa m t/ C e lke m

2 9 0 .6 75 ,66  € 1 2 1 .9 20 ,6 0  € 5 6 6 .76 7 ,7 4  €

5 1 .29 5 ,71  € 2 1 .5 1 5 ,40  € 1 0 0 .0 17 ,8 5  €

• D a vo n  ó ffe n tlich e

F in a n z ie ru n g sb e itra g e / Z  

to h o  fin a nco vá n í z  

ve ře jn ých  zd ro jů

2 7  2 0 6 ,7 4  € 5 1 .2 9 5 ,7 1 € 0 ,0 0  € 7 8  5 0 2 ,4 5  €

• D a vo n  p riva te

F in a n z ie ru n g sb e itra g e  /  Z  

to h o  fin a nco vá n í ze  

so u k ro m ých zd ro jů

G e sam te s  fo rd e rfá h ig es  B u d ge t / 

C e lko vý  zp ů so b ilý  ro zp o če t

F ó rde rsa tz  / D o tačn í sa zb a

0 ,00  €  0 ,00  €

1 8 1 .3 78 ,2 2  €  3 4 1 .9 7 1 ,3 7  €

8 5 ,0 0  %  8 5 ,00  %

2 1 .51 5 ,40  €

1 4 3 .4 36 ,00  €  

8 5 ,00  %

2 1 .5 1 5 ,4 0  €

6 6 6  7 8 5 ,5 9  €
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds Fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Fakulta pedagogická

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz aufcerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Univerzitní 2732/8,, 301 00 Plzeň

ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp/Typ organizace partnera Vzdělávací instituce

Rechtsform / Právní forma Veřejné vysoká škola, státní vysoká škola

Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 49777513
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH ja / ano
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlíchen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrei Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation
Die WestbĎhmische Universitát in Pilsen und ihre Abteilungen haben eine langjáhrige Západočeská univerzita v Plzni a její pracoviště mají dlouhodobé zkušenosti s projekty
Erfahrung mit inlándischen sowie internationalen Projekten mít Impact in technischen tuzemského a mezinárodního charakteru s impaktem v technických i humanitních
und in geisteswissenschaftlichen Fachgebieten. Die Pádagogische Fakultát derWBU stellt oborech. Pedagogická fakulta ZČU zabezpečuje bakalářské, magisterské, navazující
Bachelor-, Master-, Master-Aufbaustudienprogramme und magisterské a doktorské studijní programy různého typu, především však programy
Promotions-StudienprogrammeunterschiedlicherArt, insbesonderejedoch die zur vedoucí k získání učitelské kvalifikace.
Lehrer-Qualifizierungfúhrenden Programme sicher.
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergrerfenden Projekten zwrschen dem Freistaat přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Die WBU in Pilsen hat groBe Erfahrung mit Projekten im Rahmen der Programme Západočeská univerzita má velké zkušenosti s projekty v rámci programů „INTERREG -
„INTERREG III - INTERREG V" der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der INTERREG V", tedy v přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svoboddným
Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern. In den Jahren 2004 bis 2015 wurden státem Bavorsko. V letech 2004 - 2015 bylo realizováno celkem 25 projektů s celkovou
insgesamt 25 Projekte in einer Gesamthohe der Fórderung von 54 305 Mio. CZK podporou ve výši 54 305 Mio. CZK. Katedra historie FPE ZČU v Plzni se letech 2016 - 2019
umgesetzt. Projekt Nr. 78 Archaeocentrum Bayern-Bóhmen - Gemeinsamen Kulturraum podílela na projektu č. 78 Archaeocentrum Bayern-Bóhmen - Gemeinsamen Kulturraum
bewahren und vermitteln (3 321 478, 96 EUR) bewahren und vermitteln s podporou 3 321 478, 96 EUR.

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace OstbayerischeTechnische Hochschule Amberg-Weiden
Abteilung/Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Fakultát Elektrotechnik, Medien & Informatik
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz aufšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern /Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Oberpfalz
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Tirschenreuth
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Kaiser-Wilhelm-Ring 23, 92224 Amberg
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Bildungs- /Forschungseinrichtung
Rechtsform / Právní forma Korperschaft des óffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
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Die OTH Amberg-Weiden ist im Bereich der Aufnahme von Partner schaften mit OTH Amberg-Weiden je velmi aktivní v navazování partnerství s vysokými školami ve
Hochschulen in Osteuropa, einschlíeBlich derTschechischen Republik, sehr aktiv. Dies východní Evropě včetně České republiky. To se odráži nejen v nabídce mnoha jazykových
widerspiegelst sich nicht nur im Angebot vieler Sprachkurse, sondern auch in einer hohen kurzů, ale také v množství projektových kooperací s partnery ze střední a východní Evropy
Anzahl von Projektkooperationen mít Partnern aus Mittel- und Osteuropa Bereits in der V minulosti již OTH Amberg-Weiden úspěšně realizovala velké i malé projekty a projekty
Vergangenheit wurden durch die OTH Amberg-Weiden erfolgreich groGe und kleme financované z evropských dotací.
Projekte, sowie EU-finanzierte Projekte durchgefuhrt
Zřel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Seit 1998 besteht enge Zusammenarbeit mít derWBU in Pilsen. Seitdem wurden viele Od roku 1998 trvá úzká spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni. Od té doby
gemeinsame Forschungsprojekte ins Leben gerufen und durchgefuhrt, Die Kooperation realizováno velké množství společných výzkumných projektů, pro tuto kooperaci je
ist gepragt von einem engen, kontinuierlichen Austausch der Studierenden und charakteristická Úzká, nepřetržitá výměna mezi studenty a akademickými pracovníky
Dozierenden Mít Via Carolina - Goldene StraBe e V zusammen gibt es bereits ein Společně s Via Carolina - Goldene StraBe e.V probíhá projekt, v rámci kterého jsou ze
laufendes Projekt, in dem Lehrfilme uber ArchaologischeThemen in Kooperation mit strany studentů koncipovány a realizovány naučné filmy na archeologická témata v
WBU Pilsen und Via Caroina von Studierenden konzipiert und realisiertwerd kooperaci se ZČU v Plzni a Spolkem Via Carolina.

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Via Carolina - Goldene StraBe e. V
Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení /Organizační jednotka
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz aufšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Oberpfalz
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Tirschenreuth
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Naaber StraBe 5b, 95671 Bárnau

ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Verein

Rechtsstatus / Typ prostředků přivát / soukromé
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud DE 274952112
existuje)
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Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaši organizace relevantní pro projekt.
Organisation
Der Verem Via Carolina-Goldene StraSe e V. verfugt uber Personál mit Fachkompetenzen Spolek Via Carolina-Godlene StraBe e.V disponuje osobami, které mají odborné
und Erfahrungen mít der Planung und Durchfuhrung emer Reihe von Projekten, die aus kompetence a zkušenosti s přípravou a úspěšnou realizací řady projektů financovaných z
den Fonds der EU, durch den Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, den Bayerischen fondů Evropské ume, Česko-německého fondu budoucnosti, Bavorského kulturního
Kulturfonds, Forderungen der bayerischen Kreis- und Bezirksselbstverwaltung und des fondu, dotačních fondů okresních a krajských bavorských samospráva tzv. Dispozičního
sog. Dispositionsfonds finanziert wurden.ln die Projektdurchfuhrungwerden Mitarbeiter fondu. Na realizaci projektu se budou podílet pracovníci se zkušeností s přeshraničními
eingebunden, die uber Erfahrungen mít grenzubergreifenden Projekten verfugen. projekty
Ziel 3 / Erfahrung in grenziibergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsatíon in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik. Bltte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Ziel-3-Projekte Nr 166 Auf der Goldenen StraBe - Geschichstpark Bárnau - Tachov Cíl 3: projekty č. 166 Na Zlaté cestě - Historický park Bárnau - Tachov/Pernolec, č. 350
/Pernolec, Nr 350 Regionales Destinationsmanagement des landlichen Tourismus Regionální destinační management venkovského cestovního ruchu Zlatá cesta,, Cíl EÚS.
Goldene StraBe, Ziel ETZ Projekte Nr 78 ArchaeoCentrum Bayern-Bohmen, Nr 231 projekty č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, č. 231 Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě, č
Bayern und Bóhmen an der Goldenen StraBe, Nr 26/2017 Wohin hinter der Grenze, Nr. 26/2017 Kam za hranicí, č. 27/2017 Česko-bavorský kulturní festival, divadelní představení
27/2017 Bayerisch-tschechisches Kulturfestival, Theatervorstellungen miteinem s českým divadelním souborem; projekty Česko-německého fondu budoucnosti.
tschechischenTheaterensemble; Projekte des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds.

Assoziíerter Projektpartner /Asociovaný partner projektu
Name der Organisation / Název organizace Universitát Regensburg
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in derTschechischen Republik Oberpfalz
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Regensburg, Kreisfreie Stadt
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa UniversitátsstraBe 31, 93053 Regensburg
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Rolle des assoziierten Partners Role asociovaného partnera
Der assoziierte Partner erhált alle Projektergebnisse und relevanten Dokumente zur Asociovaný partner obdrží od ostatních partnerů všechny projektové výstupy a relevantní
fachlichen und didaktischen Begutachtung. Diese Materialien stehen dem assoziierten dokumenty k odbornému a didaktickému posouzení. Tyto materiály bude mít k dispozici
Partner zur weiteren Verwendung zur Verfúgung. pro další použití.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace
Grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial: Přeshraničnívýzva / problém / potenciál
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
Projekt aufgegriffen?Was soli durch das Projekt geándertwerden? řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit’
Bitte beschreiben Sie dle Relevanz Ihres Projekts ftir das Programmgebiet hinsichtlích der Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
grenzuberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale přeshraníčních výzev / problémů / potenciálů
Oas Projekt hat das Potenzial, zwei Probléme im Bereich Bildung entlang der Projekt má potenciál řešit tři problémy v oblasti vzdělávání podél česko - bavorské
bayerisch-tschechischen Grenze zu klaren. Das erste Problém stellt die immer noch hranice. Prvním je stále nedostatečné využití regionální historie ve vyučování dějepisu, a
unzureichende Anwendung der regionalen Geschichte im Heimatkunde- und to přes pozitivní výstupy řady předchozích projektů s tímto zaměřením. Podporovaná
Geschichtsunterricht dar. Trotz der positiven Ergebnisse einer Reihe von vorherigen oblast nabízímnohem širší zapojení unikátního komplexu ArchaeoCentra v Barnau, jež
Projekten mit diesem Schwerpunkt ist hier noch deutliches Verbesserungspotential pro pregraduální studium nebylo doposud náležitě využito. Druhým problémem je
analysierbar. Das mit dem Projekt genutzte Fórdergebiet bietet eine viel breitere nedostatečná implementace digitálních a audiovizuálních pomůcek a jejich vlastního
Einbeziehung der einzígartigen Anlage des ArchaeoCentrums in Barnau, das fúr das vytváření učiteli dějepisu a vlastivědy. Tento projekt bude zaměřen na vybudování
grundstandige Studium bisher nicht entsprechend zum Einsatz kam. takových kompetencí, které u budoucích učitelů dějepisu zajistí schopnost a dovednost
Das zweite Problém ist die mangelnde Implementierung digítaler und audiovisueller zmíněné didaktické prostředky tvořit a používat, a to na nejmodernější technologické
Hilfsmittel und deren eigene Erstellung durch Geschichts- und Heimatkundelehrer. Eine úrovni.
systembasierte Losung dieses Problems ist bisher weder auf bayerischer noch auf Další přidanou hodnotou projektu je interdisciplinární náhled studentů a schopnost
tschechischer Seite vorhanden und birgt das Potential dieses Problém nachhaltig zu didaktického uchopení problematiky, kterou studují, a to jak studentů ZČU, tak OTH.
losen. Dieses Projekt konzentriert sich auf den Aufbau von Kompetenzen, die es
zukúnftigen Geschichtslehrern ermoglichen, diese didaktischen Ressourcen auf dem
modernsten technologischen Niveau zu schaffen und zu nutzen.
Ein weiterer Mehrwert des Projekts ist die interdisziplináre Sichtweise der Studierenden
und die Fahigkeit zum didaktischen Verstandnis derThemen, die sie studieren, sowohl
Studierende der ZČU ais auch der OTH.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
W e lc h e  g re n z u b e rg re ife n d e (s )  H e ra u s fo rd e ru n g  /  P ro b lé m  /  P o te n z ia l w ird  d u rc h  d a s  

P ro je k t a u fg e g r iffe n ?  W a s  s o li d u rc h  d a s  P ro je k t g e á n d e r tw e rd e n ?

B it te  b e s c h re ib e n  S ie  d le  R e le v a n z  Ih re s  P ro je k ts  f t ir  d a s  P ro g ra m m g e b ie t h in s ic h t líc h  d e r 

g re n z u b e rs c h re ite n d e n  g e m e in s a m e n  H e ra u s fo rd e ru n g e n  /  P ro b lé m e  /  P o te n z ia le

O a s  P ro je k t h a t  d a s  P o te n z ia l,  z w e i P ro b lé m e  im  B e re ic h  B ild u n g  e n t la n g  d e r  

b a y e r is c h - ts c h e c h is c h e n  G re n z e  z u  k la re n . D a s  e rs te  P ro b lé m  s te llt  d ie  im m e r n o c h  

u n z u re ic h e n d e  A n w e n d u n g  d e r  re g io n a le n  G e s c h ic h te  im  H e im a tk u n d e - u n d  

G e s c h ic h ts u n te r r ic h t  d a r . T ro tz  d e r  p o s it iv e n  E rg e b n is s e  e in e r R e ih e  v o n  v o rh e r ig e n  

P ro je k te n  m it  d ie s e m  S c h w e rp u n k t is t h ie r  n o c h  d e u t lic h e s  V e rb e s s e ru n g s p o te n t ia l  

a n a ly s ie rb a r .  D a s  m it  d e m  P ro je k t g e n u tz te  F ó rd e rg e b ie t b ie te t e in e  v ie l b re ite re  

E in b e z ie h u n g  d e r  e in z íg a r t ig e n  A n la g e  d e s  A rc h a e o C e n tru m s  in  B a rn a u , d a s  fú r  d a s  

g ru n d s ta n d ig e  S tu d iu m  b is h e r n ic h t e n ts p re c h e n d  z u m  E in s a tz  k a m .

D a s  z w e ite  P ro b lé m  is t d ie  m a n g e ln d e  Im p le m e n tie ru n g  d ig íta le r  u n d  a u d io v is u e lle r  

H ilfs m it te l u n d  d e re n  e ig e n e  E rs te llu n g  d u rc h  G e s c h ic h ts -  u n d  H e im a tk u n d e le h re r . E in e  

s y s te m b a s ie r te  L o s u n g  d ie s e s  P ro b le m s  is t b is h e r  w e d e r a u f  b a y e r is c h e r n o c h  a u f 

ts c h e c h is c h e r  S e ite  v o rh a n d e n  u n d  b irg t d a s  P o te n t ia l d ie s e s  P ro b lé m  n a c h h a lt ig  z u  

lo s e n . D ie s e s  P ro je k t k o n z e n tr ie r t s ic h  a u f  d e n  A u fb a u  v o n  K o m p e te n z e n , d ie  e s  

z u k ú n ft ig e n  G e s c h ic h ts le h re rn  e rm o g lic h e n , d ie s e  d id a k t is c h e n  R e s s o u rc e n  a u f d e m  

m o d e rn s te n  te c h n o lo g is c h e n  N iv e a u  z u  s c h a ffe n  u n d  z u  n u tz e n .

E in  w e ite re r  M e h rw e rt  d e s  P ro je k ts  is t  d ie  in te rd is z ip lin á re  S ic h tw e is e  d e r  S tu d ie re n d e n  

u n d  d ie  F a h ig k e it z u m  d id a k t is c h e n  V e rs ta n d n is  d e rT h e m e n , d ie  s ie  s tu d ie re n , s o w o h l 

S tu d ie re n d e  d e r  Z Č U  a is  a u c h  d e r O T H .

Přeshraniční výzva / problém / potenciál
J a k á  s p o le č n á  p ře s h ra n ič n í v ý z v a  /  p ro b lé m  /  p o te n c iá l b u d e  p ro s tře d n ic tv ím  p ro je k tu  

ře š e n (a )?  C o  s e  m á  p ro s tře d n ic tv ím  p ro je k tu  z m ě n it’

P o p iš te  p ro s ím  v ý z n a m  V a š e h o  p ro je k tu  p ro  d o ta č n í ú z e m í z  h le d is k a  ře š e n í s p o le č n ý c h  

p ře s h ra n íč n íc h  v ý z e v  /  p ro b lé m ů  /  p o te n c iá lů

P ro je k t m á  p o te n c iá l ře š it t ř i p ro b lé m y  v  o b la s t i v z d ě lá v á n í p o d é l č e s k o  -  b a v o rs k é  

h ra n ic e . P rv n ím  je  s tá le  n e d o s ta te č n é  v y u ž it í re g io n á ln í h is to r ie  v e  v y u č o v á n í  d ě je p is u , a  

to  p ře s  p o z it iv n í v ý s tu p y  řa d y  p ře d c h o z íc h  p ro je k tů  s  t ím to  z a m ě ře n ím . P o d p o ro v a n á  

o b la s t n a b íz í m n o h e m  š irš í z a p o je n í u n ik á tn íh o  k o m p le x u  A rc h a e o C e n tra  v  B a rn a u , je ž  

p ro  p re g ra d u á ln í s tu d iu m  n e b y lo  d o p o s u d  n á le ž itě  v y u ž ito .  D ru h ý m  p ro b lé m e m  je  

n e d o s ta te č n á  im p le m e n ta c e  d ig itá ln íc h  a  a u d io v iz u á ln íc h  p o m ů c e k  a  je jic h  v la s tn íh o  

v y tv á ře n í u č ite li d ě je p is u  a  v la s t iv ě d y . T e n to  p ro je k t b u d e  z a m ě ře n  n a  v y b u d o v á n í 

ta k o v ý c h  k o m p e te n c í,  k te ré  u  b u d o u c íc h  u č ite lů  d ě je p is u  z a jis t í  s c h o p n o s t a  d o v e d n o s t 

z m ín ě n é  d id a k t ic k é  p ro s tře d k y  tv o řit  a  p o u ž ív a t, a  to  n a  n e jm o d e rn ě jš í  te c h n o lo g ic k é  

ú ro v n i.

D a lš í  p ř id a n o u  h o d n o to u  p ro je k tu  je  in te rd is c ip lin á rn í n á h le d  s tu d e n tů  a  s c h o p n o s t 
d id a k t ic k é h o  u c h o p e n í  p ro b le m a tik y , k te ro u  s tu d u jí , a  to  ja k  s tu d e n tů  Z Č U , ta k  O T H .
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Vorgehensweise und Projektansatz: Plánovaný postup a záměr projektu:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Pro|ektansatz? Durch was unterscheidet sich Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw. von Problemlosungen im realizovaných projektil, resp řešení v dané oblasti’Jaké inovativni prvky jsou v projektu
gegebenen Bereich’Welche innovativen Elemente sind enthalten’ zahrnuty’
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/oder Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
bereits vorhandene Losungsansatze, dle im Projekt angepasst und durchgefuhrt werden která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje
FUhren Sie anr in welcherWeíse der gewahlte Ansatz uber dle bereits exístierende Praxis zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví /v dotačním území / v členských
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / ín den Mitgliedstaaten hinausgeht. státech
Das Projektvorhaben ist es, ein langfristiges Verstándnis fur die Bedeutung und den Wert Záměrem projektu je vytvořit dlouhodobé porozumění významu a hodnotě možností
der Regionalgeschichte und des Potenzials von modernen didaktischen Mitteln zu regionální historie a potenciálu moderních didaktických prostředků, jak budoucímu
entwickeln, und zwar sowohl seitens der kunftigen Ingenieure, ais auch der kunftigen technikovi, tak budoucími učiteli na české i bavorské straně hranice. Výstupy z projektu
Lehrer auf der bayerischen, sowie tschechischen Seite der Grenze. Die Ergebnisse des budou uplatnitelné v pregraduální přípravě učitelů, jakož i při výuce na všech typech škol
Projektes sind in der grundstandigen Vorbereitung der Lehrer sowie im Unterricht an podporovaného regionu.
allen Schultypen in der gefórderten Region anwendbar. Pro vzdělávání učitelů dějepisu a vlastivědy na ZČU v Plzni budou koncipovány nové

moderní didaktické výukové materiály. Různé mediální formy budou realizovány a
Zur Ausbildung von Geschichts- und Heimatkundelehrern an derWBU Pilsen werden evaluovány za účelem blended learningu: krátké výukové filmy s didaktickým aparátem,
neue und neuartige didaktische Lehrmaterialien konzipiert und entwickelt. pracovní listy, interaktivní e-learningové aplikace a speciálníwebový portál.
Unterschiedliche Medienformen werden zum Zwecke des Blended Learning realisiert und Inovativni a pro studenty obohacující bude už samotná spolupráce didaktiků a techniků,
evaluiert: 4 Kurzlehrfilme, 4 Arbeitsblátter, interaktive E-Learning-Anwendungen und ein navíc v česko - německém jazykovém prostředí. Výstupy z projektu tak nabudou
spezielles Softwareportal (Education-Didactic-System) fur die Erstellung, transdisciplinárního charakteru. Studenti získají kompetenci společného odborného
grenzubergreifende Nutzung und Pflege der didaktischen Materialien. dialogu nad rámec regionu i oboru. Z tohoto hlediska projekt naplňuje požadavky širší
Innovativ und fur die Studierenden bereichernd ist alleine die Zusammenarbeit der evropské integrace.
Didaktiker und Techniker, zudem im deutsch-tschechischen Sprachraum. Die Ergebnisse
des Projektes erwerben somiteinen transdisziplináren Charakter.

Notwendigkeít der grenzuberschreitenden Kooperation: Potřeba přeshraniční spolupráce:
Warum istgrenzuberschreitende Zusammenarheit notwendig, um die Projektziele und Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou
-ergebnisse zu erreichen’ Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Programmgebiet? Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren Bavorskem budou projektem odstraněny?
zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die grenzuberschreitende Zusammenarbeit ist fur die Sicherstellung des fachlichen Přeshraniční spolupráce je nezbytná pro zajištění odborného obsahu výuky společné
Inhalts des Unterrichts uber die gemeinsame bayerisch-tschechischeVergangenheit in česko - bavorské minulosti v daném regionu, stejně jako pro hi-tech formu didaktických
der entsprechenden Region, sowie fur die Hi-Tech-Form der didaktischen Lehrmaterialien učebních materiálů. Projekt tak pomůže v procesu odstraňování bariér daných různým
erforderlich. Das Projekt hilft somit im Prozess der Beseitigung von Barrieren, welche přístupem k výkladu historie, k didaktickým metodám, daných jazykem a úzkou oborovou
durch unterschiedliche EinstellungzurGeschichtsauslegung und zu didaktischen specializací. Dle našich zkušeností je zatím velmi nízké povědomí o didaktice a vyučovacích
Methoden, durch die Sprache und die enge Fachspezialisierung gegebenen sind. Nach postupech na druhé straně hranice, a to mezi českými i bavorskými studenty učitelských
unseren Erfahrungen ist bisher die Kenntnis von der Didaktik und von Lehrmethoden auf oborů. Projekt také přispěje ke zvyšování budoucí mobility studentů a absolventů
der anderen Seite der Grenze sehr niedrig, und zwar sowohl unter bayerischen, ais auch vysokých škol v celém podpořeném regionu.
tschechischen Studierenden der padagogischen Studienbereiche. Das Projekt trágt auch
zur Erhohung der kunftigen Mobilitat der Studierenden und Absolventen der Hochschulen
in der ganzen gefórderten Region bei.

Seite/Strana 10 von/z 35, 03.06.2021 09:33

Europáische UnionSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie

E uropa ischer F onds fu r 
regiona le E n tw ick lung  

E vropský fond p ro  
regioná lní rozvo j

Vorgehensweise und Projektansatz:
W ie is t d ie  gep lan te  V orgehe nsw e ise / de r P ro |ek tansa tz? D urch w as un te rsche ide t s ich  

de r P ro jek tansa tz von b isher du rchge fuh rten P ro jek ten, bzw . von P rob lem losungen im  

gegebenen B ere ich’W elche innova tiven E lem ente  s ind en tha lten’

B itte  beschre iben S ie d ie  neuen  A nsa tze , d ie im  P ro jek t en tw icke lt w erden und/oder 

be re its  vo rhandene Losungsansa tze, d le  im  P ro jek t angepasst und du rchgefuhrt w erden 

F U hren S ie  an r in  w e lcher W eíse de r gew ah lte  A nsa tz uber d le be re its ex ís tie rende P rax is  
im  be tre ffenden S ekto r / im  P rogram m gebie t / ín den M itg liedstaa ten h inausgeht.

D as P ro jek tvo rhaben is t es , e in lang fris tiges  V ers tándn is fu r d ie  B edeu tung  und den W ert 

de r R eg iona lgesch ich te  und des P o tenz ia ls  von m odernen d idaktischen M itte ln  zu  
en tw icke ln , und zw ar sow oh l se itens de r kun ftigen Ingen ieu re , a is auch der kun ftigen 

Lehrer au f de r bayerischen , sow ie tschech ischen  S e ite  de r G renze. D ie E rgebn isse des 

P ro jek tes s ind in  de r g rundstand igen V orbere itung  de r Lehre r sow ie im  U n te rrich t an  

a llen S chu ltypen in de r ge fó rde rten  R eg ion anw endbar.

Z ur A usb ildung von G esch ich ts- und H e im atkunde leh re rn an de r W B U P ilsen w erden  

neue und neuartige d idaktische Lehrm ate ria lien konz ip ie rt und en tw icke lt. 

U n tersch iedliche M ed ienfo rm en w erden zum  Z w ecke des B lended Learn ing realis iert und 

eva lu ie rt: 4  K urz leh rfilm e, 4  A rbe itsb lá tte r, in te rak tive E -Learn ing -A nw endungen  und e in  

spez ie lles S o ftw areporta l (E duca tion -D idactic -S ystem ) fu r d ie E rs te llung , 

g renzuberg re ifende N u tzung und P flege de r d idaktischen M ate ria lien .

Innova tiv und fu r d ie  S tudie renden  bere ichernd is t a lle ine d ie  Z usam m enarbe it de r 

D idaktike r und T echnike r, zudem  im  deu tsch -tschech ischen S prachraum . D ie E rgebn isse  

des P ro jek tes e rw erben som ite inen transd isz ip lináren C harakte r.

Notwendigkeít der grenzuberschreitenden Kooperation:
W arum  is tg renzubersch re itende Z usam m enarhe it no tw end ig , um  d ie P ro jek tz ie le und 

-e rgebn isse  zu e rre ichen’ W e lchen M ehrw ert generie rt das P ro jek t fu r das 

P rogram m gebie t?

B itte  e rk la ren  S ie , w arum  d ie P ro jek tz ie le  n ich t oder nu r te ilw e ise ohne 

g renzubersch re itende Z usam m enarbe it e rre ich t w erden konnen W elche B arrie ren 

zw ischen B ayern und der T schech ischen R epub lik  w erden durch das P ro jek t abgebau t?

D ie  g renzubersch re itende Z usam m enarbe it is t fu r d ie  S ichers te llung  des fach lichen 

Inhalts  des U n te rrich ts  uber d ie  gem e insam e bayerisch -tschech ische  V ergangenhe it in  

de r en tsp rechenden R eg ion, sow ie fu r d ie  H i-Tech-Form  der d idaktischen Lehrm ate ria lien 

e rfo rde rlich . D as P ro jek t h ilft som it im  P rozess de r B ese itigung  von B arrie ren , w e lche 

du rch un te rsch ied liche E ins te llungzurG esch ich tsaus legung und zu d idaktischen 

M ethoden , du rch d ie  S prache und d ie  enge F achspez ia lis ie rung gegebenen s ind . N ach 

unseren E rfah rungen is t b isher d ie K enn tn is  von de r D idaktik  und von Lehrm ethoden  au f 

de r anderen S e ite  de r G renze sehr n ied rig , und zw ar sow oh l un ter bayerischen , a is auch 

tschech ischen  S tudie renden  der padagog ischen S tudienbereiche . D as P ro jek t trág t auch  

zu r E rhohung der kun ftigen M obilita t de r S tud ie renden und A bso lven ten der H ochschu len  
in de r ganzen ge fó rde rten R egion be i.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / p řís tup p ro jek t využívá? V  čem  se liš í postup / p řístup p ro jek tu od dosud 

rea lizovaných p rojek til, resp řešen í v  dané ob las ti’Jaké inova tivn i p rvky  jsou v  p ro jek tu  

zahrnu ty’

P op iš te  p ros ím  nová řešen í, k te rá budou  v p ro jek tu vyv íjena a /nebo již  ex is tu jíc í řešení, 

k te rá budou  v  rám ci p ro jek tu up ravena a rea lizována . U veďte , jakým  způsobem  přesahu je  

zvo lený p řístup  s táva jíc í postupy v daném  odvě tv í /v  do tačn ím  územ í / v  č lenských 
s tá tech

Z ám ěrem  pro jek tu  je  vy tvo řit d louhodobé porozum ění význam u a hodno tě m ožností 

reg ionáln í h is torie  a po tenc iá lu  m odern ích d idaktických p rostředků , jak budoucím u 

techn ikov i, tak budoucím i uč ite li na české i bavorské s traně h ran ice . V ýstupy z p ro jek tu  

budou up la tn ite lné  v p reg raduá lní p říp ravě uč ite lů , jakož i p ři výuce na  všech typech ško l 
podporovaného regionu.
P ro vzdě láván í uč ite lů dě jepisu a v las tivědy na Z Č U  v  P lzn i budou  konc ipovány nové 

m odern í d idaktické  výukové m ate riá ly . R ůzné m ed iá ln í fo rm y budou rea lizovány a 

eva luovány za úče lem  b lended lea rn ingu : krá tké výukové film y  s d idaktickým  apará tem , 

p racovn í lis ty, in terak tivn í e -lea rn ingové ap likace a spec iá ln í w ebový po rtá l.

Inovativn i a p ro s tuden ty  obohacu jíc í bude už sam otná spo lup ráce d idaktiků  a techn iků , 

navíc v  česko - něm eckém  jazykovém  prostřed í. V ýstupy z p ro jek tu tak nabudou  

transd isc ip liná rn ího charakte ru . S tuden ti z íska jí kom petenc i spo lečného  odborného  

d ia logu nad rám ec reg ionu i oboru . Z  toho to  h led iska p ro jek t nap lňu je požadavky š irš í 
evropské in teg race .

Potřeba přeshraniční spolupráce:
P roč je  p řeshran iční spo lup ráce  nu tná p ro dosažen í c ílů a výs ledků p ro jek tu?  Jakou 
p řidanou hodno tu  p řináší p ro jek t do tačn ím u územ í?

V ysvě tle te  p rosím , p roč  c íle p ro jek tu nem ohou být dosaženy bez p řeshran ičn í spo lupráce  
nebo m ohou být dosaženy pouze částečně . Jaké ba riéry m ez i Č eskou republikou a 

B avorskem  budou p ro jek tem  odstraněny?

P řeshran ičn í spo lup ráce  je  nezbytná p ro za jiš těn í odborného  obsahu výuky spo lečné 

česko - bavorské m inu los ti v  daném  reg ionu , s te jně  jako p ro h i-tech fo rm u d idaktických  

učebn ích m ateriá lů . P ro jek t tak pom ůže v p rocesu odstraňován í ba rié r daných různým  

p řís tupem  k výk ladu h is to rie , k  d idaktickým  m etodám , daných jazykem  a úzkou oborovou  

spec ia lizac í. D le naš ich zkušeností je  za tím  ve lm i n ízké povědom í o  d idaktice  a vyučovacích  

postupech na d ruhé  s traně h ran ice , a to m ez i českým i i bavorským i s tuden ty uč ite lských 

oborů . P ro jek t také p řispě je ke  zvyšován í budoucí m obility  s tuden tů  a abso lven tů  

vysokých ško l v  ce lém  podpořeném  reg ionu .
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Europalsche Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreíben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame DurchfUhrung" verpfllchtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy
Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce
GemeinsameAusarbeitung (verpfllchtend) / X Das Projekt wird durch drei Subjekte gemeinsam vorbereitet: Projekt je společně připravován třemi subjekty katedrou
Společná příprava (nutno splnit vždy) Lehrstuhl fur Geschichte der Padagogischen Fakultát der historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a

Westbohmischen Universitat in Pilsen, die Fakultát OstbayerischeTechnische Hochschule Amberg-Weiden,
Elektrotechnik, Medien und Informatik der Ostbayerischen Fakultát Elektrotechnik, Medien und Informatik a personálem
Technischen Hochschule Amberg-Weiden und Mitarbeiterdes spolku Via Carolina - Goldene Stralše e.V Zástupci organizací
Via Carolina - Goldene Stralše e. V Die Vertreter der se opakovaně sešli na společných schůzkách k tomuto
Organisationen haben sich mehrmals bei gemeinsamen projektu, a to dne 24. 5. 2019 v Plzní, 12. 6. 2019 v Bárnau a
Sitzungen zu diesem Projekt getroffen, und zwar am 24. 5. 23. 7. 2019 v Ambergu. Projekt byl také konzultován katedrou
2019 in Pilsen, 12 6, 2019 in Bárnau und 23.7, 2019 in historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a
Amberg. Das Projekt wurde auch mít dem Lehrstuhl fur Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden,
Geschichte der Padagogischen Fakultát der Westbohmischen Fakultat Elektrotechnik, Medien und Informatik a personálem
Universitat in Pilsen, der OTH Amberg-Weiden, Fakultát spolku Via Carolina - Goldene Straíše e V Projekt byl také
Elektrotechnik, Medien und Informatik und den Mitarbeitern konzultován s pracovníky Odboru fondů a programů EU
des Via Carolina - Goldene Stralše e. V konsulfiert. Das Projekt Krajského úřadu Plzeňského kraje V přípravě projektu byl
wurde bereits mit den Mitarbeitern der Abteilung fur Fonds zohledněn rozsáhlý screening stávající situace v oblasti
und Programme des Bezirksamts der Region Pilsen (Odbor pregraduální přípravy budoucích učitelů na Západočeské
fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje) univerzitě v Plzni, UNI Regensburg, UNI Bayreuth a UNI
besprochen In der Projektvorbereitungwurde ein Bamberg, stejně jako i budoucích techniků na OTH
umfangreiches Screening der bestehenden Situation im Amberg-Weiden.
Bereich der grundstandigen Vorbereitung von kunftigen
Lehrern auf der Westbohmischen Universitat in Pilsen, UNI
Regensburg, UNI Bayreuth und der UNI Bamberg, sowie von
kúnftigen Technikem der OTH Amberg-Weiden berucksichtigt.
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Europalsche UnionONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreíben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame 

Ausarbeitung" und "Gemeinsame DurchfUhrung" verpfllchtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím 

vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy

Kooperationskriterium / Kritérium 

spolupráce

Gemeinsame Ausarbeitung (verpfllchtend) / 

Společná příprava (nutno splnit vždy)

Beschreibung Popis

X Das Projekt wird durch drei Subjekte gemeinsam vorbereitet: 

Lehrstuhl fur Geschichte der Padagogischen Fakultát der 

Westbohmischen Universitat in Pilsen, die Fakultát 

Elektrotechnik, Medien und Informatik der Ostbayerischen 

Technischen Hochschule Amberg-Weiden und Mitarbeiterdes 

Via Carolina - Goldene Stralše e. V Die Vertreter der 

Organisationen haben sich mehrmals bei gemeinsamen 

Sitzungen zu diesem Projekt getroffen, und zwar am 24. 5.

2019 in Pilsen, 12 6, 2019 in Bárnau und 23.7, 2019 in 

Amberg. Das Projekt wurde auch mít dem Lehrstuhl fur 

Geschichte der Padagogischen Fakultát der Westbohmischen 

Universitat in Pilsen, der OTH Amberg-Weiden, Fakultát 

Elektrotechnik, Medien und Informatik und den Mitarbeitern 

des Via Carolina - Goldene Stralše e. V konsulfiert. Das Projekt 
wurde bereits mit den Mitarbeitern der Abteilung fur Fonds 

und Programme des Bezirksamts der Region Pilsen (Odbor 

fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje) 

besprochen In der Projektvorbereitung wurde ein 

umfangreiches Screening der bestehenden Situation im 

Bereich der grundstandigen Vorbereitung von kunftigen 

Lehrern auf der Westbohmischen Universitat in Pilsen, UNI 

Regensburg, UNI Bayreuth und der UNI Bamberg, sowie von 

kúnftigen Technikem der OTH Amberg-Weiden berucksichtigt.

Projekt je společně připravován třemi subjekty katedrou 

historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a 

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, 

Fakultát Elektrotechnik, Medien und Informatik a personálem 

spolku Via Carolina - Goldene Stralše e.V Zástupci organizací 

se opakovaně sešli na společných schůzkách k tomuto 

projektu, a to dne 24. 5. 2019 v Plzní, 12. 6. 2019 v Bárnau a 

23. 7. 2019 v Ambergu. Projekt byl také konzultován katedrou 

historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a 

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, 
Fakultat Elektrotechnik, Medien und Informatik a personálem 

spolku Via Carolina - Goldene Straíše e V Projekt byl také 
konzultován s pracovníky Odboru fondů a programů EU 

Krajského úřadu Plzeňského kraje V přípravě projektu byl 

zohledněn rozsáhlý screening stávající situace v oblasti 

pregraduální přípravy budoucích učitelů na Západočeské 

univerzitě v Plzni, UNI Regensburg, UNI Bayreuth a UNI 

Bamberg, stejně jako i budoucích techniků na OTH 

Amberg-Weiden.
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gemeinsame DurchfDhrung (verpflichtend) / X Die Projektpartner haben einegegenseitige Unterstutzung bei Projektoví partneři se dohodli na vzájemné podpoře při
Společná realizace (nutno splnit vždy) der Umsetzung von Aktivitáten vereinbart, die in einigen Fallen realizaci aktivit, které jsou v některých případech zrcadlové, v

spiegelverkehrt, in anderen gemeinsam sind. Spiegelverkehrte jiných jsou společné. Zrcadlové aktivity: každý z partnerů
Aktivitáten: jeder der Partner setzt Berufspraktika im realizuje profesní praxe v Historickém parku a ArchaeoCentru
Geschichtspark und ArchaeoCentrum in Barnau um, die v Barnau, projektové aktivity budou součástí výuky, seminářů,
Projektaktivitáten sind ein Teil des Unterrichts, der Semináře, na obou zúčastněných akademických pracovištích. Společné
in den beiden beteiligten akademischen Standorten. aktivity: tvorba a evaluace prostředků blended learning (krátké
Gemeinsame Aktivitáten: Entwicklung und Evaluierung von výukové filmy s didaktickým aparátem, pracovní listy,
Blended-Learning-Materialien (kurze Lehrfilme mit e-leamingové aplikace a speciálníwebový portál); 2 společná
didaktischem Apparat, Arbeitsblatter, odborná kolokvia na téma Tvorba a aplikace moderních
E-Learning-Anwendungen und ein spezielles didaktických prostředků pro výuku česko-bavorských
Education-Didactic-System); 2 gemeinsame fachliche regionálních dějin, realizované v Historickém parku a
Kolloquien zum Thema Entwicklung und Anwendung von ArchaeoCentru Barnau, pro studenty obou vysokých škol; 2
modernen didaktischen Mitteln im Unterricht společné mezioborové workshopy pro studenty obou
bayerisch-tschechischer Regionalgeschichte, umgesetztim vysokých škol na téma Tvorba a aplikace moderních
Geschichtspark und ArchaeoCentrum Barnau, fur Studierende didaktických prostředků pro výuku česko-bavorských
beider Hochschulen; 2 gemeinsame interdisziplináre regionálních dějin, realizované v ArcheoCentru / Historickém
Workshops fur Studierende beider Hochschulen zum Thema parku Barnau.
Entwicklung und Anwendung von modernen didaktischen
Mitteln im Unterricht bayerisch-tschechischer
Regionalgeschichte, umgesetzt im ArcheoCentrum Barnau/
Geschichtspark Barnau.

Gemeinsames Personál / Společný personál X An der Projektumsetzung beteiligtsich ein Team stándiger Na realizaci projektu se podílí tým stálých zaměstnanců všech
Mitarbeiter aller involvierten Projektpartner, die eng zúčastněných projektových partnerů, kteří úzce spolupracují.
zusammenarbeiten Tschechische und deutsche Čeští i němečtí projektoví partneři se na jednotlivých aktivitách
Projektpartner beteiligen sich an den emzelnen Aktivitáten im podílejí v rovině obsahové, propagační i evaluační. Kritérium
Bereich Inhalt,Werbung sowie Evaluierung. Das Kriterium des společného personálu je dle podmínek programu splněno.
gemeinsamen Personals ist nach den Programmbedingungen
etfullt.

Gemeinsame Finanzierung / Společné X Jeder der drei beteiligten Projektpartner setzt das Projekt mit Každý ze tří zúčastněných partnerů projektu realizuje projekt s
financování einem eigenen Budget um. vlastním rozpočtem.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program
Spezifisches Ziel /Specifický cíl 10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im

gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na
společném trhu práce

Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie desWeiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitragt specifickému cíli
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Gemeinsame DurchfDhrung (verpflichtend) / 
Společná realizace (nutno splnit vždy)

Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung / Společné 
financování

X

X

X

Die Projektpartner haben einegegenseitige Unterstutzung bei 
der Umsetzung von Aktivitáten vereinbart, die in einigen Fallen 
spiegelverkehrt, in anderen gemeinsam sind. Spiegelverkehrte 
Aktivitáten: jeder der Partner setzt Berufspraktika im 
Geschichtspark und ArchaeoCentrum in Barnau um, die 
Projektaktivitáten sind ein Teil des Unterrichts, der Semináře, 
in den beiden beteiligten akademischen Standorten. 
Gemeinsame Aktivitáten: Entwicklung und Evaluierung von 
Blended-Learning-Materialien (kurze Lehrfilme mit 
didaktischem Apparat, Arbeitsblatter, 
E-Learning-Anwendungen und ein spezielles 
Education-Didactic-System); 2 gemeinsame fachliche 
Kolloquien zum Thema Entwicklung und Anwendung von 
modernen didaktischen Mitteln im Unterricht 
bayerisch-tschechischer Regionalgeschichte, umgesetztim 
Geschichtspark und ArchaeoCentrum Barnau, fur Studierende 
beider Hochschulen; 2 gemeinsame interdisziplináre 
Workshops fur Studierende beider Hochschulen zum Thema 
Entwicklung und Anwendung von modernen didaktischen 
Mitteln im Unterricht bayerisch-tschechischer 
Regionalgeschichte, umgesetzt im ArcheoCentrum Barnau/ 
Geschichtspark Barnau.

An der Projektumsetzung beteiligtsich ein Team stándiger 
M itarbeiter aller involvierten Projektpartner, die eng 
zusammenarbeiten Tschechische und deutsche 
Projektpartner beteiligen sich an den emzelnen Aktivitáten im 
Bereich Inhalt, Werbung sowie Evaluierung. Das Kriterium des 
gemeinsamen Personals ist nach den Programmbedingungen 
etfullt.

Jeder der drei beteiligten Projektpartner setzt das Projekt mit 
einem eigenen Budget um.

Projektoví partneři se dohodli na vzájemné podpoře při 
realizaci aktivit, které jsou v některých případech zrcadlové, v 
jiných jsou společné. Zrcadlové aktivity: každý z partnerů 
realizuje profesní praxe v Historickém parku a ArchaeoCentru 
v Barnau, projektové aktivity budou součástí výuky, seminářů, 
na obou zúčastněných akademických pracovištích. Společné 
aktivity: tvorba a evaluace prostředků blended learning (krátké 
výukové filmy s didaktickým aparátem, pracovní listy, 
e-leamingové aplikace a speciální webový portál); 2 společná 
odborná kolokvia na téma Tvorba a aplikace moderních 
didaktických prostředků pro výuku česko-bavorských 
regionálních dějin, realizované v Historickém parku a 
ArchaeoCentru Barnau, pro studenty obou vysokých škol; 2 
společné mezioborové workshopy pro studenty obou 
vysokých škol na téma Tvorba a aplikace moderních 
didaktických prostředků pro výuku česko-bavorských 
regionálních dějin, realizované v ArcheoCentru / Historickém 
parku Barnau.

Na realizaci projektu se podílí tým stálých zaměstnanců všech 
zúčastněných projektových partnerů, kteří úzce spolupracují. 
Čeští i němečtí projektoví partneři se na jednotlivých aktivitách 
podílejí v rovině obsahové, propagační i evaluační. Kritérium 
společného personálu je dle podmínek programu splněno.

Každý ze tří zúčastněných partnerů projektu realizuje projekt s 
vlastním rozpočtem.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem 
gewahlten Spezifischen Ziel beitragt

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im 
gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na 
společném trhu práce

Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému 
specifickému cíli
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Durch gezielte MaíSnahmen soli das Projekt dazu beitragen, die Region fur junge Projekt má prostřednictvím cílených opatření přispět zatraktivnění regionu pro mladé lidi,
Menschen, Absolventen derWBU in Pilsen und OTH in Amberg-Weiden attraktiver zu absolventy ZČU v Plzni a OTH v Ambergu-Weidenu, a tím i zajištění stabilizace
machen und damít die Stabilisierung der Bevolkerung zu gewáhrleísten. Es wird aber auch obyvatelstva. Ale také přinese zvýšení jejich mobility a uplatnitelnosti na obou stranách
ihre Mobilitát und Anwendbarkeit auf beiden Seiten der Grenze erhóhen. Der Mehrwert hranice. Přidanou hodnotou projektuje systematické odbourávání ekonomických,
des Projekts besteht darin, wirtschaftliche, kulturelle, sprachlíche und spirituelle kulturních, jazykových a duchovních překážek a tím vytvoření nových perspektiv pro
Hindernisse systematisch abzubauen und so neue Perspektiven fur junge Menschen zu mladé lidi. Dvojjazyčné edukační materiály a pomůcky pro výuku a výchovu k regionálním
schaffen. Zweisprachige Unterrichtsmaterialien und Hilfsmittel fůr Unterricht und Bildung dějinám a vlastivědě jsou na obou stranách hranice stále minimální a nedostačující, ne
in Bezug auf regionale Geschichte und Geographie sind auf beiden Seiten der Grenze vždy plnohodnotně dvojjazyčné, tudíž i přínos projektu v tomto směru bude v souvislosti s
immer noch minimal und unzureichend, nicht immer vollstandig zweisprachig, und daher cílem výzvy významný, neboť vzniklé výstupy z projektu pomohou tuto citelnou mezeru
wird der diesbezugliche Beitrag des Projekts in Bezug auf das Ziel der Aufforderunerung vyplnit. Projekt společně připravují tři subjekty: Katedra historie Pedagogické fakulty
von Bedeutung sein, weil si sie fullen diese auffallige Lucké. Das Projekt wird durch drei Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta elektrotechniky, médií a infomatiky
Subjekte gemeinsam vorbereitet: Lehrstuhl fur Geschichte der Padagogischen Fakultát Amberg-Weiden a spolek Via Carolina - Goldene StraBe e. V. Zástupci těchto tří organizací
derWBU in Pilsen, die Fakultát Elektrotechnik, Medien und Informatik der OTH se několikrát setkali na společných jednáncíh k tomuto projektu, konkrétně 24. května
Amberg-Weiden und Mitarbeiter des Via Carolina - Goldene StraBe e. V. Die Vertreter der 2019 v Plzni, 12. června 2019 v Barnau a 23. července 2019 v Ambergu. Projekt již byl
Organisationen haben sich mehrmals bei gemeinsamen Sitzungen zu diesem Projekt projednán se pracovníky Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje. Při přípravě
getroffen, und zwar am 24. 5.2019 in Pilsen, 12. 6. 2019 in Bárnau und 23. 7. 2019 in projektu byl zohledněn rozsáhlý průzkum stávající situace v oblasti přípravy budoucích
Amberg. Das Projekt wurde bereits mit den Mitarbeitern der Abteilung fur Fonds und učitelů na Západočeské univerzitě v Plzni, UNI Regensburgu, UNI Bayreuth a UNI
Programme des Bezirksamts der Region Pilsen besprochen. In der Projektvorbereitung Bamberg, jakož i budoucích techniků z OTH Amberg-Weiden. Vytvořené materiály a
wurde ein umfangreiches Screening der bestehenden Situation im Bereich der studijní opory budou navíc zpřístupněny v Bavariathek (Haus der bayrischen Geschite
Vorbereitungvon kunftigen lehrern auf derWBU in Pilsen, UNI Regensburg, UNI Bayreuth Regensburg), která studentům poskytne archiv digitalizovaných historických fondů v
und der UNI Bamberg, sowie von kiinftigen Technikem der OTH Amberg-Weiden souladu s plánovanými učebními osnovami.
berucksichtigt. Zudem werden die Lehrmaterialien der Bavariathek zugánglich gemacht, https://www.museum.bayern/museum/bavariathek.html
die ein Medienarchiv mit digitalisierten historischen Bestánden Schulern entsprechend
der vorgesehenen Lehrplanen zurVerfugung stellen.
Programmspezifischer Ergebnisindíkator / Programový indikátor výsledku: Qualitat des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti
Wahlen Sie einen Ergebnisindíkator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / vzdělávání
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts: Výsledky projektu:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Ptojekts. Fuhren Sie an, wie Uveďte nejdůležitéjší plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky
diese Ergebnisse zum Ergebnisindíkator des Programms beitragen přispívají k indikátoru výsledku programu
Das Hauptergebnis des Projektes ist eine positive Verschiebung des Nlveaus der Hlavním výsledkem projektu bude žádoucí posun v úrovni pregraduálni přípravy studentů
grundstándigen Vorbereitung von Studierenden der beteiligten Hochschulen. Das Projekt obou podpořených vysokých škol, ale projekt přinese také rozšíření povědomí o společné
bringt jedoch auch eine Erweiterung des Bewusstseins uber die gemeinsame česko-bavorske historii a vlastivědě, společných kulturních kořenech a péči o společné
bayerisch-tschechische Geschichte und Heimatkunde, gemeinsame Kulturwurzeln und die hmotné i duchovní dědictví. Tyto faktory se při implementaci výstupů z projektu
Pflege des gemeinsamen materiellen sowie geistigen Erbes mit sich. Diese Faktoren (didaktické filmy, e-learnigové aplikace, pracovní listy, didaktický webový portál)
spiegeln sich bei der Implementierungder Projektergebnisse (didaktische Filme, promítnou do zkvalitnění pedagogické i společenské praxe v podpořeném regionu, a
E-Leaming-Apps,Arbeitsblatter, Education-Didactic-System) in der Erhohung der Qualitat nejen v něm. Využití moderních didaktických prostředků se pozitivně projeví zvýšením
der padagogischen und gesellschaftlichen Praxis m der Forderregion, und daruber hinaus, atraktivity výuky regionální historie.
wider Die Nutzung von modemen didaktischen Mitteln wirkt sich positiv in der Erhohung
der Attraktivitat des Unterrichts der Regionalgeschichte aus
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E u rop á is c he  Union 

Evropská unie

E u ro pa is ch e r  F o n ds  fu r 
re g ion a le E n tw ic k lu ng  

E v rop s k ý  fo nd  p ro  

re g io n á ln í ro z vo j

D u rc h  g ez ie lte  M a íS n ah m e n s o li d as  P ro je k t d az u  b e itrag en , d ie  R e g io n  fu r  ju ng e  
M e ns c h e n , A b s o lv e n te n  d e r W B U  in  P ils en  u n d  O T H  in  A m b erg -W e id en  a ttra k tiv e r z u  

m a c h en  u n d  d am ít d ie  S ta b ilis ie run g  d e r B e v o lk e ru n g  z u  g e w á h rle ís te n . E s  w ird  a be r a uc h  
ih re  M o b ilitá t u n d  A n w en db a rk e it  a u f b e id e n S e ite n  d e r G ren ze  e rhó h en . D e r M e h rw e rt 

d e s P ro je k ts  b e s te h t d a rin , w irts c h a ftlic h e , k u ltu re lle , s p rac h líc h e  u n d  s p ir itu e lle  
H in d e rn is s e  s y s te m a tis c h a bz u ba ue n  u n d  s o  n e u e P e rs p ek tiv en  fu r  ju n ge  M e n s ch e n  z u  
s c ha ffen . Z w e is p ra c h ig e  U n te rric h ts m a te ria lien  u n d H ilfs m itte l fů r U n te rr ic h t u n d  B ildu n g  

in  B e z ug  a u f re g io na le  G e s c h ic h te u n d G e o g ra p h ie  s in d  a u f b e id e n  S e ite n  d e r G re n z e  
im m e r n oc h  m in im a l u n d  u n z u re ic h e n d , n ic h t im m e r v o lls ta n d ig  z w e is p ra c h ig , u nd  d a h e r 
w ird  d e r d ies b ez u g lic he  B e itrag  d e s P ro je k ts  in  B e z u g  a u f d a s  Z ie l d e r A u ffo rde ru ne ru ng  
v o n  B e de u tu n g  s e in , w e il s i s ie  fu lle n  d ie s e a u ffa llige  L uc k é . D a s P ro je k t w ird  d u rc h  d re i 

S u b je k te  g e m e in s a m  v o rbe re ite t: L eh rs tuh l fu r G e s ch ic h te  d e r P a d ag og is c he n  F a k u ltá t 

d e r  W B U  in  P ils en , d ie  F a k u ltá t E lek tro te c hn ik , M e d ien  u nd  In fo rm a tik  d e r O T H  
A m b e rg -W e ide n  u n d M ita rbe ite r d e s  V ia  C a ro lin a  - G o ld en e  S traB e  e . V . D ie  V e rtre te r d e r 

O rg a n is a tio n e n h ab en  s ic h  m e h rm a ls  b e i g e m e ins a m en  S itz u n g e n z u  d ies e m  P ro je k t 

g e tro ffe n , u n d  z w a r a m  2 4 . 5 .2 01 9  in  P ils e n , 1 2 . 6 . 2 01 9  in  B á rna u u n d 2 3 . 7 . 2 01 9  in  
A m b erg . D a s P ro je k t w u rd e  b e re its  m it d e n M ita rb e ite rn  d e r A b te ilu n g  fu r F on ds  u n d  
P ro g ra m m e d es  B e z irk s a m ts  d e r R e g io n  P ils en  b e s p roc h e n . In  d e r P ro jek tv o rbe re itu ng  
w u rd e  e in  u m fan g re ic he s  S c ree n in g  d e r b e s te h e n d e n  S itu a tio n  im  B e re ic h  d e r 
V o rbe re itu n g  v o n  k u n ftige n  le h re rn  a u f d e r W B U  in  P ils e n , U N I R e g en s bu rg , U N I B a y re u th  

u n d d e r U N I B a m be rg , s o w ie  v o n  k iin ftig e n  T ec h n ik e m  d e r O T H  A m be rg -W e id en  
b e ru c ks ic h tig t. Z u de m  w e rde n  d ie  L eh rm a te ria lie n  d e r B a v a ria the k  z u g án g lic h  g e m a c h t, 
d ie  e in  M e d ie n a rc h iv  m it d ig ita lis ie rte n  h is to r is c h en  B e s tá n de n  S c hu le rn  e n ts p rec h en d  

d e r  v o rg es e h e ne n L e h rp lan e n  z u rV e rfu gu n g  s te llen .

Programmspezifischer Ergebnisindíkator / Programový indikátor výsledku:
W a h le n  S ie  e ine n  E rg eb n is in d ík a to r d e s P ro g ra m m s , z u  d e m  d as  P ro je k t b e itrag e n w ird / 
V y b e rte  in d ik á to r  v ý s le dk u  p ro g ra m u , k e  k te ré m u b u de  p ro je k t p ř isp ív a t

Ergebnisse des Projekts:
N e nn e n  S ie  d ie  w ic h tig s ten  a n g e s tre b te n E rg eb n is s e  Ih res  P to je k ts . F u h re n  S ie  a n , w ie  

d ie s e E rg e bn is s e z u m  E rg eb n is in d ík a to r  d es  P rog ram m s  b e itrag en

D a s H a up te rg eb n is  d e s P ro je k tes  is t e in e  p o s itiv e  V e rs c h ie bu n g  d e s N lv e au s  d e r 

g ru nd s tán d ig e n  V o rb e re itu ng  v o n  S tu d ie re nd e n d e r b e te ilig te n  H o c h sc h u le n . D a s P ro je k t 
b r ing t je do c h  a u c h  e in e  E rw e ite run g  d e s B e w u s s ts e ins  u b e r d ie  g e m e in s a m e  

b ay e ris c h -ts c h ec h is ch e  G e s c h ic h te u n d H e im a tk u nd e , g em e in s am e  K u ltu rw u rz e ln  u n d  d ie  

P fleg e  d es  g e m e ins a m en  m a te rie lle n  s o w ie  g e is tig en  E rbe s  m it s ic h . D ie s e  F a k to ren  
s p ie ge ln  s ic h  b e i d e r Im p le m e n tie ru ng  d e r P ro je k te rge bn is s e  (d ida k tis c h e  F ilm e , 
E -Le am ing -A p ps ,  A rb e its b la tte r, E d uc a tio n -D id a c tic -S y s te m ) in  d e r E rh o hu n g d e r Q u a lita t 
d e r p ad ag og is ch en  u n d  g es e lls c ha ftlic h en  P ra x is  m  d e r F o rd e rre g io n , u n d  d a rub e r h ina u s , 

w id e r D ie  N u tz un g  v o n  m o de m en  d ida k tis c he n  M itte ln  w irk t s ic h  p o s itiv  in  d e r E rh oh u n g 

d e r A ttra k tiv ita t d e s  U n te rr ic h ts  d e r R e g io na lge s c h ic h te  a u s

P ro je k t m á  p ros tře dn ic tv ím  c íle ný c h  o p a tře n í p ř is pě t z a trak tivn ě n í re g io n u p ro  m la dé  lid i, 
a b s o lv e n ty  Z Č U  v  P lz n i a  O T H  v  A m b e rg u -W e id en u , a  tím  i z a jiš těn í s ta b iliz a c e  

o b y v a te ls tv a . A le  ta k é  p řine s e  z v ý š en í  je jic h  m o b ility  a  u p la tn ite ln o s ti n a  o b ou  s tra ná c h  
h ra n ic e . P řid a n ou  h od no tou  p ro je k tu je  s y s te m a tic k é o d b o u ráv á n í e k o n o m ic k ý c h , 

k u ltu rn íc h , ja z y k o v ý c h  a  d u c ho v n íc h  p ře k á ž ek  a  tím  v y tv o ře n í n ov ý c h  p e rs pe k tiv  p ro  

m lad é  lid i. D v o jja z y č né  e d u ka č n í m a te riá ly  a  p o m ů c k y  p ro  v ý u k u  a  v ý c h o v u  k  re g io ná ln ím  
d ě jiná m  a  v las tivě dě  js o u  n a  o b ou  s tra ná c h  h ra n ic e  s tá le  m in im á ln í a  n ed os tač u jíc í, n e  
v ž d y  p lno h od n o tn ě  d v o jjaz y č n é , tu d íž  i p říno s  p ro jek tu  v  to m to  s m ě ru  b u de  v  s o u v is los ti s  
c íle m  v ý z v y  v ý z n am n ý , n eb o ť  v z n ik lé  v ý s tu py  z  p ro je k tu  p om o ho u  tu to  c ite ln ou  m e z e ru  
v y p ln it. P ro je k t s p o le č ně  p řip ra v u jí tř i s u b je k ty : K a te d ra  h is to r ie  P e da go g ic k é  fa k u lty  

Z á pa d oč e s k é  u n iv e rz ity  v  P lz n i, F ak u lta  e lek tro te c h n ik y , m é d ií a  in fom a tik y  
A m b e rg -W e ide n  a  s p o le k  V ia  C a ro lina  - G o ld en e  S traB e  e . V . Z á s tup c i tě ch to  tř í o rga n iz a c í 

s e  n ě k o lik rá t s e tk a li n a  s p o le č ný c h  je d ná n c íh k  to m u to  p ro je k tu , k o n k ré tn ě  2 4 . k v ě tn a  
2 01 9  v  P lz n i, 1 2 . č e rv na  2 0 19  v  B a rna u  a  2 3 . č e rv e nc e  2 01 9  v  A m b erg u . P ro je k t již  b y l 

p ro jed n á n s e  p rac o vn ík y  O d b o ru  fo n d ů  a  p ro g ram ů E U  P lz eň s k é h o  k ra je . P ři p říp rav ě  
p ro jek tu  b y l z o h led n ě n ro z s á h lý p růz k u m  s tá v a jíc í s itu ac e  v  o b la s ti p říp ra v y  b u d o u c íc h  

u č ite lů  n a  Z á pa d o č es k é  u n iv e rz itě  v  P lzn i, U N I R e g en s b u rgu , U N I B a y re u th  a  U N I 
B a m be rg , ja k o ž  i b u d o u c íc h  te c hn ik ů  z  O T H  A m b erg -W e id en . V y tv o ře né  m a te riá ly  a  
s tu d ijn í o p o ry  b ud ou  n av íc  z p řís tu p n ěn y  v  B a v a ria th e k  (H a us  d e r b ay ris c he n  G e s c h ite  
R e g en s bu rg ), k te rá  s tu de n tům  p o s k y tn e  archiv d ig ita liz o v a n ý c h h is to r ic k ý c h  fo nd ů  v  
s o u la d u  s  p lá n ov a n ý m i u č e b n ím i o s n o v a m i. 
h ttps ://w w w .m us e u m .b a y e rn /m u s e um /b av a ria th ek .h tm l

Q u a lita t d es  g em e in s am e n B ild un gs a ng eb o ts  / K v a lita  s p o leč n é n ab ídk y  v  o b la s ti 

v z d ě lá v á n í

Výsledky projektu:
U v e ď te  n e jd ů le ž ité jš í p lán ov a né  v ý s le dk y  V a š e h o  p ro je k tu U v e d te , ja k  ty to  v ý s le dk y  

p ř is p ív a jí k  in d ik á to ru  v ý s led k u  p ro g ra m u

H la v n ím  v ý s le d k e m  p ro jek tu  b u de  ž á d o u c í p o s un  v  ú ro v n i p reg rad uá ln i p říp ra v y  s tu d en tů  
o b ou  p od po řen ý c h  v y s o ký c h  š k o l, a le  p ro je k t p ř in e s e  ta k é  ro z š íře n í p ov ě do m í o  s p o le č né  
č e s k o -b av o rs k e  h is to r ii a  v la s tiv ě dě , s p o le č ný c h  k u ltu rn íc h  k o ře n e c h  a  p é č i o  s p o le č né  

h m o tn é  i d uc h ov n í d ě d ic tv í. T y to  fa k to ry  s e  p ř i im p le m en tac i v ý s tu pů  z  p ro je k tu  

(d ida k tic k é  film y , e - lea rn ig o v é  a p lik ac e , p ra c ov n í lis ty , d id a k tic k ý  w e bo v ý  p o rtá l) 

p rom ítno u  d o  z k v a litn ě n í p ed ag og ic k é  i s p o le č e n s k é p rax e  v  p o d p o ře n é m  re g io n u , a  
n e jen  v  n ěm . V y u ž ití m o de rn íc h  d ida k tic k ý c h  p ros tře dk ů  s e  p oz itiv n ě  p ro jev í z v ý š en ím  

a tra k tiv ity  v ý u k y  re g io ná ln í h is to r ie .
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PositiveWirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positivenWirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?
tschechischen Grenzraum haben?
Die positive Auswírkung auf den bayerischen und tschechischen Grenzraum zeigt sich in Pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí se projeví podstatným rozšířením
einer bedeutenden Erweiterung von Kompetenzen kůnftiger Lehrer und Ingenieure kompetencí budoucích učitelů a techniků na obou stranách hranice a významným
beiderseits der Grenze und im bedeutenden Anstieg ihres beruflichen nárůstem jejich profesní uplatnitelnosti bez hraničních bariér. Další pozitivní dopad
Durchsetzungsvermógens ohne Grenzbarrieren. Eine weitere positive Auswirkung sehen spatřujeme v dosud chybějícím provázání dvou úzce specializovaných studijních oborů, a
wir in der bisher abwesenden Verkniipfung von zwei eng spezialisierten to při tvorbě, realizaci a evaluaci moderních učebních pomůcek a materiálů. Pro
Studienbereichen, und zwar bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von budoucnost a konkurenceschopnost je mezioborová spolupráce a flexibilita zcela
modernen Lehrmitteln und -materialien. Fúr die Zukunft und dieWettbewerbsfáhigkeit ist nezbytnou kompetencí. Očekávaným pozitivním dopadem projektuje prohloubení
eine interdisziplinare Zusammenarbeit und Flexibilitat eine absolut notwendige znalostí o historii česko-bavorského pomezí a porozumění společnému životnímu
Kompetenz. Eine erwartete positive Auswirkung des Projektes ist die Vertiefung der prostoru ve stejné míře na české i bavorské straně, což přinese usnadnění budoucí
Kenntnisse uber die Geschichte des bayerisch-tschechischen Grenzraums und das společné komunikace v oblasti edukace a akademické spolupráce, historie, vlastivědy a
Verstándnis des gemeinsamen Lebensraums im gleichen Malš auf der bayerischen und společné péče o kulturní dědictví.
tschechischen Seite, was eine Erleichterung der kunftigen gemeinsamen Kommunikation
im Bereich der Ausbildung, derakademischen Zusammenarbeit, der Geschichte,
Heimatkunde und der gemeinsamen Pflege des kulturellen Erbes mitsich bringt.
In welchem MaRe und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? ukončení projektu a jak?
Welche nachhaltigenWirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?
Grenzraum haben?
Die Nachhaltigkeit des Projekteswird durch die Anwendung eines modernen Udržitelnost projektu zajišťují vytvořené didaktické výstupy (pracovní listy, krátké výukové
Softwaresystems zur Entwicklung des didaktischen Outputs (Arbeitsblátter, kurze filmy, e-learningové aplikace a webový portál), které budou trvale k dispozici při VŠ výuce
Lehrfilme, E-Learning-Apps etc.) gewáhrleistet. Das System, sowie die Lehrmittel werden na obou akademických pracovištích, a nejen na nich. Vytvořený systém studentské
beim Hochschulunterricht in den beiden akademischen Standorten und weiteren spolupráce a profesní praxe zůstane rovněž trvalou součástí studijních programů na obou
Standorten, zur Verfiigung stehen. Nachhaltigkeit entsteht insbesondere durch den akademických pracovištích. Pro česko-bavorské příhraničí zde bude rovněž přínosem
selbstoptimierenden Konzeptansatz der nicht nur das System stándig optimiert, sondern zřejmý dopad v rozšíření povědomí o společném kulturním a historickém dědictví a v
auch die Studenten bei der stándigen Verbesserung des didaktischen Materials fórdert. mnohostranném posilování vztahu obyvatelstva k tomuto území v kontextu trvalé
Das entwickelte Konzept der studentischen Zusammenarbeit und der Berufspraxis bleibt podpory místní identity.
ebenfalls ein dauerhafter Bestandteil der Studienprogramme an beiden akademischen
Standorten. Fur den bayerisch-tschechischen Grenzraum ist die Erweiterung der Kenntnis
von dem gemeinsamen Kultur- und Geschichtserbe und die vielseitige Stárkung des
Verháltnisses der Einwohner zu diesem Gebiet im Kontext einer nachhaltigen
Unterstůtzung der regionalen Identitát von immensem Vorteil.

Unterziele: Dílčí cíle:
Welche smd die Unterziele? Bitte untergliedem Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. Jaké jsou dílčí cíle7 Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle
3 Unterziele Bitte eiláutern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle
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Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
d e n  J a k é  p o z it iv n í d o p a d y  m á  p ro je k t p ro  b a v o rs k é  p ř íh ra n ič í a  p ro  č e s k é  p ř íh ra n ič í?

Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
W e lc h e  p o s it iv e n  W irk u n g e n  w ird  d a s  P ro je k t fu r d e n  b a y e r is c h e n  G re n z ra u m  u n d  fu r  

ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  h a b e n ?

D ie  p o s it iv e  A u s w írk u n g  a u f d e n  b a y e r is c h e n  u n d  ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  z e ig t s ic h  in  

e in e r b e d e u te n d e n  E rw e ite ru n g  v o n  K o m p e te n z e n  k ů n ft ig e r  L e h re r u n d  In g e n ie u re  

b e id e rs e its  d e r G re n z e  u n d  im  b e d e u te n d e n  A n s tie g  ih re s  b e ru f lic h e n  

D u rc h s e tz u n g s v e rm ó g e n s  o h n e  G re n z b a rrie re n . E in e  w e ite re  p o s itiv e  A u s w irk u n g  s e h e n  

w ir  in  d e r b is h e r  a b w e s e n d e n  V e rk n iip fu n g  v o n  z w e i e n g  s p e z ia lis ie rte n  

S tu d ie n b e re ic h e n , u n d  z w a r b e i d e r E n tw ic k lu n g , U m s e tz u n g  u n d  E v a lu ie ru n g  v o n  

m o d e rn e n  L e h rm itte ln  u n d  -m a te r ia lie n . F ú r d ie  Z u k u n ft u n d  d ie  W e ttb e w e rb s fá h ig k e it is t 

e in e  in te rd is z ip lin a re  Z u s a m m e n a rb e it u n d  F le x ib ilita t e in e  a b s o lu t n o tw e n d ig e  

K o m p e te n z . E in e  e rw a rte te  p o s it iv e  A u s w irk u n g  d e s  P ro je k te s  is t d ie  V e r tie fu n g  d e r 

K e n n tn is s e  u b e r d ie  G e s c h ic h te  d e s  b a y e r is c h - ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m s  u n d  d a s  

V e rs tá n d n is  d e s  g e m e in s a m e n  L e b e n s ra u m s  im  g le ic h e n  M a lš  a u f d e r b a y e r is c h e n  u n d  

ts c h e c h is c h e n  S e ite , w a s  e in e  E r le ic h te ru n g  d e r k u n ft ig e n  g e m e in s a m e n  K o m m u n ik a tio n  

im  B e re ic h  d e r A u s b ild u n g , d e ra k a d e m is c h e n  Z u s a m m e n a rb e it , d e r G e s c h ic h te , 

H e im a tk u n d e  u n d  d e r g e m e in s a m e n  P fle g e  d e s  k u ltu re lle n  E rb e s  m its ic h  b r in g t.

In  w e lc h e m  M a R e  u n d  w ie  is t e in e  N u tz u n g  d e r P ro je k te rg e b n is s e  a u c h  n a c h  

P ro je k ta b s c h lu s s  a u f b e id e n  S e ite n  d e r G re n z e  e rk e n n b a r?

W e lc h e  n a c h h a lt ig e n  W irk u n g e n  w ird  d a s  P ro je k t fu r d e n  b a y e r is c h -ts c h e c h is c h e n  

G re n z ra u m  h a b e n ?

D ie  N a c h h a lt ig k e it d e s  P ro je k te s  w ird  d u rc h  d ie  A n w e n d u n g  e in e s  m o d e rn e n  

S o ftw a re s y s te m s  z u r E n tw ic k lu n g  d e s  d id a k tis c h e n  O u tp u ts  (A rb e its b lá tte r , k u rz e  

L e h r film e , E -L e a rn in g -A p p s  e tc .)  g e w á h r le is te t. D a s  S y s te m , s o w ie  d ie  L e h rm itte l w e rd e n  

b e im  H o c h s c h u lu n te rr ic h t in  d e n  b e id e n  a k a d e m is c h e n  S ta n d o r te n  u n d  w e ite re n  

S ta n d o rte n ,  z u r  V e r fiig u n g  s te h e n . N a c h h a lt ig k e it  e n ts te h t in s b e s o n d e re  d u rc h  d e n  

s e lb s to p tim ie re n d e n  K o n z e p ta n s a tz  d e r n ic h t n u r d a s  S y s te m  s tá n d ig  o p tim ie r t,  s o n d e rn  

a u c h  d ie  S tu d e n te n  b e i d e r s tá n d ig e n  V e rb e s s e ru n g  d e s  d id a k t is c h e n  M a te r ia ls  fó rd e r t.  

D a s  e n tw ic k e lte  K o n z e p t d e r s tu d e n tis c h e n  Z u s a m m e n a rb e it u n d  d e r B e ru fs p ra x is  b le ib t 

e b e n fa lls  e in  d a u e rh a fte r B e s ta n d te il d e r S tu d ie n p ro g ra m m e  a n  b e id e n  a k a d e m is c h e n  

S ta n d o r te n . F u r d e n  b a y e r is c h - ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  is t d ie  E rw e ite ru n g  d e r K e n n tn is  

v o n  d e m  g e m e in s a m e n  K u ltu r- u n d  G e s c h ic h ts e rb e  u n d  d ie  v ie ls e it ig e  S tá rk u n g  d e s  

V e rh á ltn is s e s  d e r E in w o h n e r z u  d ie s e m  G e b ie t im  K o n te x t e in e r n a c h h a lt ig e n  

U n te rs tů tz u n g  d e r re g io n a le n  Id e n titá t v o n  im m e n s e m  V o r te il.

Unterziele:
W e lc h e  s m d  d ie  U n te rz ie le ?  B it te  u n te rg lie d e m  S ie  (o p tio n a l) Ih r P ro je k tg e s a m tz ie l in  m a x . 

3  U n te rz ie le  B itte  e ilá u te rn  S ie  d ie  a n g e le g te n  U n te rz ie le

P o z it iv n í d o p a d  n a  č e s k é  a  b a v o rs k é  p ř íh ra n ič í s e  p ro je v í p o d s ta tn ý m  ro z š íře n ím  

k o m p e te n c í  b u d o u c íc h  u č ite lů  a  te c h n ik ů  n a  o b o u  s tra n á c h  h ra n ic e  a  v ý z n a m n ý m  

n á rů s te m  je jic h  p ro fe s n í u p la tn ite ln o s ti b e z  h ra n ič n íc h  b a r ié r . D a lš í p o z it iv n í d o p a d  

s p a třu je m e  v  d o s u d  c h y b ě jíc ím  p ro v á z á n í d v o u  ú z c e  s p e c ia liz o v a n ý c h  s tu d ijn íc h  o b o rů , a  

to  p ř i tv o rb ě , re a liz a c i a  e v a lu a c i m o d e rn íc h  u č e b n íc h  p o m ů c e k  a  m a te riá lů . P ro  

b u d o u c n o s t  a  k o n k u re n c e s c h o p n o s t  je  m e z io b o ro v á  s p o lu p rá c e  a  f le x ib ilita  z c e la  

n e z b y tn o u  k o m p e te n c í. O č e k á v a n ý m  p o z it iv n ím  d o p a d e m  p ro je k tu je  p ro h lo u b e n í 

z n a lo s tí  o  h is to r ii č e s k o -b a v o rs k é h o  p o m e z í a  p o ro z u m ě n í s p o le č n é m u  ž iv o tn ím u  

p ro s to ru  v e  s te jn é  m íře  n a  č e s k é  i b a v o rs k é  s tra n ě , c o ž  p ř in e s e  u s n a d n ě n í b u d o u c í 

s p o le č n é  k o m u n ik a c e  v  o b la s t i e d u k a c e  a  a k a d e m ic k é  s p o lu p rá c e , h is to r ie , v la s t iv ě d y  a  

s p o le č n é  p é č e  o  k u ltu rn í d ě d ic tv í.

D o  ja k é  m íry  b u d o u  v ý s le d k y  p ro je k tu  v y u ž ív á n y  n a  o b o u  s tra n á c h  h ra n ic e  ta k é  p o  

u k o n č e n í p ro je k tu  a  ja k ?

J a k é  u d rž ite ln é  d o p a d y  m á  p ro je k t p ro  č e s k o -b a v o rs k é  p ř íh ra n ič í?

U d rž ite ln o s t p ro je k tu  z a jiš ť u jí v y tv o ře n é  d id a k tic k é  v ý s tu p y  (p ra c o v n í lis ty , k rá tk é  v ý u k o v é  

f ilm y , e - le a rn in g o v é  a p lik a c e  a  w e b o v ý  p o r tá l) , k te ré  b u d o u  trv a le  k  d is p o z ic i p ř i V Š  v ý u c e  

n a  o b o u  a k a d e m ic k ý c h  p ra c o v iš tíc h , a  n e je n  n a  n ic h . V y tv o ře n ý  s y s té m  s tu d e n ts k é  

s p o lu p rá c e  a  p ro fe s n í p ra x e  z ů s ta n e  ro v n ě ž  trv a lo u  s o u č á s tí  s tu d ijn íc h  p ro g ra m ů  n a  o b o u  

a k a d e m ic k ý c h  p ra c o v iš tíc h . P ro  č e s k o -b a v o rs k é  p ř íh ra n ič í z d e  b u d e  ro v n ě ž  p ř ín o s e m  

z ře jm ý  d o p a d  v  ro z š íře n í p o v ě d o m í o  s p o le č n é m  k u ltu rn ím  a  h is to ric k é m  d ě d ic tv í a  v  

m n o h o s tra n n é m  p o s ilo v á n í v z ta h u  o b y v a te ls tv a  k  to m u to  ú z e m í v  k o n te x tu  trv a lé  

p o d p o ry  m ís tn í id e n tity .

Dílčí cíle:
J a k é  js o u  d ílč í c í le 7  P ro s ím  ro z d ě lte  (v o lite ln ě )  V á š  h la v n í c í l p ro je k tu  n a  m a x . 3  d í lč í c í le  

P ro s ím  v y s v ě tle te  z v o le n é  d í lč í c í le
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu
UbergeordneteStrategien: Nadřazené strategie:
Falls zutreffend, nennen Sie ubergeordnete regionale, nationale odět europáische Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá
angefuhrten Strategien beitragt
Die Strategie Europa 2020, von der die folgenden nationalen und regionalen Strategien Strategie Evropa 2020, z níž vycházejí níže uvedené národní a regionální strategie:
ausgehen: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Strategie der regionaien Entwicklung der Tschechischen Republik 2014-2020 priorita 9 Podpora spolupráce najnístní a regionální úrovni
Prioritat 9 Forderung der Zusammenarbeit auf ortlicher und regionaler Ebene Strategie politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020
Strategie der Bescháftigungspolitik der Tschechischen Republik bis 2020 Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+
Programm der Entwicklung der Region Pilsen 2014+ specifický cíl 1.6 Sladit terciárnívzdělávání s potřebami rozvoje regionu - opatření Rozvoj
Spezifisches Ziel 1.6 Die tertiáre Bildung mit den Bedurfnissen der Entwicklung der Region mezinárodních vztahů VŠ a VOŠ
in Einklang zu bringen - Maíšnahme Entwicklung von internationalen Beziehungen von strategický cíl 3 Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky
Hochschulen (VŠ) und Hoheren Fachschulen (VOŠ) specifický cíl 3.5 Využít atraktivitu kraje pro
Strategisches Ziel 3 DieWettbewerbsfáhigkeit der regionalen Wirtschaft zu erhohen specifický cíl 3.6 Využití potenciálu nadregionálních vztahů - opatření Rozvoj spolupráce s

Spezifisches Ziel 3.5 Die Attraktivitát der Region fůr Tourismus zu nutzen Bavorskem
Spezifisches Ziel 3.6 Nutzung des Potenzials von uberregionalen Beziehungen - Místní rozvojová strategie 2014-2020 okresu Tirschenreuth a MAS InitiAKTIVKreis
MaGnahme Entwicklung der Zusammenarbeit mit Bayern Tirschenreuth e.V.:
Lokále Entwicklungsstrategie 2014-2020 Landkreis Tirschenreuth und LAG InitiAKTIVKreis rozvojový cíl 3: Náš střed Evropy: Rozvoj spolupráce a tvorby sítí! Tvorba sítí i za hranicemi
Tirschenreuth e.V.: regionu.
Entwicklungsziel 3: Unsere Mitte Europas: Entwicklung der Zusammenarbeit und Rozvojová expertiza pro česko-bavorské pohraničí
Vernetzung! Uberregionale Vernetzung. především témata: věda^a vysoké školy
Entwicklungsgutachten fur den bayerisch-tschechischen Grenzraum Strategický dialog mezi ČR a SRN
Insbesondere die Themen: Wissenschaft und Hochschulen témata: Kultura a věda
Strategischer Dialog zwischen Tschechien und Deutschland "Strategie východní Evropa" bývalého ministerského předsedy Horsta Seehofera o
Themen: Kultur und Wissenschaft intenzivnější spolupráci s Českou republikou v oblasti vědy, hospodářství a dopravy
Die „Osteuropa-Strategie" von Ministerprasident Horst Seehofer uber intensivere Strategie spolkové vlády o mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu
Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik bei Wirtschafts-,Wissenschafts- und Koncepce zahraniční politiky ČR: Spolková republika Německo (SRN) představuje klíčového
Verkehrsprojekten partnera ČR. Pozornost se bude věnovat rovněž prohloubení spolupráce na úrovni
Strategie der Bundesregierung uber die Internationale Zusammenarbeit im Bereich občanské společnosti a spolupráce se sousedními spolkovými zeměmi.
Wissenschaft und Forschung
Konzeption der Auslandspolitik der Tschechischen Republik: Die Bundesrepublik
Deutschland (BRD) stellt einen Schlusselpartner fur Tschechien dar. Die Aufmerksamkeit
richtet sich auch an die Vertiefung der Zusammenarbeit auf der Ebene der
Bůrgergesellschaft und der Zusammenarbeit mit benachbarten Bundeslándern.
Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 0
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizací
Donauraumstrategie beitragen wírd Strategie EU pro dunajský region
Das Projekt tragt zur Umsetzung der EU-Strategie fur den Donauraum im Rahmen des Projekt přispívá k realizaci Strategie EU pro dunajský region v rámci prioritní oblast PA10
Prioritatsachse PA10 Starkung der institutionellen Kapazitát und Zusammenarbeit bei.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Ubergeordnete Strategien:
F a lls  z u tre ffe n d , n e n n e n  S ie  u b e rg e o rd n e te  re g io n a le , n a t io n a le  o d ě t e u ro p á is c h e  

S tra te g ie n , z u  w e lc h e n  d a s  P ro je k t b e itra g t. B e s c h re ib e n  S ie , w ie  d a s  P ro je k t z u  d e n  

a n g e fu h r te n  S tra te g ie n  b e itra g t

D ie  S tra te g ie  E u ro p a  2 0 2 0 , v o n  d e r d ie  fo lg e n d e n  n a t io n a le n  u n d  re g io n a le n  S tra te g ie n  

a u s g e h e n :

S tra te g ie  d e r re g io n a ie n  E n tw ic k lu n g  d e r  T s c h e c h is c h e n  R e p u b lik  2 0 1 4 -2 0 2 0  

P r io rita t 9  F o rd e ru n g  d e r Z u s a m m e n a rb e it  a u f o r tl ic h e r  u n d  re g io n a le r E b e n e  

S tra te g ie  d e r B e s c h á ftig u n g s p o litik  d e r  T s c h e c h is c h e n  R e p u b lik  b is  2 0 2 0  

P ro g ra m m  d e r E n tw ic k lu n g  d e r R e g io n  P ils e n  2 0 1 4 +

S p e z if is c h e s  Z ie l 1 .6  D ie  te r tiá re  B ild u n g  m it d e n  B e d u r fn is s e n  d e r E n tw ic k lu n g  d e r R e g io n  

in  E in k la n g  z u  b r in g e n  -  M a íš n a h m e  E n tw ic k lu n g  v o n  in te rn a t io n a le n  B e z ie h u n g e n  v o n  

H o c h s c h u le n  (V Š ) u n d  H o h e re n  F a c h s c h u le n  (V O Š )

S tra te g is c h e s  Z ie l 3  D ie  W e ttb e w e rb s fá h ig k e it  d e r re g io n a le n  W irts c h a ft z u  e rh o h e n  

S p e z if is c h e s  Z ie l 3 .5  D ie  A ttra k t iv itá t d e r R e g io n  fů r  T o u r is m u s  z u  n u tz e n  

S p e z if is c h e s  Z ie l 3 .6  N u tz u n g  d e s  P o te n z ia ls  v o n  u b e rre g io n a le n  B e z ie h u n g e n  - 

M a G n a h m e  E n tw ic k lu n g  d e r Z u s a m m e n a rb e it  m it B a y e rn

L o k á le  E n tw ic k lu n g s s tra te g ie  2 0 1 4 -2 0 2 0  L a n d k re is  T irs c h e n re u th  u n d  L A G  In it iA K T IV K re is  

T irs c h e n re u th  e .V .:

E n tw ic k lu n g s z ie l 3 : U n s e re  M itte  E u ro p a s : E n tw ic k lu n g  d e r Z u s a m m e n a rb e it  u n d  

V e rn e tz u n g ! U b e rre g io n a le  V e rn e tz u n g .

E n tw ic k lu n g s g u ta c h te n  fu r  d e n  b a y e r is c h - ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  

In s b e s o n d e re  d ie  T h e m e n : W is s e n s c h a ft u n d  H o c h s c h u le n  

S tra te g is c h e r D ia lo g  z w is c h e n  T s c h e c h ie n  u n d  D e u ts c h la n d  

T h e m e n : K u ltu r  u n d  W is s e n s c h a ft

D ie  „O s te u ro p a -S tra te g ie "  v o n  M in is te rp ra s id e n t H o rs t S e e h o fe r u b e r in te n s iv e re  

Z u s a m m e n a rb e it m it d e r  T s c h e c h is c h e n  R e p u b lik  b e i W irts c h a fts - , W is s e n s c h a fts -  u n d  

V e rk e h rs p ro je k te n

S tra te g ie  d e r B u n d e s re g ie ru n g  u b e r d ie  In te rn a t io n a le  Z u s a m m e n a rb e it  im  B e re ic h  

W is s e n s c h a ft u n d  F o rs c h u n g

K o n z e p tio n  d e r  A u s la n d s p o lit ik  d e r  T s c h e c h is c h e n  R e p u b lik : D ie  B u n d e s re p u b lik  

D e u ts c h la n d  (B R D ) s te llt e in e n  S c h lu s s e lp a r tn e r  fu r  T s c h e c h ie n  d a r. D ie  A u fm e rk s a m k e it 

r ic h te t s ic h  a u c h  a n  d ie  V e r t ie fu n g  d e r Z u s a m m e n a rb e it a u f d e r E b e n e  d e r 

B ů rg e rg e s e lls c h a ft  u n d  d e r Z u s a m m e n a rb e it  m it b e n a c h b a rte n  B u n d e s lá n d e rn .

Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

F a lls  z u tre ffe n d , b it te  b e s c h re ib e n  S ie  in w ie fe rn  d a s  P ro je k t z u r U m s e tz u n g  d e r 

D o n a u ra u m s tra te g ie  b e itra g e n  w írd

D a s  P ro je k t t ra g t z u r U m s e tz u n g  d e r E U -S tra te g ie  fu r d e n  D o n a u ra u m  im  R a h m e n  d e s  

P r io rita ts a c h s e  P A 1 0  S ta rk u n g  d e r in s t itu t io n e lle n  K a p a z itá t u n d  Z u s a m m e n a rb e it  b e i.

Nadřazené strategie:
J e - li to  re le v a n tn í,  jm e n u jte  n a d řa z e n é  re g io n á ln í, n á ro d n í n e b o  e v ro p s k é  s tra te g ie , k e  

k te rý m  p ro je k t p ř is p ív á . P o p iš te , ja k  p ro je k t k  u v e d e n ý m  s tra te g iím  p ř is p ív á

S tra te g ie  E v ro p a  2 0 2 0 , z  n íž  v y c h á z e jí n íž e  u v e d e n é  n á ro d n í a  re g io n á ln í s tra te g ie :

S tra te g ie  re g io n á ln íh o  ro z v o je  Č R  2 0 1 4  -  2 0 2 0  

p r io r ita  9  P o d p o ra  s p o lu p rá c e  n a jn ís tn í a  re g io n á ln í ú ro v n i 

S tra te g ie  p o litik y  z a m ě s tn a n o s ti Č R  d o  ro k u  2 0 2 0  

P ro g ra m  ro z v o je  P lz e ň s k é h o  k ra je  2 0 1 4 +

s p e c ific k ý  c í l 1 .6  S la d it te rc iá rn í v z d ě lá v á n í s  p o tře b a m i ro z v o je  re g io n u  -  o p a tře n í R o z v o j 

m e z in á ro d n íc h  v z ta h ů  V Š  a  V O Š

s tra te g ic k ý  c í l 3  Z v ý š it  k o n k u re n c e s c h o p n o s t re g io n á ln í e k o n o m ik y  

s p e c ific k ý  c í l 3 .5  V y u ž ít  a tra k t iv itu  k ra je  p ro

s p e c if ic k ý  c í l 3 .6  V y u ž it í p o te n c iá lu  n a d re g io n á ln íc h  v z ta h ů  - o p a tře n í R o z v o j s p o lu p rá c e  s  

B a v o rs k e m

M ís tn í ro z v o jo v á  s tra te g ie  2 0 1 4 -2 0 2 0  o k re s u  T irs c h e n re u th  a  M A S  In itiA K T IV K re is  

T irs c h e n re u th  e .V .:

ro z v o jo v ý  c í l 3 : N á š  s tře d  E v ro p y : R o z v o j s p o lu p rá c e  a  tv o rb y  s ít í!  T v o rb a  s ít í i z a  h ra n ic e m i 

re g io n u .

R o z v o jo v á  e x p e rt iz a  p ro  č e s k o -b a v o rs k é  p o h ra n ič í  

p ře d e v š ím  té m a ta : v ě d a ^ a  v y s o k é  š k o ly  

S tra te g ic k ý  d ia lo g  m e z i Č R  a  S R N  

té m a ta : K u ltu ra  a  v ě d a

"S tra te g ie  v ý c h o d n í E v ro p a "  b ý v a lé h o  m in is te rs k é h o  p ře d s e d y  H o rs ta  S e e h o fe ra  o  

in te n z iv n ě jš í  s p o lu p rá c i s  Č e s k o u  re p u b lik o u  v  o b la s t i v ě d y , h o s p o d á řs tv í  a  d o p ra v y  

S tra te g ie  s p o lk o v é  v lá d y  o  m e z in á ro d n í s p o lu p rá c i v  o b la s t i v ě d y  a  v ý z k u m u  

K o n c e p c e  z a h ra n ič n í p o lit ik y  Č R : S p o lk o v á  re p u b lik a  N ě m e c k o  (S R N ) p ře d s ta v u je  k líč o v é h o  

p a rtn e ra  Č R . P o z o rn o s t s e  b u d e  v ě n o v a t ro v n ě ž  p ro h lo u b e n í s p o lu p rá c e  n a  ú ro v n i 

o b č a n s k é  s p o le č n o s t i a  s p o lu p rá c e  s e  s o u s e d n ím i s p o lk o v ý m i z e m ě m i.

0

J e - li to  re le v a n tn í, p o p iš te  p ro s ím , ja k ý m  z p ů s o b e m  b u d e  p ro je k t p ř is p ív a t k  re a liz a c í 

S tra te g ie  E U  p ro  d u n a js k ý  re g io n

P ro je k t p ř is p ív á  k  re a liz a c i S tra te g ie  E U  p ro  d u n a js k ý  re g io n  v  rá m c i p r io r itn í  o b la s t P A 1 0

S e ite  /  S tra n a  1 5  v o n  / z  3 5 ,0 3 .0 6 .2 0 2 1  0 9 :3 3



Europáische Union
Evropská unie
EuropSischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Synergien: Synergie.
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jinép
EU oder anderep .

Zu folgenden Projekten bestehen Synergien: Existuje synergie s níže uvedenými projekty:
Geschichtspark - Tachau Historický park - Tachov
ArchaeoCentrum Bayern - Bohmen ArchaeoCentrum Čechy - Bavorsko
Ergánzungslehrbuch - Landeskunde auf beiden Seiten der bayerischen und tschechischen Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice
Grenze Historie česko-bavorského pohraničí v letech I945-2008
Geschichte im bayerisch-tschechischen Grenzraum in denjahren 1945-2008
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Europáische UnionEDCBA 
Evropská unie

E u ro p S is c h e r F o n d s  fu r 

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

Synergien:
B e s te h e n  S y n e rg ie n  z u  a n d e re n  P ro je k te n  o d e r In it ia t iv e n  ( la u fe n d  o d e r a b g e s c h lo s s e n , 
E U  o d e r a n d e re p .

Z u  fo lg e n d e n  P ro je k te n  b e s te h e n  S y n e rg ie n :

G e s c h ic h ts p a rk  -  T a c h a u  

A rc h a e o C e n tru m  B a y e rn  - B o h m e n

E rg á n z u n g s le h rb u c h  -  L a n d e s k u n d e  a u f b e id e n  S e ite n  d e r  b a y e r is c h e n  u n d  ts c h e c h is c h e n  
G re n z e

G e s c h ic h te  im  b a y e ris c h -ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  in  d e n ja h re n  1 9 4 5 -2 0 0 8

Synergie.
E x is tu jí s y n e rg ie  s  d a lš ím i p ro je k ty  n e b o  in ic ia t iv a m i (b ě ž íc í n e b o  u k o n č e n é , E U  n e b o  jin é p

E x is tu je  s y n e rg ie  s  n íž e  u v e d e n ý m i p ro je k ty :
H is to r ic k ý  p a rk  -  T a c h o v  

A rc h a e o C e n tru m  Č e c h y  - B a v o rs k o

D o p lň k o v á  u č e b n ic e  -  V la s tiv ě d a  n a  o b o u  s tra n á c h  č e s k é  a  b a v o rs k é  h ra n ic e  

H is to r ie  č e s k o -b a v o rs k é h o  p o h ra n ič í v  le te c h  I9 4 5 -2 0 0 8

S e ite  /  S tra n a  1 6  v o n  /  z  3 5 , 0 3 .0 6 .2 0 2 1  0 9 :3 3



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Foods fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
Bittegeben Sie eine Einschatzung, ínwiefern das Projekt zu demjeweiligen Horizontálen Prmzip beitragt(0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrundenSie Ihre Einschatzung. /
Prosím uvedte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.
Horízontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Der Schwerpunkt des Projektes ist eine Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj

nachhaltige Entwicklung eines společného česko-bavorského prostoru.
gemeinsamen bayerisch-tschechischen Projekt podporuje zvyšování profesní
Raums, Das Projekt fórdert die Erhóhung uplatnitelnosti a flexibility na trhu práce
des beruflichen Durchsetzungsvermógens cílové skupiny absolventů vysokých škol na
und der Flexibilitát auf dem Arbeitsmarkt české i německé straně. Výstupy z projektu
der Zielgruppe der Absolventen von budou trvale přístupné a využitelné
Hochschulen auf der deutschen sowíe odborné veřejnosti. Projekt vede k vytvoření
tschechischen Seite Die Ergebnisse des struktur, jejichž využití není časově
Projektes sind dauerhaftzugánglich und omezeno.
stehen fur die Nutzung seitens der
fachlichen Offentlichkeit zur Verfůgung. Das
Projekt fuhrtzui Entwicklung von
Strukturen, deren Nutzung nicht zeitlich
begrenzt ist.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální Das Projekt hat eine neutrále Auswirkung Projekt má neutrální dopad na rovné
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace auf Chancengleichheit und příležitosti a na zamezení diskriminace,

Nichtdiskriminierung. Einzelne jednotlivé projektové výstupy budou
Projektergebnisse sind fůr alle Zielgruppen přístupné všem cílovým skupinám, a to bez
zugánglich, und zwar ungeachtet der ohledu na národnost, gender, jazyk či
Nationalitát, des Geschlechts, der Sprache sociální zázemí. Bude zajištěn také přístup
sowie des sozialen Umfeldes. Es wird auch pro tělesně handicapované osoby.
der Zugang fur korperbehinderte Personen
sichergestellt.

Gleichstellung von Mannern und Frauen / neutrál / neutrální Das Projekt hat eine neutrále Auswirkung Projekt má neutrální dopad na rovnostmezi
Rovnost mezi muži a ženami auf die Gleichstellung von Mannern und muži a ženami, příslušnost k pohlaví je ve

Frauen, die Geschlechtszugehorigkeit ist in všech projektových výstupech irelevantní.
allen Projektoutputs irrelevant.
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Europáische UnionJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europaischer Foods fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

Bittegeben Sie eine Einschatzung, ínwiefern das Projekt zu demjeweiligen Horizontálen Prmzip beitragt(0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrundenSie Ihre Einschatzung. / 

Prosím uvedte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.

Horízontales Prinzip / Horizontální 
zásada

Beitrag / Přínos Beschreibung Popis

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Der Schwerpunkt des Projektes ist eine 

nachhaltige Entwicklung eines 

gemeinsamen bayerisch-tschechischen 

Raums, Das Projekt fórdert die Erhóhung 

des beruflichen Durchsetzungsvermógens 
und der Flexibilitát auf dem Arbeitsmarkt 

der Zielgruppe der Absolventen von 
Hochschulen auf der deutschen sowíe 

tschechischen Seite Die Ergebnisse des 
Projektes sind dauerhaftzugánglich und 

stehen fur die Nutzung seitens der 

fachlichen Offentlichkeit zur Verfůgung. Das 

Projekt fuhrtzui Entwicklung von
Strukturen, deren Nutzung nicht zeitlich 

begrenzt ist.

Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj 

společného česko-bavorského prostoru. 

Projekt podporuje zvyšování profesní 
uplatnitelnosti a flexibility na trhu práce 

cílové skupiny absolventů vysokých škol na 
české i německé straně. Výstupy z projektu 

budou trvale přístupné a využitelné 

odborné veřejnosti. Projekt vede k vytvoření 

struktur, jejichž využití není časově 

omezeno.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální 

/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Das Projekt hat eine neutrále Auswirkung 

auf Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung. Einzelne 

Projektergebnisse sind fůr alle Zielgruppen 
zugánglich, und zwar ungeachtet der 

Nationalitát, des Geschlechts, der Sprache 

sowie des sozialen Umfeldes. Es wird auch 

der Zugang fur korperbehinderte Personen 

sichergestellt.

Projekt má neutrální dopad na rovné 

příležitosti a na zamezení diskriminace, 

jednotlivé projektové výstupy budou 

přístupné všem cílovým skupinám, a to bez 

ohledu na národnost, gender, jazyk či 

sociální zázemí. Bude zajištěn také přístup 

pro tělesně handicapované osoby.

Gleichstellung von Mannern und Frauen / 
Rovnost mezi muži a ženami

neutrál / neutrální Das Projekt hat eine neutrále Auswirkung 

auf die Gleichstellung von Mannern und 

Frauen, die Geschlechtszugehorigkeit ist in 

allen Projektoutputs irrelevant.

Projekt má neutrální dopad na rovnost mezi 
muži a ženami, příslušnost k pohlaví je ve 

všech projektových výstupech irelevantní.
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4. Projektdurchfúhrung/ Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity
Durchfiihrung / Realizace
Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
A3 07.2020 09.2022 666.785,59 €
Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Realisierung Realizace

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Západočeská univerzita v Plzni
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Západočeská univerzita v Plzni
• OstbayerischeTechnische Hochschule Amberg-Weiden
• Via Carolina - Goldene StraGe e. V.

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojeníjednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu
Das Arbeitspaket ist in zwei Implementierungsphasen unterteilt. Die erste Phase dient der Pracovní balíček je rozdělen do dvou prováděcích fází. První fáze slouží k pregraduální
Vorbereitung von Studenten beider Universitáten. Es werden hauptsáchlich drei přípravě studentů obou vysokých škol. Představuje především 3 formy práce - odborná
Arbeitsformen vorgestellt - professionelle Kolloquien und thematische Workshops von kolokvia a tematické workshopy studentů zaměřené na historický i technický obsah
Studenten, die sich auf historische und technische Inhalte vorbereiteter připravovaných edukačních materiálů a také na přímou pedagogickou praxi studentů
Unterrichtsmaterialien sowie auf die direkte pádagogische Praxis von Studenten mit s dětmi.
Kindern konzentrieren. Druhá fáze zajistí konkrétnívýstupy ve 4 formách: kompletně dvojjazyčné výukové filmy,
In der zweiten Phase werden konkrete Ergebnisse in vier Formen bereitgestellt: metodické listy a další didaktické materiály, webové aplikace a e-learningové kurzy, vše
vollstandig zweisprachige Lehrfilme, Methodenblatter und andere didaktische rovněž v obou jazycích. Prostřednictvím těchto edukačních materiálů nabídneme doposud
Materialien, Webanwendungen und E-Learning-Kurse, ebenfalls in beiden Sprachen. chybějícímetodiku výuky přeshraniční regionální historie a vlastivědy.
Durch diese Lehrmaterialien werdenwir eine bisher fehlende Methodik fur den Unterricht
grenzuberschreitenderRegionalgeschichte und Heimatkunde anbieten.
Outputs/výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets ínkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.A3.6 Fachkolloquien mít dem Titel Entwicklung und Anwendung Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 45,00

von modernen didaktischen Mitteln im Unterricht Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
bayerisch-tschechischer Regionalgeschichte I und II / Forderung von jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
Odborná kolokvia s názvem Tvorba a aplikace moderních und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
didaktických prostředků pro výuku česko-bavorských společných programů vzdělávání a odborné přípravy...
regionálních dějin I a II.
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Europáische UnionPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

E u ro pa isch e r F o n ds fíir  
re g io n a le  E n tw ick lu ng  

E v rop ský fo nd p ro  
re g io n á ln í ro zvo j

4. Projektdurchfúhrung/ Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity 

Durchfiihrung / Realizace

Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek

A 3 0 7 .2 0 20

Name des Arbeitspakets

R e a lis ie ru n g

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Ende / Konec

0 9.20 22

Název pracovního balíčku

R e a lizace

Z á pa d oče ská u n ive rz ita  v  P lzn i

Budget AP / Rozpočet PB

6 66 .78 5 ,5 9  €

•  Z á p ad o če ská u n ive rz ita  v  P lzn i
•  O stba ye risch e  T ech n isch e  H o chsch u le  A m be rg -W e id en
•  V ia  C a ro lina  - G o ld en e  S traG e e . V .

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B itte  b e schre ibe n S ie  zu sam m en fasse nd  d ie  In ha lte  d iese s  A rb e itsp a ke ts u n d d e n B e itrag  
d e r e inze lne n P ro je k tpa rtne r

D a s A rb e itspa ke t is t in  zw e i Im p le m en tie ru ng sph ase n  u n te rte ilt. D ie  e rs te  P h ase  d ien t d e r 
V o rb e re itu ng  vo n  S tud e n te n b e id er U n ive rs itá ten . E s  w e rde n  h a up tsách lich  d re i 

A rbe its fo rm en  vo rg e ste llt - p ro fe ss ion e lle  K o llo q u ie n u n d th em a tisch e W o rksho ps  vo n  
S tud e n te n , d ie  s ich  a u f h is to risch e u nd  te ch n isch e  In ha lte  vo rbe re ite te r 
U n te rrich tsm a te ria lien  so w ie  a u f d ie  d irek te  p á da g og isch e P ra x is  von  S tud e n te n m it 
K ind e rn  ko n zen trie ren .
In  d e r zw e ite n  P h ase  w e rde n  ko nk re te  E rg e bn isse in  v ie r F o rm e n b ere itge s te llt: 
vo lls tan d ig  zw e isp rach ige L eh rfilm e , M e tho d e nb la tte r u n d a nd ere  d ida k tisch e  
M a te ria lie n , W e ba nw en du ng en  u n d E -Le a rn ing -K u rse , e b e n fa lls  in  b e id e n  S p rach e n .
D u rch d ie se L eh rm a te ria lie n  w e rde n  w ir e ine  b ishe r fe h le n de  M e tho d ik  fu r d en  U n te rrich t 
g ren zu be rsch re ite nd e r R e g ion a lge sch ich te  u n d H e im a tkun de  a nb ie te n .

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P ros ím  p op iš te  o b sah  to ho to  p raco vn ího  b a líčku  a  za po jen í je dn o tliv ých  p a rtn e rů  
p ro je k tu

P ra co vn í b a líče k  je  ro zdě len  d o  d vou  p rová d ěc ích  fá z í. P rvn í fá ze s lo u ž í k  p re g ra d uá ln í 
p říp ra vě  s tu d en tů o b ou  vysokých  ško l. P ře ds ta vu je  p ře de vš ím  3  fo rm y p ráce  - o db orn á  
ko lokv ia a  te m atické  w o rksho py  s tu de n tů za m ěřen é  n a h is to rický  i te chn ický  o b sa h  
p řip ra vova ných  e du kačn ích  m a te riá lů  a  ta ké  n a p řím ou p e da g og icko u p ra x i s tud en tů  
s d ě tm i.

D ru há  fáze  za jis tí ko nk ré tn í v ýs tu p y  ve  4  fo rm á ch : ko m p le tn ě d vo jja zyčn é výu ko vé film y , 
m e tod ické  lis ty  a d a lš í d id ak tické m a teriá ly , w e bo vé  a p lika ce  a  e -le a rn ing o vé  ku rzy , vše  

ro vně ž  v  o b ou  ja zyc ích . P ros tře dn ic tv ím  tě ch to  e d uka čn ích  m a te riá lů  n a b íd ne m e d o p osu d 
ch ybě jíc í m e tod iku  výu ky  p řesh ran ičn í re g io ná ln í h is to rie  a  v la s tivě d y .

Outputs/výstupy:
B itte  le ge n S ie  d ie  w ich tig s te n  O u tp u ts  d e s  A rb e itsp ake ts ín k l. B e schre ibu n g  a n u n d  w e isen  S ie  d ie se  e ine m  d er O u tp u tin d ika to re n d e s P ro g ra m m s zu / P ro sím  u ve ď te h la vn í výs tu p y 
p ra co vn íh o  b a líčku , p op iš te  je  a  p řiřaď te  je  k  p rog ram o vým  in d iká to rů m  výs tu p u

Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu 

výstupu

O .A 3 .6  F a chko lloq u ie n m ít d e m  T ite l E n tw ick lun g  u n d  A nw en du ng
vo n  m o de rne n  d ida k tische n  M itte ln  im  U n te rrich t 

b a yerisch -tsch ech ische r R e g io na lge sch ich te  I u n d II / 
O d bo rn á ko lo kv ia s  n á zve m  T vo rb a a a p lika ce  m o de rn ích  
d ida k tických  p ros tře dků  p ro  výuku  če sko -ba vorských  
re g io ná ln ích  d ě jin  I a II.

Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

Ž a h l d e r T e iln e h m er a n  g e m e in sa m en A u s - u n d  4 5 ,0 0
W e ite rb ildu ng spro gra m m e n  zu r g ren zu be rsch re ite nd e n
F o rde ru ng  von  ju ge nd be schá ftig un g , B ild un gsa ng eb o te n

u n d B eru fs - u n d H o ch sch u lb ildu n g / P o če t ú čas tn íků
sp o le čn ých p rog ram ů  vzdě lává n í a  o db orn é  p říp ra vy ...

S e ite  /  S tran a 1 8  vo n  / z  3 5 , 0 3 .06 .2 02 1 0 9 :3 3



Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung des Die Kolloquien richten sich an Studierende des Popis výstupu Kolokvia jsou určena studentům učitelství dějepisu a
Outputs Geschichtsunterrichts und der Heimatwissenschaften von vlastivědy ZČU a OTH a realizována v Arc.haeoCentru

UWB und OTH und werden im ArchaeoCentrum Bárnau Bárnau. Předmětem kolokvii bude obsahová a
durchgefuhrt. DasThema der Kolloquien wird die metodologická prezentace tematických didaktických
inhaltliche und methodische Darstellung thematischer materiálů pro výuku regionálních dějin a rovněž vhodná
didaktischer Materialien fůr den Unterricht in technická forma a realizace těchto materiálů ve výuce.
Regionalgeschichte sowie eine geeignetetechnische Form Supervizi a odborné vedení studentů budou zajišťovat
und Umsetzung dieser Materialien im Unterricht sein Die akademičtí pracovníci ZČU, OTH a odborníci z Via Caroiina -
Betreuung und professionelle Verwaltung der Studierenden Goldene StraBe, kteři zodpovídají za formální průběh
erfolgt durch akademische Mitarbeiter der ZČU, OTH, und těchto akcí a poskytnou pro ně svoji infrastrukturu a zajistí
Experten aus der Via Caroiina - Goldene StraBe, die fur den marketing v sousedních regionech Horní Falc a Plzeň.
formellen Ablauf dieser Veranstaltungen verantwortlich Záznam kolokvia a odborné prezentace studentů budou
sind, ihre Infrastruktur bereitstellen und die trvale dostupné na speciálním webovém portálu projektu.
MarketingmaBnahmen in den Nachbarregionen in den
Nachbarregionen Oberpfalz und Pilsen sicherstellen. Eine
Aufnahme des Kolloquiums und die fachlichen
Prasentationen der Studierenden sind auf Dauer auf dem
neu erstellten Projektweb zuganglich

O.A3.7 Fachworkshopsmit dem Titel Entwicklung und Anwendung Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 45,00
von modernen didaktischen Mitteln im Unterricht Weiterbildungsprogrammen zur grenzůberschreitenden
bayerisch-tschechischer Regionalgeschichte I und II / Fórderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
Odborné workshopy s názvem Tvorba a aplikace und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
moderních didaktických prostředků pro výuku společných programů vzdělávání a odborné přípravy .

česko-bavorských regionálních dějin I a II.

Beschreibung des Die Workshops bauen thematisch und zeitlich auf frůheren Popis výstupu Workshopy tematicky a časově navazují na předchozí
Outputs Kolloquien auf. Sie richten sich an Studierende des kolokvia.Jsou určeny studentům učitelství dějepisu a

Geschichtsunterrichts und der Heimatwissenschaften von vlastivědy ZČU a OTH a budou realizovány v ArchaeoCentru
ZČU und OTH und werden im ArchaeoCentrum Bárnau Bárnau. Předmětem workshopů bude nácvik a praktická
realisiert. Gegenstand der Workshops ist die Praxis und realizace externí výuky dějin regionu a historické
praktische Umsetzung des externen Unterrichts uber die každodennosti pro studenty učitelství. V rámci workshopů
Geschíchte der Region und den historischen Alltag der budou pilotně využity nově vytvořené didaktické materiály,
Lehrenden. Wáhrend der Workshops werden neu erstellte prezentované na předcházejícím kolokviu. Supervizi a
didaktische Materialien, die beim vorherigen Kolloquium odborné vedení studentů budou zajišťovat akademičtí
vorgestellt wurden, pilotiert. Die Supervision und die pracovníci ZČU, OTH a odborníci z Via Caroiina - Goldene
fachliche Leitung der Studenten ubernehmen die StraBe, kteří zodpovídají za formální průběh těchto akcí a
akademischen Mitarbeiter der ZČU OTHund Experten aus poskytnou pro ně svojí infrastrukturu a zajistí marketing v
der Via Caroiina - Goldene StraBe, die fůr den formellen sousedních regionech Horní Falc a Plzeň. Průběh
Ablauf dieser Veranstaltungen verantwortlich sind, ihre workshopů bude natáčen a následně opatřen dvojjazyčným
Infrastruktur bereitstellen und die MarketingmaBnahmen didaktickým komentářem pro účely dalšího metodického
in den Nachbarregionen in den Nachbarregionen Oberpfalz využití. Tento filmový materiál bude přístupný na
und Pilsen sicherstellen. Der Verlauf der Workshops wird speciálním webovém portálu projektu.
aufgenommen und anschlieBend miteinem
zweisprachigen didaktischen Kommentar zum Zweck einer
weiteren methodischen Anwendung versehen. Dieses
Filmmaterial ist auf dem neu erstellten Projektweb
zuganglich.

O.A3.8 Fachliche Praktika der Studierenden / Odborná praxe
studentů
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Beschreibung des SRQPONMLKJIHGFEDCBAD ie  K o lloq u ien  r ich te n  s ich  a n  S tud ie re nd e  d e s
Outputs G e sch ich tsu n te rr ich ts u n d d e r H e im a tw isse nsch a fte n  vo n

U W B  u n d O T H  u n d  w e rde n  im  A rch ae o C e n tru m  B árn au  
d u rch ge fuh rt. D asT he m a d e r K o lloq u ien  w ird  d ie  
in h a ltlich e  u n d m e th od ische D a rs te llu n g  th em a tische r 
d ida k tis che r M a te ria lien  fů r d e n U n te rr ich t in  

R e g ion a lge sch ich te  so w ie  e ine  g e e ig ne te te chn isch e F o rm  
u n d U m se tzu ng  d iese r M a te ria lie n  im  U n te rr ich t se in D ie  

B e treu u n g u n d p ro fe ss io ne lle  V e rw a ltu ng  d e r S tud ie ren de n  
e rfo lg t d u rch  a ka d e m isch e M ita rb e ite r d e r Z Č U , O T H , u nd  

E xp erten  a u s d e r V ia  C a ro iina  - G o ld e n e  S tra B e , d ie  fu r d en  
fo rm e lle n  A b la u f d iese r V e ran s ta ltu ng en  ve ra n tw o rtlich  

s in d , ih re  In fra s truk tu r b e re its te lle n  u n d d ie  
M a rke tin g m a B n ah m en in  d e n N a chb arre g io ne n  in  d en  

N a chb a rre g ion en  O b e rp fa lz  u n d P ilsen  s ich e rs te lle n . E ine  

A u fn a hm e  d es  K o llo qu ium s u n d  d ie  fa ch liche n  
P ra se n ta tio n e n d e r S tud ie ren de n  s in d  a u f D a ue r a u f d e m  

n eu  e rs te llten  P ro je k tw e b  zu g an g lich

O .A 3 .7  F achw orksh op s  m it d e m  T ite l E n tw ick lu n g u n d  A n w e n du n g

von  m o de rn en  d id ak tis che n  M itte ln  im  U n te rrich t 

b a yerisch -tsch ech ische r R e g ion a lge sch ich te  I u n d  II / 
O d bo rné  w o rksh o py  s  n á zve m  T vo rb a  a a p likace  
m o d ern ích  d ida k tic kých  p ros tře dků  p ro  výuku  
če sko -b avo rských re g io n á ln ích  d ě jin  I a  II.

Beschreibung des D ie  W o rksho ps  b au en  th em a tisch  u n d  ze itlich  a u f frůh e re n

Outputs K o llo q u ie n  a u f. S ie  r ich te n  s ich  a n S tu d ie re n de d e s
G e sch ich tsu n te rr ich ts  u n d d e r H e im a tw isse n sch a fte n vo n  

Z Č U  u n d O T H  u n d w e rd en  im  A rcha eo C en trum  B á rna u  
re a lis ie rt. G e ge n s ta n d d e r W o rksh o p s is t d ie  P ra x is  u n d  

p ra k tis ch e  U m se tzu ng  d e s e x te rne n U n te rr ich ts  u b e r d ie  

G e sch ích te  d e r R e g io n  u n d  d e n h is to ris ch en  A llta g  d e r 
L eh ren de n . W á hre nd  d e r W o rks h o p s  w e rd en  n eu  e rs te llte  

d ida k tis che  M a te ria lien , d ie  b e im  vo rh e rig e n K o llo qu ium  
vo rge s te llt w u rd en , p ilo tie rt. D ie  S u pe rv is io n u n d d ie  
fa ch liche  L e itu n g d e r S tu de n te n u be rne hm e n  d ie  
a kad em ische n M ita rbe ite r d e r Z Č U  O T H un d E xp erten  a u s 

d e r V ia  C a ro iina  - G o lde n e S tra B e , d ie  fů r d en  fo rm e lle n  

A b lau f d iese r V e ran s ta ltun g e n ve ran tw o rtlich  s in d , ih re  
In fra s truk tu r b e re its te lle n  u n d d ie  M a rke tin g m a B n ah m en 

in  d e n N a chb arre g io ne n  in  d e n N a chb arre g io ne n  O b erp fa lz  

u nd  P ilse n s iche rs te llen . D e r V e rla u f d e r W o rksh o ps  w ird  

a u fg en om m e n  u n d a n sch lieB e nd m ite in e m  
zw e isp rach ige n d id ak tis che n  K o m m e nta r zu m  Z w eck  e in e r 

w e ite re n m e th od ische n  A n w e n du n g  ve rse he n . D ie se s  

F ilm m ate ria l is t a u f d e m  n eu  e rs te llten  P ro je k tw e b  
zu g an g lich .

O .A 3 .8  F a ch lich e  P ra k tika  d e r S tud ie ren de n  / O d bo rná  p raxe
s tu de n tů

Europaische Union 
Evropská unie

E u ro p a isch e r F o n ds fů r 
re g io na le  E n tw ick lu ng  

E v ro p ský  fo n d p ro  
re g io ná ln í ro zvo j

Popis výstupu K o lo kv ia  jso u  u rčen a  s tud e n tů m  u č ite ls tv í d ě je p isu  a
v la s tivě d y  Z Č U  a  O T H  a re a lizo ván a  v  A rc .ha eo C en tru  

B á rn au . P ře dm ě te m  ko lokv ii b u de  o b sah o vá a  
m e tod o lo g ická p re ze n ta ce te m a tických  d ida k tic kých  
m a te riá lů  p ro  výuku  re g io ná ln ích  d ě jin  a ro vn ě ž vh o d ná  

tech n ická  fo rm a a  re a liza ce  tě ch to  m a te riá lů  ve  výu ce . 
S up erv iz i a  o db o rn é  ve de n í s tu d en tů b ud ou  za jiš ť o va t 
a ka d em ič tí p ra co vn íc i Z Č U , O T H  a  o db o rn íc i z  V ia  C a ro iina  - 

G o lde n e S traB e , k te ři zo d po v ída jí za  fo rm á ln í p rů b ěh  
tě ch to  a kc í a  p osky tn ou  p ro  n ě  svo ji in fra s truk tu ru  a  za jis tí 

m a rke ting  v  so u sed n ích  re g io n e ch H o rn í F a lc  a  P lze ň . 
Z á zna m  ko lo kv ia  a  o d b o rn é p re ze n ta ce s tu de n tů  b ud ou  
trva le  d os tu pn é  n a  sp e c iá ln ím  w e bo vém  p o rtá lu  p ro je k tu .

Ž ah l d e r T e iln e h m er a n  g e m e insa m en  A us - u n d  4 5 ,0 0

W e ite rb ildu ng spro gra m m e n  zu r g ren zůb e rsch re iten de n

F ó rde ru ng  vo n  Ju g e nd b e sch á ftig un g , B ildu ng san ge bo te n
u n d B eru fs - u nd  H o chsch u lb ildu ng  /  P o če t ú čas tn íků
sp o le čn ých p ro g ra m ů vzdě lává n í a  o db orn é  p říp ra vy  .

Popis výstupu W o rksho py  te m a ticky  a  ča so vě n ava zu jí n a  p ře dch o z í
ko lokv ia . J so u u rče n y s tu de n tům  u č ite ls tv í d ě je p isu  a  
v la s tivě dy  Z Č U  a O T H  a  b ud ou  re a lizová ny  v  A rch ae o C en tru  

B á rna u . P ře d m ě te m  w o rksh op ů  b u de  n ácv ik  a  p ra k tic ká  
re a liza ce  e x te rn í v ýu ky  d ě jin  re g io nu  a  h is to ric ké  

ka ždo de nn os ti p ro  s tu de n ty  u č ite ls tv í. V  rá m c i w o rksh o p ů 

b ud ou  p ilo tn ě  vyu ž ity  n o vě  vy tvo řen é  d id ak tic ké  m a te riá ly , 
p re ze n to va n é  n a  p řed chá ze jíc ím  ko lokv iu . S u pe rv iz i a  
o db orn é  ve d e n í s tu de n tů  b ud ou  za jiš ť o va t a kad em ič tí 
p raco vn íc i Z Č U , O T H  a  o db o rn íc i z  V ia  C a ro iina  - G o ld e n e 
S traB e , k te ří zo d po v íd a jí za  fo rm á ln í p rů bě h  tě ch to  a kc í a  

p o sky tn ou  p ro  n ě  svo jí in fra s tru k tu ru  a  za jis tí m a rke tin g  v  
so u sed n ích  re g io ne ch  H o rn í F a lc  a P lzeň . P rů bě h  

w o rksh o p ů b u de  n a tá čen  a  n á s le d ně  o pa třen  d vo jja zyčným  
d id ak tic kým  ko m en tá ře m  p ro  ú če ly  d a lš íh o  m e to d ické ho  

vyu ž ití. T e n to  film ový  m a te riá l b u de  p řís tup ný  n a  

spe c iá ln ím  w e bo vém  p o rtá lu  p ro je k tu .

S e ite  /  S tra n a  1 9  vo n  /  z  3 5 , 0 3 .0 6 .2 0Z 1 0 9 :3 3



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 45,00
Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
Forderung von Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...

Beschreibung des Die pádagogische Praxis bezieht sich auf die vorherigen Popis výstupu Pedagogické praxe časově a tematicky navazují na
Outputs Kolloquien und Workshops. Sie richten sich an Studierende předcházející kolokvia a workshopy Jsou určeny studentům

des Geschichtsunterrichts und der Heimatwissenschaften učitelství dějepisu a vlastivědy ZCU v Plzni a realizovány v
der ZČU und werden im ArchaeoCentrum Bárnau ArchaeoCentru Bárnau. Předmětem profesní pedagogické
durchgefúhr Das Thema der professionellen praxe bude přímá práce s žáky ZS a SS v areálu
pádagogischen Praxis wird die direkte Arbeit mit Grund- Historického parku Barnau, tedy žákovské exkurze (5
und Hauptschulen und mít im Bereich des Historischen exkurzí), s metodickým využitím nově vytvořených
Parks Barnau sein, eine Schulerexkursion (5 Exkursionen) didaktických pracovních listů a výukových filmů. V rámci
unter methodischer Verwendung neu erstellter praxe budou využity znalosti a dovednosti VŠ studentů
didaktischer Arbeitsblátter und Lehrfilme. In der Praxis nabyté při kolokviích a workshopech Supervizi a odborné
werden die wahrend der Kolloquien und Workshops veden] studentů budou zajišťovat akademičtí pracovníci KHI
erworbenen Kenntmsse und Fahigkeite der FPE ZČU v Plzni, EMI OTH Amberg-Weiden a odborný
Hochschulstudenten genutzt Die Supervision und die pracovník Via Carolina - Goldene StraBe, e.V , která k
fachliche Leitung der Studenten úbernehmen die dispozici dá k dispozici svoji infrastrukturu, zajistí průběh
akademischen Mitarbeiter ZČU, OTH und Experten aus der akce a marketingová opatření v sousedních regionech
Via Carohna - Goldene StraBe, die fůr den formellen Ablauf Horní Falc a Plzeň. Vybrané části žákovských exkurzí budou
dieser Veranstaltungen verantwortlich sind, ihre (s ohledem na GDPR) natáčeny a následně opatřeny
Infrastruktur bereitstellen und die MarketingmaBnahnnen dvojjazyčným didaktickým komentářem pro účely dalšího
in den Nachbarregionen in den Nachbarregionen Oberpfalz metodického využití. Tento filmový materiál bude přístupný
und Pilsen sicherstellen Ausgewahlte Teile der Exkursionen na speciálním webovém portálu projektu.
fůr Schuler werden (unter Berucksichtigung von GDPR)
aufgenommen und anschlieBend mít einem
zweisprachigen didaktischen Kommentar zum Zweck einer
weiteren methodischen Anwendung versehen. Dieses
Filmmaterial istauf dem neu erstellten Webportal
zuganglich

Aktivitáten /Aktivity
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Beschreibung desSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Outputs

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
reg iona le  Entw icklung 

Evropský fond pro 
reg ioná ln í rozvoj

Žahl der Te ilnehm er an gem einsam en Aus- und 45,00
W eiterb ildungsprogram m en  zur grenzuberschreitenden

Forderung von  Jugendbescháftigung, B ildungsangeboten
und Berufs- und H ochschulb ildung / Počet účastn íků
spo lečných program ů vzdě lávání a odborné přípravy...

D ie pádagogische P raxis bezieht s ich auf d ie  vorherigen Popis výstupu Pedagogické praxe časově a tem aticky navazu jí na

Kolloqu ien und W orkshops. S ie richten sich an S tud ierende předcháze jící ko lokvia a w orkshopy Jsou určeny studentům
des G eschichtsunterrichts und der H eim atw issenschaften učite lství dě jepisu a v lastivědy ZC U v P lzn i a rea lizovány v
der ZČ U und w erden im  A rchaeoC entrum  Bárnau A rchaeoC entru Bárnau. P ředm ětem profesní pedagogické

durchgefúhr D as Them a der professione llen 

pádagogischen P raxis  w ird d ie d irekte A rbeit m it G rund- 
und H auptschu len und m ít im  Bere ich des H istorischen 
Parks Barnau se in , e ine Schulerexkurs ion (5 Exkurs ionen) 
unter m ethodischer Verw endung neu erste llte r 

d idaktischer A rbeitsb látter und Lehrfilm e. In der P raxis 
w erden d ie w ahrend der Ko lloqu ien und W orkshops 

erw orbenen Kenntm sse und Fahigke ite  der 
H ochschulstudenten genutzt D ie Supervis ion und d ie 

fach liche Le itung der S tudenten úbernehm en d ie 
akadem ischen M itarbe iter ZČ U , O TH und Experten aus der 

V ia C arohna - G oldene S traBe, d ie fů r den form ellen Ablauf 

d ieser Veransta ltungen verantw ortlich  s ind, ih re 
In frastruktur bere its te llen und d ie M arketingm aBnahnnen 

in den N achbarregionen  in den N achbarregionen  O berpfa lz  
und P ilsen s icherste llen Ausgew ahlte Te ile der Exkurs ionen 

fůr Schu ler w erden (unter Berucksichtigung von G D PR ) 
aufgenom m en und ansch lieBend m ít e inem  
zw eisprachigen d idaktischen Kom m entar zum  Zw eck e iner 
w e iteren m ethod ischen Anw endung versehen. D ieses 
F ilm m ateria l is tauf dem  neu erste llten W ebporta l 

zuganglich

praxe bude přím á práce s žáky ZS a SS v areá lu 

H istorického parku Barnau, tedy žákovské exkurze (5 

exkurzí), s m etodickým  využitím  nově vytvořených 
d idaktických pracovních lis tů a výukových film ů. V  rám ci 
praxe budou využity zna losti a dovednosti VŠ studentů  

nabyté při ko lokviích a w orkshopech Superviz i a odborné 

veden] s tudentů  budou za jišťovat akadem ičtí p racovníc i KH I 
FPE ZČ U v P lzn i, EM I O TH Am berg-W eiden a odborný 

pracovník V ia C arolina - G oldene S traBe, e.V , která k 

d ispozic i dá k d ispozic i svo ji in frastrukturu , za jistí p růběh 

akce a m arketingová opatření v  sousedních reg ionech 

H orní Fa lc a P lzeň. Vybrané části žákovských exkurzí budou 

(s oh ledem na G D PR ) natáčeny a následně opatřeny 
dvo jjazyčným  d idaktickým  kom entářem  pro úče ly da lšího 

m etod ického využití. Tento  film ový m ateriál bude přístupný 
na speciá ln ím  w ebovém portá lu pro jektu .

Aktivitáten / Aktivity
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Europaísche Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nr. derAktivitát / Č. Bezeichnung der Beginn derAktivitát / Ende der Aktivitát / Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitát
aktivity Aktivitát / Název Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

aktivity náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivitát fállt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)

AktivitátA3.3 / Aktivita A3.3 Entwicklung von 07.2020 09.2022 115.000,00 € Tschechische Republik/
didaktischen Inhalten im Česká republika
Bereich der Geschichte und
Heimatkunde / Vytvoření
nových výukových
prostředků v oblasti
didaktiky dějepisu a
vlastivědy Výukové filmy

Beschreibung der Es werden neue professionelle didaktische Filme fur den Popis aktivity: Vzniknou nové profesionální didaktické filmy pro výuku
Aktivitát: Unterricht in Geschichte und Heimatkunde erstellt (fůnf Prosím popište obsah dějepisu a vlastivědy (pět filmů - dva s námětem historické
Bitte beschreíben Sie die Filme - zwei zum Thema des historischen Alltags, drei zum aktivity. Uveďte prosím, který každodennosti, tři na téma regionální historie). Filmy budou
Inhalte der jeweiligen Thema Regionalgeschichte). Die Filme werden getestet, partner bude aktivitu natáčeny přímo na místě v Historickém parku Bárnau, poté
Aktivitát Bitte geben Sie an, Daten analysiert, didaktisch pilotiert und anschlieBend realizovat finalizovány a dvojjazyčná ozvučeny. Filmy projdou
welcher Partner die Aktivitát technisch und methodisch bewertet. Verantwortung: OTH, procesem testování, analýzy dat, didaktické pilotáže a
durchfuhren wird. ZČU, Via Carolina - Goldene Strasse e. V. následně technické i metodologické evaluace.

Zodpovědnost: OTH, ZČU, Via Carolina - Goldene Strasse e.
V.

Aktivitát A3.4 / Aktivita A3.4 Umsetzung von 07.2020 09.2022 61.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
videobasierten Medien im stát Bavorsko
Bereich der Geschichte und
Heimatkunde / Technická
úprava a digitalizace
natočených tematických
filmů

Beschreibung der Neu geschaffene Filme zum Thema Alltag und Popis aktivity: Nově vytvořené filmy na téma dějiny každodennosti a
Aktivitát: Regionalgeschichte werden technisch modifiziert: mít Prosím popište obsah regionální historie budou technicky upraveny, opatřeny
Bitte beschreíben Sie die Animation, Soundeffekten und anderen Elementen aktivity Uveďte prosím, který animací, zvukovými efekty a dalšími prvky dle potřeb využití
Inhalte der jeweiligen entsprechend den Anforderungen des Unterrichts an partner bude aktivitu ve výuce na různých typech škol. Zodpovědnost: OTH
Aktivitát Bitte geben Sie an, verschiedenen Schultypen. Verantwortung; OTH realizovat
welcher Partner die Aktivitát
durchfuhren wird
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Europaísche Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Aktivitát A3.3 / Aktivita A3.3

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreíben S ie die 
Inhalte der jeweiligen 

Aktivitát B itte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird.

Aktivitát A3.4 / Aktivita A3.4

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreíben S ie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát B itte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird

Bezeichnung der 

Aktivitát / Název 
aktivity

Entw icklung von 
didaktischen Inhalten im  
Bereich der G eschichte und 
Heimatkunde / Vytvoření 
nových výukových 
prostředků v oblasti 
d idaktiky  dějepisu a 
vlastivědy Výukové filmy

Um setzung von 
videobasierten M edien im  
Bereich der G eschichte und 
Heimatkunde / Technická 
úprava a digita lizace 
natočených tem atických 

film ů

Beginn der Aktivitát / 
Začátek aktivity

07.2020

07.2020

Ende der Aktivitát / 

Konec aktivity

09.2022

Popis aktivity:
Prosím  popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím , který 
partner bude aktivitu 
realizovat

09.2022

Popis aktivity:
Prosím  popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

115.000,00  €

61.000,00 €

Zuordnung der Aktivitát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung w ird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fá llt) / (přiřazením  se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Tschechische Republik/ 
Česká republika

Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

Neu geschaffene Film e zum  Them a A lltag und 
Regionalgeschichte werden technisch m odifiziert: m ít 
Anim ation, Soundeffekten und anderen E lementen 
entsprechend den Anforderungen des Unterrichts an 
verschiedenen Schultypen. Verantwortung; O TH

Nově vytvořené filmy na tém a dějiny každodennosti a 

regionální h istorie budou technicky upraveny, opatřeny 

animací, zvukovými efekty a dalším i prvky dle potřeb využití 
ve výuce na různých typech škol. Zodpovědnost: O TH

Es werden neue professionelle  didaktische Film e fur den 
Unterricht in G eschichte und Heimatkunde erstellt (fůnf 
F ilm e - zwei zum  Them a des historischen A lltags, drei zum  
Them a Regionalgeschichte). D ie F ilm e werden getestet, 
Daten analysiert, d idaktisch pilotiert und anschlieBend 
technisch und m ethodisch bewertet. Verantwortung: O TH, 
ZČU, V ia Carolina - G oldene Strasse e. V.

Vzniknou nové profesionální d idaktické filmy pro výuku 
dějepisu a vlastivědy (pět film ů - dva s námětem  historické 
každodennosti, tři na tém a regionální historie). F ilmy budou 
natáčeny přím o na m ístě v H istorickém parku Bárnau, poté 
finalizovány a dvojjazyčná ozvučeny. F ilmy projdou 
procesem  testování, analýzy dat, d idaktické pilotáže a 
následně technické i m etodologické evaluace. 
Zodpovědnost: O TH, ZČU, V ia Carolina - G oldene Strasse e. 

V .
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát A3.5 / Aktivita A3 5 Entwicklung von 07 2020 12.2021 147.000,00 € Tschechische Republik/
didaktischen Inhalten im Česká republika
Bereich der Geschichte und
Heimatkunde blended
learning / Vytvoření nových
didaktických materiálů pro
doplnění a využití
tematických filmů ve výuce
dějepisu a vlastivědy:
blended learning

Beschrefbung der Eswerden neue Unterrichtsmaterialen entwickelt- Popis aktivity: Vzniknou nové výukové materiály - studijní opory a
Aktivitat: Studienunterstútzung und professionelle Medien fůr Prosím popište obsah profesionální média pro blended learning v oblasti dějepisu
Bitte beschreiben Sie die Blended Learning im Bereich Geschichte und Heimatkunde aktivity Uveďte prosím, který a vlastivědy (také pro VŠ výuku didaktiky dějepisu a
Inhalte derjeweiligen (auch fur universitare Didaktik der Geschichte und partner bude aktivitu vlastivědy). Nové interaktivní pracovní listy na webových
Aktivitat. Bitte geben Sie an, Heimatkunde). Neue interaktive Arbeitsblátter aufWebsites realizovat, stránkách a webové aplikace budou didakticky propojeny s
welcher Partner die Aktivitat und Webanwendungen werden didaktisch mit Lehrfilmen výukovými filmy. Bude zřízen speciálníwebový portál
durchfuhren wird verknůpft. Ein speziellesWebportal wird eingerichtet, um zveřejňující tyto aplikace v moderních programovacích

diese Anwendungen in modernen Programmiersprachen jazycích. Aplikace budou vytvářeny v jednom národním
zu veróffentlichen. Applikationen werden in einer jazyce, následně přeloženy do druhého jazyka.
Landessprache erstellt und dann in die andere Sprache Zodpovědnost: ZČU a OTH, odborné posouzení
ůbersetzt.Verantwortung: ZČU und OTH, Begutachtungvon provedených překladů z českého do německého jazyka Via
Ůbersetzungen aus dem Tschechischen ins Deutsche Via Carolina - Goldene Stralše e.V.
Carolina - Goldene Straíše e.V.

Aktivitat A3.6 /Aktivita A3.6 Techmsche Realisierung und 01.2021 09.2021 127.088,63 € Freistaat Bayern / Svobodný
Modifikation neuer stát Bavorsko
didaktischer Materialien:
Blended Learning /
Technická realizace a úprava
nových didaktických
materiálů, blended learning

Beschreibung der Inhalt neuer didaktischer Materialien, die von der UWB in Popis aktivity: Obsah nových didaktických podkladů vytvořený ZČU v Plzni
Aktivitat: Pilsen erstellt wurden (AktivitatA.A3.5) wird fur Prosím popište obsah (Aktivita A.A3.5) bude technicky převeden do vhodných
Bitte beschreiben Sie die Unterrichtszwecke teďmisch in geeignete Medienformen aktivity Uveďte prosím , který mediálních forem pro potřeby výuky. V této aktivitě budou
Inhalte derjeweiligen ůbersetzt. OTH und ZČU werden bei dieser Aktivitat eng partner bude aktivitu úzce spolupracovat OTH a ZCU, čímž bude zajištěna
Aktivitat Bitte geben Sie an, zusammenarbeiten, um den Inhalt und die formale Qualitat realizovat obsahová i formální kvalita nových digitálních výukových
welcher Partner die Aktivitat neuer digitaler Unterrichtsmaterialien sicherzustellen. materiálů. Zodpovědnost: OTH
durchfuhren wird Verantwortung: OTH
Aktivitat A3.7 / Aktivita A3 7 Evaluieren und Testen von 09.2021 03.2022 47.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný

neu entstandenen stát Bavorsko
didaktischen Inhalten zur
Geschichts- und
Heimatkunde-Didaktik I /
Evaluace a testování nově
vytvořených didaktických
materiálů v oblasti didaktiky
dějepisu a vlastivědy I
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Europáische UnionTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Aktivitát A3.5 / Aktivita A3 5

Beschrefbung der 
Aktivitat:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitat. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat A3.6 / Aktivita A3.6

Beschreibung der 
Aktivitat:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat A3.7 / Aktivita A3 7

Entwicklung von 07 2020 12.2021 147.000,00 € Tschechische Republik/
didaktischen Inhalten im Česká republika
Bereich der Geschichte und 
Heimatkunde blended 
learning / Vytvoření nových 
didaktických materiálů pro 
doplnění a využití 
tematických filmů ve výuce 
dějepisu a vlastivědy: 
blended learning

Eswerden neue Unterrichtsmaterialen entwickelt- 
Studienunterstútzung und professionelle Medien fůr 
Blended Learning im Bereich Geschichte und Heimatkunde 
(auch fur universitare Didaktik der Geschichte und 
Heimatkunde). Neue interaktive Arbeitsblátter auf Websites 
und Webanwendungen werden didaktisch mit Lehrfilmen 
verknůpft. Ein spezielles Webportal wird eingerichtet, um 
diese Anwendungen in modernen Programmiersprachen 
zu veróffentlichen. Applikationen werden in einer 
Landessprache erstellt und dann in die andere Sprache 
ůbersetzt.Verantwortung: ZČU und OTH, Begutachtung von 
Ůbersetzungen aus dem Tschechischen ins Deutsche Via 
Carolina - Goldene Straíše e.V.

Popis aktivity: Vzniknou nové výukové materiály - studijní opory a
Prosím popište obsah profesionální média pro blended learning v oblasti dějepisu
aktivity Uveďte prosím, který a vlastivědy (také pro VŠ výuku didaktiky dějepisu a 
partner bude aktivitu vlastivědy). Nové interaktivní pracovní listy na webových
realizovat, stránkách a webové aplikace budou didakticky propojeny s

výukovými filmy. Bude zřízen speciální webový portál 
zveřejňující tyto aplikace v moderních programovacích 
jazycích. Aplikace budou vytvářeny v jednom národním 
jazyce, následně přeloženy do druhého jazyka. 
Zodpovědnost: ZČU a OTH, odborné posouzení 
provedených překladů z českého do německého jazyka Via 
Carolina - Goldene Stralše e.V.

Techmsche Realisierung und 01.2021 09.2021
Modifikation neuer 
didaktischer Materialien:
Blended Learning /
Technická realizace a úprava 
nových didaktických 
materiálů, blended learning

127.088,63 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Inhalt neuer didaktischer Materialien, die von der UWB in Popis aktivity:
Pilsen erstellt wurden (Aktivitat A.A3.5) wird fur Prosím popište obsah
Unterrichtszwecke teďmisch in geeignete Medienformen aktivity Uveďte prosím 
ůbersetzt. OTH und ZČU werden bei dieser Aktivitat eng partner bude aktivitu 
zusammenarbeiten, um den Inhalt und die formale Qualitat realizovat 
neuer digitaler Unterrichtsmaterialien sicherzustellen.
Verantwortung: OTH

Obsah nových didaktických podkladů vytvořený ZČU v Plzni 
(Aktivita A.A3.5) bude technicky převeden do vhodných 

, který mediálních forem pro potřeby výuky. V této aktivitě budou 
úzce spolupracovat OTH a ZCU, čímž bude zajištěna 
obsahová i formální kvalita nových digitálních výukových 
materiálů. Zodpovědnost: OTH

Evaluieren und Testen von 09.2021 03.2022 47.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
neu entstandenen stát Bavorsko
didaktischen Inhalten zur 
Geschichts- und 
Heimatkunde-Didaktik I /
Evaluace a testování nově 
vytvořených didaktických 
materiálů v oblasti didaktiky 
dějepisu a vlastivědy I
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwlcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Die im entwickelten Medien fůr Blended Learning zuř Popis aktivity: Nová média pro blended learning vytvořená v rámci aktivit
Aktivitát: Geschichtsdidaktik aus dem A.A3.2 sollen evaluiert und auf Prosím popište obsah A.A3.5 a A.A3.6 budou dvoukolové testována. V první fázi
Bitte beschreiben Sie die Effektivitát, Effizienz, Zufriedenheit sowie die kognitive aktivity Uveďte prosím, který bude prověřována jejich technická efektivita a účinnost
Inhalte derjeweiligen Erfassung des Inhalts hin getestet werden. Hierzu werden partner bude aktivitu Nově vytvořené didaktické materiály a jejich přímé využití
Aktivitát Bitte geben Sie an, Studierende der OTH Amberg-Weiden sowie des Lehrstuhls realizovat budou testovat studenti OTH a ZČU. Toto testování
welcher Partner die Aktivitát fur Geschichte, Pádagogische Fakultat derWBU Pilsen die zaznamená vzorce chování a tělesné údaje jako odpor kůže,
durchfuhren wird entwickelten Medien testen. Dabei werden deren údaje z EEG, frekvence hlasu nebo také údaje vzniklé na

Verhaltensmuster und korperliche Messdaten wie zařízení, jako click rate, způsob psaní, počet přerušení,
Hautwiderstand, EEG-Daten, Stimmfrequenz oder auch am četnost chyb nebo rychlost používání. Dále studenti
Gerat entstandene Daten wie Klickrate, Tippmuster poskytnou vlastní hodnocení. Data budou zaznamenána
Abbruchquote, Fehlerrate oder Geschwindigkeit der pro následnou analýzu. Zodpovědnost: OTH
Nutzung zur spáteren Analyse aufgezeichnet. Zudem sollen
die Studierenden beider Hochschulen eine eigene
Bewertung abgeben. Veranwortung: OTH

AktivitátA3.9 / Aktivita A3.9 Analyse der Ergebnisse der 03.2022 05.2022 7.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
Tests und techmsche stát Bavorsko
Optimierung von neuen
Inhalten zur Geschichts- und
Heimatkunde-Didaktik /
Analýza výsledků testování a
technická optimalizace
nových materiálů v oblasti
didaktiky dějepisu a
vlastivědy

Beschreibung der Die gewonnenen Daten werden mithilfe neuronaler Netze Popis aktivity: Získaná data budou analyzována pomocí neuronových sítí a
Aktivitát: analysiert und daraus die Qualitát des Lehrmaterials sowie Prosím popište obsah z nich bude odvozena kvalita výukových materiálů a
Bitte beschreiben Sie die die Performance der Studierenden abgeleitet. Die aktivity Uveďte prosím, který výkonnost studentů. Získané poznatky budou poté využity k
Inhalte derjeweiligen gewonnenen Erkenntnisse werden dann zur Optimierung partner bude aktivitu následné optimalizaci vytvořených výukových materiálů,
Aktivitát Bitte geben Sie an, des Lemmaterials herangezogen. In einem zweiten realizovat. Zodpovědnost: OTH
welcher Partner die Aktivitát Durchlauf der Evaluation wird dann die Verbesserung des
durchfuhren wird Lemmaterials gemessen. Verantwortung: OTH
Aktivitát A3 11 /Aktivita Fachkolloquium I mitdem 07.2020 12.2020 17.000,00 € Tschechische Republik/
A3.11 Titel Entwicklung und Česká republika

Anwendung von modernen
didaktischen Mitteln im
Unterricht
bayerisch-tschechischer
Regionalgeschichte /
Odborné kolokvium I s
názvem Tvorba a aplikace
moderních didaktických
prostředků pro výuku
česko-bavorských
regionálních dějin
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Beschreibung derMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A3.9 / Aktivita A3.9

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A3 11 / Aktivita 
A3.11

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Die im entwickelten Medien fůr Blended Learning zuř 
Geschichtsdidaktik aus dem A.A3.2 sollen evaluiert und auf 
Effektivitát, Effizienz, Zufriedenheit sowie die kognitive 
Erfassung des Inhalts hin getestet werden. Hierzu werden 
Studierende der OTH Amberg-Weiden sowie des Lehrstuhls 
fur Geschichte, Pádagogische Fakultat der WBU Pilsen die 
entwickelten Medien testen. Dabei werden deren 
Verhaltensmuster und korperliche Messdaten wie 
Hautwiderstand, EEG-Daten, Stimmfrequenz oder auch am 
Gerat entstandene Daten wie Klickrate, Tippmuster 
Abbruchquote, Fehlerrate oder Geschwindigkeit der 
Nutzung zur spáteren Analyse aufgezeichnet. Zudem sollen 
die Studierenden beider Hochschulen eine eigene 
Bewertung abgeben. Veranwortung: OTH

Popis aktivity: Nová média pro blended learning vytvořená v rámci aktivit
Prosím popište obsah A.A3.5 a A.A3.6 budou dvoukolové testována. V první fázi
aktivity Uveďte prosím, který bude prověřována jejich technická efektivita a účinnost 
partner bude aktivitu Nově vytvořené didaktické materiály a jejich přímé využití
realizovat budou testovat studenti OTH a ZČU. Toto testování

zaznamená vzorce chování a tělesné údaje jako odpor kůže, 
údaje z EEG, frekvence hlasu nebo také údaje vzniklé na 
zařízení, jako click rate, způsob psaní, počet přerušení, 
četnost chyb nebo rychlost používání. Dále studenti 
poskytnou vlastní hodnocení. Data budou zaznamenána 
pro následnou analýzu. Zodpovědnost: OTH

Analyse der Ergebnisse der 03.2022 05.2022 7.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
Tests und techmsche stát Bavorsko
Optimierung von neuen 
Inhalten zur Geschichts- und 
Heimatkunde-Didaktik /
Analýza výsledků testování a 
technická optimalizace 
nových materiálů v oblasti 
didaktiky dějepisu a 
vlastivědy

Die gewonnenen Daten werden mithilfe neuronaler Netze 
analysiert und daraus die Qualitát des Lehrmaterials sowie 
die Performance der Studierenden abgeleitet. Die 
gewonnenen Erkenntnisse werden dann zur Optimierung 
des Lemmaterials herangezogen. In einem zweiten 
Durchlauf der Evaluation wird dann die Verbesserung des 
Lemmaterials gemessen. Verantwortung: OTH

Fachkolloquium I mitdem 07.2020 
Titel Entwicklung und 
Anwendung von modernen 
didaktischen Mitteln im 
Unterricht
bayerisch-tschechischer 
Regionalgeschichte /
Odborné kolokvium I s 
názvem Tvorba a aplikace 
moderních didaktických 
prostředků pro výuku 
česko-bavorských 
regionálních dějin

Popis aktivity: Získaná data budou analyzována pomocí neuronových sítí a
Prosím popište obsah z nich bude odvozena kvalita výukových materiálů a
aktivity Uveďte prosím, který výkonnost studentů. Získané poznatky budou poté využity k 
partner bude aktivitu následné optimalizaci vytvořených výukových materiálů,
realizovat. Zodpovědnost: OTH

12.2020 17.000,00 € Tschechische Republik/ 
Česká republika
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds ftír
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Das Fachkolloquium gewáhrleistet die Prásentation der Popis aktivity: Odborné kolokvium zajistí prezentaci odborných
Aktivitát: studentischen Arbeiten zu ausgewáhlten Themen der Prosím popište obsah studentských prací na vybraná témata regionálních dějin
Bitte beschreiben Sie dle Regionalgeschichte der tschechisch-bayerischen Grenze aktivity Uveďte prosím, který česko-bavorského pomezí (celkem 4 témata). Sledován
Inhalte derjeweiligen (insgesamt 4 Themen). Der didaktische Inhalt, die Methodik partner bude aktivitu bude didaktický obsah, metodika a optimální technické
Aktivitát Bitte geben Sie an, und die optimale technische Lósungwerden ůberwacht. realizovat. řešení. Kolokvium I je první aktivitou v rámci sledu
welcher Partner die Aktivitát Kolloquium I ist die erste Aktivitát innerhalb des kolokvium - workshop - pedagogická praxe, jež na sebe
durchfuhren wird Kolloquiums -Workshop - pádagogische Ubungssequenz, navazují obsahově, formálně a evaluačně. Závěry z kolokvia

die in Inhalt, Form und Bewertung miteinander verbunden budou zohledněny při prvním workshopu, zkušenosti z
sind. Die Schlussfolgerungen des Kolloquiums werden im workshopu budou uplatněny při pedagogické praxi (při
ersten Workshop berúcksichtigt, die Erfahrungen aus dem exkurzích žáků), ale obdobně také využity v dalších fázích
Workshop werden in der pádagogischen Praxis (wáhrend pracovního balíčku (kolokvium II A.A3.13 - workshop I a II
der Exkursionen der Schůler) angewendet, aber auch in A.A3.14 a A.A3.16 pedagogická praxe II A.A3.19). Celkem
anderen Phasen des Arbeitspakets verwendet (Kolloquium bude touto aktivitou podpořeno 30 českých studentů
II A.A3.13 -Workshop I und II A.A3.14) und A.A3.16 učitelství a 15 bavorských studentů elektrotechniky, médií a
Pádagogische Praxis II A.A3.19). Insgesamt werden durch informatiky, bude zlepšena jejich pregraduální příprava na
diese Aktivitát 30 tschechische Studenten der povolání, vzroste jejich hodnota na trhu práce a
Pádagogischen Fakultát und 15 bayerische Studenten der uglatnitelnost na druhé straně hranice. Zodpovědnost:
Elektrotechnik, Medien und Informatik gefórdert, es wird ZČU, OTFI, Via Carolina - Goldene StraGe e.V.
ihre grundstándige Vorbereitung fůr den Beruf verbessert,
ihr Wert auf dem Arbeitsmarkt und das
Durchsetzungsvermógen auf den anderen Seite der Grenze
wird hoher. Verantwortung: ZČU, OTFI, Via Carolina -

Goldene StraGe e.V.
Aktivitát A3.13 / Aktivita Fachkolloquium II mit dem 07.2021 09.2021 17.000,00€ Tschechische Republik/
A3.13 Titel Entwicklung und Česká republika

Anwendung von modernen
dídaktischen Mitteln zur
Vermittlung der Geschichte
des Alltags an der
tschechisch-bayerischen
Grenze / Odborné kolokvium
II s názvem Tvorba a aplikace
moderních didaktických
prostředků pro výuku dějin
každodennosti na
česko-bavorském pomezí
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Beschreibung derPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie dle 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird

Aktivitát A3.13 / Aktivita 
A3.13

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds ftír 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Das Fachkolloquium gewáhrleistet die Prásentation der 
studentischen Arbeiten zu ausgewáhlten Them en der 
Regionalgeschichte der tschechisch-bayerischen Grenze 
(insgesamt 4 Them en). Der didaktische Inhalt, die M ethodik 
und die optim ale technische Lósung werden ůberwacht. 
Kolloquium  I ist die erste Aktivitát innerhalb des 
Kolloquium s - W orkshop - pádagogische Ubungssequenz, 
die in Inhalt, Form und Bewertung m iteinander verbunden 
sind. D ie Schlussfolgerungen des Kolloquium s werden im  
ersten W orkshop berúcksichtigt, die Erfahrungen aus dem 
W orkshop werden in der pádagogischen Praxis (wáhrend 
der Exkursionen der Schůler) angewendet, aber auch in 
anderen Phasen des Arbeitspakets verwendet (Kolloquium 
II A .A3.13 - W orkshop I und II A .A3.14) und A.A3.16 
Pádagogische Praxis II A .A3.19). Insgesam t werden durch 
diese Aktivitát 30 tschechische Studenten der 
Pádagogischen Fakultát und 15 bayerische Studenten der 
E lektrotechnik, M edien und Inform atik gefórdert, es w ird 
ihre grundstándige Vorbereitung fůr den Beruf verbessert, 
ihr W ert auf dem Arbeitsm arkt und das 
Durchsetzungsverm ógen auf den anderen Seite der Grenze 
w ird hoher. Verantwortung: ZČU, OTFI, V ia Carolina - 
Goldene StraGe e.V.

Popis aktivity: Odborné kolokvium zajistí prezentaci odborných
Prosím popište obsah studentských prací na vybraná témata regionálních dějin
aktivity Uveďte prosím, který česko-bavorského pom ezí (celkem 4 tém ata). S ledován 
partner bude aktivitu bude didaktický obsah, m etodika a optim ální technické
realizovat. řešení. Kolokvium I je první aktivitou v rám ci sledu

kolokvium - workshop - pedagogická praxe, jež na sebe 
navazují obsahově, form álně a evaluačně. Závěry z kolokvia 
budou zohledněny při prvním  workshopu, zkušenosti z 
workshopu budou uplatněny při pedagogické praxi (při 
exkurzích žáků), ale obdobně také využity v dalších fázích 
pracovního balíčku (kolokvium II A.A3.13 - workshop I a II 
A .A3.14 a A.A3.16 pedagogická praxe II A .A3.19). Celkem 
bude touto aktivitou podpořeno 30 českých studentů 
učitelství a 15 bavorských studentů elektrotechniky, m édií a 
inform atiky, bude zlepšena jejich pregraduální příprava na 
povolání, vzroste je jich hodnota na trhu práce a 
uglatnitelnost na druhé straně hranice. Zodpovědnost:
ZČU, OTFI, V ia Carolina - Goldene StraGe e.V.

Fachkolloquium II m it dem 07.2021 09.2021 17.000,00€ Tschechische Republik/
Titel Entw icklung und Česká republika
Anwendung von m odernen
dídaktischen M itteln zur
Vermittlung der Geschichte
des A lltags an der
tschechisch-bayerischen
Grenze / Odborné kolokvium
II s názvem Tvorba a aplikace
m oderních didaktických
prostředků pro výuku dějin
každodennosti na
česko-bavorském pom ezí
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibungder Das Fachkolloquium II wird die Prasentation derfachlichen Popis aktivity: Odborné kolokvium II zajistí prezentaci odborných
Aktivitát: studentischen Arbeiten zu ausgewahlten Themen der Prosím popište obsah studentských prací na vybraná témata regionálních dějin
Bitte beschreiben Sie die regionalen Alltagsgeschichte sicherstellen (insgesamt 4 aktivity. Uveďte prosím, který každodennosti (celkem 4 témata). Sledován bude didaktický
Inhalte derjeweihgen Themen). Der didaktische Inhalt, die Methodik und die partner bude aktivitu obsah, metodika a optimální technické řešení. Kolokvium II
Aktivitát Bitte geben Sie an, optimale technische Ldsungwerden ůberwacht. realizovat, je třetí aktivitou v rámci sledu kolokvium - workshop -
welcher Partner die Aktivitát Kolloquium II ist die drifte Aktivitát in der Folge von pedagogická praxe, jež na sebe navazují obsahově,
durchfuhren wird Kolloquium -Workshop - pádagogische Praxis, die in Inhalt, formálně a evaluačně. Závěry z kolokvia budou zohledněny

Form und Bewertung miteinander verbunden sind. Die při druhém workshopu, zkušenosti z workshopu budou
Ergebnisse des Kolloquiums werden im zweiten Workshop uplatněny při pedagogické praxi (při exkurzích žáků)Celkem
berůcksichtigt, die Erfahrungen desWorkshops werden in bude touto aktivitou podpořeno 30 českých studentů
der pádagogischen Praxis (bei Schúlerausflugen) učitelství a 15 bavorských studentů elektrotechniky, médií a
angewendet. Ihr Wert auf dem Arbeitsmarkt und ihre informatiky, Tím bude zlepšena jejich pregraduální příprava
Bescháftigungsfáhigkeit auf der andemn Seite der Grenze na povolání, vzroste jejich hodnota na trhu práce a
werden zunehmen. Verantwortung: ZČU, OTH, Via Carolina uplatnitelnost na druhé straně hranice. Zopovědnost: ZČU,
- Goldene StraBe e.V. OTFI, Via Carolina - Goldene StraBe e.V.

Aktivitát A3 15 / Aktivita Fachworkshop I mit dem 01 2021 06.2021 17.000,00 € Tschechische Republik/
A3.15 Titel Entwicklung und Česká republika

Anwendung von modernen
didaktischen Mitteln im
Unterricht
bayerisch-tschechischer
Regionalgeschichte /
Odbornýworkshop I s
názvem Tvorba a aplikace
moderních didaktických
prostředků pro výuku
česko-bavorských
regionálních dějin

Seite / Strana 25 von / z 35, 03.06.2021 09:33

Europáische UnionPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

E uropa ische r F onds fu r 
reg iona le E n tw ick lung  

E vropský fond p ro  
reg ioná ln í rozvo j

Beschreibungder
Aktivitát:
B itte beschre iben  S ie d ie  
Inha lte de rjew eihgen 
A k tiv itá t B itte  geben  S ie  an, 
w e lcher P a rtne r d ie  A k tiv itá t 
durch fuh ren  w ird

D as F achko lloqu ium  II w ird d ie  P rasen ta tion de rfach lichen  
s tudentischen A rbe iten  zu ausgew ah lten T hem en der 
reg iona len  A lltagsgesch ich te s iche rs te llen (insgesam t 4  
T hem en). D e r d idak tische Inha lt, d ie  M e thod ik und  d ie  
optim ale  technische Ldsung w e rden ůbe rw ach t.
K o lloqu ium  II is t d ie  d rifte  A k tiv itá t in  der F o lge von  
K o lloqu ium  - W orkshop - pádagog ische  P rax is , d ie in Inha lt, 
F orm  und B ew ertung m ite inande r ve rbunden  s ind . D ie  
E rgebn isse  des K o lloqu ium s w erden im  zw e iten  W orkshop 
be růcks ich tig t, d ie  E rfah rungen des W orkshops w e rden in  
der pádagog ischen  P raxis  (be i S chú leraus flugen ) 
angew endet. Ih r W ert au f dem  A rbe itsm ark t und ih re  
B eschá ftigungs fáh igke it au f der andem n S eite  de r G renze 
w e rden zunehm en . V e ran tw ortung : Z Č U , O T H , V ia C a ro lina  

- G o ldene S traB e e .V .

Popis aktivity: O dborné  ko lokv ium  II za jis tí p rezen tac i odborných
P ros ím  pop iš te obsah  s tuden tských p rac í na  vyb raná tém ata reg ioná ln ích  dě jin
ak tiv ity . U veďte  p ros ím , k te rý každodennosti (ce lkem  4  tém ata ). S ledován bude d idak tický 
partne r bude ak tiv itu  obsah , m e todika  a op tim á ln í techn ické  řešen í. K o lokv ium  II
rea lizovat, je  tře tí ak tiv itou  v  rám c i s ledu ko lokv ium  - w orkshop  -

pedagog ická p raxe , jež  na sebe navazu jí obsahově, 
fo rm álně a eva luačně. Z ávěry  z ko lokv ia budou  zoh ledněny 
p ři d ruhém  w orkshopu, zkušenosti z  w o rkshopu budou  
up la tněny p ři pedagog ické  p rax i (p ři exku rzích  žáků)C elkem  
bude  touto  ak tiv itou  podpo řeno 30 českých s tuden tů 
uč ite ls tv í a 15 bavo rských  s tuden tů e lek tro techn iky, m édií a  
in form a tiky , T ím  bude  z lepšena  je jich p reg raduá lní p říp rava 
na povo lán í, vz ros te  je jich hodno ta  na trhu  p ráce  a  
up la tn ite lnos t na d ruhé s traně h ran ice . Z opovědnost: Z Č U , 

O T F I, V ia  C a ro lina  - G o ldene  S traB e e .V .

A k tiv itá t A 3 15 /  A k tiv ita F achw orkshop  I m it dem  01 2021 06 .2021 17.000 ,00  € T schechische  R epub lik /

A 3 .15 T ite l E ntw ick lung  und Č eská repub lika

A nw endung von m odernen 
d idak tischen M itte ln  im  
U n te rrich t
bayerisch -tschech ische r 
R egiona lgesch ich te  / 
O dbo rný  w o rkshop I s  
názvem  T vorba a ap likace 
m odern ích d idak tických 

p ros tředků p ro  výuku  
česko -bavo rských  
reg ioná ln ích dě jin
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Eín Fachvortrag mit einem anschlieBenden Seminář und Popis aktivity'. Odborná přednáška s následným seminářem a praktickým
Aktivitát: einem praktischen Training zu ausgewáhlten Themen der Prosím popište obsah cvičením na vybraná témata regionální historie - hrady
Bitte beschreiben Sie die Regionalgeschichte - Burgen im bayerisch-tschechischen aktivity Uveďte prosím, který česko-bavorského pomezí, města a jejich místo v dějinách
Inhalte der jeweiligen Grenzraum, Stádte und ihre Stelle in der Geschichte des partner bude aktivitu česko-bavorského pomezí, technické památky
Aktivitát Bitte geben Sie an, bayerisch-tschechischen Grenzraums, technische realizovat. česko-bavorského pomezí, železná opona v
welcher Partner die Aktivitát Denkmáler im bayerisch-tschechischen Grenzraum, česko-bavorských dějinách. Odborný workshop I je druhou
durchfuhren wird Eiserner Vorhang in der bayerisch-tschechischen aktivitou v rámci sledu kolokvium - workshop - pedagogická

Geschichte. Ein Fachvortragmit einem anschlieBenden praxe, navazuje na kolokvium I A.A3.11. Zkušenosti z
Seminář und einem praktischen Training zu ausgewáhlten workshopu I budou zohledněny při realizaci kolokvia II
Themen der Regionalgeschichte - Burgen im A.A3.13 a workshopu II A.A3.17, zkušenosti z workshopu I i

bayerisch-tschechischen Grenzraum, Stádte und ihre Stelle II budou uplatněny při pedagogické praxi (při exkurzích
in der Geschichte des bayerisch-tschechischen žáků) A.A3.19. Celkem bude touto aktivitou podpořeno 30
Grenzraums, technische Denkmáler im českých studentů učitelství a 15 bavorských studentů
bayerisch-tschechischen Grenzraum, Eiserner Vorhang in elektrotechniky, médií a informatiky, bude zlepšena jejich
der bayerisch-tschechischen Geschichte. Der pregraduální příprava na povolání, vzroste jejich hodnota
Fachworkshop II ist die vierte Aktivitát im Rahmen der na trhu práce a uplatnitelnost na druhé straně hranice.
Reihe Kolloquium -Workshop - pádagogisches Praktikum, Zopovědnost: ZČU, OTH, Via Carolina - Goldene StraBe e.V
es schlielSt an das Kolloquium I A.A3.11an. Die Erfahrungen
aus dem Workshop II werden bei dem pádagogischen
Praktikum (bei Exkursionen fur Schuler) A.A3.19
angewandt. Insgesamtwerden durch diese Aktivitát 30
tschechische Studenten der Pádagogischen Fakultát und 15
bayerische Studenten der Elektrotechnik, Medien und
Informatik gefórdert, es wird ihre grundstándige
Vorbereitung fur den Beruf verbessert, ihr Wert auf dem
Arbeitsmarkt und das Durchsetzungsvermogen auf den
anderen Seite der Grenze wird hoher. Fur die
Durchfůhrung der Aktivitát zustándige Personen seitens
des Partners Lehrstuhl fur Geschichte, Pádagogische
Fakultát,Westbóhmische Universitátin Pilsen (KHI FPE ZČU
v Plzni) doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., PhDr.
Miroslav Breitfelder, Ph.D., PaedDr. Helena Východská Fur
die Durchfuhrung der Aktivitát zustándige Personen seitens
des Partners - Fachmitarbeiter des VereinsVia Carolina
Goldene StraBe e. V. MarketingmaBnahmen in den
Nachbarregionen Oberpfalz und Pilsen durch Via Carolina
-Goldene StraBe e.V.
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Europáische UnionONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát B itte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird

Eín Fachvortrag m it e inem anschlieBenden Sem inář und 
einem praktischen Training zu ausgewáhlten Themen der 
Regionalgeschichte - Burgen im bayerisch-tschechischen 
G renzraum, Stádte und ihre Stelle in der Geschichte des 
bayerisch-tschechischen Grenzraums, technische 

Denkm áler im  bayerisch-tschechischen Grenzraum,
Eiserner Vorhang in der bayerisch-tschechischen 
Geschichte. E in Fachvortrag m it einem anschlieBenden 
Seminář und einem praktischen Training zu ausgewáhlten 
Them en der Regionalgeschichte - Burgen im  
bayerisch-tschechischen Grenzraum, Stádte und ihre Stelle 
in der Geschichte des bayerisch-tschechischen  
Grenzraum s, technische Denkm áler im  
bayerisch-tschechischen Grenzraum , E iserner Vorhang in 
der bayerisch-tschechischen Geschichte. Der 
Fachworkshop II ist d ie vierte Aktivitát im  Rahm en der 

Reihe Kolloquium - W orkshop - pádagogisches Praktikum , 
es schlielS t an das Kolloquium I A .A3.11 an. D ie Erfahrungen 
aus dem W orkshop II werden bei dem pádagogischen 
Praktikum (bei Exkursionen fur Schuler) A .A3.19 
angewandt. Insgesam t werden durch diese Aktivitát 30 
tschechische Studenten der Pádagogischen Fakultát und 15 
bayerische Studenten der E lektrotechnik, M edien und 
Informatik gefórdert, es w ird ihre grundstándige 
Vorbereitung fur den Beruf verbessert, ihr W ert auf dem 
Arbeitsm arkt und das Durchsetzungsverm ogen auf den 
anderen Seite der G renze w ird hoher. Fur die 
Durchfůhrung der Aktivitát zustándige Personen seitens 
des Partners Lehrstuhl fur Geschichte, Pádagogische 
Fakultát, W estbóhm ische Universitátin P ilsen (KHI FPE ZČU 

v P lzni) doc. PaedDr. Naděžda M orávková, Ph.D ., PhDr. 
M iroslav Breitfe lder, Ph.D ., PaedDr. Helena Východská Fur 
die Durchfuhrung der Aktivitát zustándige Personen seitens 
des Partners - Fachm itarbeiter des VereinsVia Carolina 
Goldene StraBe e. V . M arketingm aBnahm en in den 
Nachbarregionen Oberpfalz und Pilsen durch V ia Carolina 
-Goldene StraBe e.V.

Popis aktivity'. Odborná přednáška s následným sem inářem a praktickým
Prosím  popište obsah cvičením na vybraná témata regionální h istorie - hrady
aktivity Uveďte prosím , který česko-bavorského pom ezí, m ěsta a je jich m ísto v dějinách 
partner bude aktivitu česko-bavorského pom ezí, technické pam átky
realizovat. česko-bavorského pom ezí, železná opona v

česko-bavorských dějinách. Odborný workshop I je druhou 
aktivitou v rám ci sledu kolokvium - workshop - pedagogická 
praxe, navazuje na kolokvium I A .A3.11. Zkušenosti z 
workshopu I budou zohledněny při realizaci kolokvia II 
A .A3.13 a workshopu II A .A3.17, zkušenosti z workshopu I i 
II budou uplatněny při pedagogické praxi (při exkurzích 
žáků) A.A3.19. Celkem bude touto aktivitou podpořeno 30 
českých studentů učite lství a 15 bavorských studentů 
elektrotechniky, m édií a inform atiky, bude zlepšena je jich 
pregraduální příprava na povolání, vzroste je jich hodnota 
na trhu práce a uplatnitelnost na druhé straně hranice. 
Zopovědnost: ZČU, OTH, V ia Carolina - Goldene StraBe e.V
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AktivitatA3.17 / Aktivita Fachworkshop II mitdem 07.2021 12.2021 17.000,00€ Tschechische Republik/
A3.17 Titel Entwicklung und Česká republika

Anwendungvon modernen
didaktischen Mitteln im
Unterricht
bayerisch-tschechischer
Regionalgeschichte
Historischer Alltag / Odborný
workshop II s názvem Tvorba
a aplikace moderních
didaktických prostředků pro
výuku regionálních dějin
každodennosti česko -
bavorského pomezí

Beschreibung der Ein Fachvortrag, gefolgt von einem Seminář und Popis aktivity: Odborná přednáška s následným seminářem a praktickým
Aktivitat: praktischen Úbungen zu ausgewáhlten Themen der Prosím popište obsah cvičením na vybraná témata dějin každodennosti
Bitte beschreiben Sie die Alltagsgeschichte im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet: aktivity Uvedte prosím, který česko-bavorského pomezí: stravování, zdravotní péče,
Inhalte der jeweiligen Verkóstigung, Gesundheitswesen, Haushaltsgerate, partner bude aktivitu vybavení domácnosti, řemesla, tradice apod. Odborný
Aktivitat Bitte geben Sie an, Handwerk, Traditionen usw. Favhworkshop II ist die vierte realizovat workshop II je čtvrtou aktivitou v rámci sledu kolokvium -

welcher Partnei die Aktivitat Aktivitat in der Folge von Kolloquium -Workshop - workshop - pedagogická praxe, navazuje na kolokvium II

durchfuhren wird pádagogische Praxis. Die Erfahrungen ausWorkshop II A.A3.11.Zkušenosti z workshopu li budou uplatněny při
werden in der padagogischen Praxis (wáhrend der pedagogické praxi {při exkurzích žáků) A.A3.19. Celkem
Schulerausflůge) angewendet. A.A3.19. Insgesamtwerden bude touto aktivitou podpořeno 30 českých studentů
30 tschechische Lehramtsstudenten und 15 bayerische učitelství a 15 bavorských studentů elektrotechniky, médií a
Studenten der Elektrotechnik, Medien und Informatik durch informatiky, bude zlepšena jejich pregraduální příprava na
dieseAktivitat unterstutzt, ihre Hochschulbildung povolání, vzroste jejich hodnota na trhu práce a
verbessert, ihr Wert auf dem Arbeitsmarkt und ihre uglatnitelnost na druhé straně hranice. Zodpovědnost:
Bescháftigungsfahigkeit auf der anderen Seite der Grenze ZCU, OTH, Via Carolina - Goldene Straíše e.V.
erhoht. Via Carolina - Goldene Stralše wird die
Marketingmaíšnahmen in den Nachbarregionen in den
Nachbarregionen Oberpfalz und Pilsen sicherstellen.
Verantwortung: ZČU, OTH, Via Carolina - Goldene StralSe
e.V.

Aktivitat A3.19 / Aktivita Berufliche padagogische 10.2021 09.2022 35.000,00 € Tschechische Republik /
A3.19 Praktika fur Studierende der Česká republika

Padagogischen Fakultatder
WBU Pilsen / Profesní
pedagogická praxe pro
studenty učitelství FPE ZČU v
Plzni
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Aktivitat A3.17 / Aktivita 
A3.17

Beschreibung der 
Aktivitat:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitat Bitte geben Sie an, 
welcher Partnei die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivitat A3.19 / Aktivita 
A3.19

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Fachworkshop II m itdem 07.2021 12.2021 17.000,00€ Tschechische Republik/
Titel Entwicklung und Česká republika
Anwendungvon modernen 
didaktischen Mitteln im 
Unterricht
bayerisch-tschechischer 
Regionalgeschichte 
Historischer Alltag / Odborný 
workshop II s názvem Tvorba 
a aplikace moderních 
didaktických prostředků pro 
výuku regionálních dějin 
každodennosti česko - 
bavorského pomezí

Ein Fachvortrag, gefolgt von einem Seminář und 
praktischen Úbungen zu ausgewáhlten Themen der 
Alltagsgeschichte im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet: 
Verkóstigung, Gesundheitswesen, Haushaltsgerate, 
Handwerk, Traditionen usw. Favhworkshop II ist die vierte 
Aktivitat in der Folge von Kolloquium - W orkshop - 
pádagogische Praxis. Die Erfahrungen aus W orkshop II 
werden in der padagogischen Praxis (wáhrend der 
Schulerausflůge) angewendet. A.A3.19. Insgesamt werden 
30 tschechische Lehramtsstudenten und 15 bayerische 
Studenten der Elektrotechnik, Medien und Informatik durch 
diese Aktivitat unterstutzt, ihre Hochschulbildung 
verbessert, ihr W ert auf dem  Arbeitsmarkt und ihre 
Bescháftigungsfahigkeit auf der anderen Seite der Grenze 
erhoht. Via Carolina - Goldene Stralše wird die 
Marketingmaíšnahmen in den Nachbarregionen in den 
Nachbarregionen Oberpfalz und Pilsen sicherstellen. 
Verantwortung: ZČU, OTH, Via Carolina - Goldene StralSe 
e.V.

Popis aktivity: Odborná přednáška s následným seminářem a praktickým
Prosím popište obsah cvičením na vybraná témata dějin každodennosti
aktivity Uvedte prosím, který česko-bavorského pomezí: stravování, zdravotní péče, 
partner bude aktivitu vybavení domácnosti, řemesla, tradice apod. Odborný
realizovat workshop II je čtvrtou aktivitou v rámci sledu kolokvium -

workshop - pedagogická praxe, navazuje na kolokvium II 
A.A3.11. Zkušenosti z workshopu li budou uplatněny při 
pedagogické praxi {při exkurzích žáků) A.A3.19. Celkem 
bude touto aktivitou podpořeno 30 českých studentů 
učitelství a 15 bavorských studentů elektrotechniky, médií a 
informatiky, bude zlepšena jejich pregraduální příprava na 
povolání, vzroste jejich hodnota na trhu práce a 
uglatnitelnost na druhé straně hranice. Zodpovědnost:
ZCU, OTH, Via Carolina - Goldene Straíše e.V.

Berufliche padagogische 10.2021 09.2022 35.000,00 € Tschechische Republik /
Praktika fur Studierende der Česká republika
Padagogischen Fakultatder
W BU Pilsen / Profesní
pedagogická praxe pro
studenty učitelství FPE ZČU v
Plzni
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Beschreibung der Direkte Arbeit mit Grund- und Hauptchůlern im Rahmen Popis aktivity: Přímá práce s žáky ZŠ a SŠ v rámci školních výukových
Aktivitát: von schulpadagogischen Exkursionen im Historischen Park Prosím popište obsah exkurzí v areálu Historického parku Bárnau s metodickým
Bitte beschreiben Sie dle Bámau unter methodischer Nutzung neu geschaffener aktivity, Uvedte prosím, který využitím nově vytvořených didaktických prostředků -
Inhalte der jeweihgen didaktischer Ressourcen - Arbeitsblátter und Lehrfilme (aus partner bude aktivitu pracovních listů a výukových filmů, (vzešlých z kolokvií I a II
Aktivitát Bitte geben Sie an, den Kolloquien I und II sowie denWorkshops I und II realizovat a workshopů I a II a evaluovaných na těchto odborných
welcher Partner die Aktivitát hervorgegangen und bei diesen Expertentreffen und durch setkáních i průběžnou spoluprací všech partnerů projektu)
durchfuhren wird kontinuierliche Zusammenarbeit aller Projektpartner v rámci vybraných témat z dějin historické každodennosti a

bewertet) zu ausgewáhlten Themen aus der Alltags- und regionálních dějin. Tato aktivita je rozdělena do dvou fází -
Regionalgeschichte.DieseAktivitát ist in zwei Phasen první po po kolokviu I a workshopů I, druhá po kolokviu a
unterteilt - die erste nach Kolloquium I und Workshop I, die workshopů II. Celkem bude touto aktivitou podpořeno 30
zweite nach Kolloquium und Workshop II. Insgesamt českých studentů učitelství a 15 bavorských studentů
werden 30 tschechische Lehramtsstudenten und 15 elektrotechniky, médií a informatiky, bude zlepšena jejich
bayerische Studenten der Elektrotechnik, Medien und pregraduální příprava na povolání, vzroste jejich hodnota
Informatik durch diese Aktivitát unterstutzt, ihre na trhu práce a uplatnitelnost na druhé straně hranice.
Hochschulbildung verbessert und irh Wert auf dem Zodpovědnost: ZCU, OTH, Via Carolina - Goldene Stradě
Arbeitsmarkt und ihre Bescháftigungsfahigkeit auf der e.V
anderen Seite der Grenze erhoht. Verantwortung: ZČU,
OTH, Via Carolina - Goldene Stradě e.V.
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Europáische UnionNMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
reg iona le Entw icklung 

Evropský fond pro 
reg ionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschre iben S ie d le 
Inhalte der jew eihgen 
Aktiv itát B itte geben S ie an, 
w elcher Partner d ie Aktiv itát 
durchfuhren w ird

D irekte A rbeit m it G rund- und H auptchůlern im  R ahm en 
von schulpadagogischen Exkursionen im  H istorischen Park 
Bám au unter m ethodischer N utzung neu geschaffener 
d idaktischer R essourcen - A rbeitsb látter und Lehrfilm e (aus 
den Kolloquien I und II sow ie den W orkshops I und II 
hervorgegangen und bei d iesen Expertentreffen  und durch 
kontinuierliche Zusam m enarbeit a ller P ro jektpartner 
bew ertet) zu ausgew áhlten Them en aus der A lltags- und 
R egionalgeschichte.D iese Aktiv itá t ist in zw ei Phasen 
unterte ilt - d ie erste nach Kolloquium I und W orkshop I, d ie 
zweite nach Kolloquium  und W orkshop II. Insgesam t 
w erden 30 tschechische Lehram tsstudenten und 15 
bayerische S tudenten der E lektrotechnik, M edien und 
In form atik durch d iese Aktiv itát unterstutzt, ihre 
H ochschulb ildung  verbessert und irh W ert auf dem  
Arbeitsm arkt und ihre Bescháftigungsfahigkeit auf der 
anderen Seite der G renze erhoht. Verantw ortung: ZČ U , 
O TH , V ia C arolina - G oldene S tradě e.V.

Popis aktivity: Přím á práce s žáky ZŠ a SŠ v rám ci školních výukových
Prosím  popište obsah exkurzí v areálu H istorického parku Bárnau s m etodickým
aktiv ity, U vedte prosím , který využitím  nově vytvořených d idaktických prostředků - 
partner bude aktivitu pracovních listů a výukových film ů, (vzešlých z ko lokvií I a II
rea lizovat a w orkshopů I a II a evaluovaných na těchto odborných

setkáních i průběžnou spoluprací všech partnerů projektu) 
v rám ci vybraných tém at z dě jin h istorické každodennosti a 
regionálních dějin. Tato aktiv ita je rozdělena do dvou fází - 
první po po kolokviu I a w orkshopů I, druhá po kolokviu a 
w orkshopů II. C elkem bude touto aktiv itou podpořeno 30 
českých studentů učite lství a 15 bavorských studentů 
e lektrotechniky, m édií a in form atiky, bude zlepšena je jich 
pregraduální příprava na povolání, vzroste  je jich hodnota 
na trhu práce a uplatnite lnost na druhé straně hranice. 
Zodpovědnost: ZC U, O TH, V ia C arolina - G oldene S tradě 
e.V
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny
Bitte wahlen Sie projektrelevante Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und Prosím specifikujte cílovou skupinu a Zielwert/ Cílová hodnota
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové beschreiben Sie, wie das Projekt dieser popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der
skupiny relevantní pro projekt Zielgruppe einen Nutzen stiften soli skupinu mít. Personen / Organísationseinheíten fur jede

Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu.

Ausbildende Unternehmen / Vzdělávací Die Zielgruppe sind Hochschulstudenten Vzdělávací podniky Cílovou skupinou jsou 45,00
podniky beider akademischen Institutionen, d.h. vysokoškolští studenti obou akademických

kunftige Arbeitsmarktteilnehmer im Bereich institucí, tedy budoucí frekventanti trhu
Schulwesen sowie Medien- und práce v oblasti školství a mediální a digitální
Digitalproduktion. Es handelt sich um 90 tvorby. Jedná se o 90 podpořených
geforderte Studierende. Wáhrend der Arbeit studentů. Při práci na projektu vzrostou
am Projektwachsen ihre Kompetenzen, jejich kompetence, především v oblasti
insbesondere im Bereich der Entwicklung tvorby a uplatnění moderních didaktických a
und Anwendung von modernen technicky pokročilých prostředků
didaktischen und technisch vzdělávání. Přínosem pro cílovou skupinu je
fortgeschrittenen Lehrmitteln. Ein Vorteil fur rovněž podpora schopností mezioborové,
die Zielgruppe ist auch die Unterstútzung interkulturní a týmové spolupráce. Užitek
der interdisziplináren und interkulturellen tkví rovněž v identifikaci společných kořenů
Zusammenarbeit sowie derTeamarbeit. Ein a vytvoření regionální identity
Nutzen besteht auch in der Identifizierung prostřednictvím prezentace a znalosti místní
von gemeinsamenWurzeln und in der historie. Zúčastnění studenti pak budou
Entwicklung der regionalen Identitat durch také profitovat ze širšího záběru
Prasentation und Kenntnis der akademického vzdělání obohaceného o
Ortsgeschichte. Beteiligte Studierende praktické a jazykové prvky.
kónnen auch von der Bereicherung der
akademischen Bildung um praktische und
sprachliche Elemente profitieren.

4.3 Zeitplan / Harmonogram
Nr. Periode / Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende /
Č. období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

25 01.12.2020 31.12.2022
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte w ahlen S ie projektrelevante 
Z ie lgruppen aus / P rosím  vyberte cílové 
skupiny re levantní pro projekt

Ausbildende U nternehm en / Vzdělávací 
podniky

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č. období

EuropSische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fiir 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Bitte spezifiz ieren S ie d ie Z ie lgruppe und 
beschre iben S ie, w ie das P ro jekt d ieser 
Z ie lgruppe e inen N utzen stiften soli

D ie Z ie lgruppe sind H ochschulstudenten 
beider akadem ischen Institu tionen, d.h. 
kunftige A rbeitsm arktte ilnehm er im  Bereich 
Schulw esen sow ie M edien- und 
D ig italproduktion. Es handelt s ich um  90 
geforderte S tudierende. W áhrend der A rbeit 
am  Pro jekt w achsen ihre Kom petenzen, 
insbesondere im  Bere ich der Entw icklung 
und Anwendung von m odernen 
d idaktischen und technisch 
fortgeschrittenen Lehrm itteln. E in Vorte il fur 
d ie Z ielgruppe ist auch d ie U nterstútzung 
der in terd iszip lináren und in terku lture llen 
Zusam m enarbeit sow ie derTeam arbeit. E in 
N utzen besteht auch in der Identifiz ierung 
von gem einsam en W urzeln und in der 
Entw icklung der regionalen Identita t durch 
P rasentation und Kenntn is der 
O rtsgeschichte. Bete ilig te S tudierende 
kónnen auch von der Bere icherung der 
akadem ischen B ildung um  praktische und 
sprachliche E lem ente profitieren.

P rosím  specifiku jte  cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu m ít.

Vzdělávací podniky C ílovou skupinou jsou 
vysokoškolští studenti obou akadem ických 
institucí, tedy budoucí frekventanti trhu 
práce v ob lasti ško lství a m ediá ln í a d ig itá lní 
tvorby. Jedná se o 90 podpořených 
studentů. Při práci na projektu vzrostou 
je jich kom petence, především  v ob lasti 
tvorby a uplatnění m oderních d idaktických a 
technicky pokročilých prostředků 
vzdělávání. P řínosem  pro cílovou skupinu je  
rovněž podpora schopností m ezioborové, 
in terkulturní a tým ové spolupráce. U žitek 
tkví rovněž v identifikaci společných kořenů 
a vytvoření reg ionální identity 
prostřednictvím  prezentace a znalosti m ístní 
h istorie . Zúčastnění studenti pak budou 
také profitovat ze š iršího záběru 
akadem ického vzdělání obohaceného o 
praktické a jazykové prvky.

Z ielw ert/ C ílová hodnota 
B itte schatzen S ie d ie ungefahre Žahl der 
Personen / O rganísationseinheíten fur jede 
Z ielgruppe. / P rosím  odhadněte přib ližný  
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu.

45,00

Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende /
Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

25 01.12.2020 31.12.2022
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fur die Pauschale fur BQro- und Verwaltungsausgaben IZvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 147 372,37 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 22,105,85 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestovaní a ubytování 8 000,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 3 900,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
iGesamt / Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 154.171,48 € 85,00%

27206,74c1
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 181.378,22 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Západočeská univerzita v Plzni óffentlich / veřejné Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 18.138,74 €
MMR óffentlich/veřejné Bundesmittel / Statní rozpočet 9.068,00 €
^éíSntřcdikem 27206j74€
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni 

Kostenplan / Rozpočet
A nw endung de r P e rsona lkos tenpauscha le / U p la tněn í paušá lu na pe rsoná ln í nák lady : ne in  / ne
G ew ah lte r P rozen tsa tz fu r d ie  P auscha le  fu r B Q ro- und  V e rw altungsausgaben  I Z vo lená  p rocen tn í sazba p ro  paušá ly na  kance lá řské  a  adm in is tra tivn í výda je : 15 ,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem

P ersonalkos ten  / P ersoná ln í nák lady

B u ro- und V e rw altungsausgaben / K ance lá řské  a adm in is tra tivn í výda je  

R e ise- und U n te rb ringungskos ten  / N ák lady na ces tovaní a uby tování

K os ten fu r ex te rne  E xpertise  und D iens tle is tungen  / N ák lady na ex tern í odborné  poradens tv í a na s lužby  

A usrus tungskos ten  / V ýda je na vybavení

A nscha ffung und M ie te von Im m ob ilien  sow ie  B aukos ten / P ořízení a p roná jem  nem ov itos tí a  s tavebn í p ráce  

N e ttoe innahm en / Č is té p říjm y  

i G esa  m t / C e lkem

147 372 ,37 €  

22 ,105,85  €  

8  000 ,00  €  

3  900 ,00 €

0 ,00  €  

0 ,00  €  

0 ,00  €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Fordersatz / Dotační sazba

154 .171 ,48 €  85 ,00%

27206,74c1 

181 .378 ,22 €

F inanz ie rungs que llen de r P a rtne rm itte l /  Z d ro je  financován í p ros tředků pa rtne ra

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování

Z ápadočeská un iverz ita  v  P lzn i ó ffen tlich / ve ře jné  S ons t. o ffen tl. M itte l / O s ta tn í ve ře jné  zd ro je

M M R  ó ffen tlich /veře jné  B undesm itte l / S ta tn í rozpoče t

^é íS ntřcd ikem

Gesamt / Celkem

18 .138 ,74  €  

9 .068 ,00  €  

27206 j74€

Gesamt / Celkem

Z ie l E T Z M itte l (E F R E -M itte l) / P ros tředky C íl E Ú S (p ros tředky E R D F )

F o rde rfáh iges G esam tbudge t des P a rtne rs  / C e lkový  způsob ilý rozpoče t partnera
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fůr die Pauschale fůr Bůro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální naklady 255 496,85 €

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 38 324,52 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytováni 12.250,00 €

Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 11 400,00 €

AusrUstungskosten / Výdaje na vybavení 24.500,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesamt/ Celkem 34197Ť,37€

Finanzierungsplan / Finanční plán
Gesamt / Celkem FÓrdersatz / Dotační sazba

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) __________________290.675,66 € ______________________85,00 %
National" Koftnanzierung7Národní spolufinancování 51 295,71 €;
Forderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 341.971,37 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování financování
Ostbayerische Technische Hochschule óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 51.295,71 € gesichert / zajištěné
Amberg-Weiden
Gesamt /Celtem 51 295.71 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fůr die Pauschale fůr Bůro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

255 496,85 € 

38 324,52 € 

12.250,00 € 

11 400,00 € 

24.500,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Gesamt / Celkem 34197Ť,37 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)

National" Koftnanzierung 7 Národní spolufinancování

Forderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků
financování

Ostbayerische Technische Hochschule óffentlich / veřejné 
Amberg-Weiden

Gesamt / Celtem 51 295.71 €

Art der Finanzierung / Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování

Bundesmittel / Státní rozpočet 51.295,71 € gesichert / zajištěné

Gesamt / Celkem FÓrdersatz / Dotační sazba

__________________ 290.675,66 € ______________________ 85,00 %

51 295,71 €;

341.971,37 €

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem

Personalkosten / Personální naklady

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytováni

Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 

AusrUstungskosten / Výdaje na vybavení

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Via Carolina - Goldene StraBe e. V.
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fur die Pauschalefúr Búro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 116 640,00 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativnívýdaje 17 496,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytovaní 300,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 9.000,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoelnnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Eéteaí&ti'CSKěm Í43:43ft0§’i©

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 121.920,60 € 85,00 %

Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 143.436,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování financování
Via Carolina - Goldene StraBe e. V. přivát / soukromé Private Mittel / Soukromé zdroje 21.515,40 € gesichert / zajištěné

lelkem 21 515,40 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Via Carolina - Goldene StraBe e. V.

Kostenplan / Rozpočet

A n w e n d u n g  d e r P e rs o n a lk o s te n p a u s c h a le  /  U p la tn ě n í p a u š á lu  n a  p e rs o n á ln í  n á k la d y : n e in  /  n e

G e w a h lte r P ro z e n ts a tz  fu r  d ie  P a u s c h a le fú r B ú ro - u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n  /  Z v o le n á  p ro c e n tn í s a z b a  p ro  p a u š á ly  n a  k a n c e lá řs k é  a  a d m in is tra tiv n í v ý d a je : 1 5 ,0 0 %

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

P e rs o n a lk o s te n  / P e rs o n á ln í n á k la d y

B u ro - u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n  /  K a n c e lá řsk é  a  a d m in is tra tiv n í  v ý d a je  

R e is e - u n d  U n te rb rin g u n g s k o s te n  / N á k la d y  n a  c e s to v á n í a  u b y to v a n í

K o s te n  fu r e x te rn e  E x p e rtis e  u n d  D ie n s tle is tu n g e n  /  N á k la d y  n a  e x te rn í o d b o rn é  p o ra d e n s tv í a  n a  s lu ž b y  

A u s ru s tu n g s k o s te n  / V ý d a je  n a  v y b a v e n í

A n s ch a ffu n g  u n d  M ie te  v o n  Im m o b ilie n  s o w ie  B a u k o s te n  / P o říz e n í a  p ro n á je m  n e m o v ito s tí a  s ta v e b n í p rá c e  

N e tto e ln n a h m e n  / Č is té  p ř í jm y  

Eéteaí&t i'CSKěm

Gesamt / Celkem

1 1 6  6 4 0 ,0 0  €  

1 7  4 9 6 ,0 0  €  

3 0 0 ,0 0  €  

9 .0 0 0 ,0 0  €  

0 ,0 0  €  

0 ,0 0  €  

0 ,0 0  €  

Í4 3 :4 3 ft0 § ’i©

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba

Z ie l E T Z  M itte l (E F R E -M itte l) /  P ro s tře d k y  C íl E Ú S  (p ro s tře d k y  E R D F ) 1 2 1 .9 2 0 ,6 0  €  8 5 ,0 0  %

F o rd e rfá h ig e s G e s a m tb u d g e t d e s  P a rtn e rs  /  C e lk o v ý  z p ů s o b ilý  ro z p o č e t p a rtn e ra  1 4 3 .4 3 6 ,0 0  €

F in a n z ie ru n g s q u e lle n  d e r P a rtn e rm itte l /  Z d ro je  f in a n c o v á n í p ro s tře d k ů  p a rtn e ra

Rechtsstatus / Typ prostředků

V ia  C a ro lin a  - G o ld e n e  S tra B e  e . V . p ř iv á t /  s o u k ro m é

Finanzierungsquelle / Zdroje 

financování
Art der Finanzierung / Druh 

financování

P riv a te  M itte l /  S o u k ro m é  z d ro je

le lk e m

Gesamt / Celkem Status / Stav

2 1 .5 1 5 ,4 0  €  g e s ic h e rt /  z a jiš tě n é  

2 1 5 1 5 ,4 0  €

S e ite  /  S tra n a  3 2  v o n  /  z  3 5 , 0 3 .0 6 .2 0 2 1  0 9 :3 3
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5.2 Ort der Projektdurchfůhrung / Místo realizace projektu
Bitte setzen Sie eín Hakchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Prosím zaškrtněte, vjakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakěm
Bezirk in derTschechischen Republik das Projekt durchgefuhrtwird kraji v České republice bude projekt realizován.
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko Republik /Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Amberg, Kreisfreie Stadt * Plzeňský kraj
• Tirschenreuth
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Landkreis

Bitte erláutern Sie im Textfeld, ob die ausgewáhlten raumlichen Einheiten vollstandig oder V textovém poli prosím uvedte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
nurteilweise abgedecktwerden Falls diese nurteilweise abgedecktwerden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
bitte die betroffenen Gemeinden prosím dotyčné obce
Vybraná územní jednotka je pokryta zcela. Vybraná územní jednotka je pokryta zcela.
Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets /Aktivitymimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auBerhalb des Programmgebiets stattfinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben.
1 Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00€
2. Davon Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 0,00€
propagačních činností a budování kapacit (indikativné)
3. Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2. řádek)
4 EFRE-Mittel auBerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDFmimo dotační území (indikativné) 0,00€
5. EFRE-Mittel auBerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaRnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00€
mít dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersátze der Projektpartner, mít dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativné, 4 řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000
6. Anteíl der EFRE-Mittel auBerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitáten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmíttel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativné, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

5.3 Erwerb von Grundstúcken / Nákup pozemků
Kosten fúr den Erwerb des Grundstúcks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget /
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích
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5.2 Ort der Projektdurchfůhrung / Místo realizace projektu

B itte  se tzen S ie  e ín  H akchen , in  w e lchem  Landkre is  im  F re is taa t B aye rn bzw . in  w e lchem  

B ez irk  in  de rT schechischen  R epub lik  das P ro jek t du rchge fuh rtw ird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

P ros ím  zaškrtně te , v jakém  zem ském  okresu ve  S vobodném  s tá tě B avo rsko resp v jakěm  
kra ji v  Č eské repub lice  bude p ro jek t rea lizován .

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• A m berg , K re is fre ie  S tad t

•  T irschen reu th

• R egensburg , K re is fre ie  S tad t

•  W e iden  i. d . O p f, K re is fre ie  S tad t

•  R egensbu rg , Landkre is

B itte  e rláute rn  S ie  im  T ex tfe ld , ob  d ie  ausgew áh lten raum lichen E inhe iten  vo lls tand ig  ode r 

nu rte ilw e ise  abgedeck t w e rden F a lls d iese nu rte ilw e ise  abgedeck t w e rden, nennen S ie  

b itte  d ie  be tro ffenen G em einden

V yb raná územ n í jedno tka je  pokry ta zce la .

Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území

B itte  benennen  S ie  jene  A k tiv itá ten , d ie  auB erha lb  des P rog ram m geb ie ts s ta ttfinden , und  

geben  S ie  an , w o  d iese  A k tiv itá ten  jew e ils  s ta ttfinden B itte  besch re iben S ie , w e lchen  

M ehrw ert d iese  A k tiv itá ten  fu r das P rog ram m gebie t haben .

1 G esam tbudge t de r A k tiv itá ten auB erha lb  des P rog ram m geb ie ts (ind ika tiv ) / C e lkové  způsob ilé  výda je  ak tiv it m im o  do tačn í územ í (ind ika tivně ) 0 ,00  €

2 . D avon K os ten fu r M arke tingm aB nahm en  und  A u fbau  von  K apaz itá ten  (ind ika tiv ) / Z  toho  výda je  na  ak tiv ity  m im o do tačn í územ í týka jíc í se  0 ,00  €

p ropagačn ích č innos tí a  budován í kapac it ( ind ika tivné )

3 . G esam tbudge t de r A k tiv itá ten  auB erha lb  des P rog ram m geb ie ts abzug lich  de r K os ten fu r M arke tingm aB nahm en  und A u fbau  von K apaz ita ten  0 ,00  €

(ind ika tiv , Z e ile  1 m inus Z eile  2 ) / C e lkové způsob ilé  výda je  ak tiv it m im o  do tačn í územ í bez ak tiv it m im o  do tačn í územ í týka jíc ích se p ropagačn ích

č innos tí a  budován í kapac it ( ind ika tivn í, 1 řádek m inus 2 . řádek)

4 E F R E -M itte l auB erha lb  des P rog ram m geb ie ts (ind ika tiv ) / P rostředky  E R D F m im o do tačn í územ í (ind ika tivné ) 0 ,00  €

5 . E F R E -M itte l auB e rha lb  des P rog ram m geb ie ts ohne M arke tingm aR nahm en und A u fbau  von K apaz ita ten (ind ika tiv , Z e ile  4  m inus  Z e ile  2  m u ltip liz ie rt 0 ,00  €

m ít dem  F o rde rsatz  - fa lls un te rsch ied liche  F o rde rsá tze  de r P ro jek tpa rtne r, m ít dem  m edrige ren ) / P ros tředky E R D F m im o  do tačn í územ í bez ak tiv it

týka jíc ích  se  p ropagačn ích  č innos tí a  budován í kapac it ( ind ika tivné , 4 řádek m inus  2 . řádek k rá t do tačn í sazba - v  p řípadě rozd ílných  do tačních sazeb  

p ro jek tových pa rtne rů  n ižš í do tačn í sazba ) 0  7000000000

6 . A n te íl de r E F R E -M itte l auB erha lb  des P rog ram m geb ie ts ohne M arke tingm aB nahm en  und A u fbau  von K apaz itá ten an den E F R E -G esam tm itte ln  des 0 ,00  %

P ro jek ts  (ind ika tiv , Z e ile  5  d iv id ie rt du rch E F R E -G esam tm ítte l des P ro jek ts ) / P od íl p ros tředků E R D F m im o do tačn í územ í bez ak tiv it týka jíc ích  se

p ropagačn ích  č innos tí a  budován í kapac it na  ce lkových p ros tředc ích E R D F za p ro jek t (ind ika tivné , 5 . řádek dě leno ce lkové  p rosředky E R D F za p ro jek t)

* P lzeňský  k ra j

V  tex tovém  po li p ros ím  uved te , zda  jsou  vyb rané  územ ní jedno tky  pokry ty  zce la  nebo  

pouze  čás tečně P okud  jsou  ty to  územ n í jedno tky  pokry ty  pouze  čás tečně , vy jm enu jte  

p ros ím  do tyčné obce

V yb raná  územ n í jedno tka je  pokry ta zce la .

P ros ím  vy jm enu jte  ak tiv ity , k te ré  se  kona jí m im o do tačn í územ í, a uveďte, kde  se  ty to  

ak tiv ity  kona jí. P op iš te p ros ím , jaký p řínos m a jí ty to  ak tiv ity  p ro  do tačn í územ í

5.3 Erwerb von Grundstúcken / Nákup pozemků

Kosten fúr den Erwerb des Grundstúcks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname/ Název souboru Beschreibung / Popis
Č.

1 INTERREG_V_EÚS_ČERVEN_2019.pdf /
2 Uni_Bamberg.pdf Letter of Intent / Letter of Intent
3 Uni_Bayreuth.pdf Letter of Intent / Absichtserklárung hinsichtlich Projektnutzung /

Letter of Intent / Absichtserklárung hinsichtlich Projektnutzung
4 Uni_Regensburg.pdf Letter of Intent / Unterstutzungsschreiben fur

grenzuberschreitendes Projekt / Letter of Intent /
Unterstutzungsschreiben fur grenzuberschreitendes Projekt

5 200211_Detaillierter_Kostenplan_Via_Carolina_final.xlsx /
6 200211_Detaillierter_Kostenplan_Via_Carolina_final_CZ.xlsx /
7 Detaillierter_Kostenplan_decz-04022020_OTH.xls /
8 Didaktika_na_hranicich_rozpocet_WBU.xlsx /
9 Popis_řešitelského_týmu_ZČU_Plzeň.docx /
10 Beschreibung_des_Projektteams_WBU_Pilsen_DE.docdocx /

11 ZČU jmenování_rektor_1.3.2019-28.2.2023_elektronicka-konverze.pdf /

12 294_ČP_LP_ZČU pdf /
13 SMLOUVA.pdf Partnerschaftsvereinbarung/ Partnerská dohoda
14 Subventionserheblichkeit_der_Angaben pdf /
15 Detaillierter_Kostenplan_OTH_verze2.xlsx /
16 Podrobný_rozpočet_ZCU_verze2.xlsx /

17 Smlouva_komplet.pdf /
1 294_Finanční identifikace - EFRR.pdf /
2 294_Finanční identifikace - SR.pdf /
3 294_spolufinancování vedoucího partnera.pdf /
4 294_Priloha_A.pdf /
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Anlagen / Přílohy

Nr. / Dateiname/ Název souboru
Č.

1 IN T E R R E G _V _ E Ú S _ Č E R V E N _2 019 .pd f

2  U n i_ B a m b e rg .p d f

3  U n i_ B ay re u th .pd f

4  U n i_R e ge n sbu rg .p d f

5  2 00 21 1 _ D eta illie rte r_ K os te np la n_ V ia_ C a ro lin a_ fina l.x lsx

6  2 00 21 1 _ D eta illie rte r_ K o s te np la n_ V ia _ C aro lina _ fin a l_C Z .x lsx

7  D e ta illie rte r_ K os te n p la n_ d e cz -04 0 2 20 2 0 _O T H .x ls

8  D ida k tika_ na _h ran ic ich_ rozp oce t_ W B U .x lsx

9  P o p is_ ře š ite lské ho _ tým u _Z Č U _ P lze ň .d ocx

1 0  B esch re ibu ng _d es_ P ro jek tte am s_ W B U _ P ilsen _D E .do c  d o cx

1 1 Z Č U  jm en ová n í_ re k to r_ 1 .3 .20 1 9 -28 .2 .2 02 3_ e lek tron icka -kon verze .pd f

1 2  2 94 _Č P _L P _ Z Č U  p d f

1 3  S M LO U V A .pd f

1 4  S u bve n tio nse rhe b lich ke it_ de r_A n ga b en  p d f

1 5  D e ta illie rte r_ K o s te n p la n _O T H _ ve rze2 .x lsx

1 6  P o d rob n ý_ ro zpo če t_ Z C U _ ve rze 2 .x lsx

1 7  S m lo uva _ ko m p le t.p d f

1 2 94 _F ina nčn í id en tifika ce  - E F R R .pd f

2  2 9 4_ F ina n čn í id e n tifika ce  - S R .pd f

3  2 9 4_ sp o lu fin a nco vá n í  ve d ou c ího  p a rtn e ra .p d f

4  2 9 4_ P riloh a _A .pd f
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Europáische Union 
Evropská unie
E u ro pá ische r F o n ds fů r 

re g io n a le  E n tw ick lu ng  

E v ro p ský fo nd  p ro  

re g io n á ln í ro zvo j

Beschreibung / Popis

/

L e tte r o f In ten t / L e tte r o f In te n t

L e tte r o f In ten t /  A b s ich tse rk lá ru n g h in s ich tlich  P ro je k tnu tzun g  / 

L e tte r o f In te n t /  A b s ich tse rk lá run g  h in s ich tlich  P ro je k tn u tzu n g

L e tte r o f In te n t / U n te rs tu tzu ng ssch re ib en fu r 

g re nzu b e rsch re iten d es P ro je k t / L e tte r o f In ten t / 
U n te rs tu tzun gssch re ibe n  fu r g ren zu be rsch re ite n de s P ro je k t

/

/

/

/

/

/

/

/

P a rtn e rsch a ftsve re in ba run g / P a rtn e rská  d o h o da 

/

/

/

/

/

/

/

/
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Mit Eínreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgendenAusfuhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Forderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zurgrenzubergreifendenZusammenarbeitFreistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfůhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfiihrung
festgelegten Datum důrfen lediglich MaGnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgefůhrtwerden, die in begrenzter Hohe zuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlieGlich zur Finanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprecbenderEU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehorde (StMWi} abhangig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erřolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erřolgen,wenn tatsáchlich getátigteAusgaben in entsprechenderHohe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhangmit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinern Antrag erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission)weitergegeben werden konnen.

8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemáG Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu verdffentlichendeVerzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskunfte zu erteilen.

10. Der Leadpartner bestátigt die Richtigkeit und die Vollstándigkeitder im Zusammenhangmit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischerSprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den
gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.

11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei der Entwicklung des Projektes dieGrundsátze derSparsamkeit, derWirtschaftlichkeit und derWirksamkeit beachtetwurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben konnen die Strafverfolgungwegen Subventionsbetruges zur

Folge haben. Zusátzlichwurde die Anlage „SubventionserheblichkeitderAngaben des Antrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefugt.
13. Ergánzend zuř Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform {mít rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fur die gemeinsameAnlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následujícíustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíi EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financovánízpůsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetíosobě (např. Evropské komisi).

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné
informace.

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucípartnerje povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadnívýznam v žádosti uvedených údajů pro udělenídotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Europáische UnionUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

E uropá ischer Fonds fu r 
regionale  E ntw ick lung 

E vropský fond pro 
reg ioná ln í rozvoj

M it E ín reichen des A ntrags bestátig t der Leadpartner d ie  K enntnisnahm e  und d ie  B eachtung der fo lgenden A usfuhrungen:

1 . D er Leadpartner beantrag t m it dem  vorliegenden A ntrag d ie Forderung des beschriebenen  P ro jektes aus  dem  Z ie l E TZ P rogram m  zurgrenzubergre ifenden Zusam m enarbe it F reis taat B ayern-Tschech ische R epub lik  2014-2020.
2 . D er Leadpartner bestá tig t, dass m it der D urchfůhrung des P ro jektes erst nach A bsch luss des R ahm envertrages Z iel E TZ F re is taa t B ayern-Tschechische R epub lik 2014-2020 bzw . nach dem in der Zustim m ung zum B eg inn der 

P ro jektdurch fůhrung festgelegten D atum  begonnen w ird . V or A bsch luss des R ahm envertrages Z ie l E TZ F re is taa t B ayern-Tschechische  R epub lik 2014-2020 bzw . vor dem in der Zustim m ung zum B eg inn der P rojektdurch fiih rung 
festge leg ten  D atum  důrfen led ig lich M aG nahm en zur V orbere itung des P ro jektes durchgefůhrt w erden, d ie  in begrenzte r H ohe zuschussfáhig  s ind.

3 . A u f d ie B ew illigung der beantragten E U -M ittel besteht ke in R echtsanspruch .
4 . D ie E U -M ittel w erden aussch lieG lich  zur F inanzierung der zuschussfáh igen K osten des beschriebenen P rojektes verw endet.
5 . D ie B ere its te llung der E U -M ittel is t vom  E ingang en tsprecbender E U -M ittel bei der E U -B esche in igungsbehorde (S tM W i} abhangig . D ie A uszah lung der E U -M ittel kann erst nach E ingang der E U -M ittel e rřolgen .
6 . D er A bru f der E U -M ittel kann erst e rřolgen, w enn ta tsáchlich ge tátigte  A usgaben in en tsprechender H ohe vorliegen (E rsta ttungsprinz ip ).
7 . D er Leadpartner w ird  darau f h ingew iesen, dass d ie im  Zusam m enhang m it den beantrag ten E U -M itte ln s tehenden D aten au f D aten tráger gespe ichert w erden. M it se inern  A ntrag e rk lá rt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass 

d ie D aten im  R ahm en der europáischen  und na tionalen R echtsvorschriften an D ritte (z .B . E uropá ische K om m ission) w e ite rgegeben  w erden konnen.
8 . W erden E U -M ittel gew áhrt, so  e rk lá rt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass e r in  das gem áG  A rtike l 115 A bsatz 2 der V erordnung (E U ) N r. 1303/2013 zu verd ffen tlichende V erzeichn is der B egunstig ten au fgenom m en w ird.
9 . D er Leadpartner ha t im  R ahm en der europá ischen und nationalen R echtsvorschriften an der B eg leitung , B ew ertung und K ontro lle des Z iel E TZ F re is taa t B ayern-Tschech ische R epub lik 2014-2020 m itzuw irken und d ie erfo rderlichen  

A uskunfte zu e rte ilen.
10 . D er Leadpartner bestá tigt d ie R ichtigkeit und d ie V o lls tánd igke itder im  Zusam m enhang m it den beantrag ten E U -M itte ln gem achten A ngaben in deutscher und tschech ischer S prache. D er Leadpartner is t ve rp flich te t, Á nderungen in den 

gem achten A ngaben unverzug lich anzuzeigen.
11 . D er Leadpartner bestá tig t, dass be i der E n tw ick lung  des P ro jektes d ie G rundsátze der S parsam keit, der W irtscha ftlichke it und der W irksam ke it beachte t w urden.
12. V orsá tz lich oder le ich tfe rtig  fa lsche oder unvolls tándige  A ngaben sow ie das vorsá tz liche oder le ich tfe rtige U nterlassen e iner M itte ilung uber ánderungen in d iesen  A ngaben konnen d ie S tra fverfo lgung w egen S ubventionsbetruges  zur 

Fo lge haben. Zusátz lich  w urde d ie  A n lage „S ubventionserheblichkeit der A ngaben des A ntrages" vom  bayerischen  P rojektpartner zur K enntnis genom m en, unte rze ichnet und dem  A ntrag be ige fug t.
13 . E rgánzend zuř E in re ichung des P ro jektan trags uber das eM S uberm itte lt der Leadpartner den A ntrag in P ap ie rfo rm  {m ít rech tsverb ind licher  U nterschrift) in  zw e ifacher A usfertigung im  O riginá l an d ie zustánd ige an tragsbearbeitende 

S te lle  des Leadpartners. D ies  g ilt ebenfa lls  fu r d ie  gem einsam e A n lage „P artnerschaftsvereinbarung".

P ředložením  žádosti vedoucí partner s tvrzuje , že bere na vědom í následu jíc í ustanovení a bude  jich dbát:

1 . V edoucí partner tou to  žádostí žádá o  podporu  výše popsaného pro jektu  z P rogram u přeshraničn í spo lupráce Č eská repub lika  - S vobodný s tá t B avorsko 2014-2020  C íi E Ú S .
2 . V edoucí partner po tvrzu je , že s rea lizací p rojektu začne teprve po uzavření R ám cové sm louvy C íl E Ú S Č eská repub lika - S vobodný s tá t B avorsko 2014-2020, resp . po da tu uvedeném  v S ouh lasu se zahá jením  rea lizace pro jektu . P řed 

uzavřen ím  R ám cové sm louvy C íl E Ú S Č eská repub lika - S vobodný s tá t B avorsko 2014-2020, resp . p řed da tem  uvedeným  v  S ouh lasu se zahá jen ím  rea lizace p rojektu sm ějí být rea lizovány  pouze aktiv ity souvise jíc í s  p říp ravou pro jektu , 

k te ré jsou způsobilé  v  om ezené výš i.
3 . P rávn í nárok na schvá lení žádaných prostředků E U je  vy loučen.
4 . P rostředky  E U lze použít výhradně k financování způsob ilých výda jů  popsaného projektu.
5 . P oskytnutí p rostředků E U  záv is í na p řevodu odpovída jíc ích p rostředků  E U na účet C ertifikačn ího  orgánu E U  (S tM W i). P roplacení p rostředků E U m ůže p roběhnout teprve po je jich převodu.
6 . P rostředky  E U  je m ožno získa t až po p rokázání sku tečně uhrazených  výda jů  v  p řís lušné výš i (p rinc ip re fundace).
7 . V edoucí partner se upozorňu je  na to , že da ta souvisejíc í s  požadovaným i prostředky E U  jsou uk ládána na nosiče  da t. S vou žádostí vedoucí partner p roh lašu je , že souh lasí s tím , že úda je m ohou být v  rám ci evropské a národní legis la tivy 

dá le  p ředávány třetí osobě (např. E vropské  kom is i).
8 . P okud budou poskytnu ty p rostředky  E U , pak vedoucí partner souhlasí s  tím , že bude  d le č l. 115 odst. 2  N ařízen í (E U ) č .1303/2013  zveře jněn v  seznam u příjem ců.
9 . V edoucí partner je povinen spo lupracova t v rám ci evropských a národních právn ích předp isů na m onito rování, hodnocení a kon tro le program u C íl E Ú S Č eská repub lika - S vobodný s tá t B avorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné  

in form ace.
10 . V edoucí partner potvrzu je  správnost a úplnost úda jů v  něm eckém  a českém  jazyce poskytnutých v  souvis losti s požadovaným i p rostředky E U . V edoucí partner je  pov inen ihned oznám it zm ěny v  uvedených údajích .
11 . V edoucí partner potvrzu je , že p ři p říp ravě projektu  postupoval podle zásady hospodárnosti, úče lnosti a  e fektivnosti.
12 . Ú m yslně nebo z nedbalosti poskytnu té nesprávné  nebo neúplné  úda je a úm yslně  nebo nedba lostí způsobené opom enutí oznám ení zm ěn v  těchto úda jích  m ohou m ít p rávn í důs ledky. N avíc by la bavorským  partnerem  vza ta na vědom í, 

podepsána a p řiložena k žádosti p říloha  „Zásadní význam  v  žádosti uvedených úda jů p ro udělen í dotace".
13 . K  žádosti, podané přes e lektron ický M on itorovací systém , doručí vedoucí partner p řís lušném u m ístu zpracováva jíc ím u žádost vedoucího partnera také žádost v  tiš těné fo rm ě ve dvo jím  vyhotovení v  o riginále (s podp isem sta tutá rn ího  

zástupce). To p la tí rovněž p ro spo lečnou přílohu "P artnerská dohoda"

O rt / M ísto D atum  / D atum

N am e der un terze ichnenden P erson /Jm éno podep isu jíc í osoby U nterschrift des Leadpartners  / P odpis  vedoucího partnera
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EuropSlsche Union
Evropská unie&5R Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europáischer Foods ftir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294
Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost Didaktik uber Grenzen -Wir unterrichten gemeinsam
fur die Zukunft
Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1 Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / Projekt byl předložen po 1. na

Monitorovacívýbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Plzeňský kraj

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Oberpfalz
Ressortzustandigkeit in BY / Rezort v BY StMUK
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294

EuropSlsche Union 
Evropská unie
Europáischer Foods ftir 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 

2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294

Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost Didaktik uber Grenzen - Wir unterrichten gemeinsam 

fur die Zukunft

Kommentarfeld / Pole pro komentář
Das Projekt wurde zum 1 Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / Projekt byl předložen po 1. na 

Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 

Ressortzustandigkeit in BY / Rezort v BY

Plzeňský kraj

Oberpfalz

StMUK
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^ ZIEL ETZ Europálsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europáischer Fonds fur
LíKj . regionale Entwicklung^ CÍL EÚS Evropský fond pro

regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit/ Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
25 Monate / měsíců 01.12.2020 31.12 2022
Prioritatsachse / Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání
Spezifisches Ziel / Specificky cíl 10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veranderten Bedingungen im gemeinsamen

Arbeitsmarkt / Přizpůsobenívzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce
Ergebnisindikator / Indikátor výsledku Qualitat des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus-
und Weiterbildungsprogrammen zur
grenzuberschreitenden Fórderung von

Outputindikator/Indikátorvýstupu | Zielwert / Cílová hodnota Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten und 135,00
Berufs- und Hochschulbildung / Počet
účastníků společných programů vzdělávání a
odborné přípravy...

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 666 785,59 €
Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfúhrung/Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Amberg, Kreisfreie Stadt
• Tirschenreuth
• Regensburg, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
• Weiden i d Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Landkreis
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^ ZIEL ETZ

LíKj  .
^ CÍL EÚS

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294

Europálsche Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Projektlaufzeit/ Doba realizace projektu 

25 Monate / měsíců 

Prioritatsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specificky cíl

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator/Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet

Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu

Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfúhrung/ Místo realizace projektu

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

• Amberg, Kreisfreie Stadt
• Tirschenreuth
• Regensburg, Kreisfreie Stadt
• Weiden i d Opf, Kreisfreie Stadt
• Regensburg, Landkreis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 

01.12.2020 31.12 2022

3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veranderten Bedingungen im gemeinsamen 
Arbeitsmarkt / Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Qualitat des gemeinsamen Bildungsangebots / Kvalita společné nabídky v oblasti vzdělávání

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- 
und Weiterbildungsprogrammen zur 
grenzuberschreitenden Fórderung von
Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten und 135,00
Berufs- und Hochschulbildung / Počet 
účastníků společných programů vzdělávání a 
odborné přípravy...

666 785,59 €

0,00 €

Nein / Ne

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané 
regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Plzeňský kraj
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zuna Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
Das Hauptziel des Projekts besteht darin, neue modeme Unterrichtsmittel fůr den Unterricht in Hlavním cílem projektu je připravit nové moderní učební prostředky pro výuku regionálních
regionaler Geschichte und Heimatkunde in digitaler und interaktiver Form vorzubereiten und dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů
eine Methodik fůr eine neue Generation von Lehrern der Geisteswissenschaften auf der Ebene humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy,
der Grundausbildung bereitzustellen. Projekt má potenciál řešit dva problémy v oblasti vzdělávání podél česko - bavorské hranice.
Das Projekt hat das Potenzial, zwei Bildungsprobleme entlang der tschechisch-bayerischen Prvním je stále nedostatečné využití regionální historie ve vyučování dějepisu, a to přes pozitivní
Grenze zu losen. Die erste ist die unzureichende Nutzung der regionalen Geschichte im výstupy řady předchozích projektů s tímto zaměřením. Podporovaná oblast nabízí mnohem širší
Geschichtsunterricht, trotz der positiven Ergebnisse eíner Reihe fruherer Projekte mit diesem zapojení unikátního komplexu ArchaeoCentra v Bárnau, jež pro pregraduální studium nebylo
Schwerpunkt, Der betreute Bereich bietet eine viel breitere Beteiligung des einzigartigen doposud náležitě využito. Druhým problémem je nedostatečná implementace digitálních a
ArchaeoCentrum-Komplexes in Bárnau, der noch nicht ordnungsgemáB fůr das Grundstudium audiovizuálních pomůcek a jejich vlastního vytváření učiteli dějepisu a vlastivědy. Tento projekt
genutzt wurde. Das zweite Problém ist die mangelnde Implementierung digitaler und bude zaměřen na vybudování takových kompetencí, které u budoucích učitelů dějepisu zajistí
audiovisueller Hilfsmittel und deren eigene Erstellung durch Geschichts- und schopnost a dovednost zmíněné didaktické prostředky tvořit a používat, a to na nejmodernější
Heimatkundelehrer. Dieses Projekt konzentriert sich auf den Aufbau der Fáhigkeiten und technologické úrovni. Přidanou hodnotou pro studenty Fakulty elektrotechniky, médií a
Kompetenzen zukůnftiger Geschichtslehrer, um die Fáhigkeit und Fertigkeit bereitzustellen, die informatiky z OTH Amberg - Weiden (dále OTH) bude schopnost didaktického vhledu do jimi
didaktischen Mittel auf dem modernsten technologischen Niveau zu schaffen und einzusetzen. studované problematiky.
Der Mehrwert fur Studierende der Fakultatfůr Elektrotechnik, Medien und Informatik der OTH Konkrétními výstupy bude: pět dvojjazyčných výukových filmů na téma regionálních dějin a
Amberg - Weiden (OTH) wird die Fáhigkeit sein, didaktische Einblicke in die von ihnen dějin každodennosti na česko-bavorském pomezí, pracovní listy k těmto filmům pro přímé
untersuchten Themen zu erhalten. využití ve výuce na obou stranách hranice, a tematické e-learningové a webové aplikace pro
Spezifische Ergebnisse sind: fůnf zweisprachige Lehrfilme zur Regional- und Alltagsgeschichte pedagogy i žáky, vše rovněž dvopjjazyčně. Vzniklé edukační výstupy bude možno aktualizovat,
an der tschechisch-bayerischen Grenze, Arbeitsblátter fůr diese Filme zur direkten Verwendung evaluovat a modifikovat dle potřeb učitelů i obsahu učebních plánů a dlouhodobě používat
im Unterricht auf beiden Seiten der Grenze sowie thematische E-Learning- und nejen v rámci udržitelnosti projektu.
Webanwendungen fur Lehrer und Schůler, alle zweisprachig. Die daraus resultierenden Příprava, tvorba, pilotní ověření a evaluace projektových výstupů proběhne ve spolupráci
Bildungsergebnisse kónnen entsprechend den Bedúrfnissen der Lehrkrafte und den s partnery, tj. OTH a spolkem Via Carolina - Goldene StraBe e.V. Bárnau. Studenti Západočeské
Lehrplaninhalten aktualisiert, bewertet und modifiziert und langfristig nicht nur im Hinblick auf univerzity a OTH (cílová skupina) společnou prací na projektu odbourají dosavadní bariéry
die Nachhaltigkeit des Projekts verwendet werden, jazykové, metodické i oborové, které dosud spolupráci omezují. Přímý kontakt českých a
Die Vorbereitung, Erstellung, Pilotverifizierung und Bewertung der Projektergebnisse erfolgt in německých studentů bude probíhat na plánovaných odborných kolokviích studentů (2),
Zusammenarbeit mit Partnern, OTH und Via Carolina - Goldene StraBe e.V. Bárnau. Studenten následných workshopech (2) a průběžné pedagogické praxe (exkurze do Historického parku v
der Universitát Westbóhmen und der OTH (Zielgruppe) arbeiten gemeinsam an dem Projekt, Bárnau) s dětmi všech typů škol.
um die bestehenden sprachlichen, methodischen und fachliche Hindernisse zu beseitigen, die
die Zusammenarbeit immer noch einschranken. Der direkte Kontakt von tschechischen und
deutschen Studenten findet bei geplanten Fachkolloquien von Schúlern (2), anschlieBenden
Workshops (2) und kontinuierlicher Unterrichtspraxis (Ausflug in den Historischen Park in
Bárnau) mit Kindern aller Schularten statt.
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EuropSische UnionJIHGFEDCBA 
Evropská unie

E uropa ischer Fonds fu r 
regiona le E ntw ick lung 

E vropský fond pro 
regioná lní rozvo j

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu

D as H auptz ie l des P ro jekts besteht darin, neue m odem e U nterrichtsm itte l fů r den U nterrich t in H lavním  cílem projektu je přip rav it nové m odern í učební p rostředky pro výuku reg ioná ln ích 

reg ionaler G esch ich te und H e im atkunde in d ig ita le r und in teraktive r Form  vorzubere iten und dějin a v las tivědy  v d ig itá ln í a in teraktivní podobě a za jis tit m e todiku p ro novou generaci uč ite lů  

e ine M ethodik  fů r e ine neue G eneration von Lehre rn der G e is tesw issenschaften au f der E bene hum anitních předm ětů na úrovni pregraduá lní přípravy, 

der G rundausbildung  bere itzuste llen . P ro jekt m á po tenc iá l řeš it dva prob lém y v oblasti vzděláván í podé l česko - bavorské hran ice .

D as P rojekt hat das P otenz ia l, zw e i B ildungsprob lem e en tlang der tschechisch-bayerischen P rvn ím  je  s tá le  nedosta tečné využ ití reg ioná lní h is to rie  ve vyučován í dě jep isu , a to  p řes poz itivn í 

G renze zu losen. D ie ers te is t d ie unzure ichende N utzung der regiona len G esch ichte im  výstupy řady p ředchozích p rojektů s tím to zam ěřen ím . P odporovaná ob last nabíz í m nohem  š irš í 

G eschich tsun terrich t, tro tz der pos itiven E rgebn isse e íner R e ihe fruhere r P ro jekte m it d iesem zapojení un iká tn ího kom plexu A rchaeoC entra v B árnau , jež p ro pregraduá lní s tud ium  neby lo 

S chw erpunkt, D er be treute B ere ich b iete t e ine v ie l bre itere B eteiligung des e inz igartigen doposud ná lež itě využ ito . D ruhým  problém em  je nedostatečná im plem entace d ig itá ln ích a 

A rchaeoC entrum -K om plexes  in B árnau , der noch n icht o rdnungsgem áB  fů r das G rundstud ium aud iov izuá ln ích pom ůcek a je jich v lastn ího vytvá ření uč ite li dě jep isu a v lastivědy. Tento p ro jekt 

genu tz t w urde . D as zw e ite P roblém is t d ie m ange lnde Im p lem entie rung d ig ita le r und bude zam ěřen na vybudován í takových kom petencí, k te ré u budoucích uč ite lů dě jep isu za jis tí 

aud iov isueller H ilfsm itte l und deren eigene E rste llung durch G esch ich ts- und schopnost a dovednost zm íněné d idaktické p rostředky tvo řit a používa t, a to na nejm odernějš í 

H e im atkunde lehrer. D ieses P ro jekt konzen trie rt s ich au f den A ufbau der Fáhigkeiten und technologické úrovn i. P řidanou hodnotou pro studenty Faku lty e lektro techn iky , m édií a 

K om petenzen zukůnftige r G eschich ts lehre r, um  d ie Fáhigkeit und Fertigke it be re itzuste llen , d ie in fo rm atiky z O TH A m berg - W e iden (dále O TH ) bude schopnost d idaktického vh ledu do jim i 

d idaktischen M itte l au f dem  m odernsten technologischen N iveau zu scha ffen und e inzuse tzen . s tudované  p rob lem atiky .

D er M ehrw ert fu r S tud ierende der Faku lta tfů r E lek tro techn ik , M edien und In form atik  der O TH K onkré tn ím i výstupy bude: pět dvo jjazyčných výukových film ů na tém a reg ioná ln ích dě jin a 

A m berg - W eiden (O TH ) w ird d ie Fáh igkeit se in, d idaktische E inblicke in d ie von ihnen dě jin každodennosti na česko-bavorském pom ezí, p racovní lis ty k těm to film ům  pro přím é 

unte rsuch ten  Them en zu  e rha lten . využ ití ve výuce na obou stranách hran ice , a tem atické e-lea rn ingové a w ebové ap likace pro

S pezifische E rgebnisse s ind : fůnf zw e isprachige Lehrfilm e zur R eg iona l- und A lltagsgesch ichte pedagogy i žáky, vše rovněž dvopjjazyčně . V znik lé edukačn í výstupy bude m ožno aktua lizova t, 

an der tschech isch-bayerischen G renze , A rbeitsb lá tte r fů r d iese F ilm e zur d irekten V erw endung eva luova t a m od ifikovat d le potřeb uč ite lů i obsahu učebn ích p lánů a d louhodobě používa t 

im U nterricht auf beiden S eiten der G renze sow ie them atische E -Learn ing- und nejen v rám ci udrž ite lnosti pro jektu .

W ebanw endungen fu r Lehrer und S chů le r, a lle zw eisprachig. D ie daraus resu ltie renden P říprava, tvo rba , p ilotn í ověření a eva luace pro jektových výstupů proběhne ve spoluprác i 

B ildungsergebnisse kónnen entsprechend den B edúrfn issen der Lehrkra fte und den s partnery , tj. O TH a spolkem  V ia C aro lina - G o ldene S traB e e .V . B árnau . S tuden ti Západočeské  

Lehrplaninha lten  aktua lis ie rt, bew erte t und m odifiz ie rt und lang fris tig  n icht nu r im  H inblick au f unive rz ity a O TH (cílová skup ina) společnou prací na pro jektu odboura jí dosavadní bariéry  

d ie N achha ltigke it des P rojekts verw endet w erden, jazykové , m etod ické i oborové , kte ré dosud spo luprác i om ezují. P řím ý kon takt českých a 

D ie V orbere itung , E rs te llung , P ilo tverifiz ie rung und B ew ertung der P ro jektergebnisse e rfo lg t in něm eckých studen tů bude prob íha t na p lánovaných odborných ko lokv iích studen tů (2), 

Zusam m enarbe it m it P artnern , O TH und V ia C aro lina - G o ldene S traB e e .V . B árnau . S tuden ten následných w orkshopech  (2 ) a p růběžné pedagog ické praxe (exkurze do H is to rického parku v 

der U n ive rs itát W estbóhm en und der O TH (Z ie lg ruppe) a rbe iten gem einsam  an dem  P rojekt, B árnau) s dě tm i všech typů ško l. 

um  d ie bestehenden sprach lichen, m ethodischen und fach liche H indern isse  zu bese itigen, d ie 

d ie Zusam m enarbeit im m er noch e inschranken. D er d irekte K ontakt von tschechischen und 

deu tschen S tudenten finde t be i gep lan ten Fachko lloqu ien von S chú lern (2 ), anschlieBenden 

W orkshops (2) und kontinuie rlicher U nterrichtsp rax is (A usflug in den H is to rischen P ark in 

B árnau) m it K indern  a ller S chula rten s ta tt.

E ntsche idung  des B eg le itausschusses zuna P ro jekt / R ozhodnu tí M on ito rovacího  výboru k  p ro jektu  294
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Durch gezielte Malšnahmen soli das Projekt dazu beitragen, die Region fur junge Menschen, Projekt má prostřednictvím cílených opatření přispět zatraktivnění regionu pro mladé lidi,
Absolventen derWBU in Pilsen und OTH in Amberg-Weíden attraktiver zu machen und damit absolventy ZČU v Plzni a OTFI v Ambergu-Weidenu, a tím i zajištění stabilizace obyvatelstva. Ale
die Stabilisierung der Bevolkerung zu gewahrleisten. Es wird aber auch ihre Mobilitát und také přinese zvýšení jejich mobility a uplatnitelnosti na obou stranách hranice. Přidanou
Anwendbarkeit auf beiden Seiten der Grenze erhbhen. Der Mehrwert des Projekts besteht hodnotou projektuje systematické odbourávání ekonomických, kulturních, jazykových a
darin, wirtschaftliche, kulturelle, sprachliche und spirituelle Hindernisse systematisch duchovních překážek a tím vytvoření nových perspektiv pro mladé lidi. Dvojjazyčné edukační
abzubauen und so neue Perspektiven fůr junge Menschen zu schaffen. Zweisprachige materiály a pomůcky pro výuku a výchovu k regionálním dějinám a vlastivědě jsou na obou
Unterrichtsmaterialien und Hilfsmittel fůr Unterricht und Bildung in Bezug auf regionale stranách hranice stále minimální a nedostačující, ne vždy plnohodnotně dvojjazyčné, tudíž i

Geschichte und Geographie sind auf beiden Seiten der Grenze immer noch minimal und přínos projektu v tomto směru bude v souvislosti s cílem výzvy významný, neboť vzniklé výstupy
unzureichend, nicht immer vollstándig zweisprachig, und daher wird der diesbezůgliche Beitrag z projektu pomohou tuto citelnou mezeru vyplnit. Projekt společně připravují tři subjekty:
des Projekts in Bezug auf das Ziel der Aufforderunerungvon Bedeutung sein, weil si sie fůllen Katedra historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta elektrotechniky,
diese auffállige Lucké. Das Projekt wird durch drei Subjekte gemeinsam vorbereitet: Lehrstuhl médií a infomatiky Amberg-Weiden a spolek Via Carolina - Goldene Straíše e. V. Zástupci těchto
fůr Geschichte der Padagogischen Fakultat derWBU in Pilsen, die Fakultat Elektrotechnik, tří organizací se několikrát setkali na společných jednáncíh k tomuto projektu, konkrétně 24.
Medien und Informatik der OTFI Amberg-Weiden und Mitarbeiter des Via Carolina - Goldene května 2019 v Plzni, 12. června 2019 v Barnau a 23. července 2019 v Ambergu. Projekt již byl
Stralše e. V. Die Vertreter der Organisationen haben sich mehrmals bei gemeinsamen Sitzungen projednán se pracovníky Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje. Při přípravě projektu
zu diesem Projekt getroffen, und zwar am 24. 5. 2019 in Pilsen, 12. 6. 2019 in Barnau und 23. 7. byl zohledněn rozsáhlý průzkum stávající situace v oblasti přípravy budoucích učitelů na
2019 in Amberg. Das Projekt wurde bereits mit den Mitarbeitern der Abteilung fůr Fonds und Západočeské univerzitě v Plzni, UNI Regensburgu, UNI Bayreuth a UNI Bamberg, jakož i

Programme des Bezirksamts der Region Pilsen besprochen. In der Projektvorbereitungwurde budoucích techniků z OTFI Amberg-Weiden. Vytvořené materiály a studijní opory budou navíc
ein umfangreiches Screening der bestehenden Situation im Bereich der Vorbereitung von zpřístupněny v Bavariathek (Haus der bayrischen Geschite Regensburg), která studentům
kúnftigen Lehrern auf derWBU in Pilsen, UNI Regensburg, UNI Bayreuth und der UNI Bamberg, poskytne archiv digitalizovaných historických fondů v souladu s plánovanými učebními
sowie von kúnftigen Technikem der OTFI Amberg-Weiden berúcksichtigt. Zudem werden die osnovami. https://www.museum.bayern/museum/bavariathek.html
Lehrmaterialien der Bavariathek zugánglich gemacht, die ein Medienarchivmit digitalisierten
historischen Bestanden Schúlern entsprechend der vorgesehenen Lehrplánen zur Verfúgung
stellen.
Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Das Flauptergebnis des Projektes ist eine positive Verschiebung des Niveaus der Fllavním výsledkem projektu bude žádoucí posun v úrovni pregraduální přípravy studentů obou
grundstándigen Vorbereitungvon Studierenden der beteiligten Hochschulen. Das Projekt bringt podpořených vysokých škol, ale projekt přinese také rozšíření povědomí o společné
jedoch auch eine Erweiterung des Bewusstseins uber die gemeinsame bayerisch-tschechische česko-bavorské historii a vlastivědě, společných kulturních kořenech a péči o společné hmotné i

Geschichte und Fleimatkunde, gemeinsame Kulturwurzeln und die Pflege des gemeinsamen duchovní dědictví. Tyto faktory se při implementaci výstupů z projektu (didaktické filmy,
materiellen sowie geistigen Erbes mit sich. Diese Faktoren spiegeln sich bei der e-learnigové aplikace, pracovní listy, didaktický webový portál) promítnou do zkvalitnění
Implementierung der Projektergebnisse (didaktische Filme, E-Learning-Apps, Arbeitsblátter, pedagogické i společenské praxe v podpořeném regionu, a nejen v něm. Využití moderních
Education-Didactic-System) in der Erhóhung der Qualitát der padagogischen und didaktických prostředků se pozitivně projeví zvýšením atraktivity výuky regionální historie.
gesellschaftlichen Praxis in der Forderregion, und darůber hinaus, wider. Die Nutzung von
modernen didaktischen Mitteln wirkt sich positiv in der Erhóhung der Attraktivitát des
Unterrichts der Regionalgeschichte aus.
Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezeni diskriminace neutrál / neutrální
Gleichstellung von Mannern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální
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E n tsche idung  des B eg le itausschusses zum  P ro jek t / R ozhodnu tí M on ito rovac ího  výbo ru  k p ro jek tu  294

Europáische Union 
Evropská unie

E uropa ische r F onds fu r 
reg iona le  E n tw ick lung  

E vropský fond p ro  
reg ioná ln í rozvo j

Projektgesamtziel

D urch  gez ie lte M a lšnahm en so li das P ro jek t dazu be itragen , d ie R eg ion fu r junge M enschen, 
A bso lventen  der W B U  in  P ilsen und  O T H  in  A m berg -W eíden a ttrak tive r zu m achen  und  dam it 
d ie  S tab ilis ie rung de r B evo lke rung  zu gew ah rle is ten . E s w ird  aber auch ih re M ob ilitá t und 
A nw endba rke it au f be iden S e iten der G renze e rhbhen . D e r M ehrw ert des P ro jek ts bes teh t 

da rin , w irtschaftliche, ku ltu re lle , sp rach liche und sp iritue lle  H inde rn isse  sys tem a tisch  
abzubauen und so  neue P e rspek tiven  fů r junge M enschen  zu scha ffen . Z w e isp rach ige 

U n te rrich tsm ate ria lien  und H ilfsm itte l fů r U n te rricht und B ildung  in B ezug  au f reg iona le  
G esch ich te  und  G eog raph ie  s ind au f be iden S e iten der G renze im m er noch m in im al und 

unzu re ichend , n ich t im m er vo lls tánd ig  zw e isp rach ig , und dahe r w ird  der d iesbezůg liche B e itrag  
des P ro jek ts  in  B ezug au f das  Z ie l der A u ffo rderunerung von B edeu tung se in , w e il s i s ie  fů llen  
d iese  au ffá llige Lucké . D as P ro jek t w ird  durch  d re i S ub jek te  gem e insam  vo rbere ite t: Lehrs tuh l 

fů r G esch ich te  der P adagog ischen F aku lta t der W B U  in  P ilsen , d ie F aku lta t E lek tro techn ik , 
M edien und In fo rm atik  der O T F I A m berg -W e iden und M ita rbe ite r des V ia C a ro lina  - G o ldene  

S tra lše  e . V . D ie  V ertre te r der O rgan isa tionen haben  s ich  m eh rm a ls be i gem e insam en S itzungen  
zu d iesem  P ro jek t ge tro ffen, und zw a r am  24. 5 . 2019 in P ilsen, 12. 6 . 2019 in  B arnau  und 23. 7 . 

2019 in  A m be rg . D as P ro jek t w u rde  bere its  m it den M itarbe ite rn  der A b te ilung  fů r F onds  und 

P rogram m e des B ez irksam ts der R eg ion P ilsen  besp rochen . In  der P ro jek tvorbere itung w u rde  
e in  um fangre iches  S creen ing  der bes tehenden  S itua tion im  B e re ich der V o rbe re itung von  
kúnftigen Leh rern au f der W B U  in P ilsen , U N I R egensburg , U N I B ayreuth  und der U N I B am berg , 

sow ie  von kún ftigen  T echn ikem  de r O T F I A m berg -W e iden berúcks ich tig t. Z udem  w e rden d ie  
Lehrm a te ria lien der B avaria thek  zugáng lich  gem acht, d ie  e in  M ediena rch iv  m it d ig ita lis ie rten  
h is to rischen  B es tanden  S chú le rn en tsp rechend de r vo rgesehenen Leh rp lánen zu r V e rfúgung 
s te llen .

Ergebnisse des Projekts

D as F laup tergebn is des P ro jek tes is t e ine  pos itive  V e rsch iebung des N iveaus der 

g runds tánd igen  V orbere itung  von S tud ie renden der be te ilig ten H ochschu len . D as P ro jek t b ring t 

jedoch auch e ine E rw e ite rung  des B ew uss tse ins  ube r d ie  gem e insam e baye risch-tschechische  
G esch ich te und F le im a tkunde , gem e insam e K u ltu rw urze ln und  d ie P flege des gem e insam en 

m a terie llen  sow ie  ge is tigen  E rbes m it s ich . D iese  F ak toren sp iege ln  s ich be i de r 
Im p lem en tie rung  der P ro jek te rgebn isse (d idak tische F ilm e, E -Lea rn ing -A pps , A rbe itsb lá tte r, 
E ducation -D idac tic -S ys tem ) in  der E rhóhung  der Q ua litá t de r padagog ischen und  
gese llscha ftlichen P rax is  in  de r F orderreg ion, und darůbe r h inaus , w ider. D ie N u tzung von  
m ode rnen  d idak tischen M itte ln  w irk t s ich  pos itiv  in  der E rhóhung der A ttrak tiv itá t des  
U n te rrich ts  der R eg iona lgesch ich te aus .

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

N achha ltige E n tw ick lung /

U d rž ite lný  rozvo j

C hanceng le ichhe it und N ich td isk rim in ierung  /
R ovné p říle ž itos ti a  zam ezen i d isk rim inace

G le ichs te llung  von M annern  und F rauen /

R ovnos t m ez i m už i a ženam i

Hlavní cíl projektu

P ro jek t m á p ros tředn ic tv ím  c ílených opa třen í p řispě t za trak tivněn í reg ionu p ro  m ladé lid i, 
abso lven ty  Z Č U  v  P lzn i a  O T F I v  A m bergu-W e idenu, a  tím  i za jiš těn í s tab ilizace  obyva te ls tva . A le  

také p řinese zvýšen í je jich  m ob ility  a up la tn ite lnos ti na obou s tranách h ran ice . P řidanou  
hodno tou p ro jek tu je  sys tem atické odbou rávání ekonom ických , ku ltu rn ích , ja zykových  a 

duchovn ích p řekážek  a tím  vy tvo řen í nových pe rspektiv  p ro  m ladé lid i. D vo jjazyčné edukačn í 
m a te riá ly a  pom ůcky p ro  výuku a výchovu  k reg ioná ln ím  dě jinám  a v las tivědě  jsou na obou 

s tranách h ran ice  s tá le  m in im á ln í a nedos taču jíc í, ne  vždy p lnohodno tně dvo jjazyčné , tud íž  i 
p řínos  p ro jek tu  v  tom to  sm ěru bude  v  souv is los ti s  c ílem  výzvy  význam ný, neboť  vzn ik lé  výs tupy 

z p ro jek tu pom ohou tu to  c ite lnou m ezeru  vyp ln it. P ro jek t spo lečně p řip ravu jí tř i sub jek ty : 
K a tedra  h is to rie  P edagog ické  faku lty  Z ápadočeské un iverz ity  v  P lzn i, F aku lta  e lek tro techn iky , 
m édií a in fom a tiky A m berg -W eiden a spo lek  V ia C a ro lina  - G o ldene  S tra íše e . V . Z ás tupc i těch to  

tří o rgan izac í se něko lik rá t se tka li na spo lečných  jednánc íh k  tom u to p ro jek tu , konkré tně  24 . 
kvě tna 2019 v  P lzn i, 12. če rvna 2019 v  B arnau  a 23. če rvence 2019 v  A m be rgu. P ro jek t již  by l 

p ro jednán se p racovn íky  O dbo ru  fondů a p rog ram ů E U P lzeňského k ra je . P ři p řípravě p ro jek tu  

by l zoh ledněn  rozsáh lý  p růzkum  s táva jíc í s ituace v  ob las ti p říp ravy  budouc ích uč ite lů  na 
Z ápadočeské  un ive rz itě  v  P lzn i, U N I R egensburgu , U N I B ayreuth  a U N I B am berg , ja kož  i 

budouc ích techn iků  z O T F I A m be rg -W e iden . V y tvo řené m a teriá ly  a  s tud ijn í opory  budou nav íc 
zp řís tupněny  v  B avaria thek  (H aus der bayrischen G esch ite R egensburg ), k te rá s tudentům  
posky tne  a rch iv  d ig ita lizovaných h is to rických  fondů v  sou ladu  s p lánovaným i učebn ím i 

osnovam i. h ttps ://w w w .m useum .bayern /m useum /bava ria thek .h tm l

Výsledky projektu

F llavn ím  výs ledkem  p ro jek tu bude  žádouc í posun  v  ú rovn i p regraduá ln í p říp ravy s tuden tů obou  
podpo řených  vysokých ško l, a le p ro jek t p řinese  také rozš íření povědom í o  spo lečné  

česko-bavo rské h is torii a v las tivědě , spo lečných ku ltu rn ích  ko řenech a péč i o  spo lečné hm otné i 
duchovn í děd ic tv í. T y to  fak to ry  se p ři im p lem en tac i výs tupů  z p ro jek tu  (d idak tické  film y , 

e -lea rn igové  ap likace , p racovn í lis ty , d idak tický  w ebový  portá l) p rom ítnou do zkva litnění 

pedagog ické  i spo lečenské  p raxe  v  podpo řeném  reg ionu, a ne jen v  něm . V yuž ití m ode rn ích  
d idak tických  p ros tředků  se poz itivně p ro jev í zvý šen ím  a trak tiv ity  výuky reg ioná ln í h is to rie .

neu trá l / neu trá ln í 

neu trá l / neu trá ln í 

neu trá l / neu trá ln í
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EuropSIsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k projektu 294 Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Erfúllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfúhrung werden verpflichtend
erfůllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál 0
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování
Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Miroslav Breitfelder
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner l Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Dieter Meiller
Rechtsform / Právní forma Korperschaft des óffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Via Carolina - Goldene StraRe e. V.
Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Václav Vrbík
Rechtsform / Právní forma Verein
Rechtsstatus / Typ prostředků přivát / soukromé

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LPI (CZ) PP2 (DE) PP3 (DE) Gesamt / Celkem
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Entscheidung des Begle itausschusses zum Projekt / Rozhodnuti M onitorovacího výboru k projektu 294

EuropSIsche Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Erfúllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien G em einsam e Ausarbeitung und G em einsam e Durchfúhrung werden verpflichtend 
erfůllt. / K ritérium  Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

G em einsam es Personál / Společný personál 

G em einsam e Finanzierung / Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner / Vedoucí partner LP1

Nam e der O rganisation / Název organizace 

S taat / S tát

S itz auRerhalb des Program m gebiets / S íd lo m im o dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní form a 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner l Projektový partner PP 2

Nam e der O rganisation / Název organizace 

S taat / S tát

S itz auRerhalb des Program m gebiets / S íd lo m im o dotační územ í 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní form a 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 3

Nam e der O rganisation / Název organizace 

S taat / S tát

0

Západočeská univerzita v P lzni 

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne

M iroslav Breitfe lder

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 

offentlich / veřejné

O stbayerische Technische Hochschule Am berg-W eiden

DEUTSCHLAND

nein / ne

D ieter M eiller

Korperschaft des óffentlichen Rechts 

offentlich / veřejné

V ia Carolina - G oldene StraRe e. V .

DEUTSCHLAND

Sitz auRerhalb des Program m gebiets  / S íd lo m im o dotační územ í 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní form a 

Rechtsstatus / Typ prostředků

nein / ne 

Václav Vrbík 

Verein

přivát / soukrom é

Projektbudget / Rozpočet projektu 

Kostenplan / Rozpočet

LPI (CZ) PP2 (DE) PP3 (DE) G esam t / Celkem
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne nein / ne nein / ne -
paušálu na personální náklady
Personalkosten / Personální náklady 147.372,37 € 255.496,85 € 116.640,00 € 519.509,22 €
Buro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativnívýdaje 22.105,85 € 38.324,52 € 17.496,00 € 77.926,37 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytování 8.000,00 € 12.250,00 € 300,00 € 20.550,00 €

Kosten fur externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí 3.900,00 € 11.400,00 € 9.000,00 € 24.300,00 €
odborné poradenství a na služby
Ausrustungskosten / Výdaje na
vybavení 0,00 € 24.500,00 € 0,00 € 24 500,00 €

Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
stavební práce
Gesamtbudget / Celkové způsobilé
výdaje 181 378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 € 666.785,59 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 181.378,22€ 341.971,37 € 143.436,00 € 666 785,59 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (DE) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 154.171,48 € 290.675,66 € 121.920,60 € 566.767,74 €
ERDF)

Natíonale Kofinanzierung/ Národní
spolufinancování 27 206,74 € 51.295,71 € 21 515,40 € 100 017,85 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování z veřejných 27.206,74 € 51.295,71 € 0,00 € 78.502,45 €
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 21.515,40 € 21 515,40 €
soukromých zdrojů
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne 
paušálu na personální náklady

nein / ne nein / ne -

Personalkosten / Personální náklady 147.372,37 € 255.496,85 € 116.640,00 € 519.509,22 €

Buro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje

22.105,85 € 38.324,52 € 17.496,00 € 77.926,37 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytování

8.000,00 € 12.250,00 € 300,00 € 20.550,00 €

Kosten fur externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

3.900,00 € 11.400,00 € 9.000,00 € 24.300,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na 
vybavení 0,00 € 24.500,00 € 0,00 € 24 500,00 €

Anschaffung und M iete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové způsobilé 
výdaje

181 378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 € 666.785,59 €

Nettoeinnahmen / Č isté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet

181.378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 € 666 785,59 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (DE) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ M ittel (EFRE-M ittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

154.171,48 € 290.675,66 € 121.920,60 € 566.767,74 €

Natíonale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

27 206,74 € 51.295,71 € 21 515,40 € 100 017,85 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

27.206,74 € 51.295,71 € 0,00 € 78.502,45 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 21.515,40 € 21 515,40 €
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gesamtes forderfahiges Budget / 181.378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 € 666.785,59 €
Celkový způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 18.138,74 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 9.068,00 €
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Gesamtes forderfahiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet

Fórdersatz / Dotační sazba

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294

181.378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 €

85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 18.138,74 €

MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 9.068,00 €

EuropSische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

666.785,59 €
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Entscheidung in der 11. Sitzung des Begleitausschusses am 24.11.2020/
RozhodnutíMonitorovacího výboru na 11. zasedání dne 24.11.2020: Eingeplant mit Vorbehalt und Auflage / Naplánován s výhradou a podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2(DE) PP3(DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 154 171,48 € 290.675,66 € 121.920.60C 566.767,74 €
ERDF)

Nationale Kofmanzierung / Národní
spolufinancování 27.206,74 € 51.295,71 € 21.515,40 € 100.017,85 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování z veřejných 27.206,74 € 51.295,71 € 0,00 € 78.502,45 €
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 21.515,40 € 21.515,40 €
soukromých zdrojů

Gesamtesfórderfáhiges Budget/
Celkový způsobilý rozpočet 181 378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 € 666 785,59 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. čffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 18.138,74 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 9.068,00 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294

EuropSische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 11. Sitzung des Begleitausschusses am 24.11.2020/ 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 11. zasedání dne 24.11.2020:

Eingeplant mit Vorbehalt und Auflage / Naplánován s výhradou a podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ) PP2(DE) PP3(DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

154 171,48 € 290.675,66 € 121.920.60C 566.767,74 €

Nationale Kofmanzierung / Národní 
spolufinancování

27.206,74 € 51.295,71 € 21.515,40 € 100.017,85 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

27.206,74 € 51.295,71 € 0,00 € 78.502,45 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 21.515,40 € 21.515,40 €

Gesamtesfórderfáhiges Budget/
Celkový způsobilý rozpočet 181 378,22 € 341.971,37 € 143.436,00 € 666 785,59 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. čffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 18.138,74 €

MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 9.068,00 €
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Europáische Union
ZIEL ETZ Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 294 EuropáischerFonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada:
• Ein bayerischer Universitátslehrstuhl fur Geschichtsdidaktik ist ais assoziierter Partner

Vorbehalt / Výhrada im Projekt einzubinden (z.B. der Universitat Regensburg, Bamberg oder Bayreuth). /

• Bavorská katedra pro didaktiku dějepisu musí být do projektu zapojena jako asociovaný
partner (např. Univerzity Regensburg, Bamberg nebo Bayreuth).

Auflage / Podmínka:
Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Projektes {auf bayerischer Seite) sind folgende Punkte
zu erfullen:
• Die Erkenntnisse der Projekte Nr. 80 und 300 sind zu berucksichtigen.
■ Mit Biick auf das Projekt Nr. 300 ist die Einbindung der Universitat Passau und damit die
Ausweitung des Projekts auf Niederbayem zu erwagen.
• Die Lehrmaterialien sind auf der Schulplattform mebis kostenfrei zur Verfugung zu stehen. /

K zajištění udržitelnosti projektu (na bavorské straně) musí být splněny následující body:
• Výsledky projektů č. 80 a č, 300 musí být zohledněny.
■ S ohledem na projekt č. 300 se musí zvážit zapojení univerzity Pasov a tím rozšíření projektu
na Dolní Bavorsko.
• Učební materiály se musí dát zdarma k dispozici na školní platformě mebis.

Erláuterungen /Vysvětlivky Anmerkung zur Projektlaufzeit / Poznámka k době realizace projektu:
• Die vom Leadpartner beantragte Verschiebung der Projektlaufzeit aufgrund der
Verschiebung der 11. Sitzung des Begleitausschusses (von Mai auf November 2020)
wurde berůcksichtigt und die Projektlaufzeitwie folgt aktualisiert: 01.12.2020 -
31.12.2022. DieseAktualisierungwurde durch das Gemeinsame Sekretariát im Rahmen
der Erstellung der Entscheidung des Begleitausschusses durchgefúhrt. In vorliegendem
Dokument "Entscheidung des BA" ist bereits die aktualisierte Projektlaufzeit angefúhrt. /

• Posunutí doby realizace projektu, o které pozažádal vedoucí partner na základě
přesunutí 11. zasedání Monitorovacího výboru (z května do listopadu 2020), bylo
zohledněno a doba realizace projektu byla aktualizována takto: 01.12.2020 - 31.12.2022.
Tato aktualizace byla provedena Společným sekretariátem v rámci vyhotovení
dokumentu Rozhodnutí Monitorovacího výboru. V předloženém dokumentu
"RozhodnutíMV" je uvedena již aktuální doba realizace projektu.
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ZIEL ETZ
E n ts c h e id u n g  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  z u m  P ro je k t  /  R o z h o d n u tí  M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  k  p ro je k tu  2 9 4

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada

Vorbehalt / Výhrada:

•  E in  b a y e r is c h e r U n iv e rs itá ts le h rs tu h l fu r  G e s c h ic h ts d id a k tik  is t a is  a s s o z iie r te r  P a rtn e r 

im  P ro je k t e in z u b in d e n  (z .B . d e r  U n iv e rs ita t  R e g e n s b u rg , B a m b e rg  o d e r  B a y re u th ) . /

•  B a v o rs k á  k a te d ra  p ro  d id a k t ik u  d ě je p is u  m u s í b ý t d o  p ro je k tu  z a p o je n a  ja k o  a s o c io v a n ý  

p a r tn e r (n a p ř . U n iv e rz ity  R e g e n s b u rg , B a m b e rg  n e b o  B a y re u th ) .

Auflage / Podmínka:

Z u r  S ic h e rs te llu n g  d e r  N a c h h a lt ig k e it  d e s  P ro je k te s  {a u f b a y e r is c h e r  S e ite ) s in d  fo lg e n d e  P u n k te  

z u  e r fu lle n :

•  D ie  E rk e n n tn is s e  d e r  P ro je k te  N r . 8 0  u n d  3 0 0  s in d  z u  b e ru c k s ic h t ig e n .

■ M it B iic k  a u f d a s  P ro je k t  N r . 3 0 0  is t d ie  E in b in d u n g  d e r  U n iv e rs ita t P a s s a u  u n d  d a m it d ie  

A u s w e itu n g  d e s  P ro je k ts  a u f N ie d e rb a y e m  z u  e rw a g e n .

•  D ie  L e h rm a te r ia lie n  s in d  a u f d e r  S c h u lp la t t fo rm  mebis k o s te n fre i z u r  V e r fu g u n g  z u  s te h e n . /

K  z a jiš tě n í  u d rž ite ln o s t i p ro je k tu  (n a  b a v o rs k é  s tra n ě ) m u s í b ý t s p ln ě n y  n á s le d u jíc í b o d y :

•  V ý s le d k y  p ro je k tů  č . 8 0  a  č , 3 0 0  m u s í b ý t z o h le d n ě n y .

■ S  o h le d e m  n a  p ro je k t č . 3 0 0  s e  m u s í z v á ž it  z a p o je n í u n iv e rz ity  P a s o v  a  t ím  ro z š íře n í p ro je k tu  

n a  D o ln í B a v o rs k o .

•  U č e b n í m a te r iá ly  s e  m u s í d á t z d a rm a  k  d is p o z ic i n a  š k o ln í p la t fo rm ě  mebis.

Erláuterungen / Vysvětlivky Anmerkung zur Projektlaufzeit / Poznámka k době realizace projektu:

• D ie  v o m  L e a d p a r tn e r b e a n tra g te  V e rs c h ie b u n g  d e r  P ro je k tla u fz e it  a u fg ru n d  d e r  

V e rs c h ie b u n g  d e r  1 1 . S itz u n g  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  (v o n  M a i a u f N o v e m b e r  2 0 2 0 )  

w u rd e  b e rů c k s ic h tig t u n d  d ie  P ro je k tla u fz e it  w ie  fo lg t  a k tu a lis ie r t :  0 1 .1 2 .2 0 2 0  -  

3 1 .1 2 .2 0 2 2 . D ie s e  A k tu a lis ie ru n g  w u rd e  d u rc h  d a s  G e m e in s a m e  S e k re ta r iá t  im  R a h m e n  

d e r  E rs te llu n g  d e r E n ts c h e id u n g  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  d u rc h g e fú h r t . In  v o r lie g e n d e m  

D o k u m e n t  "E n ts c h e id u n g  d e s  B A " is t b e re its  d ie  a k tu a lis ie r te  P ro je k tla u fz e it  a n g e fú h r t.  /

• P o s u n u tí d o b y  re a liz a c e  p ro je k tu , o  k te ré  p o z a ž á d a l v e d o u c í p a r tn e r n a  z á k la d ě  

p ře s u n u tí 1 1 . z a s e d á n í M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  (z  k v ě tn a  d o  lis to p a d u  2 0 2 0 ) , b y lo  

z o h le d n ě n o  a  d o b a  re a liz a c e  p ro je k tu  b y la  a k tu a liz o v á n a  ta k to : 0 1 .1 2 .2 0 2 0  -  3 1 .1 2 .2 0 2 2 .  

T a to  a k tu a liz a c e  b y la  p ro v e d e n a  S p o le č n ý m  s e k re ta r iá te m  v  rá m c i v y h o to v e n í 

d o k u m e n tu  R o z h o d n u tí  M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru . V  p ře d lo ž e n é m  d o k u m e n tu  

"R o z h o d n u tí M V "  je  u v e d e n a  j iž  a k tu á ln í d o b a  re a liz a c e  p ro je k tu .
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EuropHische Union
Evropské unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294 EuropSiscber Fonds fiir
regtonale Entwfcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzúbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294
Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost Didaktik uber Grenzen -Wir unterrichten gemeinsam
fiir die Zukunft

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegungvon Rahmenbedingungen fůr die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzúbergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt 1 Pro projekt

• Projektnummer / Číslo projektu: 294
• Projektname / Název projektu: Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost Didaktik uber Grenzen -Wir unterrichten gemeinsam fur die Zukunft

werden EU-Mittel gemáB Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / UsneseníMonitorovacího výboru
ln der 11. Sitzung des Begleitausschusses am 24.11.2020wurde das Projekt wie folgt Na 1-1. zasedání Monitorovacího výboru dne 24.11.2020 byl výše uvedený projekt
eingeplant: naplánován následovně:

Auflagen; Podmínky:

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Projektes (auf bayerischer Seite) sind K zajištění udržitelnosti projektu (na bavorské straně) musí být splněny následující
folgende Punkte zu erfůllen: body:

• Die Erkenntnisse der Projekte Nr. 80 und 300 sind zu berucksichtigen. • Výsledky projektů č. 80 a č. 300 musí být zohledněny.
• Mít Blick auf das Projekt Nr. 300 ist die Einbindung der Universitát Passau und • S ohledem na projekt č. 300 se musí zvážit zapojení univerzity Pasov a tím
damit die Ausweitung des Projekts auf Niederbayern zu erwágen. rozšíření projektu na Dolní Bavorsko.

• Die Lehrmaterialien sind auf der Schulplattform mebis kostenfrei zur • Učební materiály se musí dát zdarma k dispozici na školní platformě mebis.
Verfugung zu stellen.
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EuropHische UnionKJIHGFEDCBA 
Evropské unie

EuropSiscber Fonds fiir 
regtonale Entwfcklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzúbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 

2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294

Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost Didaktik uber Grenzen - Wir unterrichten gemeinsam 

fiir die Zukunft

R ahm envertrag zum  Projekt / R ám cová sm louva k pro jektu 294

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) G egenstand des Vertrages ist d ie Festlegung von R ahm enbedingungen fůr d ie (1) Ú čelem  sm louvy  je  stanovení rám cových podm ínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU -M itte ln aus dem Program m  zur grenzúbergre ifenden P rogram u přeshraniční spolupráce Č eská republika - Svobodný stá t Bavorsko C íl EÚ S

Zusam m enarbeit F reistaat Bayern - Tschechische R epublik  Z ie l ETZ 2014-2020. 2014-2020.

(2) Fur das P rojekt 1 P ro projekt

• P rojektnum m er / Č íslo pro jektu: 294
• P rojektnam e / N ázev pro jektu: D idaktika na hranic i - U čím e společně pro budoucnost D idaktik uber G renzen - W ir unterrichten  gem einsam  fur d ie  Zukunft

w erden EU -M ittel gem áB Beschluss  des Begleitausschusses bere itgeste llt. jsou d le usnesení M onitorovacího výboru poskytnuty  prostředky EU .

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

ln der 11. S itzung des Begle itausschusses am  24.11.2020 w urde das P ro jekt w ie fo lg t 

e ingeplant:

Auflagen;

Zur S icherste llung der N achhaltigke it des P ro jektes (auf bayerischer Seite) s ind 

fo lgende Punkte zu erfůllen:

• D ie E rkenntn isse der P rojekte N r. 80 und 300 sind zu berucksichtigen.
• M ít B lick auf das P ro jekt N r. 300 ist d ie E inb indung der U niversitát Passau und 

dam it d ie Ausw eitung des P rojekts auf N iederbayern zu erw ágen.
• D ie Lehrm ateria lien s ind auf der Schulpla ttform m ebis kostenfre i zur 

Verfugung zu ste llen.

N a 1-1. zasedání M onitorovacího výboru dne 24.11.2020 byl výše uvedený pro jekt 
naplánován následovně:

Podmínky:

K za jištění udržitelnosti projektu (na bavorské straně) m usí být sp lněny následující 
body:

• Výsledky projektů č. 80 a č. 300 m usí být zohledněny.
• S ohledem  na pro jekt č. 300 se m usí zvážit zapojení univerzity  Pasov a tím  

rozšíření projektu na D olní Bavorsko.
• U čební m ateriá ly se m usí dát zdarm a k d ispozic i na ško lní p la tform ě m ebis.
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Europfllsche Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294 EuropSIscber Fonds fOr
regtenale Entwlcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Finanzierungsplaň / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (DE) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ-Mitte! (EFRE-Mittei) /
Prostředky Cíle EÚS 154.171,48 € 290.675,66 € 121.920,60 € 566.767,74 €
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování 27.206,74 € 51.295,71 € 21.515,40 € 100.017,85 €

- Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování z veřejných 27.206,74€ 51.295,71 € 0,00 € 78.502,45 €
zdrojů

- Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování ze 0.00 € 0,00 € 21.515,40 € 21.515,40 €
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 181.378,22 € 341.971.37C 143.436,00€ 666.785,59€
rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 derVerordnung(EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt. '

„...e/ Strana 2 von / z 4, 3. Version vom /3. verze ze dne 09.04.2018

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294

Europfllsche Union 
Evropská unie

EuropSIscber Fonds fOr 
regtenale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Finanzierungsplaň / Finanční plán
LP1 (CZ)

Ziel ETZ-Mitte! (EFRE-Mittei) /
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování

- Davon óffentliche 
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

154.171,48 € 

27.206,74 €

27.206,74 €

PP2 (DE)

290.675,66 € 

51.295,71 €

51.295,71 €

PP3 (DE)

121.920,60 € 

21.515,40 €

0,00 €

Gesamt/ Celkem

566.767,74 €

100.017,85 €

78.502,45 €

- Davon private 
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges 
Budget / Celkový způsobilý 
rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

0.00 € 0,00 € 21.515,40 € 21.515,40 €

181.378,22 € 341.971.37C 143.436,00€ 666.785,59€

85,00 % 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 derVerordnung(EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt. '

„...e/ Strana 2 von / z 4, 3. Version vom /3. verze ze dne 09.04.2018



EuropSische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294 EuropSlscher Fonds fůr
reglonale Entwtcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemáG Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfiihrenden Partner (Leadpartner). 1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Der Leadpartner 2. Vedoucí partner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků
Verwaltung derfůr das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewáhrleisten, přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení
sowie Vorkehrungen fur die Wiedereinziehung rechtsgrundlos neoprávněně vyplacených částek,
gezahlter Betrage, b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,

b. trágt die Verantwortung fiir die Durchfuhrung des gesamten c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při
Vorhabens, uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitáten, die prostředků,
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny
rechtlichen Mittelbindung entsprechen, kontrolorem nebo kontrolory,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgepruftwurden, co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s
móglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním
zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzuge, Einbehalte, spáter partnerům.
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher
Wirkung verringert.

'•i

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemaG Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von UnregelmáBigkeiten gezahlten Betrage bei dem 1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
Leadpartnerwiedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betrage. 2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.

Seite / Strana 3 von / z 4, 3. Version vom /3, verze ze dne 09.04.2018

R ahm enve rtrag  zum  P ro jek t / R ám cová  sm louva k p ro jek tu  294

EuropSische Union 
Evropská unie

EuropSlscher Fonds fůr 

reglonale Entwtcklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
G em áG  A rtike l 13 der V e rordnung  (E U ) N r. 1299 /2013

1 . benennen d ie P a rtner zusam m en e inen fede rfiih renden P a rtne r (Leadpa rtne r).

2 . D e r Leadpartne r
a . e rs te llt, zusam m en  m it den ande ren P artnern , e ine V e re inba rung, d ie  

B es tim m ungen en thá lt, d ie  un te r anderem  d ie  w irtscha ftliche  
V erw a ltung  derfů r das V o rhaben be re itges te llten  M itte l gew áh rle is ten, 

sow ie  V orkehrungen  fu r d ie  W iede re inz iehung  rech tsg rund los  

gezah lte r B etrage,
b . trágt d ie  V eran tw ortung  fiir d ie D u rch fuh rung  des gesam ten  

V o rhabens ,

c . s te llt s iche r, dass d ie  von den P a rtne rn gem e ldeten  A usgaben be i der 
D u rch fuh rung  des V o rhabens angefa llen  s ind und den A k tiv itá ten , d ie  
von  a llen  P artnern  ve re inbart w u rden, und  den D okum en ten de r 

rechtlichen M itte lb indung  entsp rechen ,

d . s te llt s iche r, dass von ande ren P artne rn  gem eldete  A usgaben von  
e inem  K on tro lleur bzw . m ehre ren  K on tro lleuren nachgep ru ft w u rden ,

e . s te llt s iche r, dass  d ie  ande ren P a rtner d ie  E U -B ete iligung  so  schne ll w ie  

m óg lich und in  vo llem  U m fang e rha lten . D e r den  anderen P a rtne rn zu  

zah lende  B etrag  w ird  du rch  ke ine rle i A bzuge, E inbeha lte , spáte r 
e rhobene spez ifische  A bgaben ode r sonstige  A bgaben g le icher 

W irkung  ve rringert.

D le  č lánku 13 N a řízení (E U ) č . 1299 /2013

1 . jm enují partneři spo lečně vedouc ího  partnera .

2 . V edouc í pa rtne r

a . s os ta tn ím i pa rtne ry uzavře  dohodu, k te rá obsahu je us tanoven í, je ž  
m im o  jiné za ruču jí řádné finanční řízen í finančn ích  p rostředků  

p řidě lených na p ro jek t, vče tně  m echan ism ů p ro navrácen í 

neoprávněně vyp lacených  čás tek ,

b . p řeb írá  odpovědnos t za za jiš těn í rea lizace  ce lého  p ro jek tu ,

c . za jiš ť u je , že  výda je  p ředk ládané všem i partne ry  vzn ik ly  p ři 
usku tečňování p ro jek tu  a odpov ída jí č innos tem  dohodnu tým  m ez i 

všem i pa rtne ry  a  že  jsou  v  sou ladu  s dokum en ty p rávn ího navázán í 
p rostředků ,

d . za jiš ť u je , že  výda je  p ředk ládané  os ta tn ím i pa rtne ry  jsou ově řeny  
kon tro lo rem  nebo kon tro lo ry ,

e . za jis tí, aby os ta tn í pa rtne ři obdrže li ce lkovou čás tku p říspěvku  z  fondů  
co ne jrych le ji a  v  p lné  výš i. Ž ádná čás tka  se nesm í odeč ís t an i zadržovat 

a nesm í bý t vym áhány žádné zv láš tn í pop la tky  č i jiné  pop la tky  s 

rovnocenným  úč inkem , k te ré  by  sn íž ily  ty to  čás tky u rčené  os ta tn ím  

pa rtne rům .

'•i

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
G em aG  A rtike l 27  A bsatz  2  der V e rordnung  (E U ) N r. 1299/2013  D le  č lánku  27 ods t. 2  N a řízení (E U ) č . 1299/2013

1 . w e rden a lle  au fgrund von U n rege lm áB igke iten  gezah lten B etrage be i dem  
Leadpartner w iedere ingezogen .

2 . D ie P a rtner e rs ta tten dem  Leadpartner d ie  rechtsgrund los  gezah lten B etrage .

1 . bude každá čás tka  vyp lacená  v  důs ledku  nesrovna los ti v rácena vedouc ím  
partnerem .

2 . P a rtneři sp la tí vedouc ím u pa rtne rov i veškeré  neoprávněně vyp lacené čás tky .
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Europ&lsche Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 294 EttropSIscher Fonds fOr
regkmale Entwlcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnem.

• Fůr/proLP1

Západočeská univerzita v Plzni

• Fůr/pro PP2

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

• Fůr / pro PP3

Via Carolina - Goldene StraBe e. V.

□ Der Vertrag ándert den am _ abgeschlossenen Rahmenvertrag. □Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne
Verwaltungsbehorde / Řídící orgán
Bayerisches
Bavorské státní

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift /

Leadpartner /Vedoucí partner
Západočeská univerzita v Plzni

Ort/Místo, Datum: 1 2. 05. 2021

Unterschrift / Podpis:

Selte / Strana 4 von / z 4, 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018



Podrobný rozpočet Program přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projektname / Název projektu Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost
Didaktik uber Grenzen -Wir unterrichten gemeinsam fur die Zukunft / Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost

Name des Projektpartners / Název partnera Západočeská univerzita v Plzni, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Via Carolina - Goldene Strace e. V.

Anwehduhg der Pauschalen / Anwendúhg derPáuschale? / % Gmndlage fur die Berechnung / Kontrollě /
Paušální úhrada nákladů Požadována? Základ pro výpočet Kontrola

Personalkosten / JA / ANO 0 Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne OK
Bůro- und Verwaltungsausgaben / JA/ANO Tšl Personalkosten / OK
kancelářskéa administrativní výdaje Personální náklady

Arbeltspakel Arbottšpakei i Kommentar (Be9Chrelbung dar Kostanposltion. Tellkalkulatian dar
Ko9tenkategorie I Kategorie nákladů 'Vorbereitung und Reatisierung Arbeiíapaket 2

“ . Name.// Kostenpoeltion. Quanttfoíarung derKostenpoattton - Stůckzahl,
untorkutegorte / Podkategorle nákladů Plenung* I Pracovní baliček 1

1 GESAMt IXELKEM AnzahlderVeranetaltungen usw.) IRealizace Pracovní balíček2
XontwifKřsttlonsn/ Poíofky Komentář (popřs položky, dílčí kalkulace položky. kvantifikace".nířev.."

"Příprava a plánován!" položky - počet kuvú. akCí apddj

PERSONALKOSTEN / 0 00 147 372.37 0 00
PERSONÁLNÍNÁKLADY
Projektleitung / Odborný garant projektu 26 706,18 26 706,18 0,375 Stellenanteil, 735.294 Eur/ Monat (keine Abgaben), 27

Monate, methodisches Management eines internationalen Projekts;
Projektanalyse und Strategie; Definition und Erstellung von
Workflows, Koordination des Projektteams und der Projektpartner,
Zusammenarbeit mit Projektpartizipanten und externen Experten,
Verantwortung fůr die Einhaltung des Projektplans und des
Projektfortschritts; Verantwortung fůr die Projektdokumentation und
die endgůltigen Ergebnisse; Verbreitung der Projektergebnisse (die
Gesamtkosten umfassen Sozial- und Krankenversicherung, Kultur-
und Sozialfonds (FKSP) und Lohnversicherung) / úvazek 0,375,
735,294 Eur/měs. (bez odvodů), 27 měsiců, metodické vedení
mezinárodního projektu; analýza a strategie projektu; definice a
vytváření pracovních postupů, koordinace činnosti projektového
týmu a projektových partnerů; spolupráce s garanty projektu a
externími odborníky, zodpovědnost za dodržováni harmonogramu a

průběhu projektu; zodpovědnost za dokumentaci projektu a finální
výstupy; diseminace výsledků projektu (celkový náklad obsahuje
sociální a zdravotní pojištění, FKSP a pojištění mezd)

Str. 1 z celkových stran
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P o d ro b n ý  ro z p o č e t P ro g ra m  p ře s h ra n ič n í s p o lu p rá c e  č e s k á  re p u b lik a  -  S v o b o d n ý  s tá t B a v o rs k o  C íl E Ú S  2 0 1 4 -2 0 2 0

P ro je k tn a m e  /  Název projektu D id a k tik a  n a  h ra n ic i -  U č ím e  s p o le č n ě  p ro  b u d o u c n o s t

D id a k tik  u b e r G re n z e n  -  W ir u n te rr ic h te n  g e m e in s a m  fu r  d ie  Z u k u n ft  /  D id a k t ik a  n a  h ra n ic i -  U č ím e  s p o le č n ě  p ro  b u d o u c n o s t

N a m e  d e s  P ro je k tp a r tn e rs  /  Název partnera Z á p a d o č e s k á  u n iv e rz ita  v  P lz n i, O s tb a y e r is c h e  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  A m b e rg -W e id e n , V ia  C a ro lin a  -  G o ld e n e  S tra c e  e . V .

A n w e h d u h g  d e r P a u s c h a le n  /

Paušální úhrada nákladů
A n w e n d ú h g  d e r  P á u s c h a le ?  /

Požadována?
% G m n d la g e  fu r  d ie  B e re c h n u n g  /

Základ pro v ý p o č e t

K o n tro llě  /

Kontrola

P e rs o n a lk o s te n  / J A  /  A N O 0 G e s a m ta u s g a b e n  o h n e  P e rs o n a lk o s te n  u n d  o h n e O K

B ů ro - u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n  / J A /A N O T š l P e rs o n a lk o s te n  / O K

kancelářské a administrativní výdaje Personální náklady

K o 9 te n  k a te g o rie  I Kategorie nákladů 

u n to rk u te g o r te  /  Podkatego rle nákladů 

X o n tw ifK řs tt lo n s n / P o ío fk y

A rb e lts p a k e l 

'V o rb e re itu n g  u n d  

P le n u n g * 1

P E R S O N A L K O S T E N  /

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

"Příprava a  plánován!"

0  0 0

A rb o ttš p a k e i i  

R e a tis ie ru n g  

I P ra c o v n í b a lič e k  1  

Realizace

1 4 7  3 7 2 .3 7

A rb e iía  p a k e t 2  

“  . N a m e . / /  

P ra c o v n í  balíček 2 

" .n íře v .."

0  0 0

G E S A M t IXELKEM

K o m m e n ta r (B e 9 C h re lb u n g  d a r  K o s ta n p o s lt io n . T e llk a lk u la t ia n  d a r 

K o s te n p o e ltio n . Q u a n ttfo ía ru n g  d e rK o s te n p o a ttto n  -  S tů c k z a h l, 

A n z a h ld e r  V e ra n e ta ltu n g e n  u s w .) I 

Komentář (popřs položky, dílčí kalkulace položky. kvantifikace 

položky - počet kuvú. akCí  a p d d j

P ro je k t le itu n g  /  O d b o rn ý  g a ra n t p ro je k tu 2 6  7 0 6 ,1 8 2 6  7 0 6 ,1 8 0 ,3 7 5  S te lle n a n te il, 7 3 5 .2 9 4  E u r / M o n a t (k e in e  A b g a b e n ) , 2 7

M o n a te , m e th o d is c h e s  M a n a g e m e n t  e in e s  in te rn a tio n a le n  P ro je k ts ; 

P ro je k ta n a ly s e  u n d  S tra te g ie ; D e fin it io n  u n d  E rs te llu n g  v o n  

W o rk f lo w s , K o o rd in a tio n  d e s  P ro je k tte a m s u n d  d e r  P ro je k tp a r tn e r , 

Z u s a m m e n a rb e it  m it P ro je k tp a r t iz ip a n te n  u n d  e x te rn e n  E x p e rte n , 

V e ra n tw o r tu n g  fů r  d ie  E in h a ltu n g  d e s  P ro je k tp la n s  u n d  d e s  

P ro je k tfo r ts c h r itts ;  V e ra n tw o r tu n g  fů r  d ie  P ro je k td o k u m e n ta t io n  u n d  

d ie  e n d g ů lt ig e n  E rg e b n is s e ; V e rb re itu n g  d e r  P ro je k te rg e b n is s e  (d ie  

G e s a m tk o s te n  u m fa s s e n  S o z ia l-  u n d  K ra n k e n v e rs ic h e ru n g , K u ltu r - 

u n d  S o z ia lfo n d s  (F K S P ) u n d  L o h n v e rs ic h e ru n g ) / ú v a z e k  0 ,3 7 5 , 
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Projektkoordinator / Koordinátor projektu 31 157,21 31 157,21 0,4375 Stellenanteil, 857,843 Eur/ Monat (ohne Abgaben), 27
Monate, methodisches Management eines internationalen Projekts;
Projektanalyse und Strategie; Definition und Erstellung von
Workflows, Koordination des Projektteams und der Projektpartner;
Zusammenarbeit mit Projektgaranten und extemen Experten,
Verantwortung fůr die Einhaltung des Projektplans und des
Prajektfortschritts; Verantwortung fůr die Projektdokumentation und
die endgultigen Ergebnisse; Verbreitung der Projektergebnisse (die
Gesamtkosten umfassen Sozial- und Krankenversicherung, Kultur-
und Sozialfonds (FKSP) und Lohnversicherung) / úvazek 0,4375,
857,843 Eur/měs. (bez odvodů), 27 měsíců, metodické vedení
mezinárodního projektu; analýza a strategie projektu; definice a
vytváření pracovních postupů, koordinace činnosti projektového
týmu a projektových partnerů; spolupráce s garanty projektu a
externími odborníky, zodpovědnost za dodržování harmonogramu a
průběhu projektu; zodpovědnost za dokumentaci projektu a finální
výstupy; diseminace výsledků projektu (celkový náklad obsahuje
sociální a zdravotní pojištěni, FKSP a pojištění mezd)

Projektmethodik / Metodik projektu 31 157,21 31 157,21 0,4375 Stellenanteil, 857,843 Eur / Monat. ohne Abgaben), 27
Monate, um die professionelle Qualitát des internationalen Projekts
sicherzustellen; methodisches Management beruflicher Aktivitáten
im Zusammenhang mit der Durchfůhrung intemationaler Projekte;
professionelle Betreuung deram Projekt beteiligten Studenten und
Mitarbeiter; Forderung und Bekanntmachung des Projekts;
Verantwortung fur die professionellen Aspekte der endgultigen
Ergebnisse des Projekts; Gewáhrleistung der Einhaltung der
Programmregeln in Bezug auf die geltenden Rechtsvorschriften (die
Gesamtkosten umfassen Sozial- und Krankenversicherung, Kultur-
und Sozialfonds (FKSP) und Lohnversicherung) / úvazek 0,4375,
857,843 Eur/měs. (bez odvodů), 27 měsíců, zajištění odborné
kvality mezinárodního projektu; metodické vedení odborných
činností souvisejících s realizací mezinárodních projektů; odborný
dohled nad studenty a zaměstnanci, kteří se podílejí na řešení
rojektu; propagace a publicita projektu; zodpovědnost za odbornou
stránku finálních výstupů projektu; zajištění dodržení pravidel
programu ve vztahu k platné legislativě (celkový náklad obsahuje
sociální a zdravotní pojištění, FKSP a pojištění mezd)

Implementierer von Projektaktivitáten / Realizátor projektových 16 023,76 16 023,76 0,25 Stellenanteil, 441,176 Eur / Monat. (ohne Abgaben), 27
aktivit Monate, Vorbereitung der beruflichen Tátigkeiten eines

internationalen Projekts; Gewáhrleistung der Zusammenarbeit
zwischcn Mitgliedern des Projektteams, ihren Projektpartnem, dem
Finanzdienstleister und der Óffentlichkeit; Koordination der
Projektaktivitáten (Gesamtkosten umfassen Sozial- und
Krankenversicherung, Kultur- und Sozialfonds (FKSP) und
Lohnversicherung) / úvazek 0,25, 441,176 Eur/měs. (bez odvodů),
27 měsiců, příprava odborných aktivit mezinárodního projektu;
zajištění spolupráce mezi členy projektového týmu, jejich
projektovými partnery, poskytovatelem financí i veřejností;
koordinace projektových činností (celkový náklad obsahuje sociální
a zdravotní pojištění, FKSP a pojištění mezd)
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Projektbuchhalter / Účetni projektu 10 682,47 10 682,47 0,25 Stelleanteil, 294,118 Eur / Monat (keine Abgaben), 27 Monate,
Projektbuchhaltung, Analyse und Berichterstattung; Kommunikation
mit dem Zuschussgeber, Gewáhrieistung der Einhaltung der
aktuellen Gesetze und Programmregeln im Bereich der
Projektbuchhaltungsagenda (die Gesamtkosten umfassen Sozial-
und Krankenversicherung, Kultur- und Sozialfonds (FKSP) und
Lohnversicherung) / úvazek 0,25, 294,118 Eur/měs. (bez odvodů),
27 měsíců, zpracování účetní agendy projektu, vytváření rozborů a
výkazů; komunikace s poskytovatelem dotace; zajištění dodržení
aktuální legislativy a pravidel programu v oblasti účetní agendy
projektu (celkový náklad obsahuje sociální a zdravotní pojištění,
FKSP a pojištění mezd)

Filmtechniker/Filmový technik 8 902,09 8 902,09 0,125 Stelleanteil, 245,098 Eur/ Monat (ohne Abgaben), 27 Monate,
Technische Produktion von 20-minůtigen didaktischen Filmen
(Dreharbeiten zu neuem Filmmaterial, Schneiden, Bearbeítung,
Finalisierung, Erstellung von Úberstimmen fůr Filmmaterial,
Remastering und Digitalisierung álterer Filmbilder) (Gesamtkosten
umfassen Sozial- und Krankenversicherung, Kultur- und
Sozialfonds (FKSP) und Versicherung Lohne) / úvazek 0,125,
245,098 Eur/měs. (bez odvodů), 27 měsíců, technická výroba
dvacetiminutových didaktických filmů (snímání nového filmového
materiálu, střih, úpravy, finalizace, výroba overvoice pro filmový
materiál, remasterizace a digitalizace starších filmových snímků)
(celkový náklad obsahuje sociální a zdravotní pojištění, FKSP a
pojištění mezd)

Graphiker/Grafik 5 420,00 5 420,00 Arbeitsvereinbarung fúr400 Stunden, Tarif 13.550 Eur / Stunde, 20
Monate, Grafikdesign und lllustrationen fůrArbeitsblátter, Satz von
Arbeitsbláttern fur Studenten der Universitát, Grafikdesign fúr
didaktische Anwendungen zur Verwendung in Filmen und Websites
/ DPP, 400 hodin, sazba 13,550 Eur/hod., 20 měsíců, grafický
design a ilustrace k pracovním listům, sazba pracovních listů pro
studenty pedagogických oborů na Vš, grafický design didaktických
aplikací pro použití ve filmech a na webových stránkách

Ubersetzer (2 Personen) / Překladatel - tlumočník (2 osoby) 15 441,13 15 441,13 Arbeitsvereinbarung fůr 875 Stunden, Rate 17,422 Eur / Stunde, 25
Monate, Úbersetzungen aller Texte fůr Film, Internet und
Drucksachen (Szenarien didaktischer Filme, didaktische Aktivitáten
in Arbeitsbláttern, Texte im Webportal) und Dolmetschen bei
Workshops und gemeinsamen Projektpartnerveranstaltungen / 875
hodin, sazba 17,422 Eur/hod., 25 měsíců, překlady veškerých textů
pro filmový, internetový i tištěný materiál (scénáře didaktických filmů,
didaktických aktivit v pracovních listech, texty na webovém portálu)
a tlumočení na pracovních setkáních a společných akcích
projektových partnerů.

Studenten / Studenti 1 882,32 1 882,32 Arbeitsvereinbarung fůr 240 Stunden, Rate 7.843 Eur / Stunde, 27
Monate, Zusammenarbeit bei der Erstellung und Pilotierung
didaktischer Projektergebnisse (Anwendung auf Arbeitsblátter,
Texte fůr didaktische Drehbúcher), Unterstútzung bei der
Vorbereitung und Ourchfůhrung von Workshops und Kolloquien im
Archáozentrum Bámau. / DPP, 240 hodin, sazba 7,843 Eur/hod., 27
měsíců, spolupráce na tvorbě a pilotáž didaktických projektových
výstupů (aplikací do pracovních listů, textů pro scénáře didaktických
filmů), pomoc při připravě a realizaci workshopů a odborných
kolokvií v archeocentru Bárnau.
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0,00
2 BURO- UND VĚRWALTUNGSAUSGABEN ; 0,00 22 105.85 0 00 22105.85 X
KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

Pauschale von den Personalkosten / 0,00 22 105,85 0,00 22105,85 automatisch berechnet I automatický výpočet
Paušální úhrada zpersonálních výdajů

3 REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / 0 00 8 000 00 0,00 3 000.00 X
NAKLADY NA CESTOVANÍ A UBYTOVÁNÍ

3 1 Reise- und Unterbringungskosten von Bescháftigten des 0.00 8 000.00 8 000 00
Begiinstigten/
Náklady na cestovánía ubytovánízaměstnanců příjemce

3 000,00 3 000.00 Bustransportfurdie Zielgruppe, die 2x WS, 2x Kolloquium, 2x
Training teilnehmen wird. Jede Veranstaltung wird von 30 UWB-
Studenten besucht. Reiseziel - Bárnau (BRD) / Autobusová doprava
pro cílovou skupinu, která se bude účastnit 2x WS, 2x kolokvia, 2x
praxe. Každé akce se zúčastní 30 studentů ZČU. Cíl cesty - Bárnau

Reisekosten fúr Workshops und Kolloquien / Cestovné na workshopy (SRN)
a kolokvia

5 000,00 5 000,00 Reisekostenerstattung fúr Besprechungen des
Implementierungsteams. Bárnau, Amberg / Cestovní náhrady při

Reisekosten fůr Besprechungen / Cestovné na porady realizaci porad realizačního týmu. Cíle ces - Bárnau, Amberg
3 2 bel Jugendprojektem Reise- und Unterbringungskosten der ořoo 0,00 0,00 0,00

teilnehmenden Jugendlichen/
vpřípadě projektů mládeže náklady na cestovánía ubytování
zúčastněné mládeže

0,00
0,00

4 KOSTEN FUR EXTERNE EXPERTISE UND 0,00 3 900.00 0,00 3 900,00 X
DIENSTLEISTUNGEN /
NÁKLADYNA EXTERNÍODBORNÉPORADENSTVÍA SLUŽBY

41. Studien oder Erhebungen (z B. Bewertungen. Strategien, 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Konzeptpapiere, Planungskonzepte Handbucher)/
Studie nebo šetřeni (např hodnoceni., strategie, koncepční
poznámky, konstrukčnívýkresy, příručky)

0,00
0,00

4 2 Berufliche Weiterbildung / 0,00 000 0,00 0;00 X '

Odborná přípiava
ČŇ0O

0,00
4-3 Ubersetzungen / 0 00 0,00 0,00 0,00 X

Překlady
0,00 0,00
0,00 0,00

44 Entwicklung,. Anderungen und Aktualisierungen von IT- 0,00 0,00 0,00 0,00
I x

Systemen und Websites /
Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologiía
internetových stránek

0,00
0,00

4.5. Werbung. Kommuriikation Offentlichkeitsarbeit oder 0,00 1 900,00 0,00 1 900,00 X
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3 R E IS E - U N D  U N T E R B R IN G U N G S K O S T E N  /

NAKLADY NA CESTOVANÍ A UBYTOVÁNÍ

0  0 0 8  0 0 0  0 0 0 ,0 0 3  0 0 0 .0 0 X

3  1 R e is e - u n d  U n te rb rin g u n g s k o s te n  v o n  B e s c há ftig te n  d e s

B e g iin s tig te n  /

Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce

0 .0 0 8  0 0 0 .0 0 8  0 0 0  0 0

R e is e ko s te n  fú r W o rk s h o p s u n d  K o llo qu ien  /  C e s to v n é  n a  w o rk s ho p y  

a  k o lo k v ia

3  0 0 0 ,0 0 3  0 0 0 .0 0 B u s tran s p o rtfu rd ie  Z ie lg ru p p e , d ie  2 x  W S , 2 x  K o llo qu ium , 2 x

T ra in in g  te iln eh m e n  w ird . J e d e  V e ra ns ta ltu ng  w ird  v o n  3 0  U W B - 

S tu d en te n  b e s u c h t. R e is ez ie l - B á rn au  (B R D ) /  A u to bu s o v á  d o p ra v a  

p ro  c ílo v ou  s k u p in u , k te rá  s e  b u d e  ú č a s tn it 2 x  W S , 2 x  k o lo k v ia , 2 x  

p ra x e . K a ž d é  a k c e  s e  z ú č a s tn í 3 0  s tu d e n tů  Z Č U . C íl c e s ty  -  B á rn au  

(S R N )

R e is e ko s te n  fů r B e s p re ch u n g e n  /  C e s to v n é  n a  p o rad y

5  0 0 0 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0 R e is e k o s te n e rs ta ttu n g fú r B e s p re c h u n g e n d e s  

Im p le m e n tie ru n g s te a m s . B á rn a u , A m b e rg  / C e s to v n í n á h ra d y  p ři 

re a liz a c i p o ra d  re a liz ač n ího  tý m u . C íle  c e s  - B á rn a u , A m b e rg

3  2 b e l J u g e n d  p ro je k te m  R e is e - u n d  U n te rb rin g u n g s k o s te n d e r 

te ilne hm en de n  J u g e n d lic h e n  /

v případě projektů mládeže náklady na cestování a ubytování 

zúčastněné mládeže

o řo o 0 ,00 0 ,00 0 ,00

0 ,00

0 ,00

4 K O S T E N  F U R  E X T E R N E  E X P E R T IS E  U N D

D IE N S T L E IS T U N G E N  /

NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

0 ,00 3  9 0 0 .0 0 0 ,00 3  9 0 0 ,0 0 X

4 1 . S tu d ie n  o d e r E rh e bu n g e n  (z B . B e w e rtu n g e n . S tra te g ie n ,

K o n z e p tp a p ie re , P lan u n gs k o n z ep te  H a nd b u c h e r)/

Studie nebo šetřeni (např hodnoceni., strategie, koncepční 

poznámky, konstrukční výkresy, příručky)

0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,00

0 ,0 0

4  2 B e ru flic h e  W e ite rb ild u n g  /

Odborná přípiava

0 ,00 0 0 0 0 ,0 0 0 ;0 0 X  '

Č Ň 0O

0 ,0 0

4 -3 U b e rs e tz u n g en  /

Překlady

0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 E n tw ic k lu n g ,. A n d e ru n g e n u n d  A k tu a lis ie ru n g en  v o n  IT -

S y s te m en  u n d  W e bs ite s  /

Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a 

internetových stránek

0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 I x

0 ,0 0

0 ,00

4 .5 . W e rbu n g . K o m m u riik a tion  O ffe n tlic hk e its a rb e it o d e r 0 ,0 0 1 9 0 0 ,0 0 0 ,00 1 9 0 0 ,0 0 X

S tr. 4  z  c e lk o v ý c h s tra n
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Drucken von Methodenbláttern / Tisk metodických listů 1 900,00 1 900,00 Das Ergebnis des Projekts sind Arbeitsblatter fůreinzelne Kurzfilme
/Výstupem projektu budou pracovní listy kjednotlivým krátkým
filmům

0,00
4.6. Finanzbuchhaltung / 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

47. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 X
Verpflegung (Beratung, WS, Kolloquium) / Občestvení (porady, 2 000,00 2 000,00 Verpflegung bei organisierten Veranstaltungen (2xWS - 45
WS, kolokvia) Studenten, 2x Kolloquium - 45 Studenten, 2x Ubung - 45 Studenten,

6x Treffen des Realisierungsteams - 5 Personen). / Občerstvení na
pořádaných akcích (2x WS - 45 studentů, 2x kolokvia - 45 studentů,
2x praxe - 45 studentů, 6x porady realizačního týmu - 5 osob).

0,00
48 Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebůhren) / 0,00 0,00 0,00 0,00 X

Účast na akcích (např registračnípoplatky)
0,00
0,00

4.9. Rechtsberatung und Notanatsleistungen technische und 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

4.10. Rechte am geistigen Eigentum / 0,00 0,00 0,00 0,00 X
0,00
0,00

4 11 Úbemahme emer Burgschaft durch eine Bank oder eín 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

4 12. Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von extemen 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

4.13. Sonstige im Rahmen des Proiekts erforderliche Expertise und 0,00 0,00 0,00 0,00 X
0,00
0,00

5 AUSRUSTUNGSKOSTEN/ 0,00 0,00 0,00 0,00 X
VÝDAJE NA VYBAVENÍ

5.1 Bůroausrustung / 0.00 0.00 0.00 0,00 X
Kancelářské vybavení

0,00
0,00

52 IT-Hard- und Software 1 0.00 0.00 0,00 0;00 X
Hardware a software informačních technologií

0,00
0,00

5.3 Mobiliár und Ausstattung / 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Nábyteka vybavení

0,00
0,00

54 Laborausrustung / 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Laboiatorni vybavení

0,00
0,00

55 Maschmen und Instrumente / 0,00 000 0:00 0,00 X
Stroje a přístroje

0,00
0,00
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P o d ro b n ý ro zp o če t P ro g ra m  p re sh ra n ičn í sp o lu prá ce  če ská  rep u b lika  - S vo b o d n ý  s tá t B a vo rsko  C íl E Ú S  2 0 1 4-2 02 0

D ru cke n  vo n  M e th od e nb lá tte rn  / T isk  m e to d ických  lis tů 1 9 0 0 ,0 0 1 9 0 0 ,0 0 D a s E rg e b n is d e s P ro je k ts  s in d  A rbe itsb la tte r fů re in ze ln e K u rz film e  

/V ýs tup e m  p ro je k tu  b u d o u p ra co vn í lis ty  k je d n o tliv ým  k rá tkým  

film ů m

0 ,0 0

4 .6 . Finanzbuchhaltung / 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 X

0,00

0,00
4 7 . Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 X

V e rp fle g u n g (B e ra tu n g , W S , K o llo q u iu m ) / O b če s tve n í (p o ra d y ,

W S , ko lo kv ia )

2  0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0 V e rp fle g u n g b e i o rg a n is ie rte n  V e ra ns ta ltu ng e n  (2 x  W S  - 4 5  

S tu d en te n , 2 x  K o llo q u iu m  - 4 5  S tu d e n te n , 2 x  U b u n g - 4 5  S tu d e n te n , 

6 x  T re ffe n  d e s R e a lis ie ru n g s te a m s - 5  P e rso n e n ). / O b če rs tve n í n a  

p o řá d a n ých a kc ích  (2 x  W S  - 4 5  s tu d e n tů , 2 x  ko lo kv ia  - 4 5  s tu d e n tů , 

2 x  p ra xe  - 4 5  s tu d en tů , 6 x  p o rad y  re a liza čn íh o  tým u  -  5  o so b ).

0,00
48 T e iln a h m e a n  V e ra n s ta ltu n g e n  (z  B T e iln ah m e g e b ů h re n ) /

Účast na akcích (např registrační poplatky)
0,00 0,00 0,00 0,00 X

0 ,00

0 ,0 0

4.9. R e ch tsb e ra tu n g u n d N o tan a ts le is tu ng e n  te ch n isch e u n d 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 X

0 ,0 0

0 ,0 0

4 .1 0 . Rechte am geistigen Eigentum / 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0,00

0 ,0 0

4 1 1 Ú b em a h m e  e m e r B u rg sch a ft d u rch  e in e B a n k o d e r e ín 0 ,00 0 ,0 0 0,00 0,00 X

0,00
0 ,0 0

4 1 2 . E rfo rd erlich e R e ise - u n d  U n te rb rin gu n g sko s te n  vo n  e x tem e n 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0 ,0 0

4.13. S o n s tig e  im  R a h m e n d e s P ro ie k ts  e rfo rd e rlich e  E xp e rtise u n d 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 X

0 ,0 0

0,00
5 A U S R U S T U N G S K O S T E N /

VÝDAJE NA VYBAVENÍ
0,00 0,00 0,00 0,00 X

5.1 Bůroausrustung /

Kancelářské vybavení
0.00 0 .00 0.00 0,00 X

0 ,0 0

0,00
52 IT -H a rd - u n d S o ftw a re 1

Hardware a software informačních technologií
0.00 0.00 0,00 0;00 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5.3 M o b iliá r u n d  A u ss ta ttu n g /

Nábytek a vybavení
0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 X

0,00

0 ,0 0

54 L a b o ra u s ru s tu n g /

Laboiatorni vybavení
0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0 ,0 0

5 5 M a sch m e n u n d In s tru m e n te  /

Stroje a přístroje
0,00 0 0 0 0 :0 0 0,00 X

0,00

0 ,0 0

S tr. 5  z  ce lko vých s tra n
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5-6 Werkzeuge l 0,00 0 00 0.00 0.00 X
Nás0oje nebo zařízení

0,00
0,00

5 7 Fahrzeuge (nur in Bayern)/ 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Vozidla (pouze v Bavorsku)

0,00
0,00

5.8. Sonstige fiir das Projekt erforderliche besondere 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00
0,00

6. ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE 0,00 0,00 0,00 0,00 X
BAUKOSTEN /
POŘÍZENÍA PRONÁJEM NEMOVITOSTÍA STAVEBNÍPRÁCE

6.1 Ausgaben fúr die Anschaffung von Immobilien und 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

6.2 Baukosten und weitere damitzusammenhángende Kosten/ 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

6.3. Kosten fiir die Miete von Immobilien und Grundstucken / 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

Zwischensumme / Mez/součet 0,00 181 378,22 0,00 181 378,22 X
Einnahmen / Příjmy 0,00 X
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 181 378,22 0,00 181 378,22 X

111 ai ueuspařvcu-------- ■ niUULJpčIKUl 1 ni kjCllO|JUIVUi 2- GESAMT / CELKEM Kontrolle / Kontrola
1 Personalkosten / Personálnínáklady 0,00 147 372.37 0,00 147 372,37 1 238,42
2 Búro- und Verwaltungsausgaben / 0 00 22 105,85 0.00 22 105,85 15,00
Kancelářské a administrativní výdaje

3 Reise- und Unterbnngungskosten / 0 00 8 000.00 0,00 8 000 00
Náklady na cestování a ubytování

4 Kosten fiit externe Expertise und Dienstleistungen / 0,00 3 900,00 0,00 3 900,00
Náklady na externí odbornéporadenstvía služby

5 Ausmstungskosten / Výdaje na vybavení 0.00 000 0,00 0,00
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ 0,00 000 0.00 0.00
Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
Zwischensumme / Mezisoučet 0,00 181 378.22 0.00 181 378,22
Einnahmen / Příjmy 0 00 0.00 0,00 0,00
GESAMTBUDGET 1 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0.00 181 378.22 0.00 181 378 22
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5-6 Werkzeuge l

Nás0 oje nebo zařízení
0,00 0 00 0.00 0.00 X

0,00

0,00

5 7 Fahrzeuge (nur in Bayern)/

Vozidla (pouze v Bavorsku)
0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

5.8. Sonstige fiir das Projekt erforderliche besondere 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

6. ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE

BAUKOSTEN /

POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

0,00 0,00 0,00 0,00 X

6.1 Ausgaben fúr die Anschaffung von Immobilien und 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

6.2 Baukosten und weitere damitzusammenhángende Kosten/ 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

6.3. Kosten fiir die Miete von Immobilien und Grundstucken / 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Zwischensumme / Mez/součet 0,00 181 378,22 0,00 181 378,22 X

Einnahmen / Příjmy 0,00 X

GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 181 378,22 0,00 181 378,22 X

111 a i ueuspařvcu-------- ■ niUULJpčIKUl 1 ni kjCllO|JUIVUi 2-
GESAMT / CELKEM Kontrolle / Kontrola

1 Personalkosten / Personální náklady 0,00 147 372.37 0,00 147 372,37 1 238,42
2 Búro- und Verwaltungsausgaben /

Kancelářské a administrativní výdaje
0 00 22 105,85 0.00 22 105,85 15,00

3 Reise- und Unterbnngungskosten /

Náklady na cestování a ubytování
0 00 8 000.00 0,00 8 000 00

4 Kosten fiit externe Expertise und Dienstleistungen /

Náklady na externí odborné poradenství a služby
0,00 3 900,00 0,00 3 900,00

5 Ausmstungskosten / Výdaje na vybavení 0.00 000 0,00 0,00

6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ 

Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
0,00 000 0.00 0.00

Zwischensumme / Mezisoučet 0,00 181 378.22 0.00 181 378,22

Einnahmen / Příjmy 0 00 0.00 0,00 0,00

GESAMTBUDGET 1 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0.00 181 378.22 0.00 181 378 22
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo- 1

Didaktika na hranici - Učíme společně pro budoucnost/Didaktik uber Grenzen-Wir unterrichten gemeinsam fur dieProjektname / Název projektu Zukunft
Projektnummer / Číslo projektu- 294
LP1/VP1 Západočeská univerzita v Plzni CZ
PP2 / PP2- Ostbayerische Technische Hochschule Amberg- Weide BY
PP3/PP3. Via Carolina - Goldene Stralie e. V. BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung ab’ / Souhlas se zahájením realizace projektu od 4.5.2020
Projektbeginn / Začátek realizace projektu 1.12.2020
Projektende / Konec realizace projektu: 31.12.2022

Berichtszeitraum / Monitorovací období Termín der Berichtslegung ftir CZ
Berichtsíyp / Typ zprávy / Termín předloženi zprávy pro Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende I Konec ČR

1. 4.5.2020 31.12.2021 laufend / průběžná 30.1.2022
2. 1.1.2022 31.12.2022 abschlieBend / závěrečná 1.3.2023

Datum / Dne Vor- und Nachname / Jméno aName/ Název Unterschrift / Podpis

Ausgearbeitet von /
Vypracoval
(Ausgabenprůfende Centrum pro regionální

České republikyStelle LP / Kontrolor
VP)

Fur den Leadpartner
bestatigt von / Za Západočeská univerzita 30. května 2021vedoucího partnera v Plzni
potvrdil:

*\





Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita
I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
v
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

l. Neuveřejnění oznámení Článek 31 směrnice 2014/23/EU Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 100 %
o zahájení zadávacího řízení v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění

Články 26, 32 a 49 směrnice v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věst.), pokud
Nebo neoprávněné přímé zadání 2014/24/EU to směrnice vyžadují).
(tj. protiprávní jednací řízení bez
uveřejnění) Články 44, 67 až 69 směrnice To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez

2014/25/EU uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25%
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení smérníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).
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V yskytne-li se v  jednom  zadávacím  (výběrovém ) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 % , 10 % , 25 %  nebo 100 % ) se 

zohlední nejzávažnější porušení.

V  případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným  soudním  orgánem  nebo příslušným orgánem  EU nebo vnitrostátním  

orgánem na základě důkazních prvků dokládajících  přítom nost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 % .

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
v
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

l. N euveřejnění oznám ení 

o zahájení zadávacího řízení

N ebo neoprávněné přím é zadání 

(tj. protiprávní jednací řízení bez 

uveřejnění)

Č lánek 31 sm ěrnice 2014/23/EU

Č lánky 26, 32 a 49 sm ěrnice
2014/24/EU

Č lánky 44, 67 až 69 sm ěrnice 
2014/25 /EU

O znám ení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 

v souladu s příslušným i předpisy  (např. uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen  U ř. věst.), pokud 

to sm ěrnice vyžadují).

To platí i pro přím é zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro  jejich  použití.

100 %

Stejné jako výše, s výjim kou skutečnosti, že uveřejnění bylo 

učiněno jiným i odpovídajícím i prostředky2.

25%

1 U vedená judikatura odkazuje na ustanovení sm érníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý  výklad však m ůže být relevantní i pro ustanovení sm ěrnic z roku 2014.

2 O dpovídajícím i prostředky uveřejnění se rozum í, že oznám ení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem , který zajišťuje, že podnik se sídlem  v  jiném  členském  státě m á přístup k příslušným  

inform acím  týkajícím  se zadávacího řízení před zadáním  dané zakázky, aby m ěl m ožnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem  tuto zakázku získat. V  praxi se jedná o případ, kdy 1) oznám ení o zahájení 

zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy  základní norm y pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti 

o těchto norm ách  jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení K om ise č. 2006/C 179/02).

P
řílo

h
a

 
č
. 
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 100 % (tato oprava
služby/ dodávky jsou uměle množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na se použije, pokud
rozděleny Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ oznámení o zahájení

dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot zadávacího řízení
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených týkající se dotčených

stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3C-574/10, Komise/ Německo, T- stavebních prací/
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, dodávek/ služeb
Španělsko/ Komise nebylo uveřejněno v

Úř. věst., ačkoli to
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25%
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

3. Chybějící odůvodnění pro Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 5%
zadání zakázky bez rozdělení na nerozdělit zakázku na části.
části

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadáváni veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

2

č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny

Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU

Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU

Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU

C-574/10, Komise/ Německo, T- 
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, 
Španělsko/ Komise

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených 
stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3

100 % (tato oprava 
se použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli to 
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

25%

3. Chybějící odůvodnění pro 
zadání zakázky bez rozdělení na 
části

Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části.

5%

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadáváni veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb 
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

2
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Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4. Nedodržení lhůt pro podání Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 100 %
nabídek nebo lhůt pro podání odst. 1 směrnice 2014/24/EU nebo lhůta je 5 dnů a méně.
žádostí o účast4,

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 25 %
nebo Směrnice 2014/25/EU (ale méně než 85 %).5

Neprodloužení lhůt pro podání Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 10%
nabídek, pokud došlo (ale méně než 50 %).
k významným změnám
v zadávacích podmínkách nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 5 %
30 %.

4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanoveni lhůtpropodání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázty a čas nezbytný napřípravu
nabídek, anižjsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".
5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená
zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/15)]. a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4 . N e d o d r ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k  n e b o  l h ů t  p r o  p o d á n í  

ž á d o s t í  o  ú č a s t 4 ,

Č l á n k y  2 7  a ž  3 0 ,  4 7  o d s t .  1  a  3 ,  a  č l .  5 3

o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  8 5  %  a  v í c e ,  

n e b o  l h ů t a  j e  5  d n ů  a  m é n ě .

1 0 0  %

n e b o

Č l á n k y  4 5  a ž  4 8 ,  6 6  o d s t .  3  a  7 3  o d s t .  1  

S m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  5 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  8 5  % ) . 5

2 5  %

N e p r o d l o u ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k ,  p o k u d  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  

v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  3 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  5 0  % ) .

n e b o

L h ů t y  n e b y l y  p r o d l o u ž e n y  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  v  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c i 6 .

1 0 %

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  m é n ě  n e ž

3 0  % .

5  %

4  T y t o  l h ů t y  s e  v z t a h u j í  n a  o t e v ř e n é  ř í z e n í ,  u ž š í  ř í z e n í  a  z a d á v a c í  ř í z e n í  s  v y j e d n á v á n í m .

J e  t ř e b a  t a k é  u p o z o r n i t  n a  č l .  4 7  o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U :  "Při stanoveni lhůtpro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázty a čas nezbytný na přípravu 

nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v  článcích 27 až 31".

5  N a p ř .  p ř i  m i n i m á l n í  l h ů t ě  p r o  d o r u č e n í  n a b í d e k  v  d é l c e  3 5  d n ů  ( p o d l e  č l á n k u  2 7  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U )  b y  s e  m o h l y  v y s k y t n o u t  d v a  s c é n á ř e :  1 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  č i n i l a  1 0  d n ů ,  c o ž  z n a m e n á  

z k r á c e n í  č a s o v é  l h ů t y  o  7 1 , 4  %  [ =  ( 3 5 - 1 0 ) /  3 5 ) ] ,  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  2 5  % ;  2 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  b y l a  1 0  d n ů ,  a v š a k  m i n i m á l n í  l h ů t a  m ě l a  b ý t  1 5  d n ů  ( z  d ů v o d u  u v e ř e j n ě n í  

p ř e d b ě ž n é h o  o z n á m e n í ) ,  c o ž  z n a m e n á  z k r á c e n í  l h ů t y  o  3 3  % [ =  ( 1 5 - 1 0 ) / 1 5 ) ] .  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  1 0  % .

6  S r o v .  Č l á n e k  4 7  o d s t .  3  p í s m .  b )  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U .
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 10%
si potenciální účastníci opatřili účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj.
zadávací dokumentaci Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených

v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými
nebo Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro

otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.
Omezení pro získání zadávací
dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 5%

účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek,
v souladu s příslušnými ustanoveními.

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 25 %
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl' za pomoci
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1

směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost87.

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %. 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci

nebo

Omezení pro získání zadávací 
dokumentace

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU

Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.

10%

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, 
v souladu s příslušnými ustanoveními.

5%

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl' za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup 
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 
směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost7 8.

25 %

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %. 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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cv. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 5%
lhůt pro podání nabídek9 o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu
nebo s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU uveřejnění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno iinými
Neprodloužení lhůt pro podání prostředky tvíz podmínky v bodě 1 výše).
nabídek

Steiné iako vvše a uveřeinění (prodloužených lhůt) jinými 10%
prostředky nebylo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10,
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

7. Případy, které neodůvodňují Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 25 %
použití jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které
s uveřejněním nebo soutěžního směrnice neupravuje.
dialogu

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 10%
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
111 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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vc. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 
o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu 
s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno iinými
prostředky tví z podmínky v bodě 1 výše).

5%

Steiné iako vvše a uveřeinění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředky nebylo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy 
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

10%

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje.

25 %

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

10%

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
111 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 10%
stanoveného ve směrnici pro zakázek12nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné
elektronické a souhrnné Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na
zadávání zakázek11 potenciální účastníky13.

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 25 %
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za
závažnou nesrovnalost14.

9. V oznámení o zahájení Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15nejsou 25%
zadávacího řízení nejsou příloha V (body 7.c a 9) směrnice uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria
uvedeny požadavky na 2014/23/EU hodnocení (a jejich váhy).
kvalifikaci anebo kritéria
hodnocení (a jejich váhy) nebo Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16nejsou uvedeny 10%
podmínky plnění zakázek nebo příloha V část C (body 11 .c a 18) a podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.
technické specifikace. příloha VII směrnice 2014/24/EU

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani
nebo ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí

VIII a přílohaXI,A (bod 16 a 19), B kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek
Nedostatečně podrobně popsaná (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek
kritéria hodnocení a jejich váhy. směrnice 2014/25/EU podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující

účinek)17.
nebo Zásada rovného zacházení uvedená v

článku 18 směrnice 2014/24/EU d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na
Neposkytnutí/ neuveřejnění kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl,
vysvětlení/ doplňujících Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.
informací. ESD-11/2010COM vs. Irsko, ESD-

01/2008 Lianakis

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupni systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupni činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13.

10%

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za 
závažnou nesrovnalost14.

25 %

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace.

nebo

Nedostatečně podrobně popsaná 
kritéria hodnocení a jejich váhy.

nebo

Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací.

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a
příloha V (body 7.c a 9) směrnice
2014/23/EU

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11 .c a 18) a 
příloha VII směrnice 2014/24/EU

ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B 
(bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) 
směrnice 2014/25/EU

Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU

Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso,
ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD- 
01/2008 Lianakis

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).

25%

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou uvedeny 
podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17.

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.

10%

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupni systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupni činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 25 %
článku 3 směrnice 2014/23/EU odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů

- důvodů pro vyloučení, pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1, příloze VII neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní

směrnice 2014/24/EU preference.
- podmínek pro plnění zakázek
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby

k článku 36 odst. 1, příloze VIII v době podání nabídky měl účastník:
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo
které isou diskriminační na
základě neodůvodněných (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo
vnitrostátních, regionálních nebo regionu18;
místních preferencí

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 10%
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty
a splnily požadavky na kvalifikaci.

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, není finanční oprava odůvodněná.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití

- důvodů pro vyloučení, 

požadavků na kvalifikaci, 

k ritérií hodnocení nebo

- podm ínek  pro p lnění zakázek 

nebo

- technických specifikací

k te ré i sou d iskrim inační na 

základě neodůvodněných  
vnitrostátních , reg ionáln ích  nebo 

m ístn ích preferencí

Č lánky 36 , 37 , 38 a  41 ve vztahu k

článku 3 sm ěrnice 2014/23/EU

Č lánky 42 , 56 až 63 , 67 a 70 ve vztahu  

k  článku 18 odst. 1 , p říloze V II 

sm ěrnice 2014/24/E U

Č lánky 60 , 76 až 79 , 82 a 87 ve vztahu  

k  článku  36 odst. 1, příloze V III 

sm ěrnice 2014/25/E U

Případy, v  n ichž  by hospodářské subjekty m ohly být 

odrazeny od podání nabídky z důvodu  pro tiprávních důvodů 

pro vyloučení, požadavků  na kvalifikaci, kritérií hodnocení 

nebo podm ínek  pro p lnění zakázky, k teré obsahují 

neodůvodněné vnitrostátn í, reg ionáln í nebo m ístn í 

preference.

Jedná se napřík lad o případ , kdy existu je požadavek , aby 

v  době podání nabídky m ěl účastn ík :

(i) p rovozovnu nebo zástupce v zem i nebo regionu; nebo

(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v  zem i nebo 

reg ionu 18;

(iii) vybavení v  zem i nebo regionu.

25 %

Stejně jako  výše, s výjim kou  případů, kdy byla stále  zajištěna 

m inim áln í m íra hospodářské soutěže, tj. u rčitý  počet 

hospodářských subjektů předložil nabídky, k teré byly  přijaty  

a  sp ln ily  požadavky na kvalifikaci.

10%

18 D efin ice požadavků na kvalifikaci nesm í být d iskrim inační an i om ezující a  m usí bý t vázána  na předm ět zakázky a m usí být přim ěřená. V  každém  případě, pokud není m ožné dostatečně přesně popsat 

požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, m usí být odkaz použitý v  kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo o tevření hospodářské soutěži. Pokud  jsou  ty to podm ínky  

sp lněny, není finanční oprava odůvodněná.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 10%
článku 3 směrnice 2014/23/EU diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/

- kritérií pro vyloučení, místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice Příkladem toho jsou následující případy.

2014/24/EU
- podmínek pro plnění zakázek 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;

k článku 36 odst. 1, příloze VIII
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity

požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení
které nejsou diskriminační ve
smyslu předchozího druhu 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné
nesrovnalosti, ale stále omezují známky/ značky/ normy19,s výjimkou případů, kdy se tyto
přístup hospodářských subiektů požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální

dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 5 %
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační
požadavky.

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 25 %
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn
technickou specifičností dané zakázky.

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný"
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 1 . P o u ž ití

- k rité rií p ro  v y lo u čen í, 

p o žad av k ů  n a  k v a lifik ac i, 

k rité rií h o d n o c en í n eb o

- p o d m ín ek  p ro  p ln ěn í zak ázek  

n eb o

- tec h n ick ý ch  sp ec ifik ac í

k te ré  n e jso u  d isk rim in ačn í v e  

sm y slu  p řed ch o z íh o  d ru h u  

n esro v n a lo sti, a le  s tá le  o m ezu jí 

p řís tu p  h o sp o d ářsk ý ch  su b iek tů

Č lán k y  3 6 , 3 7 , 3 8  a  4 1 v e  v z tah u  k

č lán k u  3 sm ěrn ice  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lán k y  4 2 , 5 6  až  6 3 , 6 7  a  7 0  v e  v z tah u  

k  č lán k u 1 8 o d st. 1 p řílo ze V II sm ěrn ice  

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lánk y  6 0 , 7 6  až  7 9 , 8 2  a  8 7  v e  v z tah u  

k  č lán k u  3 6  o d st. 1 , p řílo ze V III 

sm ěrn ice 2 0 1 4 /2 5 /E U

T o se  tý ká  k rité rií n eb o  p o d m ínek , k te ré s ice  n e jso u  

d isk rim in ačn í n a  zák lad ě v n itro stá tn ích / reg io n á ln ích / 

m ís tn ích  p re feren c í, a le  s tá le  v ed o u  k  o m ezen í p řís tu p u  

h o sp o d ářsk ý ch  su b jek tů  k e  k o n k ré tn ím u  zad áv ac ím u řízen í. 

P řík lad em  to h o  jso u  n ásled u jíc í p říp ad y .

1 ) p řípad y , k d y  m in im áln í ú ro v eň  zp ů so b ilo sti p ro  k o n k ré tn í 

zak ázk u se v z tah u je  k  je jím u  p řed m ětu , a le  n en í m u  ú m ěrn á ;

2 ) p řípad y , k d y  b y ly  p ři h o d n ocen í ú častn ík ů  p o u ž ity  

p o žad av k y  n a  k v a lifik ac i jak o ž to  k rité ria  h o d n o cen í

3 ) p řípad y , k d y  jso u  v y žad o v ány  sp ec ifick é o ch ran n é  

zn ám k y / zn ačk y / n o rm y 1 9, s v ý jim ko u  p říp ad ů , k d y  se  ty to  

p o žad av k y  tý k a jí d o p lň k o v é části zak ázk y  a  p o ten c iá ln í 

d op ad  n a  ro zp o če t E U  je  p o u ze fo rm áln í (sro v . o d d íl 1 .4 ).

1 0 %

P říp ad y , k d y  b y la  p ou žita  o m ezu jíc í k rité ria / p o d m ín k y / 

specifikace , a le  b y la  s tá le  za jiš těn a  m in im áln í m íra  

h o sp o d ářsk é so u těže , tj. u rč itý  p o če t h o sp o d ářsk ý ch  su b jek tů  

p řed lo ž il n ab íd k y , k te ré  b y ly  p řija ty  a  sp ln ily  k v a lifik ačn í 

p o žad av k y .

5 %

P řípad y , k d y  m in im áln í ú ro v eň  zp ů so b ilo sti p ro  k o n k ré tn í 

zak á zk u  se z jev n ě n ev z tah u je  k  je jím u p řed m ětu .

n eb o

P řípady , k d y  k rité ria  p ro  v y lo u čen í, p o žad av k y  n a  

k v a lifik ac i, k rité ria  h o d n o cen í n eb o  p o d m ín k y  p ro  p ln ěn í 

zak ázek  v ed ly  k  s itu ac i, k d y  n ab íd k u  m o h l p o d a t p o u ze  jed en  

h o sp o d ářsk ý su b jek t a  ten to  v ý sled ek  n em ů že  b ý t o d ů v o d n ěn  

tech n ick o u  spec ifičn ostí d an é zak ázk y .

2 5  %

1 9  B ez u m o žn ěn í ek v iv a len tn í o ch ran n é zn ám k y/ o b ch o d n í zn ačk y  n ep o u ž itím  p o v in néh o  tex tu  "n eb o  ro v n o cen n ý "

K



--57---
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

12. Nedostatečná nebo nepřesná Článek 3 směrnice 2014/23/EU Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 10%
definice předmětu zakázky20 v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek,

Článek 36 směrnice 2014/25/EU který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

Věci C-340/02, Komise/Francie
EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

13. Neodůvodněné omezení Články 38 odst. 2 a 42 směrnice Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládaj í 5 %
poddodávek 2014/23/EU omezení na použití poddodavatelů na část zakázky

stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to
Články 63 odst. 2 a 71 směrnice bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních
2014/24/EU poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech

úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaw - Miasto naprawach pomatu,
bod 34

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou zc zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníku však
nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.
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-- 5 7---
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 2 . N e d o s ta te čn á  n e b o  n e p ře sn á  

d e fin ic e p ře d m ě tu  z a k á z k y 2 0

Č lá n e k  3 sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  1 8  o d s t. 1 sm ěrn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  3 6  sm ě rn ic e 2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c i C -3 4 0 /0 2 , Komise/Francie 

E U :C :20 0 4 :6 2 3  a  C -2 9 9 /0 8 , Komise/ 

Francie E U :C :2 0 0 9 :7 6 9

C -4 2 3 /0 7 , K o m ise / Š p a n ě lsk o

P o p is v  o z n á m e n í o  z a h á je n í z a d á v a c íh o  ř íz e n í a n e b o  

v  z a d á v a c íc h  p o d m ín k á c h  je  n e d o s ta te č n ý  n e b o  n e p ře sn ý  

z p ů so b e m , k te rý  n e u m o ž ň u je  p o te n c iá ln ím  ú č a stn ík ů m  p ln ě  

u rč it p řed m ě t z a k á z k y , c o ž  m á z a  n á sle d ek  o d ra z u jíc í ú č in e k , 

k te rý  b y  m o h l o m e z it h o sp o d ářsk o u  so u tě ž 2 1 .

1 0 %

1 3 . N e o d ů v o d n ě n é  o m e z e n í 

p o d d o d á v e k

Č lá n k y  3 8  o d s t. 2  a  4 2  sm ě rn ic e

2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n k y  6 3  o d s t. 2  a  7 1 sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n k y  7 9  o d s t. 3  a  8 8  sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c C -4 0 6 /1 4 , E U :C :2 0 1 6 : 6 5 2 ,

Wroclaw - Miasto na prawach pomatu, 

b o d  3 4

Z a d á v a c í p o d m ín k y  (n a p ř. te c h n ic k é  sp e c if ik a c e ) u k lá d a j  í 

o m e ze n í n a  p o u ž ití p o d d o d a v a te lů  n a  č á s t z a k á z k y  

s ta n o v e n o u  a b strak tn ě  ja k o  u rč ité  p ro ce n to  té to  z a k á z k y , a  to  

b e z  o h le d u  n a  m o ž n o st o v ě řen í k a p a c it p o te n c iá ln íc h  

p o d d o d a v a te lů  a  b e z  ja k ék o li z m ín k y  o  p o d sta tn ý c h  ry se c h  

ú k o lů , k te ré  b y  b y ly  p o d d o d a v a te lsk y  ře šen y .

5  %

2 0  S  v ý jim k o u  p říp a d ů , k d y : 1 ) sm ě rn ic e  u m o žň u jí v y je d n á v á n í n e b o  2 ) p ře d m ě t z a k áz k y  b y l o b ja sn ě n  p o  u v e ře jn ěn í o z n ám e n í o  z a k á z ce  a  to to  o b jasn ě n í b y lo  u v e ře jn ě n o  v  Ú ř. v ě s t.

2 1  N a p ř. b y lo  z jiš tě n o  z e s tíž no s tí n e b o  d o ta z ů  v  p rů b ě h u  v ý b ě ro v é h o  říz e n í, ž e  p o te n c iá ln í ú č a s tn íc i n e m o h o u  z c  z a d á va c íc h  p o d m ín e k  p ře d m ě t z a k á z k y  u rč it. P o č e t o tá z e k  p o te n ciá ln íc h  ú č a s tn ík u  v ša k  

n e p o u k a zu je  n a  e x iste n ci n e sro v n a lo s ti z a  p ře d p o k la d u , ž e  v e ře jn ý  z a d av a te l o d p o v ě d ě l n a  o tá z k y  o d p o v íd a jíc ím  z p ů so b e m  v  so u la d u  s  č l. 4 7  o d s t. 3  a  č l. 5 3  o d s t. 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U .
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

14. Kvalifikační požadavky (nebo Články 3 odst. 1 a 37 směrnice Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 25%
technické specifikace) byly 2014/23/EU ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru
upraveny po otevření nabídek nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných
nebo byly nesprávně uplatněny. Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných

2014/24/EU kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí
nabídek, které přijaty být měly22).

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice
2014/25/EU

15. Vyhodnocení nabídek s Článek 41 směrnice 2014/23/EU Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 10%
použitím kritérií hodnocení, uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
která se liší od kritérií Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení
uvedených v oznámení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita
o zahájení zadávacího řízení Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.
nebo v zadávacích podmínkách

Věci C-532/06, Lianakis, Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na
nebo EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 25 %

základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/
TNS Dimarso, body 25-36 místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

Vyhodnocení za použití
dodatečných kritérií pro zadání,
která nebyla uveřejněna

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 smčrnice 2014/24/EU a související judikatury
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

14. Kvalifikační požadavky (nebo 
technické specifikace) byly 
upraveny po otevření nabídek 
nebo byly nesprávně uplatněny.

Články 3 odst. 1 a 37 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 
2014/25/EU

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 
ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru 
nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných 
kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí 
nabídek, které přijaty být měly22).

25%

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií hodnocení, 
která se liší od kritérií 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

nebo

Vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro zadání, 
která nebyla uveřejněna

Článek 41 směrnice 2014/23/EU

Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU

Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU

Věci C-532/06, Lianakis,

EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 
TNS Dimarso, body 25-36

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 
uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita 
dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.

10%

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 
základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

25 %

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 smčrnice 2014/24/EU a související judikatury
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cv. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25%
zadání zakázky ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání

Článek 100 směrnice 2014/25/EU zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 100%
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24během 25 %
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení danému účastníkovi.

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel
2014/25/EU jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což

vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními
Věci C- 324/14, PartnerApelski podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího
Dariusz, EU:C:2016:214, bod 69 a C- řízení nebo v zadávacích podmínkách.
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede
k zadání zakázky danému účastníkovi.

1 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.
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v

c . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 6 . N e d o s t a t e č n á  a u d i t n í  s t o p a  p r o  

z a d á n í  z a k á z k y

Č l á n e k  8 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n e k  1 0 0  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

P ř í s l u š n á  d o k u m e n t a c e  ( s t a n o v e n á  v  p ř í s l u š n ý c h  

u s ta n o v e n í c h  s m ě r n i c )  n e n í  d o s t a t e č n á  k  o d ů v o d n ě n í  z a d á n í  

z a k á z k y ,  c o ž  v e d e  k  n e d o s t a t e č n é  t r a n s p a r e n t n o s t i .

2 5 %

O d m í tn u t í  p ř í s t u p u  k  p ř í s l u š n é  d o k u m e n t a c i  j e  z á s a d n í  

n e s r o v n a l o s t í ,  n e b o ť  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  n e p o s k y t u j e  d ů k a z  

o  t o m , ž e  z a d á v a c í  ř í z e n í  b y l o  v  s o u l a d u  s  p l a t n ý m i  p ř e d p i s y .

1 0 0 %

1 7 . J e d n á n í  b ě h e m  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í ,  v č e t n ě  ú p r a v y  v í t ě z n é  

n a b í d k y  b ě h e m  h o d n o c e n í

Č lá n k y  3 7  o d s t .  6  a  5 9  s m ě r n ic e

2 0 1 4 / 2 3 / E U

Č l á n k y  1 8  o d s t . 1  a  5 6  o d s t .  3  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 4 / E U

Z a d a v a t e l  p o v o l i l  ú č a s tn í k o v i  z m ě n i t  s v o u  n a b í d k u 2 4  b ě h e m

h o d n o c e n í  n a b í d e k ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d l a  k  z a d á n í  z a k á z k y  

d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

n e b o

2 5  %

Č l á n k y  3 6  o d s t . 1  a  7 6  o d s t .  4  s m ě r n ic e  

2 0 1 4 / 2 5 / E U

V ě c i  C -  3 2 4 / 1 4 ,  Partner Apelski

Dariusz, E U : C : 2 0 1 6 : 2 1 4 ,  b o d  6 9  a  C -  

2 7 / 1 5 ,  Pippo Pizzo E U :C : 2 0 1 6 : 4 0 4

S p o l e č n é  p ř í p a d y , C - 2 1 / 0 3  a  C - 3 4 / 0 3 ,  

Fabricom, E U : C : 2 0 0 5 : 1 2 7

V  r á m c i  o t e v ř e n é h o  n e b o  u ž š í h o  ř í z e n í  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  

j e d n á  b ě h e m  f á z e  h o d n o c e n í  s  n ě k t e r ý m ( i )  z  ú č a s t n í k ů ,  c o ž  

v e d e  k  p o d s t a t n ě  z m ě n ě n é  z a k á z c e  v e  s r o v n á n í  s  p ů v o d n í m i  

p o d m í n k a m i  s t a n o v e n ý m i v  o z n á m e n í  o  z a h á j e n í  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í  n e b o  v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h .

n e b o

V  k o n c e s í c h  u m o ž ň u j e  v e ř e jn ý  z a d a v a t e l  n ě k t e r é m u  

ú č a s t n ík o v i  b ě h e m  j e d n á n í  z m ě n i t  p ř e d m ě t ,  k r i t é r i a  

h o d n o c e n í  a  m i n i m á l n í  p o ž a d a v k y ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d e  

k  z a d á n í  z a k á z k y  d a n é m u  ú č a s tn í k o v i .

1 S  v ý j i m k o u  v y j e d n á v a č í c h  ř í z e n í  a  s o u t ě ž n í h o  d i a l o g u  a  t a m , k d e  s m ě r n i c e  u m o ž ň u j í  ú č a s t n í k o v i  p ř e d l o ž i t ,  d o p l n i t  n e b o  o b j a s n i t  i n f o r m a c e  a  d o k u m e n t y .

1 1



c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

18. Nedovolená předchozí účast Články 3 a 30 odst. 2 směrnice Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 25%
účastníků na přípravě zakázky 2014/23/EU zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo
u zadavatele k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za
2014/24/EU podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice

2014/24/EU25.
Články 36 odst. 1 a 59 směrnice
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127

19. Jednací řízení s uveřejněním, Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 25 %
s podstatnou změnou podmínek 2014/24/EU podmínky zakázky podstatně změněny26,což vyžaduje
stanovených v oznámení uveřejnění nového zadávacího řízení.
o zahájení zadávacího řízení Článek 47 směrnice 2014/25/EU
nebo v zadávacích podmínkách

20. Neodůvodněné odmítnutí Článek 69 směrnice 2014/24/EU Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 25 %
nabídek obsahujících cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám,
mimořádně nízkou nabídkovou Článek 84 směrnice 2014/25/EU byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím
cenu těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel
body 78 až 86 a věc T-402/06, takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že
Španělsko/Komise, EU:T:2013:445, odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.
bod 91

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

18. Nedovolená předchozí účast 
účastníků na přípravě zakázky 
u zadavatele

Články 3 a 30 odst. 2 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 
zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo 
k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za 
podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU25.

25%

19. Jednací řízení s uveřejněním, 
s podstatnou změnou podmínek 
stanovených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice
2014/24/EU

Článek 47 směrnice 2014/25/EU

V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 
podmínky zakázky podstatně změněny26, což vyžaduje 
uveřejnění nového zadávacího řízení.

25 %

20. Neodůvodněné odmítnutí 
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu

Článek 69 směrnice 2014/24/EU

Článek 84 směrnice 2014/25/EU

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- 
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, 
body 78 až 86 a věc T-402/06,
Španělsko/Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, 
byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné 
otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích 
nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel 
takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že 
odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.

25 %

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.
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—c-.--Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

21. Střet zájmů s dopadem na Článek 35 směrnice 2014/23/EU Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 100 %
výsledek zadávacího řízení zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo

Článek 24 směrnice 2014/24/EU článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná

Článek 42 směrnice 2014/25/EU veřejná zakázka (zakázky)27.

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166,
body 31-47

22. Bíd rigging28 Článek 35 směrnice 2014/23/EU Případ la: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, 10%
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního

(zjištěný úřadem pro ochranu Článek 24 směrnice 2014/24/EU systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid
hospodářské soutěže, soudem riggingu (dále také „tajně smluvená společnost") byla
nebo jiným příslušným Článek 42 směrnice 2014/25/EU úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).
orgánem)

Případ lb: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 25%
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně
narušena.

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 100%
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky
(zakázek).

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bíd rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci,
kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné
zakázky (zakázek).
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— ---
c . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2 1 . S t ř e t  z á jm ů  s  d o p a d e m  n a  

v ý s le d e k  z a d á v a c íh o  ř íz e n í

Č lá n e k  3 5  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

B y l  z j i š tě n  n e o d h a le n ý  n e b o  n e d o s ta te č n ě  n a p r a v e n ý  s t ř e t  

z á jm ů , a  to  p o d le  č lá n k u  2 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U  ( n e b o  

č lá n k u  3 5  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U  n e b o  č lá n k u  4 2  s m ě r n ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U ) , a  d o tč e n é m u  ú č a s tn ík u  b y la  z a d á n a  p ř e d m ě tn á  

v e ř e jn á  z a k á z k a  ( z a k á z k y ) 2 7 .

1 0 0  %

V ě c  C - 5 3 8 /1 3 , eVigilo E U :C :2 0 1 5 :1 6 6 ,  

b o d y  3 1 - 4 7

2 2 . B íd  r ig g in g 2 8

( z j i š tě n ý  ú ř a d e m  p r o  o c h r a n u  

h o s p o d á ř s k é  s o u tě ž e , s o u d e m  

n e b o  j in ý m  p ř í s lu š n ý m  

o rg á n e m )

Č lá n e k  3 5  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

P ř íp a d  la :  Ú č a s tn íc i ,  k te ř í  s e  ú č a s tn i l i  b id  r ig g in g u ,

p o s tu p o v a l i b e z  p o m o c i  o s o b y  v  r á m c i  ř íd íc íh o  a  k o n t ro ln íh o  

s y s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  s p o le č n o s t  p o d í le j í c í  s e  n a  b id  

r ig g in g u  ( d á le  t a k é  „ ta jn ě  s m lu v e n á  s p o le č n o s t" )  b y la  

ú s p ě š n á  p ř i  z a j i š tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  ( z a k á z e k ) .

1 0 %

P ř íp a d  lb :  P o k u d  s e  z a d á v a c íh o  ř íz e n í  ú č a s tn i ly  p o u z e  ta jn ě  

s m lu v e n é  s p o le č n o s t i ,  p a k  j e  h o s p o d á ř s k á  s o u tě ž  v á ž n ě  

n a r u š e n a .

2 5 %

P ř íp a d  2 :  O s o b a  v  r á m c i  ř íd íc íh o  a  k o n t r o ln íh o  s y s té m u  n e b o  

z a d a v a te l s e  ú č a s tn i l i  b id  r ig g in g u  t ím , ž e  p o m á h a l i  t a jn ě  

s m lu v e n ý m  ú č a s tn ík ů m , a  n ě k te r á  z e  s p o le č n o s t í  p o d í le j í c íc h  

s e  n a  b id  r ig g in g u  b y la  ú s p ě š n á  p ř i  z a j i š tě n í  d o ty č n é  z a k á z k y  

( z a k á z e k ) .

1 0 0 %

V  to m to  p ř íp a d ě  d o c h á z í  k  p o d v o d u / s t ř e tu  z á jm ů  z e  s t r a n y  

o s o b y  v  r á m c i  ř íd ic íh o  a  k o n t r o ln íh o  s y s té m u , k te r á  

p o m á h a la  t a jn ě  s m lu v e n ý m  s p o le č n o s te m , n e b o  z a d a v a te le .

2 7  S t ř e t  z á jm ů  m ů ž e  n a s ta t  j i ž  v e  f á z i  p ř íp r a v y  p r o je k tu , p o k u d  m ě la  p ř íp ra v a  p r o je k tu  v l iv  n a  z a d á v a c í  d o k u m e n ta c i /  z a d á v a c í  ř í z e n í .

2 8  B íd  r ig g in g  n a s tá v á ,  k d y ž  s e  s k u p in y  f i r e m  ta jn ě  d o h o d n o u  n a  z v ý š e n í  c e n  n e b o  n a  s n íž e n í  k v a l i ty  z b o ž í , p r a c í  n e b o  s lu ž e b  n a b íz e n ý c h  v  z a d á v a c íc h  ř íz e n íc h . O p r a v a  n e n í  o d ů v o d n ě n á  v  p ř íp a d ě , k d y  ú č a s tn íc i ,  

k te ř í  s e  ú č a s tn i l i  b id  r ig g in g u , p o s tu p o v a l i  b e z  p o m o c i  o s o b y  v  r á m c i ř íd ic íh o  a  k o n t ro ln íh o  s y s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  ž á d n á  z e  s p o le č n o s t í  p o d í le j í c íc h  s e  n a  b id  r ig g in g u  n e b y la  ú s p ě š n á  p ř i  z a j i š tě n í d o ty č n é  

z a k á z k y  ( z a k á z e k ) .

1 3



3. Provádění zakázky
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

23. Změny prvků zakázky Článek 43 směrnice 2014/23/EU lj Bvlv provedenv změnv zakázky (včetně sníženi rozsahu 25 % hodnoty
uvedených v oznámení zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené původní zakázky a
o zahájení zadávacího řízení Článek 72 směrnice 2014/24/EU směrnice; nových stavebních
nebo v zadávacích podmínkách, prací/ dodávek/
které nejsou v souladu se Článek 89 směrnice 2014/25/EU Změny prvků zakázky však nebudou považovány za služeb (pokud
směrnicemi. nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta existují)jsou
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

EU:C:2004:236, body 116 a 118 vyplývajících ze
změn

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících
Věc C-454/06, Pressetext hodnot:
EU:C:2008:351

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice
Věc C-340/02, Komise v. Francie 2014/24/EU29;a
EU:C:2004:623

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a
Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182 méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce,

a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové
dohody30.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv (iako ie
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky,
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy
na zakázku. V každém případě bude změna považována za
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody" není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/miblications/Public-Procurement-Policv-Brief-38-200117.pdf):
„Změnaje povoleria, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená vpůvodních zadávacíchpodmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit vpodmínkách zakázky
určitou míruflexibility. Změny zakázky nelzepovolitpouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněnypředem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí býtjasná, přesná a
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3. Provádění zakázky

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách, 
které nejsou v souladu se 
směrnicemi.

Článek 43 směrnice 2014/23/EU

Článek 72 směrnice 2014/24/EU

Článek 89 směrnice 2014/25/EU

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, body 116 a 118

Věc C-454/06, Pressetext

EU:C:2008:351

Věc C-340/02, Komise v. Francie 
EU:C:2004:623

Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182

lj Bvlv provedenv změnv zakázky (včetně sníženi rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice;

Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud 
jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících 
hodnot:

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a 
méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, 
a

25 % hodnoty 
původní zakázky a 
nových stavebních 
prací/ dodávek/ 
služeb (pokud 
existují)
vyplývajících ze 
změn

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv (iako ie 
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, 
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka 
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy 
na zakázku. V každém případě bude změna považována za 
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek 
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody" není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další 
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/miblications/Public-Procurement-Policv-Brief-38-200117.pdf):
„ Změna je povoleria, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky 
určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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V

C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 25 % hodnoty
pododstavec a či. 72 písm. c) bod iii) zakázky. původní zakázky a
směrnice 2014/24/EU 100 % hodnoty

souvisejících změn
zakázky (zvýšení
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí býtformulována široce s cílem zahrnout všechnymožné změny. Ustanoveni o vyhrazených změnách, kteréjepříliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož ipodmínky, za kterých mohou býtpoužity. (...) Ustanovení
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovoupovahu zakázky. (...) Je napříkladpravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodáníjiných
výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než kteréjsou stanoveny vpůvodní zakázce. Za těchto okolností nebude změnapovolena, i když rozsah, povaha a podmínky’projinéprodukty nebo nové služby byty
předem stanovenyjasně, přesně ajednoznačně. “
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V

C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední
pododstavec a či. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 
zakázky.

25 % hodnoty 
původní zakázky a
100 % hodnoty 
souvisejících změn 
zakázky (zvýšení 
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanoveni o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a 
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení 
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných 
výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky’ pro jiné produkty nebo nové služby byty 
předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně. “
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Postih příjemce, pokud se
Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je Základ pro

náprava možná neřídil napomenutím nebo
pokud náprava není možná v % stanovení sankce

úplně chybíSplnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII napomenutí 5

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) je nekompletní napomenutí 3 sankce v % výdaje na
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro pořízení výstupu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 50
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) je nekompletní napomenutí 25 pořízení nosiče
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro publicity
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 100
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50 pořízení propagačního
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro předmětu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců Pochybení
Pokud je 

náprava možná

Postih příjemce, pokud se 

neřídil napomenutím nebo 

pokud náprava není možná v %

Základ pro 

stanovení sankce

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity

je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a 
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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Příloha č. 7

Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

Základní informace o projektu:

Vpřípadě standardního projektu může být účet veden pouze v EUR.




