SMLOUVA O DÍLO č. 05 / 2021
uzavřená podle § 2586 až 2629 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel
: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

  Čelakovského 6, Pražské Předměstí

  566 01 Vysoké Mýto
Bankovní spojení
: xxxx 
Číslo účtu
: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO
: 25 92 30 99
DIČ
: CZ25923099
Oprávněné osoby
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

E – mail                    :  xxxxx
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804


 
Zhotovitel
: STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.


  569 51 Morašice 59

Bankovní spojení
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO
: 25 25 33 87

DIČ
: CZ  25 25 33 87

Oprávněné osoby
: xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí tel. xxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí tel. xxxxxxxxxxx
E-mail
: xxxxx
Zápis do obchodního rejstříku: 1. 7. 1996 oddíl C, vložka 10303
II. Předmět smlouvy o dílo

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (§ 2586, odst. 1 občanského zákoníku).

„ Vysoké Mýto, Šnakov – ČOV – dělící příčka “. Rozsah stavebních prací se řídí nabídkovým rozpočtem stavby Vysoké Mýto, Šnakov – ČOV – dělící příčka - položkovým rozpočtem zhotovitele č. 40 233-01 Dělící příčka – CN ze dne 15.7. 2021, který je nedílnou součástí smlouvy. 

III. Termíny plnění

3.1 Zahájení prací
:   15.9. 2021
3.2 Ukončení prací:   10.10. 2021 (včetně)
3.3 Ukončením prací se rozumí dokončení stavby ( dle předmětu smlouvy ) a předání a převzetí 

      předmětu díla objednatelem.  
3.4 V případě víceprací nad rámec nabídky, které by u stavby prodloužili dobu trvání stavby nebo
      v důsledku víceprací by došlo ke zdržení průběhu stavby, bude termín dokončení posunut o 
       nezbytně nutnou dobu. 
IV. Odměna za dílo

4.1 Podle § 2 Zákona o cenách č. 526/1990 Sb. se smluvní strany dohodly, že za odvedené výkony dle předmětu smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli následující odměnu:
dle rozpočtu č. 40 233-01 Dělící příčka – CN 
Celkem základ DPH …………………………. 198.000,24 Kč bez DPH
Celkem ………………………………………… 239.580,- Kč vč. DPH 21%
 ( slovy dvě stě třicet devět tisíc pět set osmdesát korun českých )
4.2 Práce budou fakturovány dle skutečnosti v rozsahu upřesněného zadání, odsouhlaseného investorem. Ve výše uvedené smluvní odměně jsou zahrnuty veškeré režijní náklady zhotovitele. V případě změny sazby DPH bude od data účinnosti změny účtována platná sazba DPH. 
V. Platební podmínky 

5.1 Faktura je splatná do 14 dnů od data jejího doručení. 

5.2 Fakturace: Konečná faktura bude vystavena po ukončení prací– předání a převzetí díla. 
      Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez zbytečných průtahů.
5.3 Objednatel potvrzuje svoji solventnost ve výši potřebné k uhrazení díla dle článku IV. této 

      smlouvy.
5.4 Poplatek za prodlení při platbě faktur se sjednává ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

5.5 Poplatek při nedodržení termínu dokončení stavby ze strany zhotovitele se sjednává ve   

      výši 200,- Kč za každý den prodlení.
5.6 Poplatek při nedodržení termínu dle bodu 5.4 a 5.5 se nebude účtovat v případě zásahu vyšší 

      moci– viz. bod 9 této smlouvy.

VI. Způsob provádění díla

6.1
Dodacími a kvalitativními podmínkami určujícími rozsah, množství a kvalitu stavebních prací tvořících předmět smlouvy jsou zejména:

· všeobecné podmínky ceníků stavebních prací VCSP 1995 vydaných URS Praha

· platné ČSN a příslušné technologické postupy

6.2 Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat dle PD, práce budou prováděny v prvotřídní           

      kvalitě, materiál použitý k výstavbě bude první jakostní třídy. Odchylky od PD i od použití   

      materiálů musí být předem odsouhlasený objednatelem a projektantem.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že za objednatele bude práce a výkony dohodnuté v bodě II.   

      smlouvy přebírat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba jím pověřená.
6.4
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající v:

· uložení materiálu

· zpřístupnění objektu, kde budou práce prováděny

· zpřístupnění napájecích bodů elektrické energie a vody atd. 
6.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné  

      vedení stavby ve smyslu stavebního zákona v platném znění a za sledování a dodržování  

      předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 
6.6 Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě až  

      do dne předání stavby, jsou k tíži zhotovitele. Rovněž tak zodpovídá zhotovitel za všechny  

      škody, které vzniknou v důsledku provádění třetím, na stavbě nezúčastněným osobám,  

      případně objednateli, pokud za ně ponese obecnou nebo přímou zodpovědnost. Zhotovitel je 

      povinen tyto vzniklé škody uhradit.

6.7 Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady vyprodukované jeho činností při 

      provádění díla a při předání díla přiloží doklad o jejich likvidaci. Bude udržovat pořádek na 
      veřejných pozemcích. 

6.8 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu  

      je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou objednatelem 

      k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel osobu pověřenou objednatelem ke kontrole, je 

      povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

6.9 O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník.

6.10 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

        zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit bezvadnými pracemi. Pokud ve 

        stanovené lhůtě zhotovitel vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

6.11 Staveniště předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací.
VII. Předání a převzetí předmětu díla

7.1 Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 7 dnů předem k přejímce dokončeného stavebního 

      díla nebo stavební etapy.

7.2 O předání a následném převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis - předávací protokol,   

      který bude obsahovat zhodnocení díla, zejména z hlediska jakosti, soupis zjištěných vad nebo      

      nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise 

      stanoviska obou stran.

7.3 Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí díla, že dodávku   

      přijímá. 
7.4 Nedokončenou dodávku, nebo její část není objednatel povinen převzít.

7.5 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.6 V případě stavby na objednávku nese zhotovitel nebezpečí škody, nebo zničení stavby až do jejího předání.

VIII. Záruční doba

8.1 Zhotovitel poskytne na dílo dle předmětu smlouvy uvedeném v čl. II. záruku v trvání

      36 měsíců od data předání a převzetí stavby objednatelem. 

8.2 Záruka se nevztahuje na výrobky a části stavby, kde výrobce poskytuje jinou dobu záruky,    

      zde platí záruka uváděná výrobcem daného výrobku, části stavby.

8.3 Vady, které objednatel nemohl zjistit při převzetí díla (skryté vady) a které se vyskytnou v 

      záruční době, je objednatel povinen bezodkladně reklamovat u zhotovitele písemnou formou. 

      Zhotovitel je povinen na reklamaci reagovat do 7 dnů po doručení a dohodnout se 

      s objednatelem na způsobu odstranění závadného stavu.
8.4 V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě přes to, že tyto 

      uznal, má objednatel právo odstranit vady pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX. Zásahy vyšší moci

9.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, pokud se 

       tak stane v důsledku zásahu vyšší moci.

9.2 Pod pojmem zásahy vyšší moci se rozumí skutečnost nebo událost, která je mimo   

      kontrolu smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. Uvedenými 

      skutečnostmi jsou zejména skryté překážky, které brání řádnému průběhu zhotovení díla 

      (archeologické nálezy, nálezy munice a trhavin, telekomunikační sítě nezaznamenané 

      v dostupné dokumentaci, apod.). Uvedenými událostmi jsou např. živelné katastrofy, stávky, 

      války, hromadné dopravní nehody, epidemie nemocí, apod.

9.3 V případě zásahu vyšší moci ta strana, která se na její zásah odvolává, bez prodlení 

       informuje druhou stranu a podrobně své důvody doloží. Obě strany se pak zavazují učinit bez  

       zbytečného prodlení opatření, vedoucí k odstranění následků působení zásahu vyšší moci.

X. Zvláštní ujednání
10.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli: Jednotkové ceny položkového rozpočtu byly stanoveny na základě cen ze dne 14.7. 2021. V případě, že dojde k nárůstu cen nad 5%, budou jednotkové ceny před realizací písemně odsouhlaseny. Při nárůstu cen do 5% nemusí zhotovitel žádat objednatele o souhlas. Nárůst cen musí Zhotovitel doložit.
XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva, práva a povinnosti v ní obsažené, zavazuje v plném rozsahu i případné právní 

        nástupce obou stran.

11.2 Případné změny a doplňky k této smlouvě je možno provést jen písemným dodatkem, který 

        schválí obě strany.

11.3 Podmínky zániku smlouvy:

a/   splnění účelu smlouvy

b/   dohodou, po vzájemném vypořádání závazků

c/   výpovědí, pokud bude kterákoliv smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků  

      více než 7 dnů s tím, že výpovědní lhůta se sjednává na dobu 3 dnů 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že vzájemné vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí v 

        dalším především zák. č. 89/2012 Sb. Smlouva se zhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nich 

        objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.

11.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě.
V Morašicích, dne 15.7. 2021
…........................................                                                          .............................................
         za zhotovitele                                                                                 za objednatele

           xxxxxxxxxxx                                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    jednatel společnosti                                                                        jednatel společnosti
	Položkový rozpočet 

	S:
	40 233
	Vysoké Mýto, Šnakov - ČOV - dělící příčka

	O:
	01
	Dělící příčka

	R:
	40233-01
	Dělící příčka- CN

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	198 000,24

	1
	767422101R05
	Montáž a dodávka dělící příčky
	soubor
	198 000,23600
	1,00
	198 000,24

	
	
	- zaměření, osazení na stávající podhlahy a konstrukce : 
	
	
	
	

	
	
	- dělící příčka do L kolem kontejneru na separát PUR 100mm : 
	
	
	
	

	
	
	- šířka vnitřní 5700mm : 
	
	
	
	

	
	
	- hloubka od vrat vitřní cca 7800mm - po druhý metsec za hřebenem : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ISE0014 PDD - stěnový panel PLECH/PIR/PLECH - 100mm : 
	
	
	
	

	
	
	stěnový panel 100mm : 
	
	
	
	

	
	
	9010/9010 lineární profilace/lineární profilace : 
	
	
	
	

	
	
	MONTÁŽ OD VRAT DOZADU : 
	
	
	
	

	
	
	5220 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	5440 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	5660 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	5880 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	6100 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	6322 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	6400 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	6400 - 1ks : 
	
	
	
	

	
	
	5950 - 6ks - dělící příčka pod metsec 1,5m za hřebenem : 
	
	
	
	

	
	
	plocha 83,120 m2,  a=1330,30 Kč/m2 : 83,12*1330,30
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	OS00012 Montáž dělící příčky vč. výřezů 1 ks : 
	
	
	
	

	
	
	32088,00
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	ISD0191 JT2-D-12H-5,5 x 155 + V16 : 
	
	
	
	

	
	
	100 ks, a=20,00 Kč/ks : 100*20,00
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	ISD0380 JT2-12-5,5 x 35 + V16 : 
	
	
	
	

	
	
	100,000 ks, a=5,50 Kč/ks : 100*5,50
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	SON011 Natloukací hmoždinka 6x80 : 
	
	
	
	

	
	
	100 ks, a=3,90 Kč/ks : 100*3,90
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	ISD0677 Nýt 4,0x10 Al/St RAL9010 : 
	
	
	
	

	
	
	500 ks, a=1,60 Kč/ks : 500*1,60
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	ISL0211 Montážní PU pěna pistolová - Tytan 70 Ultra Fast - letní : 
	
	
	
	

	
	
	10 ks, a=238 Kč/ks : 10*238,00
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	PDK0022 Silikon čirý neutrální 315ml : 
	
	
	
	

	
	
	SILIKONOVANÁ KLEMPÍŘINA MIN ZE STRANY SEPARÁTU : 
	
	
	
	

	
	
	10 ks, a=140,40 Kč/ks : 10*140,40
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	PDK0083 Páska PE A 8x50 (10m) - PODLEPIT KONSTRUKCI : 
	
	
	
	

	
	
	3,000 ks 190,00 570,00 0% : 
	
	
	
	

	
	
	3 ks, a=254,30 Kč/ks : 3*254,30
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	OS00012 Klempířské prvky ( výroba, doprava, montáž ) : 
	
	
	
	

	
	
	PZ kotevní profil L 60 x 60 - 102° - 6bm : 
	
	
	
	

	
	
	RAL 9010 napojení na kontrukce a rohy - 50bm : 
	
	
	
	

	
	
	Prostupy vazníků ze strany separátu - 6ks : 
	
	
	
	

	
	
	62 bm, a=381,00 Kč/ks : 62*381,00
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	OS00012 Klempířské prvky ( výroba, doprava, montáž ) : 
	
	
	
	

	
	
	Nerez zakládací L profil 1,0mm : 
	
	
	
	

	
	
	L 100 x 60 - 14bm zakládací od dílny : 
	
	
	
	

	
	
	L 60 x 30 - 14bm krycí od separátu : 
	
	
	
	

	
	
	28 bm, a=454,60 Kč/ks : 28*454,60
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	

	
	
	OS00012 Manipulace, mechnizace, doprava, lešení : 
	
	
	
	

	
	
	10700
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	
	
	




