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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

 
I.  SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel  

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
zastoupený:    JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA 
     náměstkyní ředitele úřadu 
se sídlem:    Brno – Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 
IČO:     05800226 
datová schránka:   zzfnkp3 
bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 
e-mail:     
kontaktní osoba:   
telefon:     
e-mail:     
       
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

TECHNISERV, spol. s r. o. 
- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 5239  
zastoupená:      jednatelem společnosti 
se sídlem:    Baarova 231/34, 140 00 Praha 4 
IČO:      44264020 
DIČ:      CZ44264020 
datová schránka   k8r6j6r 
bankovní spojení (číslo účtu):  435742011/0100 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  I

kontaktní osoba ve věcech technických:

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2430 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), tuto smlouvu na vytvoření dvou samostatných projektových dokumentací pro provádění 
stavby a výkon autorského dozoru (dále jen „smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Projektová dokumentace pro provádění stavby pro stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, 
Praha 6 - Dejvice“, sp. zn. NÚKIBVZ2021009 (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ujednání 
smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení 
a nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje vypracovat a poskytnout objednateli zejména: 

(a) zpracování pasportu současného stavu stavby; 

(b) návrh stavby; 

(c) zpracování dvou samostatných projektových dokumentací pro provádění stavby pro 
stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce tak, jak jsou blíže specifikovány v článku IV. této smlouvy; 

(dále jen „dílo“) 

(d) autorský dozor projektanta tak, jak je blíže specifikován v článku VI. této smlouvy;  

(e) spolupráci a plnou součinnost při zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby týkající se poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a kamerových 
systémů, jak je blíže specifikováno v čl. IV. této smlouvy;  

(f) spolupráci při výběru zhotovitele stavby. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění plnění dle této smlouvy potřebnou součinnost, 
řádně provedené dílo převzít a za provedené plnění dle této smlouvy zhotoviteli uhradit cenu 
podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje 
všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

4. Identifikační údaje budoucí stavby (dále jen „stavba“) 

Název stavby:  „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice “ 
Místo stavby:  p.č. 2911 k.ú. Dejvice, obec Praha, ul. Paťanka 218/3 
Stavbou dotčené pozemky: p.č. 2911 k.ú. Dejvice  
Účel stavby:  Oprava stávajícího administrativního objektu pro potřeby 

organizační složky státu. 
Charakteristika stavby:  Objekt pro administrativu. 

5. Zhotovitel se zavazuje připravit dvě samostatné projektové dokumentace pro provádění 
stavby a poskytovat všechny související služby, zejména provádět autorský dozor svědomitě, 
v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 
objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami a pravidly 
a v případě potřeby poskytnout objednateli součinnost při získávání stavebního povolení. 
Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů 
a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

IV. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1. Zhotovitel je povinen zpracovat dvě samostatné projektové dokumentace pro provádění stavby, 
nestanoví-li tato smlouva jinak, tak obě projektové dokumentace pro provádění stavby musí být 
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zpracovány v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle prováděcích 
vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky č. 169/2016 Sb.“) a v souladu 
s dalšími relevantními právními předpisy.  

2. Zhotovitel je povinen zpracovat dvě samostatné projektové dokumentace pro provádění stavby 
(obě společně dále jen „projektová dokumentace pro provádění stavby“ nebo „PDPS“), přičemž 
jedna se bude týkat stavební a technologické části díla (dále jen „PDPS stavební část“) a bude 
vypracována do podoby závazného technického řešení způsobu provedení konstrukcí, materiálů, 
techniky vnitřního prostředí, provozu, technologie provozu a požární ochrany. Detailně 
zpracovány budou tvarově složité konstrukce a atypické prvky, na které se kladou zvláštní 
požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Druhá projektová dokumentace se 
bude týkat pouze poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen „PZTS“) a 
kamerových systémů (dále jen „CCTV“) (dále jen „PDPS – PZTS a CCTV“). Přesná specifikace 
předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – „Věcná specifikace předmětu 
plnění“, v Příloze č. 2 této smlouvy – „Specifikace stavebních úprav pro jednotlivé místnosti“ a 
v Příloze č. 3 této smlouvy – „Požadavky na fyzickou bezpečnost“. Zhotovitel se zavazuje 
projednat všechny části díla s objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby podle pokynů vydaných objednatelem. 

3. Projektové dokumentace –budou vypracovány ve stupni projektové dokumentace pro provádění 
stavby, v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky) včetně výkazu výměr 
a kontrolního položkového rozpočtu PDPS. V PDPS stavební část bude mimo jiné zpracována 
v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., především bude obsahovat i soupis 
dodávek a stavebních prací, a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, 
který bude odpovídat platným právním předpisům a požadavkům objednatele. Projektová 
dokumentace pro provádění stavby bude vyjma .PDF, .DOCX, .Excel a .XLSX 
odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN nebo .DXF, přičemž dokumentace 
bude obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-
JTSK.  

4. PDPS stavební část bude vypracována vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, statického 
posouzení a následných opatření, PBŘ (požárně bezpečnostní řešení), EKV (elektronická kontrola 
vstupu) a strukturované kabeláže. Projektová dokumentace PDPS – PZTS a CCTV bude 
vypracována vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.  

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby, zejména technické podmínky a výkaz výměr, 
nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků.  

6. Na základě schválených PDPS zhotovitel připraví a poskytne objednateli obě PDPS v listinné 
podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních a v digitální podobě dvakrát, a to na CD nebo 
DVD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .DXF, .PDF, .DOCX a .XLSX) (včetně výkazu výměr, 
kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml). 

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní 
propočet a kontrolní rozpočet projektové dokumentace pro provádění stavby dodržel 
požadovanou investici ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na stavbu včetně 
pevně vestavěné technologie a pevně vestavěného interiéru nebyla vyšší než 13 mil. Kč bez DPH.  
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8. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový 
rozpočet bude zpracován dle směrných cen stavebních prací, konkrétně v rozsahu potřebném 
pro řádnou přípravu a realizaci stavby dle sazebníku cenové soustavy (např. RTS DATA pro rok 
2021).    

9. Požadovanou investicí je stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu 
s jejími součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. 
Stavba zahrnuje v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební 
(stavební objekty – stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný 
rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou 
tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací 
a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito 
pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují. 

10. Zhotovitel bude povinen v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby provést 
kontrolní propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady stavby. 

 
V.  AUTORSKÝ DOZOR 

1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(dále jen „autorský dozor“), které zahrnují zejména:  

a) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro stavbu 
zhotovitelem stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací 
a pravomocným stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem 
stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v dílenské 
a montážní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným 
stavebním povolením, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady 
při realizaci stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do projektové dokumentace;  

d) přiměřenou součinnost zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby zhotovitelem, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem stavby jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno 
jinak;  

g) účast na kontrolních prohlídkách stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

h) výkon činností autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno jinak; 

i) nezbytná součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem 
stavby;  

j) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

k) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce. 
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2. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a zároveň vnitřní provozní bezpečnostní 

předpisy objednatele a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů 
zhotovitele stavby. 

3. Provádění autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.  

4. Poskytování autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, 
resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném 
kolaudačním rozhodnutí. 

VI. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení plnění. 

2. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli předmět díla ve lhůtě 11 týdnů od účinnosti 
této smlouvy.   

3. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby je zhotovitel povinen provádět ode dne zahájení 
realizace stavby do doby převzetí dokončené stavby objednatelem. 

4. Při prodlení způsobeném z důvodů na straně objednatele budou veškeré předcházející termíny 
prodlouženy o dobu příslušného prodlení. 

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:  I

       Kontaktní osobou objednatele je: 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních údajů uvedených v odst. 5 tohoto článku 
smlouvy není změnou smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují 
o této změně s uvedením nových kontaktních údajů. 
 

VII.  MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je objekt na adrese Paťanka 218/3, 160 00 Praha – Dejvice. 

2. S ohledem na postavení objednatele, jsou zaměstnanci zhotovitele vyslaní do místa plnění, 

povinni dodržovat vnitřní provozní bezpečnostní předpisy objednatele a uposlechnout pokyny 

Policie ČR.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními provozními bezpečnostními 

předpisy objednatele. 

VIII. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. V případě nutnosti si zhotovitel provede svůj vlastní stavebně technický průzkum. Objednatel 
současně zhotoviteli zajistí přístup do objektu v rozsahu nezbytném pro provedení stavby.  
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2. V příloze č. 3 této smlouvy jsou stanoveny požadavky na fyzickou bezpečnost, tyto požadavky je  
zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace pro prováděné stavby plněné dle 
této smlouvy tak, aby projektová dokumentace pro provádění stavby zajišťovala 
a zahrnovala funkčnost a provozuschopnost navrhovaného řešení stavby a požadavky 
na technické parametry dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 528/2005., o fyzické 
bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak, aby 
byla v souladu s její přílohou č.1 jmenované vyhlášky.  

3. Zhotovitel bere na svou zodpovědnost koordinaci všech specializovaných profesí. 

4. Na základě písemné žádosti zhotovitele poskytne objednatel zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro provádění autorského dozoru, které zhotovitel poskytuje podle této smlouvy. 
Zhotovitel požádá objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to 
nejpozději deset (10) pracovních dní předem. 

5. Zhotovitel je povinen připravit projektovou dokumentace pro provádění stavby a ostatní plnění 
dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytovat autorský dozor v souladu s pokyny 
objednatele, zapracovávat připomínky dotčených orgánů a stavebního úřadu do projektové 
dokumentace pro provádění stavby a v případě potřeby je zhotovitel povinen poskytovat 
objednateli součinnost při získávání stavebního povolení, či při kolaudačním řízení, popřípadě 
dalších souvisejících správních řízeních v souvislosti se zhotovením stavby. 

6. Pokyny objednatele 

Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto 
pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, 
že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se                 
o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může 
zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 
ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací,                  
je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně 
upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 
takového pokynu. Pokud bude objednatel trvat na nevhodném pokynu, i přes odůvodněné 
předchozí upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu objednatele, neodpovídá 
zhotovitel za škody ani vady díla způsobené realizací nevhodného pokynu.  

Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu této smlouvy nedostatky na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen na pokyn objednatele tyto nedostatky bezodkladně, nejpozději do 
deseti (10) pracovních dnů, neurčí-li objednatel v konkrétním případě výslovně jinak, odstranit 
bez nároku na navýšení ceny za poskytované služby. 
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7. Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména se zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci stavby s vybraným zhotovitelem stavby 
a provedením objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení projektové dokumentace 
pro provádění stavby. Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které 
při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
smluvních stran.    

IX. CENA 

1. Za zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování pasportizace 
současného stavu stavby a návrhu stavby a za všechny ostatní závazky zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou, uhradí objednatel 
zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 692 160,00 Kč bez DPH. Tato částka nezahrnuje 
cenu za výkon autorského dozoru.  

2. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním návrhu stavby a projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
objednatelem). Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že zhotovitel nemá nárok 
na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace pro provádění stavby, poskytnutím součinnosti při získávání stavebního povolení 
nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze smlouvy. Veškeré výdaje, 
úhrady či náklady včetně cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v ceně.  

3. Cena za výkon autorského dozoru činí 1 940,00 Kč bez DPH za jednu (1) odpracovanou hodinu. 
Předpokládaná délka provádění stavby je čtyři (4) měsíce. Maximální a nepřekročitelná 
cena za výkon autorského dozoru dle této smlouvy činí 70.000 Kč bez DPH. Zhotovitel 
prohlašuje, že v hodinové sazbě za výkon autorského dozoru jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, 
které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů 
výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, 
a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté hodinové sazbě jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provádění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy. 

4. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

5. Změny v platebních podmínkách mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění ke 
změnám sazeb DPH. 

 
X. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy shora po řádném předání 
výstupu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystavené 
zhotovitelem. Nedílnou součástí daňového dokladu - faktury musí být protokol o předání 
a převzetí díla ve smyslu článku XII. odst. 6 této smlouvy odsouhlasený a podepsaný 
objednatelem. 
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2. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu – faktury 
vystavené zhotovitelem, a to ve výši skutečně odpracovaných, vykázaných a objednatelem 
odsouhlasených hodin vykonaného autorského dozoru. Nedílnou součástí daňového 
dokladu - faktury musí být „měsíční výkaz výkonu autorského dozoru“ odsouhlasený 
a podepsaný objednatelem.  Měsíční výkaz výkonu autorského dozoru musí obsahovat jméno 
a příjmení osoby, která autorský dozor provedla, den jeho uskutečnění, počet hodin, důvod jeho 
provedení a podpis této osoby. 

3. Daňové doklady – faktury spolu s měsíčním výkazem výkonu autorského dozoru budou zaslány 
elektronicky na e-mailovou adresu objednatele: posta@nukib.cz, případně do datové schránky: 
zzfnkp3. 

4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré zákonné 
náležitosti dle daňových a účetních předpisů činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho 
doručení objednateli.  

5. Daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) název peněžního ústavu a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se má 
platit, konstantní a variabilní symbol, 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f)       název díla, označení části díla, 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i)       seznam příloh, 

j)       další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

6. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém 
dokladu – faktuře některá z náležitostí především pak kalkulace ceny díla nebo její části, nebo 
(iii) není-li připojena kopie protokolu o předání a převzetí části plnění nebo měsíční výkaz výkonu 
autorského dozoru podepsaný oprávněným zaměstnancem objednatele. Nová 
lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu – faktury objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu – faktury se rozumí 
odeslání částky v daňovém dokladu – faktuře z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací 
úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně; tento 
postup je považován za splnění závazku objednatele. 

9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. 
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XI. ZÁRUKA ZA KVALITU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby dle této projektové dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel odpovídá za činnost 
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že projektová 
dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou 
prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady 
projektové dokumentace pro provádění stavby si sjednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do jednoho (1) týdne po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou 
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené 
na základě odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby po záruční dobu, jež 
odpovídá 5 (pěti) letům od okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace 
objednateli.  

 
XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání 
se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho 
části, a to nejméně pět (5) kalendářních dnů předem. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 
občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo nebo jeho části převzít. 
Řádným dokončením díla se rozumí: provedení kompletního díla, tj. všech jeho částí.    

3. Předáním a převzetím díla nebo jeho část přechází na objednatele veškerá rizika nebezpečí škody 
na díle, jež do této doby nesl zhotovitel. 

4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to,  
že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě 
zhotovitel. 

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 
stanovené lhůtě. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla nebo jeho 
části (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f)       výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

7. Protokol je povinen pořídit zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 
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8. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko 
v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.  

9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

10. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 
XIII. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 
s termínem dokončení plnění dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, a to ve výši 3.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího 
dodatečného splnění. 

2. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků 
ve lhůtě stanovené v protokolu, a to ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, nebude 
vydáno stavební povolení ve lhůtě pro vydání stavebního povolení, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za PDPS bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, pokud v důsledku vady 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení 
na zhotovitele stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
projektové dokumentace pro provádění stavby nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou 
lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

5. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
stavby z titulu vady nebo vad v projektové dokumentaci pro provádění stavby a výkazu výměr 
vypracovaných zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodloužení 
nad rámec takto stanovené lhůty. 

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat  
se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které  
se smluvní pokuta týká. 

7. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené 
platnými právními předpisy v případě, že je objednatel v prodlení s uhrazením řádně vystaveného 
daňového dokladu – faktury dle této smlouvy.  

8. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního 
uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny díla nebo její části, formou vzájemného 
zápočtu. 

9. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich 
uplatnění u druhé smluvní strany. 
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XIV. VLASTNICKÉ PRÁVO  

Vlastnické právo, právo užívat projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční ujednání) 

1. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této smlouvy (zejm. návrhu stavby, PDPS) oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat, 
rozmnožovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě. 
Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 
smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
(dále jen „výhradní licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené 
právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace pro 
provádění stavby nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, 
změn projektové dokumentace pro provádění stavby, programů a dat vytvořených nebo 
poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit 
takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby 
nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem 
zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet 
výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro 
účely vypracování dalších fází autorského díla – stavby a pro jeho provedení. V rámci poskytnuté 
licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo pro výběr dodavatele 
stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto 
rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování 
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dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, 
pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby 
marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob 
v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin 
díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, 
že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že 
nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy (v ceně projektové 
dokumentace pro provádění stavby) a zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu.  

8. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové 
dokumentace pro provádění stavby a po úhradě ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona zhotovitel uděluje 
objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do 
projektové dokumentace pro provádění stavby. Za změny a úpravy projektové dokumentace pro 
provádění stavby, které namísto zhotovitele provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, 
včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, zhotovitel nenese odpovědnost. 

9. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace pro 
provádění stavby, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí a uhrazením ceny dílčího plnění dle této 
smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

11. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

Vlastnická práva třetích osob 

1. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění zhotovitele podle této smlouvy uplatní 
na objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok objednatele 
na náhradu škody. Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že 
proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

2. V případě, že vyjde najevo, že prohlášení zhotovitele uvedené výše v tomto článku je nepravdivé 
nebo že zhotovitel nebyl oprávněn poskytnout objednateli licence, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit anebo odstoupit od smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) 
dílčího plnění, anebo požadovat, aby zhotovitel na svůj náklad pro objednatele taková 
práva obstaral; v tom případě může objednatel odstoupit od této smlouvy anebo odstoupit od 
smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská 
v objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny 
nároky objednatele na náhradu škody. 

XIII.OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny uzavřít smlouvu o mlčenlivosti ve znění tvořící přílohu č. 4 této 
smlouvy – „Smlouva o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací (NDA)“. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností 
přijde do styku s osobními údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
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2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, neoprávněným přenosům, 
k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů.  
Zhotovitel zejména zajistí, aby přístup k osobním údajům měli pouze zaměstnanci zhotovitele 
a zaměstnanci poddodavatele, jejichž přístup je nezbytný ke splnění předmětu této smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení zabezpečení osobních údajů podle této 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví. 

5. V případě porušení jakékoliv povinnosti v tomto článku je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčené právo na náhradu škody. 

6. Pro úplnost se na tomto místě explicitně uvádí, že sankce za každé jednotlivé porušení 
povinnosti dle smlouvy o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací je řešeno samostatně 
na základě smlouvy o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací. 

7. Zhotovitel je povinen na základě požadavků objednatele umožnit kontrolu opatření 
bezpečnosti informací, které využívá k zabezpečení osobních údajů. Objednatel je povinen 
termín kontroly oznámit čtrnáct (14) pracovních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené 
s provedením kontroly nese objednatel. 

8. Smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok dle tohoto článku, je zhotovitel povinen 
uhradit do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě 
smluvní pokuty. 

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností smluvních stran vyplývajících 
z této smlouvy, (ii) dohodou smluvních stran, (iii) odstoupením od této smlouvy kteroukoli ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku této smlouvy, nebo 
(iv) výpovědí této smlouvy objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; 
lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) 
pracovních dnů;   

b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;  

c) stavba byla zastavena před splněním předmětu této smlouvy a další pokračování stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování stavby); a/nebo  

d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; nebo (v) objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování 
předmětu smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:  
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a) objednatel nezaplatil zhotoviteli cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem X. této 
smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené zhotovitelem objednateli; a/nebo 

b) objednatel podstatným způsobem porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této 
smlouvy, než která je uvedena v bodě a) tohoto odstavce, přičemž objednatel nenapravil 
takové porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) 
pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě; písemná výzva k nápravě 
musí obsahovat uvedení příslušného porušení smlouvy podstatným způsobem a musí být 
prokazatelně doručena zhotovitelem objednateli.  

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující smluvní strany 
řádně doručeným druhé smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od smlouvy 
odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné smluvní 
straně řádně doručeno. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran 
na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

5. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém případě 
bude platnost smlouvy ukončena a závazky ze smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní doby 
(k tomuto datu nabude výpověď smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit jeden (1) měsíc 
a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení 
výpovědi zhotoviteli. 

6. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením objednatele z důvodu na straně zhotovitele nebo 
výpovědí smlouvy ze strany objednatele, poměrná část ceny odpovídající dokončeným částem 
projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy se stane konečnou cenou za předmět 
smlouvy, a kromě takové části ceny nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další 
platby. Pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí 
projektové dokumentace pro provádění stavby, které nebyly dokončeny do pro objednatele 
využitelného stavu a ve vztahu k autorskému dozoru pouze část ceny dílčího plnění za poskytnutí 
autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování autorského dozoru dle článku V. odst. 3 
této smlouvy, v nichž byl autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit 
objednateli náhradu za všechny škody, které objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady 
na dokončení předmětu plnění smlouvy, tato náhrada bude objednatelem proti splatné 
části ceny započítána.  

7. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením zhotovitele z důvodu na straně objednatele, 
poměrná část ceny odpovídající provedeným pracím na projektové dokumentaci pro provádění 
stavby před datem účinnosti odstoupení od smlouvy, včetně poměrné části ceny za ty práce, 
které byly započaty, ale nebyly zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět 
smlouvy, a kromě takové části ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další 
platby.  

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím 
uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich 
následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 
v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské 
vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 
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2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, 
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu 
(zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná 
strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné 
povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této 
okolnosti oprávněná smluvní strana nepochybně věděla a povinnou smluvní stranu 
na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné smluvní 
straně známa. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy  
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou 
smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší 
mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti. 

XVI. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

1. Obecná odpovědnost zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a autorský dozor 
v souladu s podmínkami této smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy projektové dokumentace pro provádění 
stavby nebo autorského dozoru a zavazuje se odškodnit objednatele za jakoukoli škodu, ke které 
by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku VIII. odst. 6 této 
smlouvy. 

Schválení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně úprav požadovaných 
objednatelem a/nebo vydání pokynů zhotoviteli ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele 
jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost objednatele v souvislosti s 
takovými pokyny nebo projektovou dokumentací pro provádění stavby. Tímto ujednáním není 
dotčena platnost článku VIII. odst. 6 této smlouvy. 

2. Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, služeb pro získání stavebního povolení nebo autorského dozoru, pokud budou 
splněny následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze smluvních stran před podpisem smlouvy, 
ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu 
kterékoli ze smluvních stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo 
opominutím kterékoli smluvní strany); 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, zhotovitel informoval objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
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dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese zhotovitel. 

3. Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 2.000.000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 
objednateli v souvislosti se smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) byla 
zhotovitelem předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby pojistná smlouva dle této smlouvy byla platná a účinná po celou dobu běhu záruční doby, 
resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo 
obnovována. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.  

Kdykoli na požádání objednatele zhotovitel poskytne objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, ke kontrole platnou 
pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného. Za každý případ porušení této povinnosti je objednatel po 
zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý případ zjištění 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně. 

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zaměstnat studenta/studentku či absolventa (VŠ,   
VOŠ, SŠ, SOŠ, SPŠ, OA, SOU) do 24 let, osobu se zdravotním postižením, osobu starší 55 let nebo 
po ukončené rodičovské dovolené v rozsahu min. 20 odpracovaných hodin, který se bude, ať už 
přímo nebo nepřímo podílet na plnění díla (např. pomoc v kanceláři, pomoc při přípravě díla). 
Zhotovitel je do 14 dnů od doručení výzvy objednatele povinen doložit, že práce byla vykonána.  

2. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění díla budou podílet. 

3. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou 
splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedeno v čl. XI odst. 4 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby s ohledem 
na životní prostředí a řešení z ní vycházející budou podporovat ekologicky šetrná řešení 
s ohledem na udržitelný rozvoj. 

XVIII. ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který 
slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

3. Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 
písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu 
zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.    
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4. Zhotovitel je oprávněn započít s plněním dle této smlouvy až po nabytí její účinnosti. Objednatel 
je povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět o skutečnosti, že smlouva nabyla 
účinnosti.   

 
XIX.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou s konečnou 
platností vyřešeny příslušnými soudy České republiky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Smluvní strany se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost 
obecného soudu objednatele.  

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností 
dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky). Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah 
založený touto smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku (poskytnutí 
přiměřené části odměny) a § 2050 občanského zákoníku ve vztahu ke smluvním pokutám. 

5. Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

6. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 

smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení tohoto 

návrhu.  

7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého  

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní 

ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude 

smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se 

bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.  

8. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 

a zpracovatele informací. 

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – „Věcná specifikace předmětu plnění“ (nebude zveřejněno) 

Příloha č. 2 – „Specifikace stavebních úprav pro jednotlivé místnosti“ (nebude zveřejněno) 
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Příloha č. 3 – „Požadavky na fyzickou bezpečnost“ (nebude zveřejněno) 

Příloha č. 4 – „Smlouva o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací (NDA)“ 

Příloha č. 5 – „Seznam poddodavatelů“  

 

 
 
 
……………................................................. ……………................................................. 

JUDr. Věra Vojáčková, MPA 

náměstkyně ředitele úřadu jednatel společnosti 

ČR – Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

TECHNISERV, spol. s r. o. 

(objednatel) (zhotovitel) 
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Příloha č. 1 Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru 

„Věcná specifikace předmětu plnění“ (nebude zveřejněno) 
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Příloha č. 2 Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru 

„Specifikace stavebních úprav pro jednotlivé místnosti“ (nebude zveřejněno) 
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Příloha č. 3 Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru 

„Požadavky na fyzickou bezpečnost“ (nebude zveřejněno) 
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Příloha č. 4 Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru 

„Smlouva o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací (NDA)“ 

 

Samostatná příloha 
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Příloha č. 5 Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru 

„Seznam poddodavatelů“ 

 

 

Zhotovitel TECHNISERV spol. s r.o., IČO: 44264020, se sídlem: Baarova 231/34, Praha 4, PSČ 140 00, 

tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




