

**Smlouva
o realizaci projektu prevence kriminality**

Kraje pro bezpečný internet – Preventivně informační videospoty Internet pod mikroskopem“

uzavřená na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy: S-3249/OBŘ/2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj

IČ: 70891095

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraj

bankovní spojení: PPF Banka a.s.,

číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen „objednatel“)

a

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

IČO : 00641111

DIČ: CZ00641111, organizace není plátcem DPH

sídlo: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Holým

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 18538191/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“.

**I.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této Smlouvy je realizace aktivit projektu prevence kriminality „**Kraje pro bezpečný internet – preventivně informační videospoty Internet pod mikroskopem“** (dále jen „Projekt“), který je součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2021 (schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 004-02/2021/RK ze dne 14. 1. 2021).
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit realizaci aktivit (dále jen „Aktivity projektu“), které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Součástí realizace Aktivit projektu jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nspecifikované, které však jsou k řádné realizaci Projektu nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto

nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu.

- Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Aktivity projektu zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. III. Smlouvy.

II. TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje zajistit Aktivity projektu v období od data po podpisu smlouvy do 31. 12. 2021 s výjimkou závěrečné zprávy, která bude zpracována a předána v termínu dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy.
- Zrealizované Aktivity projektu zhotovitel popíše v závěrečné zprávě o realizaci Projektu, tuto zprávu předá do 15. 1. 2022 na Odbor bezpečnosti a krizového řízení Středočeského kraje, oddělení prevence kriminality, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zhotovitel je povinen závěrečnou zprávu předat objednateli ve dvou (2) podepsaných originálech v listinné podobě v českém jazyce a dále na jednom nosiči (CD / DVD / flash disk) v elektronické needitovatelné podobě.
- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré Aktivity projektu budou prováděny v souladu s platnou legislativou.
- Objednatel není povinen převzít závěrečnou zprávu, pokud tato zpráva obsahuje zjevné vady a nedostatky, je nekompletní nebo nepodává věrný obraz o realizaci Projektu. Zpráva musí obsahovat minimálně výčet aktivit a termínů jejich realizace a jejich podrobný popis.

III. CENA, ROZPOČET A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Rozpočet Aktivit projektu realizovaných na základě této smlouvy je uveden v následující tabulce:

Aktivita	Cena
Návrh scénáře videospotů (60 hod. – 250,- Kč/hod)	15 000,00
Odborná příprava 10 videospotů (160 hod – 500,- Kč/hod)	80 000,00
Natáčení, záznam zvuku, režie, střih videa, hudba, grafické práce (260 hod – 500,- Kč/hod)	130 000,00
Příprava animací pro videospoty (100 hod – 500 Kč/hod)	50 000,00
Zpracování grafiky, grafického manuálu, grafických prvků v informačních letácích a plakátu (140 hod – 250,- Kč / hod)	35 000,00
Příprava informačních listů a plakátu (80 hod – 500,- Kč/hod)	40 000,00
Oponentura scénářů a informačních listů (40 hod – 500,- Kč/hod)	20 000,00
Založení struktury, popisu a logiky přístupu k videospotům na portál KPBI, včetně provozní podpory (80 hodin – 250,- Kč/hod)	20 000,00
Tisk 10 druhů informačních letáků (min. 10 000 kusů) a 1 souhrnného plakátu (min 1000 kusů)	20 000,00
Ostatní režijní náklady	45 000,00
CELKEM	455 000,00

- Celková cena za služby zhotovitele je **455 000,- Kč**. Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Cena za služby Zhotovitele při plnění této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a plně pokrývá všechny náklady za realizaci Aktivit projektu. Zhotovitel se zavazuje prostředky čerpat v souladu s položkovým rozpisem rozpočtu aktivit.
4. Zhotovitel může předkládat faktury po ukončení jednotlivých částí aktivit projektu, tak jak jsou specifikovány v Příloze č.1 této Smlouvy, a to Odboru bezpečnosti a krizového řízení Středočeského kraje, oddělení prevence kriminality.
Obsah faktury musí být v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho doručení objednateli. Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Realizace aktivit nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.
6. Zhotovitel odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty a cílem aktivit spojených s realizací projektu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn faktury do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.
8. Veškeré platby mezi objednatelem a zhotovitelem budou probíhat bezhotovostně.

IV.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady realizace aktivit projektu, zejména za vadně poskytnuté služby aktivit projektu, kdy vadně poskytnutou službou se rozumí neposkytnutí služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě nebo byla-li při plnění služby porušena povinnost, jejíž plnění vyplývá z právních předpisů, nebo k jejímuž plnění se zhotovitel zavázal touto Smlouvou.
2. Zjistí-li objednatel kdykoliv při kontrole plnění služby, že služba není plněna řádně, písemně (též emailem nebo faxem) upozorní na vadné plnění zhotovitele. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění objednatelům vytknutých vad okamžitě (neprodleně) od písemného upozornění na vady tak, aby bylo zajištěno řádné plnění podle této smlouvy, a vytknuté vady odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich vytknutí objednatelům.

V.

SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění je objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.

2. V případě prodlení zhotovitele s realizací aktivit projektu dle přílohy č. 1 této Smlouvy nebo v případě prodlení u dalších povinností zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.
3. Právo smluvní pokuty vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby k plnění závazku dle této Smlouvy. Právo vymáhat úrok z prodlení vzniká zhotoviteli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby k úhradě faktury.
4. Úroky z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
5. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případnou škodu způsobenou porušením podmínek této Smlouvy.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen realizovat aktivity projektu v požadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci aktivit projektu s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zajišťuje realizaci aktivit projektu svými pracovníky. V případě, že zhotovitel užívá pro realizaci těchto aktivit třetích osob, je povinen tyto osoby seznámit s ustanoveními této Smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by tyto aktivity realizoval sám. Zhotovitel tak za takové osoby nese plnou odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena ustanovení této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek a služeb souvisejících s prováděním předmětu této Smlouvy.
5. Pro případ, že činnostmi zhotovitele dle této Smlouvy vznikne autorské dílo, prohlašuje zhotovitel, že je jeho autorem. Zhotovitel prohlašuje, že autorské dílo dle této Smlouvy je dílem původním, a že je jediným oprávněným subjektem k poskytnutí licence. Tedy že se nebude jednat o dílo spoluautorů, nebudou porušována práva třetích osob aj.
6. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo dle této Smlouvy užít (licenci) všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v neomezeném rozsahu.
7. Licence je poskytována po dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu dle této Smlouvy jako:
 1. výhradní,
 2. územně neomezená (pro území všech zemí světa),
 3. s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám.
8. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že cena za licenci je zahrnuta v ceně.
9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti

s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky zhotovitele i po skončení trvání této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen:
 - a) předat objednateli, bude-li o to požádán, po ukončení této Smlouvy, všechny objednatelům poskytnuté podklady,
 - b) veškerou činnost vykonávat pro objednatele v přiměřených lhůtách. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu, kterou případně svým jednáním či opomenutím objednateli způsobil.

VII. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena:
 - a) písemnou dohodou Smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí Smlouvy podanou objednatelům, a to i bez udání důvodu;
 - c) odstoupením objednatele od smlouvy v případě jejího opakovaného (tj. minimálně 2x) porušení ze strany zhotovitele nebo podstatného porušení ze strany zhotovitele.
 - d) výpovědí zhotovitele, pokud bude objednatel přes písemné upozornění zhotovitele déle než 60 dnů od písemného upozornění v prodlení s plněním své platební povinnosti vůči zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele s realizací aktivit projektu delší než 10 dnů či porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, zejména povinnosti uvedené v čl. VI. této Smlouvy, a její nesplnění ani v dodatečné lhůtě (alespoň 5 dnů), kterou objednatel zhotoviteli poskytl (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti). Odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
3. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé Smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou stranou.
5. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat pouze uhrazení částky za řádně ukončenou a Objednatelům akceptovanou etapu plnění.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, a je srozuměn s tím, že se jedná o prostředky veřejných rozpočtů, a s tím spojenými povinnostmi příjemce těchto prostředků. Zhotovitel tímto souhlasí s tím, aby u něj objednatel v souvislosti s realizací aktivit projektu mohl provádět kontrolu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb., Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při takové kontrole.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Středočeského kraj usnesením č. 085-29/2021/RK ze dne 15. 7. 2021 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace aktivit realizovaných VISK na základě Smlouvy o realizaci projektu prevence kriminality „Kraje pro bezpečný internet – preventivně informační videospoty Internet pod mikroskopem“

V Praze dne

V Praze dne

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje

Mgr. Jiří Holý
ředitel Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje

Příloha č. 1

Specifikace aktivit realizovaných VISK na základě Smlouvy o realizaci projektu prevence kriminality „Kraje pro bezpečný internet – preventivně informační videospoty Internet pod mikroskopem“

Aktivity projektu

Aktivita 1

Natočení 10 videospotů

V rámci aktivity bude vytvořena sada 10 krátkých videospotů v rozsahu cca 3- 5 min. zaměřených prohloubení problematiky nejnovějších rizikových jevů, se kterými se veřejnost může při používání informačních a komunikačních technologií setkat. Hlavními zásadami tvorby videospotů bude stručnost, výstižnost a aktuálnost.

Obsah videospotů bude korespondovat s obsahem informační brožury, kde se každému tématu bude věnovat cca 1 strana. Brožura bude vytvořena v rámci Aktivity 2. Bude zajištěna odborná příprava obsahu, jeho natočení, zpracování a grafická úprava.

Návrhy na témata jednotlivých videospotů budou například následující:

- 1) Bezpečnost 5G sítí - 2 díly
 - a) Technické (hacknutelnost, připojování zařízení apod.) a společenské vnímání (škodí zdraví - fake news, apod.)
- 2) Chytrá domácnost - 3 díly
 - a) Bezpečnost domácí sítě
 - b) Chytrí asistenti – Alexa, Siri
 - c) Smart technika (TV, kávovar, dětské chůvičky...)
- 3) On-line marketing
 - a) Product placement a influenceři
 - b) SEO firmy – placené kladné recenze na produkt
 - c) Sběr dat pro cílenou reklamu (cookies, FB pixel apod.)
- 4) Obličej jako identifikační prvek – 2 díly
 - a) Systém rozpoznávání obličejů (policie, letiště apod.); otevírání mobilu obličejem
 - b) Deep fakes
- 5) Uživatelé jako pachatelé trestných činů na internetu

Aktivita 2

Příprava informační brožury

Pro každý videospot bude vytvořen informační list, kde bude shrnutí daného tématu a doplňující informace k tématu (kazuistiky, kontakty). Všechny letáky budou dohromady tvořit informační brožuru. K propagaci videospotů a informačních letáků bude vytvořen souhrnný plakát, který bude volně ke stažení na webových stránkách www.KPBI.cz a krajů.

Aktivita 3

Závěrečná zpráva o realizaci Projektu

Zrealizované Aktivity projektu budou popsány v závěrečné zprávě o realizaci Projektu. Závěrečná zpráva bude předána do 15. 1. 2022 na Odbor bezpečnosti a krizového řízení Středočeského kraje, oddělení prevence kriminality, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Časový harmonogram realizace projektu

Červenec 2021

- návrh scénáře videospotů
- odborná příprava videospotů

Srpen 2021

- finalizace odborné přípravy videospotů
- připomínkování videospotů

Září 2021

- natáčení videospotů
- příprava obsahu informačních letáků

Říjen 2021

- střih videa, grafické práce
- grafické zpracování informačních letáků

Listopad - prosinec 2021

- finalizace videospotů
- finalizace informačních letáků
- založení přístupu k videospotům na portál KPBI