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Smlouva o dílo. SK- LI GF%c, 4-4- 	u( z.e,2," 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

dále jen „objednatel" 

2. MIBORO s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo: 
Statutární zástupci: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán v OR: 

dále jen zhotovitel 

Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

28.října 2338/111, 702 00 Ostrava 
Tomáš Hnilka - jednatel 
25871986 
CZ25871986 
ČS a.s. 
58130004319/0800 
C 23749vedena u Krajského soudu v Ostravě 

H. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných 
práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Modernizace sociálního 
zařízení v ZŠ Kravaře — II.etapa" 

, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se 
zadávací dokumentací. 

1. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 



stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a 
činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze 
na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další 
oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel 
se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo 
formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními 
stranami Stejné podmínky platí i v případě méněprací. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné 
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není piněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV.  
Místo pinění 

Místem pinění je místo stavby je objekt Základní školy Kravaře 

V.  
Cena díla 

1. 	Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 

Cena bez DPH 
DPH 21% 
Cena vč. DPH 

3,088.597,60 Kč 
648.605,50 Kč 

3,737.203,10 Kč 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 
předanou zadávací dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu I. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny 
dle bodu 6. tohoto článku. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
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Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel 
tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu pinění předmětu této smlouvy ke 
snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné pinění vyplývající z 
této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úpinost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných 
výrobků. 

VI. 
Termín pinění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 30.10.2021. 
Předpokládané zahájení prací je 1.7.2021 

2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště. 
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení tennínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tornu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu 
provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě 
o dílo. 

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a 
o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve 
kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 

7. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 
povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. 
O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude 
vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 
5. této smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej 
objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 
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k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 
objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po spinění svého závazku. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, sjednávají smluvní strany dílčí pinění bez DPH (samostatné zdanitelné pinění) a to 
takto: 
a) dílčí pinění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí pinění měsíční se považuje za 

samostatné zdanitelné pinění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel 
vystaví na měsíční zdanitelné pinění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně 
zdanitelná pinění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a 
odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích 
faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

b) dílčí pinění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí pinění konečné se 
považuje za samostatné zdanitelné pinění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel 
vystaví na zdanitelné pinění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno 
zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace 
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veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za 
pozastávku. 

5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny 
drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán 
zápis. 

6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je spiněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým notulám, 
zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a 
materiálů na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele 
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X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a 
závazků třetích osob. 

	

2. 	Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 

stavebních prací 
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 

nezbytném k provedení díla. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu 
BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště. 

	

6. 	Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze 
stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a dopinění. 

1 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s piněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
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d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na 
vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména: 

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 
závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných práci (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu 
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. 	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 
krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou foto ou nejméně 2 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
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zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu omámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž 
samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání — ověřuje se 
prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla, 
b) předání kompletní požadované dokumentace — ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace 

3. 	K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních 

v českém jazyce, 
c) stavební a montážní deníky (originál), 
d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat: 
a) popis předávaného díla — množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace, 
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s 

termínem jejich odstranění 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude 
prohlášení zhotovitele o úpinosti a kompletnosti díla. 

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o 
předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

strana 8 



7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole 
o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím 
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních 
dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úpinost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 
materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je 
zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby 
vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla v délce 60 
měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7.  

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u 
zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co 
závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená pinění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, 
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b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v 
souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem, 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla 
s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 

uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 

oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném telinínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 
5. 	Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné. 
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin 

od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). 
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, 
osobně nebo faxem. 

7. Pokud nebude zhotovitel pinit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu 
s odst. 3b) tohoto článku. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění 
objednatel nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na 
společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v piném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad  a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za 
škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná 
událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto 
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pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud 
nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel 
zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 
faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 
a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 
b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 
kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 
c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
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d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 
i) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 
g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly 
opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle 
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat 
na zhotoviteli jako dluh 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 
předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů, 

5. 	Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran pinit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
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XIX. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úpiné nepinění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední 
vliv na provedení díla. 

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke spinění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším 
postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna pinit své závazky ze smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá. 

2 Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

4. 	Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným spiněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s piněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
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oprávnění. 
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací. 

15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po 
jednom vyhotovení. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace 

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva — ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli — bude uveřejněna v registru smluv, 
a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o 
registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však 
uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději 
do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této 
dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu 
se zavazuje spinit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o 
uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

18. O uzavření této Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Kravaře na 49. schůzi, konané dne 
14.6.2021. 

V Kravařích dne 21.6.202 	 V K dne 141 Z c./1 

Za objednatele: 	

Mgr. Monika Br esková 
starostka 

Tomáš Hnilka 
prokurist 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	2021_1 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP A 
4 	2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: 
q 3 4,  

!.. 
IČo 	Y• 

Dít:  

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 1 086 635,14 

PSV 1 596 237,05 

MON 297 225,41 

Vedlejší náklady 108 500,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 3 088 597,60 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 3 088 597,60 CZX 

Základní DPH 21 % 648 605,50 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 3 737 203,10 czx 

v ďie 

 
 

Za zbotovitete 
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Rekapitulace dílčích částí 

Naze ČÍSI° v 

camaa Pro 
sníženou 

nou 

z Základ pro 
základní DPH 

DPH 
celkem Cena celkem % 

OPRAVA 
SO 01 

HYGIENICKÝCH 
0,00 784 964,39 164 842,52 949 806,91 26 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZEN(
0001 1.NP (HSV) 0,00 784 964,39 164 842,52 949 806,91 26 

OPRAVA 
SO 02 HYGIENICKÝCH 

0,00 818 541,47 171 893,71 990 435,18 27 
OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZEN( 

0002 2.NP (HSV) 0,00 818 541,47 171 893,71 990 435,18 27 

PSV PRÁCE (ELEKTRO, 
SO 03 ZTI) 1.NP a 2.NP 0,00 1 037 392,35217 852,40 1 255 244,76 35 

PSV PRÁCE (ELEKTRO, ZTI) 1.NP a 
0003 2.NP 0,00 1 037 392,36 217 852,40 1 255 244,76 35 

OPRAVA SO 04 HYGIENICKÝCH 
0,00 447 699,38 94 016,87 541 716,25 15 

k/11(AV A IIT UltNilll Y LH ZAKIltill 
0004 	PRO MALOU TĚLOCVIČNA V 2.NP 

/14C1/‘ 
0,00 447 699,38 94 016,87 541 716,25 15 

Celkem za stavbu 0,00 627 733,89 3 6 6 942,91 100 

Rekapitulace dílů 

Čísla Ná ze 
v TYP ti Celkem % 

2 
Základy a zvláštní 
zakládání HSV 5 705,49 O 

3 
Svislé a kompletní 
konstrukce HSV 499 905,88 16 

4 Vodorovné konstrukce HSV 21 350,85 

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 107 655,17 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 32 582,32 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 5 194,74 O 

63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce HSV 89 557,50 3 

64 Výpině otvorů HSV 16 880,00 

900 HZS HSV 31 500,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 153 478,94 5 

97 
Přesuny suti a vybouraných 
hmot HSV 710,00 O 
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99 Staveništní přesun hmot HSV 19 692,13 

711 Izolace proti vodě PSV 69 972,74 2 

720 Zdravotechnická instalace PSV 839 555,53 27 

725 Zařizovací předměty PSV 62 532,00 2 

762 Konstrukce tesařské PSV 5 523,00 O 

766 Konstrukce truhlářské PSV 68 425,00 2 

767 Konstrukce zámečnické PSV 58 048,00 2 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 70 224,18 2 

781 Obklady keramické Psy 360 670,36 12 

783 Nátěry Psy 36 800,50 

784 Malby PSV 24 485,74 

M21 Elektromontáže MON 297 225,41 10 

D96 
Přesuny suti a vybouraných 
hmot PSU 102 422,12 3 

VN Vedlejší náklady VN 108 500,00 4 

Cena celkem 3 088 597,60 100 
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0,00' 0,0C 9 29 926,8 347015133 Předstěna SDK,t1.115mm,oc.kce CW,1xR 
12,5mm,izol 
místnost 101 . 
(1+0,5+0,5))3+(0,25+0,25)9+39-(0,49,3: 

místnost 103 : 2,5'3 
místnost 104 : 0,85'1,6 

16,38000 

7,50000 
1,36000 

m stnos 05 : 3,5'1,35 4,72500 

1,00000 
1,00000 
1,00000 

místnost 104: 1 
místnost 105: 1 
místnost 107: 1 

7,3920 0,0C 0,0C m2 3 2 446,7 319202321 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 
cm 

3,23400 
4,15800 

místnost 102, 103: 0,3'1,54'4+0,45'1,549 
místnost 105, 106 : 0,45'1,54'6 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č čisto položky Název položky MJ. Množství Cena / MJ Celkem / MJ cel.k.(t) 

Dí 2 	Zakiady a zvláštní zakládáni 	 2 542,05 0,30 
1 289902111 	Otlučení nebo odsekání omítek stěn 	m2 	4,7250 2 542,04 	0,06 	0,3C 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO S: 2021_14 

0: S001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

Položkový rozpočet 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP gH5V) R: 0001 

kus Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. d 
105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 
24,9 x15 cm 

Svislé a koinp 
konstrukce 

3,0000 0,0 0,00 1 785,04 317121047 

Díl 

319202331 4 

342263410 5 

6 342263990 

7 342255026 

0,00 	0,0C 

467,0C 0,0 0,00 

o,oď 778,3 0,0C 

Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 1 
cm 

m2 

místnost 105 ,2 ,6 

0,00 

1,92000 
1,0000 

1,00000 
2 	33,1200[ 

14,88000 

7,50000 
1,36000 
4,50000 
3,38000 
1,50000 

6 629,1 m2 

Příplatek k příčce sádrokart. za  desku tl. 
12,5 mm GKBI na jedné straně příčky 
místnost 101 : (1+0,5+0,5)9+3•3-(0,3'0,4) 

místnost 103: 2,5'3 
místnost 104: 0,85'1,6 
místnost 105,106: 1,5'3 
místnost 107: 0,7'3+0,8'1,6 
místnost 101 : (0,25+0,25)'3 
Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 
500, 599 x 249 x 125 mm 

Osazen[ revizních dvířek do SDK příček, d kus 
0,25 m2 

7,01500 místnost 104: (0,95+1,35)9,05 
0,00' m2 0,0 8 37 121,0' 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 -

500, 599 x 249 x 150 mm 
10,77250 
6,75500 

7,32000 
10,67500 

místnost. 101 : 4,65'3,0540,7'0,3+0,8'29) 
místnost 102: 1,5'3,05+0,45'2,1+1,359,1 
(0,8'2) 
místnost 103: 2,4'3,05 
místnost 106: 2'3,05+1,5'3,05 
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místnost 105,106: 1,5"3+(0,7+0,5)*3 

místnost 107: 0,7*3+0,8`1,6 

 

8,10000 

3,38000 

1,00001 

 

10 R-3002T00 sanitární příčky pro dívky a chlapce tl 13 
mm, kompaktní deska 

soubor 

    

     

 

1.NP : 1 

 

1,00000 

1,0000  
1,00000 

 

28349054 Dvířka vanová z ABS D 200 x 300 mm kus 450,0 	0,01 	0,01 

m2 0,0C 0,OC 50,350 19 384, 

1  939,30 	0,0Ck 	0,0C m2 17,6300 

m2 0,0C 9587,8` 	0,0C 

0,54000 

19,31000 

1,02000 

15,63250 

14,38800 

1,68000 

7,50000 

1,36000 
5,14000 

1,95000 

9,58900 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: SO 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

0001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ1,NP (HSV) 

D 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č Čisto položky Název položky M1 MnožstvíCena / M1, Celkem celk.(t) 

D I 4 	Vodoravné odoravkonstrakee 4 745,44 	0,00 
1 2 41 6026128 Podhled SDK,ocel.dvouůrov.kříz.roš x m2 2,8800 2 759,04 O OC 0,0C 

RFI 15 mm 

místnost 102 : 2,4*0,5 
	

1,20000 
místnost 106 : 2,8*0,6 
	

1,68000 
13 416093124 Čelo podhledu SOK, v.do 500 mm, 

1xCD,1xREI 12,5 mm 
m2 2,0800 1986,40 0,0 0,0C 

        

místnost 102 : 2,4"0,4 
	

0,96000 
místnost 106: 2,8*0,4 
	

1,12000 

Díl 6 	Úpravy povIthu, podlahy 
	

;To 
	

0,00 
14 601011147 Stěrka na stropech sádrová ručně tlouš 

vrstvy 3 mm 
0,5400 141,4E 0,00 0,OC 

místnost 102 
	

2"0,45 

Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka 
vrstvy 15 mm 

místnost 102,103 : 
0,45'2,1+(0,35+0,35+2,4)*2,75+4,8'2,95- 
(1,2•1,55'3)+1,2'0,45'1+1,2'0,3*2 

místnost 104 : 0,85'1,2 

místnost 105,106: 3,75'2,95- 
(1,2'1,55'2)+2,3'2,9+1,2'0,45'3 

místnost 101 : 3,65'3-
0,3'0,5+0,84'2,7+1,35'1,0 

Postřik stěn weberdur podhoz ručně 

místnost 102 0,35'2,4'2 

místnost 103 2,5'3 
místnost 104 0,85'1,6 

místnost 105, 106 : 
(0,4+0,3)-2,8+(0,48+0,58)9 

místnost 107: 0,65'3 

Stěrka na stěnách sádrová tloušťka vrstvy 
mm 

místnost 102,103 : 
1.23'0,8+(0,35+0,351-2,35)*0,6+(0,15+0,1; 
0,810,314'0,75)+(0,451'0,75)+0,05'0,8+( 
5+1,1+2,25+1,3r0,8 

15 602011112 

16 602015104 

17 602015132 

místnost 104: 1,2-1,1"2+0,85"1,1*2-0,7'0,2 	4,37000 

místnost 105,106 : 
	

8,98700 
2,3'0,8+2,63.0,4+(2+ 1,25)-0,8+5,10'0,8- 
(1,2'0,6513)+0,45'0,65'6 
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Díl 62 	Úpravy povrchů vnější 
	

70 	 0,00 
22 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž 

včetně dodávky lišty 
307,2 0,00 

Položkový rozpočet 
S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

  

 

50 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 0: 

  

  

  

R: 0001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘ  ENI NP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 

Dem, 
hmotnost 

P.č Číslopoložky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) 

18)784221101 

místnost 107: 1,55'0,8'2+1,5'0,8+0,8'1,2 
místnost 101: 11"3-0,6"0,3'2-(0,9'2'3+1'3) 

Penetrace podkladu pod stěrku 	 m2 
místnost 102,103: 
1,23'0,8+(0,35+0,35+2,35)"0,6+(0,15+0,1.1 
0,8+(0,3'4'0,75)+(0,45'2'0,75)+0,05"0,8+I 
5+1,1+2,25+1,31'0,8 

místnost 104 : 1,2'1,1'2+0,85'1,1'2-0,7'0,2 

místnost 105,106 : 
2,3"0,8+2,63'0,4+(2+1,25)*0,8+5,10'0,8- 
(1,2"0,65"3)+0,45"0,65"6 

místnost 107: 1,55'0,8'2+1,5'0,8+0,8'1,2 
místnost 101 : 11*3-0,6"0,3*2-(0,912'3+19) 

4,64000 
24,24000 

51,8260 2332,1# 0,001 0,0CI 
9,58900 

4,37000 

8,98700 

4,64000 
24,24000 

10,0600 
10,08000 

Dil 61 	Úpravy povrchů vnitřní 
19 610991111 Zakrývání výpiní vnitřních otvorů 

	
m2 

1,2"1,4*6 

70,64 	 0,00 
483,84 
	

0,00 
	

0,0C 

20 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stropy včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu 

m2 0,6000 228,0 0,00 0,00 

        

místnost 102 2"0,5 0,60000 
21 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkovéř' 
tmelu 

m 90,0345 22 95(3,8O 	0,00 0,00 

       

        

místnost 102,103 : 
1,23'0,8+(0,35+0,35+2,35)10,6+(0,45+0,41 
0,45)'2,15+(0,15+0,15)'0,8+(0,3'4'0,75)+( 
45"2"0,75)+0,05'0,8+(1,5+1,1+2 25+1,3)*2 

25,40650 

místnost 104: 1,2'1,1'2+0,85'1,1'2-0,7'0,2 	4,37000 

místnost 105,106: 	 23,51800 
2,3'0,8+2,63`2,6+(2+1,25)'2,9+5,10'0,8- 
(1,7'0,65'3)+0,45'0,65'6+1,2'1,6 

místnost 107: 1,55'2,9'2+1,5'2,9+0,8'1,2- 	12,50000 
0,9'2 

místnost 101: 11'3-0,6'0,3"2-(0,912'3+1'3) 	24,24000 

místnost 102: 0,8'2 
	

1,60000 
místnost 103: 0,8'4 

	
3,20000 

místnost 105, 106 : 0,8"6 
	

4,80000 
23 622481291 

	
Montáž výztužné lišty rohové a dilatační J m i 

	
4,0000 
	

770,00 	0,001 	0,0 
místnost 102: 0,8'4+1,2 4,40000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 	 Stránka 3z 12 



30 965043341 

31 965081713 

28 909 30,0000 10 500,0$ Hzs-nezmeritelne stavební prace 

30 30,00000 

63 179,35 Díl 96 	Bourání konstrukcí 
29 m2 54,4950 6 811,8É 962031113 Bourání příček z cihel pálených piných ti. 6 

mm 

Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

SO 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

0001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘ[  

Dem. 
hmotnOst 

Dem.i  
hmotnoSt 

P.č čísto položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ. Celkem / MJ celk.(t) 

25 632421230 2 26,1500 0,0C 0,0C 35 302,50 

11,35000 

1,10000 

11,25000 

2,45000 

místnost 102,103: 11,35 

místnost 104 : 1,1 

místnost 105,106: 11,25 

místnost 107: 2,45 

místnost 103 : 0,r5 

místnost 105, 106: 0,8'7 

léta rohová plast s tkaninou 100x100 
2,5 m 

Podlahy a podlahové 
konstrukce 
Potěr WEBER Saint-Gobain, strojní zprac. 
t1.30 mm včetně penetrace weberfloor 415( 
samonivelačni, pevnost 25 MPa 

Díl 63 

400000 

5,60000 

5,0000 

S: 

Díl 64 	třyel 	otvoru 
26 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. dd 

2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 
16 cm 

kus 

27 642942111 Osazeni zárubní dveřních ocelových, p1. dr 
2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 
16 cm 

kus 

Díl 900 	81ZS 

místnost 102: 1,35'2,2+2,531310,812+0,612) 

místnost 103: 34'2,2+1,35'2,2'3-
(0,6'2'3)+2,3513 

místnost 104: 2,9513-(0,812+0,612) 

místnost 105: 3,512,210,61213)+4,6'3- 
(0,8'2+0,6'0,3)+15'1,35 

Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 
m2 sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěre 

místnost 102,103: 13,05'0,1 

místnost 104, 105: 14,66'0,1 

Bourání dlažeb keramických t1.10 mm, nad 
m2 ručně, dlaždice keramické 

místnost 102,103: 11,35 

místnost 104 : 1,1 

místnost 105,106 : 11,25 

místnost 107: 2,45 

7,76000 

19,84000 

0,0C 0,00 

0,0C 0,00 

01 
0,01 	0,0C 

1,47 
0,18 10,02 

2,2 	6,11 

0,02 0,59 
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0 500,00 

1,0000 

1,00000 

3,0000 

2 095,0Č 

6 345,01 

0: 

R: 

8 440,0 	0,00 

6,05000 

20,84500 

1,30500 

1,46600 

11,35000 

1,10000 

11,25000 

2,45000 

m3 	2,7710f 8 326,86 



Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

5001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

0001 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘ ZEN NP (HSV) 

S: 

0: 

R: 

m2 154,7810 14 085,0" 

14,07000 

P.č Číslo položky 

   

místnost 101 - odhad : 3,5 

321965081702 Bourání sokliků z dlažeb keramických 
	

m 
místnost: 10,5-0,9-1-0,9-0,5 

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do kus 
m2 

místnost 102: 3 

místnost 103: 3 

místnost 104: 3 

místnost 105: 3 

34 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. d 
2 m2 

místnost 102: 3 

místnost 103 : 3 

místnost 104: 3 

místnost 105: 3 

35 975032241 Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 
cm do 3m 

místnost 102 : 1,5+1,5 

místnost 103: 2,5 

místnost 106: 2+4,5 

36 978013191 Mučení omítek vnitřních stěn v rozsahu dr 
100 % 

místnost 102: (0,5+1,35+05)9,2- 
(0,8"2,0)+(2,4+0,35+0,35)9+0,359,40+1,) 
0,3 

1,359-(1,54'1,2)+0,12'3+2,53'3- 
(0,69+0,89)+0,89,2+1,35"2,2-
(0,6'2+0,8'2) 

místnost 103: 3,45'2,2-
(0,6'2'3)+1,35'2,2'5+0,82'2,29-
(0,69'3)+0,82'3'3+0,1'0,8'3+1,2'0,3+1,2 
45 

2,15'311,21,54)+1,1'3- 	 8,80400 
(0,8'2)+0,15'3+1,3'341,21,54) 

místnost 104: 	 14,18000 
2.3'3+0,2'2'3+0,2'2,3*(0,3+0,3)'3+0,359 
'2+1,02940,8'2)+1,29,45 

0,35'1,02+2,6'3-(0,8'2+0,69)+1,35*3- 	19,77900 
(1,21,54)+0,2'3'2+0,85`2,2+1,52,2+1,5: 
(0,6'2)+0,85'3 

místnost 105: 3,5'1,65+3,5'1,35- 	 0,43900 
(1,2"1,54'2)+1,35"3-(0,15'1,3)-3,5'2,2- 
(0.6'2'3)+1,29,459 

1,35'3- 	 31,89500 
(0,15'1,3+0,8`2)+1,5'3+1,5'2,2`5+0,8'3'& 
(0,8"0,1'3)+0,89,29-(0,699) 

místnost 101 : 11'310,89'2+1'3-0,6'03'2) 	27,16000 
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33 968061125 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

Cena/ MJ Celkem / MJ celk. (t) 
3,50000 

12,0000 

12,0000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

2,50000 

650000 

7,2000 

7,20000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

3,00000 

4 740,01 

14 340,00 

201,61 

240,0 

0,0C 0,00 

0,0D 0,00 

0,08 0,91 

0,00 0,0C 

0,05 7,12 

9,28200 

29,17200 



místnost 102: 9,451,65- 
(0,8+0,8-1-0,6)*1,65+4,251,65- 
(0,6'1,65)+0,3'0,35'2 

místnost 103 : 	85- 
(0,8+0,6*3)"1,65+0,35'0,11+0,3"0,35'2+3 
J5-1,6510,6'1,65'3) 

místnost 104: 9,25'1,65- 
(0,8+0,6+0,8)1,65+0,3.0,35'2+4,71 ,65-
(0,611,65) 

místnost 105: 9,35'1,65- 
(1,2"0,35'2)*(0,6`0,3511-0,45*0,35*2)+0,7 
2-(0,61,65*3)+4,61,65*3-(0,61,65"3) 

18,19500 

28,41250 

18,60750 

33,65250 

711140101 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 
přitav.,lvrst 

m2 0,0C ceď 31,536 15 610,54  

38 974054711 

Díl 99 7 511,22 Staveniětní přesun hmo 
39 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

12 m 

m2 

oeď 0,0C 41 m2 1 255,2 26,1500 711212901 Provedení penetrace podkladů pod 
hydroizol.stěrky včetně dodávky 

42 711212002 Hydroizolačnf povlak - nátěr nebo stěrka 
Aquafin 1K(fa Schbmburg)proti vlhkosti a 
tlak.vodě 

711 	Izolace proti vodě 

místnost 102,103: 13,05 

místnost 104, 105: 14,66 

27,7100 

23 193,80 
0,0C 498,7E 

13,05000 

14,66000 

Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně 
p1.0,25 m2 

1 

0,0C 

0,12 
tl 

40 

35 

0,0C 355,0[ 0,00 kus 1,0000 

1,00000 

11,35000 

1,10000 

11,25000 

2,45000 

místnost 102,103: 

místnost 104 : 1,1 

místnost 105,106: 11,25 

místnost 107: 2,45 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZE_NÍ1.NP (HSV) 

m2 Odsekán( vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 37 978059531 

Položkový rozpočet 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO S: 2021_14 

Dem. 
hmotnost 
/ MJ 

Dem. 
hmotnost 
cetk. (t)  Číst() položky.  P.č 

98,86754 Vilan 12358,4? 0,07 6,72 

5001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 0: 

R: 

místnost 102,103: 11,35 

místnost 104 : 1,1 

místnost 105,106 : 11,25 

místnost 107: 2,45 

15 cm na stěnu - celková 
35,91'0,15 

měra mistnosti 

11,35000 

1,10000 

11,25000 

2,45000 

5,38650 

43,  771101147 Bandáž koutů - proveden( 
	

m 
	

35,9100 
	

1 723,61 
	0,01 	0,00 

místnost 102,103: 19,4-1-0,6 
	

17,80000 

místnost 104 : 4,41-07 	 -2,59000 

místnost 105,106: 16,3-1 
	

15,30000 

místnost 107 : 6,4-1 
	

5,40000 
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o,oť 0,00 ks R04 51 4 050,0 D+M závěsný odpadový koš na papírové 
ručníky 

1,00000 

1,00000 

725291142 48 

725291146 49 

50 R03 ks 0,00 o,oť 1 281,0( 

Madlo dvojité pevné nerez Novaservis di. 
844 mm 

Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis di. 
813 mm 

D+M, závesný papírový zásobník na papír 
ručníky 

soubor' 	1,0000 2 550,00 o,oc 	o,oc' 

1,00000 
2 510,0 

1,00000 

0,00 0,0C 

Díl 766 	Konstrukce;truhlářské 
	

27 305,00 
	

0,00 
56 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých lkEid 

0,8 m 

kus 1,0000 0,0C 

53 RO6 D+M závěsný zásobník na tekuté mýdlo ks I 5,0000C 7 250,0 	0,01 	0,00 

5 
	

5,00000 

2 2,00000 

  

55 ROB D+M toaletní záchodový kartáč ks j 1,0000 950,0C o,o 	o,00l 
1,00000 

místnos 02, 105, 107 3 
	

3,00000 

ks j 2,0000, R07 54 D+M hygienický koš 1 500,0(} 	0,001 	0,0C 

místnost 104 : 1 1,00000 

       

571766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.nad 0,8 m 

kus 3,0000 2 175,00 0,00 0,00 

        

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 50 01 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

IR: 0001 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZARÍZENtl.NP (HSV) 

P.š Číslo položky Název položky Množství 	Cena / 	Celkem 

Dem. 
tmotnost 
/ MJ 

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) 

44 24551347.A ASO-Unigrund K nátěr penetrační - 
koncentrát 

I 2,5229 khr 	 338,0 0,0C 0,00 

místnost 102,103: 11,35'0,08 

místnost 104 : 1,1'0,08 

místnost 105,106 11,25'0,08 

místnost 107 : 2,45'0,08 

15 cm na stěnu - celková výměra místností 
35,91'0,15'0,08 

0,90800 

0,08800 

0,90000 

0,19600 

0,43092 

45 28355345 SCHONOX ST páska těsnicí elastická š. 
120 mm, 50 m kašírovaná textilií 

m 3 357,5( 0,00' 0,0C 

místnost 102,103: 19,4-1-0,6 

místnost 104 : 4,41-07 

místnost 105,106: 16,3-1 

místnost 107: 6,4-1 

35,9'0,1 

46 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 12 m 

Ml 725 	Zařizovací předměty 
47 725291123 Madlo rovné nerez Novaservis dl. 500 mm soubor  

17,80000 

-2,59000 

15,30000 

5,40000 

3,59000 
3's áPs 

1,0000 

	

410,00 	0,00 	0,00 

27 791,00 
	

0,00 

	

1 250,0 
	

0,00 
	

0,00 

1,00000 

52 RO5 D+M držák na toaletní papír ks 6 450,00 um( 	0,00 
3,00000 
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Díl 767 	Konstrukce zámečnické 
61' 767584502 Montáž podhledů kazetových na 

ocel.konstr.60x60 cm 
m2 

P.č 
58 

59 18 450,00 0,0q 	0,0C 

0,00 0,00 18 690,7 

10,35000 
1,00000 

11,80000 
2,50000 
6,30000 

místnost 102,103 
místnost 104: 1 
m istnost 105,106 
místnost 107 : 2,5 
místnost 101 : 6,3 

Položkový rozpočet 
2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V Z.Š KOMENSKÉHO S: 

SO 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (1-151/) 

0901 	OPRAVA HYGIENICKÝCH.ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

kus 

kus 

místnost 102, 105, 107: 3 
60 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky % 

do 12 m 

Množství Cena Ce 
1,0000 

1,00000 
3,0000 

3,00000 

31,9500 

0: 

5 850,0 	OGC t 

 
D 
hmotnost 
/ MJ Číslo položky 

61165400 

61165402 

Název položky 
Dveře vnitřní lamino CPL piné lkř. 60x197 
včetně kování piná DTD 
místnost 104: 1 
Dveře vnitřní lamino CPL piné 1kř. 80x19? 
včetně kování piná DTD 

0,35 

1,80 

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)  

0,0C 

145,00 	0,00 	0,00 

32 107,06 	 0,00 

62(767649194 Montáž doplňků dveří, madla kus 1,0000 45,00 	0,0L 	0,00 
místnost 107: 1 1,00000 

	

196,00 	0,00 	0,00 

28 875,91 	 0,00 

	

900,0 
	

0,0C 
	

0,00 

	

15862,7 
	

0,0C 
	

0,00 

10,35000 
1,00000 

11,80000 
2,50000 
6,30000 
1,59750 

7,2000 

7,20000 

místnost 107: 2,45 2,45000 
m,istnost 101 - odhad : 3,5 3,50000 

68 771589791(Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivé m2 3,55001E 230,71 0,04 
místnost 104 : 1,1 1,10000 
místnost 107 : 2,45 2,45000 

69 59764203 	Dlažba keramická 2 27,4575 9 747,4' 0,01 
místnost 102,103: 11,35 11,35000 
místnost 104: 1,1 1,10000 

místnost 102,103: 11,35 
místnost 104 : 1,1 

11,25 místnost 105,106: 

11,35000 
1,10000 

11,25000 

0,001 

0,0 

63 55440005 Madlo rovné s krytkami 700 mm bílé 
koupelnový dopiněk 

kus 1,0000 595,0C 0,00 0,0C 

        

místnost 107: 1 
	

1,00000 
641595960042 např. Thermatec Alpha Hygena SK, 

600x600x19 mm antibakteriálni úprava 
m2 33,5475 12 580,3' 0,0C 

místnost 102,103 : 10,35 
místnost 104: 1 
místnost 105,106: 11,80 
místnost 107 : 2,5 
místnost 101 : 6,3 
ztratné 31,9510,05 

65 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšk % 
do 12 m 

Díl 771 	Podlahy z dlaždic a obklady 
66 771130111 Obklad soklIků rovných do tmele výšky do 

100 mm 
místnost : 10,5-0,9-1-0,9-0,5 

67 771212113 'Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 

1400x400 mm 

m 

m2 
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R: 0001 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZARIZEN11.NP (HSV) 

70159764206 	dlažba keramická 150x150 mm 	 m 

71 998771202 
m,istnost 101 - odhad : 3,5 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky t 
12m 

011781 	Obklady keramické 
72 781415016 Montáž obkladů stěn, porovín.,tmel, nad 

	
m2 

20x25 cm 

3,5000 
	

1 435,04 	0,0C 
	

0,0C 
3,50000 

	

700,00 	0,00 	0,00 

15,43 
	

0,00 
50 187,7 
	

0,0C 
	

0,00 

41,24850 

-3,81500 
34,07300 

-4,04250 
7,44020 

84,3492 

ks 
	

62,0000tt 
	

17 050,04 	0,00 
	

0,0C 
62,00000 

3 670,4(1  0,00 0,00 

32,70000 

16,75000 

4,90000 
4,85000 

73 7814851 

74 781491001 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 
	

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: SO 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

RE číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem / MJ celk.(t) 
místnost 105,106 : 11,25 
místnost 107: 2,45 
ztratné : 26,15"0,05 

11,25000 
2,45000 
1,30750 

místnost 102,103: 
(2,3+0,43+0,54+5,25+2,15+2,5+1,3+1,2+1 
)'2,05+(0,5+1,1+0,5)1,0+0,26"0,65'2+0,4 
0,65'14+0,15'1,4'2 

-otvory : -(1,15'0,7'3)-(0,7'2,0) 
místnost 105,106: 
(0,67+0,49+2,15+5,1+1,2+2,05+1,65+2,55 
2,05+0,4'0,65'6 

-otvory :-(0,9'2,0)-(1,15'0,65'3) 
místnost 104 : 
(0,84+0,84+1,16+1,16)"1,8+0,84'0,2+0.19 
19'2 

-otvor : -0,7'1,8 
místnost 107 : (1,5+1,55+1,5+1,55)'2,05 
-otvor : -0,9'2,0 

-1,26000 
12,50500 
-1,80000 

montáž mozaiky (listelly) 
1.NP : 19+43 
Montáž lišt k obkladům rohových, koutotrýcl 
i dilatačních 
realizacemístnost 102,103: 
4"2,1+2,0*6+0,7+(0,7'4)+0,9+1,15'3+0,85 
1,8'2 

realizace místnost 105,106 : 
1,15'3+0,7'6+2,1'2+2'2+0,9 

realizace místnost 107 : 2+2+0,9 
realizace místnost 104: 0,85+1,8'2+0,2'2 

75 55341822 rohová nerezová lišta obklad 
realizacemístnost 102,103: 
4'2,1+2,0*6+0,7+(0,7'4)+0,9+1,15'3+0,85 
1,8"2 

realizace místnost 105,106 : 
1,15'3+0,7'6+2,1'2+2'2+0,9 

realizace místnost 107 : 2+2+0,9 
realizace místnost 104: 0,85+1,8'2+0,2'2 
ztratné : 59,2'0,1 

bm 65,1200 
32,70000 

16,75000 

4,90000 
4,85000 
5,92000 

10 744,84 	0,0G 	0,0C 

1.NP: 19 
	

19,00000 
ztratné : 19'0,05 
	

0,95000 
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48 711,7 	0,04 	0,0C 

365,00 0,00 

,34 
9 375,00 0,00 

145,3E 0,0 

1 195,9 0,00 

4 875,00 o,oai 

0,00 

0,0C 

0,0C 

0,00 

m2 

1,13500 
3,55500 

m2 4,6900 

1,13500 
3,555010 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: SO 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

0001 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP (HSV) 

P.č čistopoložky Nazev 	 ozky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Dcm. 	Dem.  
hmotnost hmotnost 
I MJ 	c 	.( 

77 59761005 listella nerez lesk kus 43,0000 11 395,0 0,0 	0,0C 
1.NP :43 
	

43,00000 
78 597813711 Obkládačka 

místnost 102,103 : 
(2,3+0,43+0,54+5,25+2,15+2,5+1,3+1,2+1 
)'2,05+(0,5+1,1+0,5)"2,0+0,2610,65'2+0,4 
0,65'4+0,15'1,4'2 

-otvory : -(1,15'0,7'3)-(0,7'2,0) 
místnost 105,106: 
(0,67+0,49+2,15+5,1+1,2+2,05+1,65+2,55 
2,05+0,4'0,65'6 

-otvory : -(0,9'2,0)-(1,15'0,65'3) 
místnost 104: 
(0,84+0,84+1,16+1,16)1.8+0,84'0,2+0,19 
19'2 

-otvor: -0,71,8 
místnost 107: (1,5+1,55+1,5+1,55)'2,05 
-otvor : -0,9'2,0 
&atria : 84,35'0,1 

79 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 12 m 

Di! 783 	Nátěry 
8017831085 

	
tryskání litinových článků radiátorů 
místnost 101 : 18+22 
místnost 102, 103 : 6+13 
místnost 105, 106: 6+10 

81 783201811 
	

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 
oškrábáním 
600/1970 :(2'1,97+0,6)'(0,15+2'0,05) 
800/1970 : 3*(21,97+0,8)"(0,15+2'0,05) 

82 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 
1x email zárubně 
600/1970 :(2'1,97+0,6)'(0,15+2.0,05) 
800/1970: 3*(2-1,97+ 0.8)'(0,15+210,05) 

83 78301T00 	nástřik článků litinových radiátorů 

m2 
	

92,7842 
41,24850 

-3,81500 
34,07300 

-4,04250 
7,44020 

-1,26000 
12,50500 
-1,80000 
8,43500 

% 

ks 	75,0000 
40,00000 
19,00000 
16,00000 

ks 	75,0000 
místnost 101:18+22 
místnost 102, 103 : 6+13 
místnost 105, 106: 6+10  

Díl 784 by 
84 784402802 Odstranění malby oškrábáním v místnosti 

do 5m 
m2 

místnost 102, 103 : 
0,3'1,54'4+0,45-1,54'2+1,2'0,3'2+0,45'1, 
1 

misinost 105, 106: 0,45'1,54'6+0,451,2'3 
85 784161401 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, m2 

40,00000 
19,00000 
16,00000 

7 998,53 
	

0,00 
380,0E 0,00 0,0C 

4,49400 

5,77800 
1 825,2 0,00 
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místnost 107: 1,55'0,8'2+1,54'0,8+0,6'1,2 
	

4,64000 
místnost 101 : 
	

30,24000 
(0,9'2'3)+(0,5+0,5)•3 

86 784165522 Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 xn2 79,3590 5 793,2' 0,00 0,00 

        

Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 50 01 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP (HSV) 

R. OPRAVA HYGIENICKÝCH ZÁŘÍ.  

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) 
místnost 102,103: 
1,23'0,8+(0,35+0,35+2,35)*0,610,15+0,1t 
0,8+(0,3*4'0,75)+(0,45'2'0,75)+0,05'0,8+ 
8'2,95-
(11,2'3)+(1,5+1,1+1,5+2,5+2,4)'0,8+1,2" 
5+1,2'0,3'2+1,2'0,45 

24,28900 

místnost 104: 1,2*1,11+0,85'1,1'2-0,7'0,2 	4,37000 

místnost 105,106: 2,3'0,8+5"0,8- 
(1,2"0,75"3)+(0,75'0,45`6)+(1,25+2+1,65+ 
8)'0,8+2,8'0,65+0,45'0,65"6-10,55+0,5)*0 

15,82000 

S: 

mistnost 102,103: 
1,23'0,8+(0,35+0,35+2,35)*0,6+(0,15+0,1t 
0,8+(0,3`410,75)+(0,45'2'0,75)+0,06'0,8+,  
8'2,95-
(11,213)+(1,5+1,1+1,5+2,5+2,4)"0,8+1,2"( 
5+1,2'0,3'2+1,2'0,45 

24,28900 

místnost 104: 1,2'1,1'2+0,85'1,1'2-0,7'0,2 	4,37000 

mistnost 105,106: 2,3'0,8+5'0,8- 
(1,2'0,75'3)+(0,75'0,45-6)+(1,25+2+1,65+ 
8)*0,8+2,8'0,65+0,4510,65'6+(0,65+0,5)'0 

místnost 107: 1,55'0,81+1,5*0,8+0,8'1,2 
místnost 101 : 11'3-0,5'0,3'2- 
(0,9'2'3)+(0,5+0,5)'3 

15,82000 

46,4000 
30,24000 

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 

39 598,98 0,00 

87 979011311 Svislá doprava sub a vybouraných hmot 
shozem 

t 31,9089 5 903,15 0,0 0OC 

88 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km 

t 31,9089 7 211,42 0,0 0,0C 

89 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 319,0891 5 105,4:: 0,0 0,0C 
90 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m k 31,9089' 10 051,3' 0,0 0,0Č 
91 R-97999 Poplatek za skládku - stavební odpad t 31,9089 11 327,6-  0,0 0,00 

Díl VN Vedlejšínáklady 40 000,00 0,00  
92'005121 R 'Zařízení staveniště 	 IscIlibar 1,0000( 15 000,00 	0,0C 0,06 
93 005122 R Provozní vlivy např. provizorní zástěna 	Soubor  1,0000 25 000,0 	0,0 0,00 

Celkem 	 784 964,39 
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Položkový rozpočet 
S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 5001 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP (HSV) 

R: 0001 OPRAVA HYGIENICKÝCH zňkfzENI 1.NP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č číslo položky Název položky 	 MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ celé. (t) 
Poznám uchazeče k zadáni 
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342255026 7 

342255028 8 

m2 0,00 4,0500( 3 827,20 	0,0 

m2 0,00 0,00 56 082,8( 

347015133 9 34,5680 

5,88000 3,5'1,68 místnost 20 

m2 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 1 
cm 

2*1,65 místnost 205 

m2 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do ti. 8 
cm 

2 317121047 

319202321 

319202331 

3 

0,00 0,00 

0,0 0,0C 

0,0C 	o,oc' 

Svislé a kompletn 
konstrukce 

Díl3 

Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. d 
105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 
24,9 x 15 cm 

místnost 202,203: 0,31,75'4+0,451.75'2 

místnost 105, 106: 0,45*1,75"6 

kus 3,0000 

místnost 204 : 1 

místnost 205: 1 

místnost 207 : 1 

1 785,0ť 

2 780,4(1  

1 146,4" 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,98000 

3,67500 

4,72500 

1,9800 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 5002 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

Ri 0002 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Dem. 
hmotnost 
/ MJ 

Dem. 
hmotnost 
cetk.(t) 

Dít 2 	Základy a zvláštni zakládání 	 3 163,44 	7 
1 289902111 	Otlučení nebo odsekání omítek stěn 	m2 	5,8800 	 3 163,44 	0,06 	0,37 

1,0000 

1,00000 

467,0 

706,8 0,0C 

0,0C 

0,00 

místnost 201 : 4,65'4,0540,7'0,3+0,8'2'2) 

místnost 202: 1,5'4,05+0,45'2,1+1,35'2,1 
(0,8'2) 

místnost 103: 2,4'4,05+1,505'4,05 

místnost 206: 2'4,05+1,5'4,05 

Předstěna SDK,t1.115mm,oc.kce CW,1xRE 
12,5mm,izol 

15,42250 

8,25500 

15,81525 

14,17500 

28 172,9$ 	0,0 m2 0,0C 

místnost 201 : (1+0,5+0,5)'4 8,00000 

místnost. 203: 2,5'3,8 9,50000 

místnost 204: 0,85'1,6 1,36000 

místnost 205.206 : 10,18800 
1,59,8+(0,480+0,68)"4,05-0,35`0,6 
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5 342263410 

6 342263990 

Osazení revizních dvířek do SDK příček, d 
0,25 m2 

předstěna SDK 201 : 1 

Příplatek k příčce sádrokart za desku tl. 
12,5 mm GKBi na jedné straně příčky 

místnost 201 : (1+0,5+0,5)*4 

místnost 203: 2,5'3,8 

místnost 204 : 0,85'1,6 

místnost 205,206: 1,5'3,8 

místnost 207: 0,7'3,2+0,8'1,6 

místnost hygienické zařízení pro tělocviční 
(0,25+0,25)'4,0 

Příčky z desek Ytong ti. 12,5 cm desky P 2 
500, 599 x 249 x 125 mm 

místnost 204: 1'4,05 

Příčky z desek Ytong ti. 15 cm desky P 2 -
500, 599 x 249 x 150 mm 

kus 

m2 

8,00000 

9,50000 

1,36000 

5,70000 

3,52000 

2,00000 

4,05000 



Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

50 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

0002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2 

Dem. 
hmotnost 
/ 

Dem. 
hmotnost 
cetk.(t) Číslo položky  P.ě 

S: 

0: 

17 602015132 Stěrka na stěnách sádrová tloušťka vrstvy 
mm 

20 978,6 m2 I 113,3980 

13 m2 3 342,1 416093124 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 
1xCIDi,lxRFI 12,5 mm 

896,0 14 601011147 

m2 15 23 470,5 602011112 Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka 
vrstvy 15 mm 

Postřik stěn weberdur podhoz ručně m2 16 2 171,24 19,7390 602015104 

místnost 202 : 

místnost 205: 

Díl 6 	Upravy povrchu, podlahy 

1,68000 

1,82000 

52 773,33 
Stěrka na stropech sádrová ručně tloušťkt 
vrstvy 3 mm 

místnost 202, 203 : 
1,2'0,45+1,2'0,3'2+1,2'0,45 

místnost 205, 206 : 1,2'0,45'3 

1,80000 

1,62000 

místnost 202,203 : 
1,251 ,55+(0,35+0,35+2,4)'3,3+4,8`3,8- 
(1,2'1,75'3)+1,2'0,45'1+1,2'0,3'2 

místnost 204: 0,851,2 

místnost 205,206: 3,75'3,8- 
(1,2'1,75'2)+1,2'045+1,2'0,45'3+2,3'3,7: 

místnost 201 : 

25,36750 

1,02000 

20,83500 

13,74000 

místnost 202,203 : 
(0.45+2,4+0,45)*1,2+4,8'1,65- 
(1,35-1,29)+0,41.35*4+0,3`1,351+1,25* 
51(1,5+1,5+1,15)1,65+2,3'1,65 

místnost 204: (0,85+0,85+1,38+1,38)*1,3. 
(0,7'0.2) 

9,75000 

1,36000 
6,09400 

2,53500 

22,69500 

5,65800 

místnost 203 : 2,5'3,9 

místnost 204 : 0,85'1,6 

místnost 205, 206 : 
(0,4+0,3)'2,8+(0,48+0,58)'3,9 

místnost 207: 0,65'3,9 

místnost 207: 0,7"3,2+0,81,6 

místnost hygienické zařízení pro tělocvična 
(0,25+0,25)*4,0 

3,52000 

2,00000 

10 R-3002T00 sanitární příčky pro dívky a chlapce tl 13 
mm,kompaktní deska 

soubor 125 000,0 5 	0.0 0,0C 

  

2.NP: 1 

 

1,00000 

   

11 28349054 
	

Dvířka vanová z ABS D 200 x 300 mm 	I kus 
	

1,0000 
	

450,0C 
	nocí 	0,00 

1,00000 

Díl 4 	Vodorovné konstr 
	

5 75666 
	

0,00 
0,0C 0,00 

0,00 0,00 

00 
0,00 0,0C 

0,00 0,00 

0,001 	0,00 

0,00' 0,00 

12 416026128 Podhled SOK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x 
RFI 15 mm 

místnost 202:2,4"0,4  

místnost 205 : 2,6*0,6 

m2 2,5200C 

0,96000 

1,56000 

2 414,1g 
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Díl 61 	Úpravy povrchů vnitřní 
	 o 	0,00 

19 610991111 Zakrýváni výpiní vnitřních otvorů 	 m2 
	

12,6000 
	 0,1 	aoo 	0,00 

1,2'1,75'6 
	

12,60000 

21 612481211 0,00 0,00 0,00 

   

   

18 784221101 Penetrace podkladu pod stěrku 	 m2 116,8180 	 5256,81 	0,01 	0,0 
místnost 202,203 : 
(0,45+2,4+0,45)1,2+4,8'1,65- 
(1,35'1,2'3)+0,41,35'4+0,31,35'2+1,25' 
5+(1,5+1,5+1,15)1,65+2,31,65 

místnost 204: (0,85+0,85+1,38+1,38)'1,3 
(0,1'0,2) 

místnost 205,206: 2,3'1,65+5,15'1,65- 
(1,2'1 1,35'3)+0,4' 1,35'6+1,25'  
,8'3,5 

místnost 207: (1,55+1,55+1,5+1,5)M 
místnost 201 : 10,5"3,9-0,6"0,45"2-(0,9'2': 
1'3,9)+5'3,5-11,5'2,2) 

místnost 202, 203 : 
1,2'0,45+1,2'0,3'2+1,2'0,45 

místnost 205, 206: 1,2'0,45'3 

22,69500 

5,65800 

25,83500 

6,10000 
53,11000 

1,80000 

1,62000 

20 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stropy včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu 

m2 3,4200 0,00 0,00 0,00 

       

        

místnost 202, 203 : 
1,2'0,45+1,2'0,3'2+1,2'0,45 

místnost 205, 206: 1,2*0,45*3 

1,80000 

1,62000 
Montáž výztužné s itě(perlinky)do stérky- 	m2 
vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkovét 
tmelu 

144,3325 

místnost 202,203 : 
	 37,87250 

(2,4+0,4+0,4)'1,2+1,25'1,7+(1,5+1,5+1,15 
3,75-(0,7'2)+2,3'3,75+4,89,7- 
(1,21,35'2)+(1,75'0,45'4+0,3'1,75'2) 

místnost 204 :(0,85+1,38+1,38)'3,75- 	 13,15750 
(0,7'2)+0,85'1,2 
místnost 205,206: (2,4+5,1)'1,7- 	 31,72250 
(1,2"1,359)+0,45'1,35'6+(1,25+2)'3,75+2 
'3,510,9'2) 

místnost 207: 1,55*3,1'2+1,5'3,1+0,8"1,2, 	13,42000 
0,9'2 

místnost 201 : 11'3,9-0,6'0,45'2- 	 48,16000 
(0,9'2'3+1"3)+5'3,5-(1,5'2,2) 

EM 62 	Upravy povrchů vnější 2 034,90 	0,00 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 
	

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V Z.5" KOMENSKÉHO 

50 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (H5V) 

R: 0002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (-15M) 

Dem. 
hmotnosthmotnost 

Dem. 

P.č číslo položky Název položk Množství Cena / MJ Celkem / MJ cetk. (t) 
místnost 205,206: 2,3*1,65+5,151 ,65- 
(1,21 ,35*3)+0,4-1,35*6+1,251,65+21 ,65 
,8*3,5 

místnost 207 : (1,55+1,55+1,5+1,5)*1 
místnost 201 :10,5*3,9-0,6*0,45*2-(0,9*2*: 
1'3,9)+5°3,5-(1,5`2,2) 

25,83500 

6,10000 
53,11000 
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P.0 
22 

Číslo položky 
622473187 0,0C 0,0C 16,2000 m 

0,0C Montáž výztužné  lišty  rohové a dilatační 23 m 1 254,0 	0,00 22,8000 622481291 

m Lišta rohová plast s tkaninou 100x100 mm 
2,5 m 

24 283502221 

15 15,00000 

Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

S002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

, 
0002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZARÍZENI 2.NP (HSV) R:  

Název položky 
Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž 
včetně dodávky lišty 

místnost 102: 1,35'2 

místnost 103: 1,35*4 

místnost 105, 106: 1,35'6 

518,4[ 

2,70000 

5,40000 

8,10000 

S:  

0: 

Dem. 
hmotnost 
/ MJ 

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)  

místnost 102: 1,35'4+1,2 

místnost 103: 1,35'5 

místnost 105, 106 : 1,35'7 
262,5C 0,0 0,0C 

6,60000 

6,75000 

9,45000 

15,0000 

26,1500 m2 632421230 25 

Díl 63 	Podlahy a podlahové 
konstrukce 
Potěr WEBER Saint-Gobain, strojní zprac.. 
tl.30 mm včetně penetrace weberfloor 415( 
samonivelační, pevnost 25 MPa 

35 302,5 0,0C spol 

1,00000 

3,0000 

3,00000 

55,86000 

8 440,00 0,0O 
2 095,0ť 0,00 0,0C 

6 345,0 0,0 0,00 

10 500,00 ,00 
10 500$ 0,00 0,0C 

71 707,69 37,79 
8 902,5( 
	0, 	181C 

-8,00000 

31,36000 

2,2C 6,1C 
-8,00000 
2,77100 8 326,8 

místnost 202,203: 11,35 

místnost 284 : 1,1 

místnost 205,206 : 11,25 

místnost 207 : 2,45 

Díl 64 	Výpině ol 
26 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. dc 

2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 
116 cm 

kus 

místnost 204 : 1 

27 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, p1. dc 
2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 
16 cm 

kus 

místnost 202, 205, 207 : 3 

Dfi 900 	HZS 
281909 	JHzs-nezmeritelne stavebni prace 

30 

Díl 96 
	

Bourání konstrukcí 
29 962031113 Bourání příček z cihel pálených piných tl. 	2 

mm 

místnost 204, 205: 
4,65•3,6+2,95'4+1,5'2,29+2,4"4,05+3.5-; 

- otvory : -(0,6'2'4+0,8'2'2) 

místnost 202, 203: 
1,3"2,2+3'4,+3,45.2,2+1,35'2,2*3 

- otvory : -(0,6'2'4+0,8'2'2) 

30 965043341 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 
m2 sbiječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěre 

m3 

30,0000 

30,00000 

11,35000 

1,10000 

11,25000 

2,45000 

1,0000 
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místnost 201 : 10,5-0,9-1-0,9-0,5 7,20000 
33(968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 131 do 

m2 
kus 12,0000 240,0 0,0C 0,00 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZARIZEN11.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

5002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZMUZEN12.NP (HSV) 

0002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZARÍZEN12.NP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č Číslo položky. Název položky MJ Množství Cena./ MJ. Celkem / MJ celk.(t) 
místnost 202, 203: 13,051'0,1 
místnost 204,205: 14,66"0,1 

1,30500 
1,46600 

0: 

31 965081713 Bourání dlažeb keramických t1.10 mm, nad 
m2 sbíječka, dlaždice keramické 

m2 30,0500 2 103,5(1  0,01 	0,60 

      

místnost 202: 6,2 
místnost 203 : 6,70 
místnost 204 : 5,8 
místnost 205 : 7,85 
m,istnost 201 - odhad : ,s 

soklíků z dlažeb keramických  

6,20000 
6,70000 
5,80000 
7,85000 
3,50000 
7,2000 201,60 	0,001 	0,0C 32 965081702 

místnost 202 : 3 
místnost 203 : 3 
místnost 204 : 3 
místnost 205 : 3 

3,00000 
3,00000 
3,00000 
3,00000 

34 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. d 
2 m2 

m2 4 740,0 0,08 0,91 

místnost 202 3 
	

3,00000 
místnost 203: 3 
	

3,00000 
místnost 204 : 3 
	

3,00000 
místnost 205: 3 
	

3,00000 
35 975032251 Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 

cm do 5m 
m 14 340,00 0,0C 0,0C 

       

místnost 202 : 1,5+1,5 
místnost 203 : 2,5 
místnost 206 : 2+4,5 

3,00000 
2,50000 
6,50000 

36 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu d 
100 % 

2 225,2175 20494,7 0,05 10,3E 

        

místnost 202: 10"4-(0,6+0,8+0,8)*2-
1,25'1,7+0,3"2"2,6 
místnost 203: (4,3+4,1+4,15+4,25+3,4)1, 
(0,7'7'2)+5,6'4-
(1,2"1,75'2+0,9'2)+0,45"2"2,6+0,31*2,6+1 
8'4'1,8+1,35'1,8 

35,03500 

63,13000 

  

místnost 204 : 9,25'4- 
(0,9"2"2+0,7'21-1,2'1,75)+0,3°2'2,6+2,65'í 
(0,9"2) 

místnost 205 : 
9,35'4+(4,7+4,6+4,5+4,5)'2,2+0,814'1,3+1 
'1,8-(0,7"2'7+0,9'2"1+1,2'1,75'2) 

místnost 201 : 5,4'3,9-0,5'0,6-1,25'2,15 

 

40,26000 

68,72000 

   

   

18,07250 

   

37 978059531 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 
místnost 202: 9,45'1,65- 
(0,8+0,8+0,6)"1,65+4,251 ,65- 
(0, 6'1, 65)+0, 3'0, 35"2 

m2 98,8675 41! 
18,19500 

12 358,4t 0,07 6,72 
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42 71 2 2002 2 O OC 0,0C 31,5365 15 610,5 

Bandáž koutů - provedení 0,04 	o,oc 431771101147 35.9100( 1 723,66 

17,80000 

-2,59000 
15,30000 

5,40000 

místnost 202,203: 19,4-1-0,6 

místnost 204: 4,41-07 

místnost 205,206: 16,3-1 

místnost 207 : 6,4-1 

ASO-Unigrund K nátěr penetrační -
koncentrát 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1,NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO S: 2021_14 

0: SO 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

0002 

28,41250 

18,60750 

33,65250 

místnost 203: 9+1,65- 
(0,8+0,6'3)1 ,65+0,35"0,1*2+0,3*0,35'2+3 
,151,65-(0,6"1,65"3) 

místnost 204: 9,25'1,65- 
(0,8+0,64-0,8)1,65+0,3"0,351+4,71,65-
(0,6'1,65) 

místnost 205: 9,351,65- 
(1,2"0,35*2)÷(0,6"0,35*2+0,45"0,35'2)+0,7 
240,6'1 ,65"3)+4,61,65"3-(0,6*1,65*3) 

Dem. 
hmotnost 

Dem.  
hmotnost 

P.č Číslo položky Název 	 ož y MJ Množství Cena / MJ..Celkem / MJ celk.(t) 

Díl 97 

38 974054711 

Přesuny 
hmot 

rbouranýoh 

Dodatečné vyřezán( otvoru v SDK stěně 
p1.025 m2 

místnost 201 :1 1,00000 

55,00 

355,0( o,oc` 0,00 

10;'  

Položkový rozpočet 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

0,00 Díl 99 482,30 Staveništní přesun hmot 
39 999281108 

Díl 71 
40 711140101 

0,0C m2 0,0C 41 26,1500 1 255,2ť 711212901 Provedení penetrace podkladů pod 
hydroizol.stěrky včetně dodávky 

11,35000 

1,10000 

11.25000 

2,45000 

místnost 202,203: 11.35 

místnost 204 : 1,1 

místnost 205,206: 11,25 

místnost 207 : 2,45 

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
12 m 

lže ace proti vodě 
Odstr.izolace proti vihk.vodor. pásy 
přitav.,1yrst 

mistnost 202,203 : 13,05 

místnost 204,205: 14,66 

9 482,35 0,0C 0,00 

13,05000 

14,66000 

27,7100 2 0,13 0,0C 498,7E 

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 
Aquafin 1K(fa Schěrnburg)proti vlhkosti a 
tlak.vodě 

místnost 202, 203:11, 35 

místnost 204 : 1,1 

místnost 205,206: 11,25 

místnost 207 : 2,45 

15 cm na stěnu - celková výměra místnosti 
35,91'0,15 

místnost 202,203 : 11,35'0,08 0,90800 

místnost 204: 1,1'0,08 0,08800 

místnost 205,206 : 11,25'0,08 0,90000 
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11,35000 

1,10000 
11,25000 

2,45000 

5,38650 



o,oť 0,00 45 m 39,5000 3 357,50 28355345 SCHDNOX ST páska těsnicí elastická š. 
120 mm, 50 m kašírovaná textilií 

17,80000 
-2,59000 
15,30000 
5,40000 
3,59000 

41000 	0,00 	0,00 

místnost 202,203: 19,4-1-0,6 
místnost 204: 4,41-07 
místnost 205,206: 16,3-1 
místnost 207 : 6,4-1 
ztratné : 35,9'0,1 

46 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky % 
do 12 m 

místnost207 : 1 1,00000 
725291142 ji Madlo dvojité pevné nerez Novaservis di. 

844 mm 

soubor Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis di. 
813 mm 

ks D+M, závesný papírový zásobník na papír 
ručníky 

49 2 510,0 

0,00 1 281,0(- 

1,00000 

725291146 

50 R03 

0,0 	0,0C 

0,00 

místnost 201 : 1 

D+M závěsný odpadový koš na papírové 
ručníky 
místnost 207 : 1 

1,00000 
1,00000 

1,00000 
1,0000 

místnost 201 : 1 

místnost 207: 1 

Díl 725 	Zaťizovací předměty 27 791;00 0,00 
47 725291123 Madlo rovné nerez Novaservis di. 500 mm soubor 1,0000 1 250,0 0,00 0,00 

3,0000 
1,00000 
1,00000 
1,00000 

ks D+M držák na toaletní papír 
místnost 207 - malý buben : 1 
místnost 203 - velký buben : 1 
místnost 206 - velký buben : 1 

521R05 

RO6 ks 53 5,0000( D+M závěsný zásobník na tekuté mýdlo 
1,00000 
2,00000 
2,00000 

místnost 207: 1 
místnost 202 : 2 
místnost 205 : 2 

s 54 R07 2,0000 
2,00000 

D+M hygienický koš 
2 

ks 1,0000 D+M toaletní záchodový kartáč 
1 1,00000 

57 766661122 

místnost 202, 205, 207 : 3 3,00000 

55 R08 

Díl 766 	Konstrukceuhlářské 
561766661112 Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.d 

10,8 m 
místnost 204 : 1 
Montáž dveří do zárubně,oteviravých 
1kř.nad 0,8 m 

1,0000 

1,00000 
3,00001 

kus 

kus 

Položkovýroz očet 

S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 50 02 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

0002 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

D 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č Číslo položky Název položky MJ MnožstvíCena /MJ. Celkem / MJ cetk. (tj 
místnost 207 : 2,45'0,08 
	

0,19600 
15 cm na stěnu - celková výměra místnost 

	
0,43092 

35,91'0,15'0,08 

6 450,0í 0,01 0,00 

7 250,04 0,001 0,00 

1500,00 	0,001 0,0C 

950,04 	0,001 0,0C 

27 305,0 ,00 
685,00 0,0 0,0C, 

2 175,0C 0,00 
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kus 

m2 26,9325 

1,00000 

1,00000 

595,0 

10 099,6 

10,35000 
1,00000 

11,80000 
2,50000 
1,28250 

7,20000 
m2 0,0C 

11,35000 
1,10000 

11,25000 
2,45000 
3,50000 

2 3,5500 230,75 oecl 0,00 
1,10000 
2,45000 

m2 27,4575 9 747,4' 0,0c' 0,00 
11,35000 
1,10000 

11,25000 
2,45000 

místnost 207 1 
63 55440005 

	
Madlo rovné s krytkami 700 mm bílé 
koupelnový dopiněk 
místnost 207: 1 

64 595960042 `např. Thermatec Alpha Hygena SK, 
600x600x19 mm antibakteriální úprava 
místnost 202,203: 10,35 
místnost 204: 1 
místnost 205,206 : 11,80 
místnost 207 : 2,5 
ztratné : 25,65*0,05 

65 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výška 
do 12 m 

Položkový rozpočet 
S: 2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 50 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

0002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ŘÍZEN( 2.NP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 
/ MJ  

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)  

5:=61165400  Dveře vnithil lamino CPL piné 1kř. 60x19 
včetně kování piná DTD 

5 850,00 1,0000 0,00 
	

0,00 

ístnost 204 : 
Dveře vnitřní lamino CPL piné 1kř. 80x19,ku 
včetně kování piná DTD 
místnost 202, 205, 207 : 3 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky % 
do 12 m 

Díl 767 	Konstrukce zámečnické 

1,00000 
3,0000 59 61165402 

60 998766202 

m2 

0/0  

66 77 13011 

8 450,00 	0,0Č 	0,0 

3,00000 

25,6500 

10,35000 
1,00000 

11,80000 
2,50000 

7,2000 

196,00 

28 75,91 

25 940,94 
15 005,2 

145,00 0,00 	0,00 

0,00 
0,0C 0,0C 

0,004 	0,0C 

0,00 0,00 

0,00 o,ot)  

0,00 	0,00 

0 0 
0,00 

62 767649194 Montáž doplňků dveří, madla 	 kus 	1,0000 
	

45,0C 

61 767584502 Montáž podhledů kazetových na 
ocel.konstr.60x60 cm 
místnost 202,203 0,35 
místnost 204 : 1 
místnost 205,206 . 1,80 
místnost 207 : 2,5 

Díl 771 	Podlahy z dlaždic a obklady 
Obklad soklíků rovných do Emele výšky do 
100 mm 
místnost 201 : 10,5-0,9-1-0,9-0,5 

67 771212113 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 
400x400 mm 

   

681771589791 

69159764203 

místnost 202,203 : 	3 
místnost 204: 1,1 
místnost 205,206: 11,25 
místnost 207 : 2,45 
místnost 201 - odhad : 3,5 
Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě 
místnost 204 : 1,1 
místnost 207 : 2,45 
Dlažba keramická 
místnost 202,203: 11,35 
místnost 204 : 1,1 
místnost 205,206: 11,25 
místnost 207 : 2,45 
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S: 202114 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 50 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP 

Montáž lišt k obkladům rohových, koutový m 	59,2000 
dilatačnIch 

4,85000 

realizacemistnost 202,203 : 
	

32,70000 
4'2,1+2,0"6+0,7+(0,74)+0,9+1,15'3+0,85 
1,8'2 

realizace místnost 205,206 : 
	

16,75000 
1,159+0,7'6+2,1'2+2'2+0,9 

realizace místnost 207 : 2+2+0,9 
	

4,90000 

realizace místnost 204: 0,85+1,8'2+0,2'2 

rohová nerezová lišta obklad bm 
	

65,1201:€ 

4,90000 

4,85000 

5,92000 

realizacemistnost 202,203 : 
	

32,70000 
4'2,1+2,0"6+0,7+(0,74)+0,9+1,159+0,85 
1,8'2 

realizace místnost 205,206 : 
	

16,75000 
1,15'3+0,7'6+2,1 "2+2-2+0,9 

realizace místnost 207 : 2+2+0,9 

realizace místnost 204 : 0,85+1,8'2+0,2°2 

ztratné : 59,2'0,1 

kus 19,9500(P° 

1.NP : 19 

ztratné : 19'0,05 

19,00000 

0,95000 

listella nerez lesk kus 43,00000 

1.NP : 43 43,00000 

Položkový rozpočet 

Dem, 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.Ič Číslo položky Název položky MJ 
- 

Množství Cena/MJ Celkem  / MJ celk.(t) 

Di 781 	Obklady keramické 

1,30750 ztratné : 26,15*0,05 

1 435,04 	0,00 	0,0C dlažba keramická 150x150 mm 70 3,5000 m2 59764206 

3,50000 

71 998771202 700,00 	0,00 	0,00 

místnost 101 - odhad : 3,5 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky c 
12 m 

4 0;00 145 81 
o,oc` 72 m2 0,00 50 187,7 781415016 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 

20x25 cm 

41,24850 místnost 202,203 : 
(2,3+0,43+0,54+5,25+2,154-2,5+1,3+1,2+1 
)•2,05+(0,5+1,1+0,5)'2,0+0,26`0,65'2+0,4 
0,65"4+0,15'1,4'2 

-otvory : -(1,15'0,7'3)-(0,7'2,0) -3,81500 

místnost 205,206 : 34,07300 
(0,67+0,49+2,15+5,1+1,2+2,05+1,65+2,55 
2,05+0,4'0,65'6 

-otvory : -(0,9'2,0)-(1,15'0,65'3) -4,04250 

místnost 204 : 7,44020 
(0,84+0,84+1,16+1,16)'1,8+0,84'0,2+0,19 
19'2 

-otvor:-0,7'1,8 -1,26000 

místnost 207: (1,5+1,55+1,5+1,55)'2,05 12,50500 

-otvor : -0,9'2,0 -1,80000 

73 7814851 montáž mozaiky (listelly) ks 62,0000 

1.NP : 19+43 62,00000 

75 55341822 

76 59761004 listella skleněná 30*30 mat 

77 59761005 

17 050,00 eol 0,0C 

3 670,4 0,0C 0,0C 

10 744,84 0,00' 0,00 

3 690,74 0,061 0,0C 

11 395,04 0,00 0,0C 

Zpracováno programem BUILDpower S, 	RTS, a.s. 	 Stránka 9 z 12 

0002 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI.2,NP (HSV) 



OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO S: 2021_14 

0: 50 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

P:č 
7E3 m2 597813711 Obkládačka 

0,0C. 0,0C 145,35. 81 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 
oškrábáním 

1,13500 

3,55500 

600/1970: (2'1,97+0,6)'(0,15+2'0,05) 

80011970: 31211,97+0,8)*(015+2'0,05) 
ooď 0,0C m2 82 1 195,9 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 

1x email zárubně 

1,13500 

3,55500 
600/1970 : (21,97+0,6)"(0,15+2'0,05) 

800/1970: 3*(21,97+0,8)"(0,15+2*0,05) 
5 980,(K, 	0,00 0,0C ks nástřik článků litinových radiátorů 83 92,0000 78301T00 

Po!  24,37 

58,00000 

17,00000 

17,00000 

místnost 201 : 29+29 

místnost 202, 203 : 5+12 

místnost 205, 206 : 11+6 

Díl 784 	Malby 
942,7E 0,0 0,00 2 84 25,4800 784402802 Odstranění malby oškrábáním v místnosti 

tdo 5 m 

místnost 202,203: 
0,3'1,75'4+0,45'1,75'2+0,3'1,2'2+0,45'1, 
1 

4,93500 

14,20000 místnost 201 : 5*3,5-1,5"2,2 
m2 85 128,9750 784161401 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, ooď 2966,48 0,00 

Položkový rozpočet 

místnost 202,203: 
(2,3+0,43+0,54+5,25+2,15+2,5+1,3+1,2+1 
)*2,05+(0,5+1,1+0,5)*2,0+0,26*0,65*2+0,4 
0,65'4+0,151 ,4"2 

-otvory :11,15'0,79)10,7'2,0) 

místnost 205,206 : 
(0,67+0,49+2,15+5,1+1,2+2,05+1,65+2,55 
2,05+0,4'0,65'6 

-otvory : -(0,9'2,0)-(1,15"0,65*3) 

místnost 204 : 
(0,84+0,84+1,16+1,16)1 ,8+0,84*0,2+0,19 
19'2 

-otvor : -0,7'1,8 

místnost 207: (1,5+1,55+1,5+1,55)*2,05 

-otvor : 

ztratnél : 84,35"0,1 

79 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 70 
do 12 m 

Díl 783 	Nátěry 

místnost 204,205: 0,45°1,75*6+0,45"1,2"3 	6,34500 
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HYGIENICKÝCH zAňooro 2. NP (HSV 

Cístopoložky  Název položky  

Dem. 
hmotnost hmotnost 
/ MJ 	celk. (t) 

92,7842 

41,24850 

-3,81500 

34,07300 

-4,04250 

7,44020 

-1,26000 

12,50500 

-1,80000 

8,43500 

48 711,7' 
	

0,0 	0,0C 

365,00 	0,00 	0,00 

18 821,34 	0,00 



0,00 47)53 

383,07161W%  6129,170,0. 	0,00 
90 979082111 Vnitrostaveništnt doprava suti do 10 m 38,3071 	 12 066,71 	0,01 	0,0C 
91)R-97999 38,3071Eť 13599,0;0,01 	0,00 Poplatek za skládku - stavební odpad 

40 000,00 0,00 náklady Díl VN 	Vedle 
1,00001 
1,0000( 

Díl D96 	Přesuny suti a vybouraných 

87 979011311 

88 979081111 

89)979081121 

Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
shozem 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

92 005121 R Zařízení staveniště Soubor 

93 005122 R Provozní vlivy např. prov zorni zástěna Soubor 

15 000,09 	0,0ď 
25 000,0" 	0,0C 

0,00 
0,00 

Položkový rozpočet 
202114 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

50 02 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 2.NP (HSV) 

0002 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ2.NP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č Číslo položky Nazev položky MJ Množství < Cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) 
místnost 202,203 : 
1,25.1,5+(0,35+0,35+2,35)' ,2+(0,15+0,1 
1,5+(0,3'41,35)+(0,45'21,35)+0,051,5+ 
8' 1,5- 
(1,35'1,2'3)+(2,4+2,5+1,15+1.5)1 ,6+0,5" 
25+0,35'1 ,2"2+0,451 ,2+2,35"(0,4+0,4) 

27,20000 

místnost 204 : 1,2"1,11+0,85'1,1'2-0,740,2 	4,37000 

místnost 205,206 : 2,3'1,6+5,1'1,6-
(1,2`1,35`3)+(1,35`0,45'6)+(1,2"0,45'3)+(' 
25+2+1,65)1,6+2,81,4+1,610,7+0,45)+2. 
'(0,7+0,5) 

místnost 207 : 1,55"1"2+1,51 +0,8*1,2 
místnost 201 : 11 '3,9-0,6*0,3°2- 
(0,9°2°3)+5°3,5+2°4 

29,20500 

5,56000 
62,64000 

S: 

0: 

86 784165522 Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 9 415 0,0C 0,00 

místnost 202,203 : 
1,25-1,5+(0,35+0,35+2,35)1,2+(0,15+0,1: 
1,5+(0,3'4'1,35)1-(0,45'2'1,35)+0,051,5+,  
8'1,5- 
(1,35'1 ,29)+(2,4+2,5+1,15+1,5)1 ,6+0,5" 
25+0,35'1 ,2'2+0,451 ,2+2,35"(0,4+0,4) 

27,20000 

místnost 204: 1,2'1,1'2+0,85'1,1'2-0,7'0,2 	4,37000 

místnost 205,206: 2,3'1,6+5,1'1,6-
(12'1,35'3)+(1,35'0,45'6)+(1,2'0,45'3)+(' 
25+2+1,65)' 1,6+2,8`1,4+1,6'  
'(0,7+0,5) 

místnost 207 : 1,55'1'2+1,5'1+0,8'1,2 
místnost 201 : 11'3,9-0,6'0,3'2- 
(0,9'2°3)+5'3,5+2'4 

29,20500 

5,56000 
62,64000 
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Položkový rozpočet 
S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH Zaň (ZEMI 1.MP A 2.4' V É KOMENSKÉHO 

0: SO 02 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘIZEN( 2.NP RISV) 

R: 0002 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI2.MP (HSV) 

Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č číslo položky Název položky MJ Množstvi Cena / MJ Celkem / MJ cetk. (t) 
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Položkový rozpočet 
S: 2021_14 OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

0: 5003 PSV PRÁCE (ELEKTRO, ZTI) 1.NP a 2.NP 

R: 0003 PSV PRÁCE (ELEKTRO, ZTI) 1.NP a 2.NP 

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Hmotnos 
tčelk.(t) 

Dem. 
hmotnost 
/ MJ 

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) 

Díl 720 	Zdravotechnická instalace 	 839 555,53 	0,00 	 0,00 
1 720 - R 001 	ZTI - samostatný rozpočet 1. NP a 2. NP 1~04 	1.0000~ 	 839 555,5) 	0,0Cl 	0.04 	0.ot 

1 	 1,00000 
Ml M21 	Elektromontáže 	 197 836,83 0,00 0,00 

2 M21 -0001 komplet *Mm 1.NP setí 1,0001' 83 035,9' 0,0CP  0,04 
0, 

0, 
0. 3 M21 -0001 komplet elektro 2.NP ~a 1,000 1  E 114 800,92 0,081 

Celkem 
	 1 037 392,36 

Poznám uchazeče k zadání 
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0,00 197,4C 0,00 0,00 12 610991111 m2 J  4,1125e Zakrývání výpiní vnitřních otvorů 

2,35*1,75 4,11250 

1,1580( 131611481211 440,04 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stropy včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu 

0,96000 

0,19800 
nadpraží : 0,4'2,4 

horni plocha příčky : 1,32'0,15 

R: OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MALOU TÉ OCVIÉN V 2.NP (HSV) 

okno 0,4'2,4+1,75*0,4*2 

8 ,9 

2 342263990 

m2 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do ti. 8 
cm 

0,00 0,12 0,0C 

Švisíé a kompletní 
konstrukce 

P.č 

Díla 

781,1E 2,3600 319202321 

771,47 

Hmotnos 
t cetk.(t) 

Dem. 
hmotnost 
/ MJ 

Dem. 
hmotnost 
celk.(D  

Příplatek k příčce sádrokart. za  desku tl. 
12,5 mm GKBi na jedné straně příčky 

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 
500, 599 x 249 x 150 mm 

1,32k:1+1,32'2,6 

m2 

2,36000 
0,0C 164,9 0,00 0,00 

7,02000 

m 

8,71200 

3 342255028 

m2 Předstěna SDK,tl.115mm,oc. kce CW,1xR 
12,5mm,izol 

8 9 

sanitární příčky pro dívky a chlapce tl. 13 
m,kompaktní deska 

1 

0,0C 0,10 0,0 

1,00000 

7,02000 

5721,0 4 347015133 

Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MALOU TĚLOCVIČNU V 2.NP (HSV) 

S: 

0: S004 

Díl 4 	Vodorovne konstrukce 
6 416022123 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1' 

RBI 12,5 včetně parozábrany 
m2 

13,15 

Díl 6 	t' prasy povrchu, podlahy 
7 601011147 Stěrka na stropech sádrová ručně tloušťk 

vrstvy 3 mm 
m2 

0,4'2,4 
8 602011112 Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka 

vrstvy 15 mm 
2 

(2,1+3,3+4,05+3,3)*3,6-(2,41,75) 

9 602015104 Postřik stěn weberdur podhoz ručně 

(1,82+0,2)*3,6 

10 602015132 Stěrka na stěnách sádrová tloušťka vrstvy 
mm 

m2 

5,65'1,1+8,2'1,6- 
(2,4'1,35)+1,15'1,5+1,35'0,4'2 

11 784221101 	Penetrace podkladu pod stěrku 	m2 

5,65'1,1+8,2'1,6- 
(14'1,35)+1,15'1,5+1,35'0,4'2 

0,4'2,4 
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13,1500 

0,9600 

41,7000 

18,9000 

10 848,75 0,16 o,oď 0,00 

21 496, 4 
251,52 0,00 ooď 0,0C 

16 054,50 1,08 0,00 0,0C 

799,0 	0,05 	o,oci 	0,0 

3 496,5 0,0 	0,00 0,00 

893,7C oůol 	o,oc4 	0,00 

13 15000 

0,96000 

41,70000 

7,27200 

18,90000 

19,8600 

18,90000 

0,96000 

Díl 61 	Úpravy povrchů vni ,68 



0: SO 04 

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 
15 622473187 (Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž 

!včetně dodávky lišty 
m 

1,35'2 
16 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 

1,75+1,75+2,4+2,4+3,6'2+2,5+2,5+1,35+1 
5+0,15 

17 283502221 Lišta rohová plast s tkaninou 100x100 mm m 
2,5 m 

0,0C 2,7000 

2,70000 
aul 1 284,25 0,00 23,3500 0,00 

23,35000 

0,0C 0,0C 449,45. 25,6850 

,00 
0,00 

820,14 	0,00 
86,41 	0,00 

13,15 
Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu 
t1.50 mm 
parapet : 0,42,4 

632451014 1 200,0C 0,1C 
	

0,0C 
	

0,0C 
13,15000 
0,9600 

0,96000 

m2 

20 909 

Díl 96 

12,07500 

899,5C 0,02 

790,0[ 0,0 

S: 

Položkový rozpočet 

2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENI 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAIMZENÍ PRO MALOU TĚLOCVIČNU V 2.NP (HSV) 

OPRAVA. HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MALOU TĚLOCVIČNA V 2.NP (HSV) 

m2 32,4480 Montáž výztužné slté(perlinky)do stérky-
vnit.stény včetně výztužné sítě a stérkověř.  
tmelu 

Dem. 	Dem.  
hmotnost hmotnost 
/ MJ 	cetk.(t) 

0,011 	0,00 
P.č 
14 

Číslo položky  
612481211 8 274,2 	0,16 

2,56'3,7+4,1811 ,2+2,81,5+8,21,6- 
(2,41,35)+0,4%351 

32,44800 

1,75+1,75+2,4+2,4+3,6'2+2,5+2,5+1,35+1 
5+0,15 
ztratila : 23,35'0,1 

23,35000 

2,33500 

Díl 63 	Podlahy a podiallově 
konstrulcce 

o,oď Potěr WEBER Saint-Gobain, strojní zprac. 
S.30 mm včetně penetrace weberfloor 415 
samonivelační, pevnost 25 MPa 

18 632421230 2 
	

13,1500 17 752,5 
	

0,71 0,0C 

Díl 900 
	

HZS 
	

10 500,00 	0,00 
	

0,00 

Bourání příček z cihel pálených piných tl 
mm 
(1,3+ 	2 1,15)"2,1 

3oc000dt 

	

10 500,0 	0,0(1 	0,0 	0,0C 

8 591,90 
	

0;0, 	11,41 

	

1 509,3 
	

0,01 
	

0,1ď 
	

2,22 

Hzs-nezmeritelne stavební prace 	h 

ourání konstrukcí 
21 962031113 

2,83 3 861,4:: 	0,0 

    

22 96504334 Bourání podkladů bet., potěr I. 10 cm, nad 
m2 sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěre 

m3 

    

    

    

m2 23 965081713 

968061125 

968072455  

12,85'0,1 
Bourání dlažeb keramických t1.10 mm, nad 
m2 sbíječka, dlaždice keramické 
12,85 
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel p1. do 
m2 

Vybourání kovových dveřních zárubni pl. d 
2 m2 
2 

1,28500 
12,8500Č 

12,85000 
3,00-00E 

3,00000 
2,0000( 

2,00000 

0,26 

coť 

0,1E 

kus 

m2 

24 

25 

I 261968096002 Bouráni parapetů plastových 6. do 50 cm 	2,4000C6,:USI 	144,00 	0,00 	0,01 
	0,01 
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11,90000 
9,38000 

25,38000 
22,69200 

(0,9+1,3+1,3)"2"2,1-(0,7`21) 
(1,4+2)'2,1-(0,7*2'2)+(1,15+1,15+0,1)+2,1 
(0,91+2,05+1,4+0,7+1,1)+3,6 
(1,02+0,3+0,45+0,3+2,6+3,3)'3,6-(2,41,7t 
(0,9'2) 

28355345 35 SCHONOX ST páska těsnicí elastická š. 
120 mm, 50 m kašírovaná textilií 

Díl 725 
31R05 

Zanzovaci predměty  
1D+M držák na toaletní papír nerez 1,0000 ks 

0,0C 0,0C 3 188,3 

5 016,5 	0,00 0,07 2,73 28 m2 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 978059531 40,1325 
12,21000 
3,30000 

11,34000 
13,28250 

(0,9+1,3+0,9+1,3)*21,65-(0,71,65+2) 
(r1,65)-(0,7'1,65'2)+1,4'1,65 
(2,05+1,4+0,7+1,15+0,1)+2,1 
(1,15+1,1+1,05+0,3+0,45+0,3+2,6+1,9)1/ 
(0,81,65) 

‚OO 2 698,61 	0,00 Díl 99 	Staveništní přesun hmot 
0,0 0,00 

0,14 
711140101 Odstr.ízolace proti vIhk.vodor. pásy 

přitav.,1yrst 

vodorovná : 12,6 
svislá - sprchy : 7,12'2,5 
svislá vytažené 200 mm 2,46-0,9)'0,2 

30 

31 

32 711212002 HydroizoIaérit povlak - nátěr nebo stěrka 	m2 
Aquafin 1K(fa Schěmburg)proti vlhkosti a 
tlak.vodé 

33 771101147 Bandáž koutů - provedení 

34124551347A ASO-Unigrund K nátěr penetrační -
koncentrát 

0,00 

0, 
0,06 

29 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšk 
12 m 

999281108 

32,7120 16 192,44 

1636,8( 34,1000( 
34,10000 

350,67 2,6169 

13,15 
711212901 'Provedení penetrace podkladů pod 

hydroizol.stérky včetně dodávky 

vodorovná : 12,6 
svislá - vytažená 200 mm : (12,46-0,9)13,2 
svislá - sprchy : 7,122,5 

19,6+5'2,5+21 

o,od 

0,00 

2 698,6' 

23 585,14 

3,5414 

13,1500 

13,15000 
32,7120 

12,60000 
17,80000 
2,31200 

m2 

m2 

236,7 

1 570,1ť 

Díl 711 	Izolace proti vod 

12,60000 
2,31200 

17,80000 
0,00 

0,00 

o,od 	o,00 

0,0C o,od 

0,14 0,0D 

0,01 	0,01 

0,0C 0,0 

vodorovná : 12,6'0,08 
svislá - vytažené 200 mm : (12,46- 
0,9)'0,2'0,08 
svislá - sprchy : 7,12'2,5'0,08 

19,6+5'2,5+2'1 
ztratné : 34,1'0,1 

36 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky % 
do 12 m 

1,00800 
0,18496 

1,42400 
37,5100 

34,10000 
3,41000 

Zpracováno programem BUILDpower S, C) RTS, a.s. 	 Stránka 3 z 6 

S: 

0: 

R: 

P2 
27 

Číslo položky 
978013191 6 311,03 	0,0C 69,3520 3,19 0,05 m2 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu cit 

100 % 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZEN LOV TĚLOCVIČNÁ V 2.NP (HSV) `:.  

Dem. 
hmotnost 
/ Mi 

Dem. 
hmotnost 
cetk.(t)  

Položkový rozpočet 
2021_14 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

S004 	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MALOU TĚLOCVIČNU V 2.NP (HSV) 

410,00 	0,00 	0,00 	0,00 

950,00 0,001 	0,00  
2 150,0c) 	0,00 	0,001 	0,0C 



0004 OUTĚLOCVIČNÁ.V 2, NP (HSV) OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO 

13,15 13 5000 

Dfi 766 

43 998766202 

Dfi 771 
44 771212113 

41 

42 

766661122 

61165402 
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Položkový rozpočet 
OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V ZŠ KOMENSKÉHO 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MALOU TĚLOCVIČNU V 2.NP (HSVI  

HmotnoS hmotnost 
Dem. 
hmotnost 

P.č Čísto položky Název položky Množství a / MJ Celkem t cetk.(t) / MJ cello. (t) 
1,00000 

S: 

0: 

2021_14 

SO 04 

2 900,0Č 0,0C 0,00 0,0C 

1900,00 0,00 0,0C 0,0C 

Díl 762 	Konstrukcetesařské 	 5 523,00 	0,00 	0,84 
412 762841812 Demontáž podbití stropů z prken s omitkoL m2 13,1500 5 523,0(' 0,00 0,06 0,84 

Konstrukce truhlářské 
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1 kř.nad 0,8 m 
Dveře vnitřní lamino CPL piné lkř. 80x197 
včetně kování piná DTD 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 12 m 	 <+řt(4, 
Podlahy z dlaždic a obklady 
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 
400x400 mm 

kus 

m2 

kus) 	2,0000 (P 

12,7200( 

7,12'2,5+12,46'2,1- 
(0,9'2,1+2,4'0,4+0,4'0,4+2,4'0,4) 

39,99600 

4817814851 ks 	31,5600 montáž mozaiky (listelly) 
19,56+12 31,56000 

49 20,7400( 781491001 Montáž lišt k obkladům rohových, koutový 
i dilatačních 
rohy stěn : 2,5+2,5+2,5+2,1+1,32+1,32+0,2 

okno 0,5+0,5+2,4 
dveře 2+2+0,9 

12,44000 

3,40000 
4,90000 

rohová nerezová lišta obklad bm 50 22,8140 55341822 
rohy stěn 2,5+2,5+2,5+2,1+1,32+1,32+0,2 12,44000 

3,40000 
4,90000 
2,07400 

okno : 0,5+0,5+2,4 
dveře: 2+2+0,9 
ztratné : 20,74'0,1 

51 
52 

19,56 19,56000 

12,6+1,2'2'0,05 12,72000 
Dlažba keramická m2 	13,9920 59764203 45 

46 998771202 

Díl 781 
47 781415016 

12,6+1,2'2'0,05 
12,72'0,1 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky ( % 
12 m 

Obklady keramické 
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 
20x25 cm 

12,72000 
1,27200 

59761004 
59761005 

listella skleněná 30*30 mat 
listella nerez lesk 

kus 	12,0000 
22,0000( kus 

38 RO6 D+M závěsný zásobník na tekuté mýdlo 
nerez 

ks 

39 RO8 D+M toaletní záchodový kartáč ks 
2 

815,00 0,077 	0,00 
1 370,0( 0,0 	o,od 0,0C 

12 300,00 0,0 	0,00 0,00 

145,00 	0,00 	0,00 	0,00 

2 472,36 	0,27 	000 
6 80524 	0,0 	0,0C 0,0C 

4 967,14 	0,27 	écid 	0,0c 

700,00 	0,00 	0,00 	0,00 

039;50 	0,82- 0 OO 
23 797,6, 0,20 0,0D 0,0C 

8 679,04 0,00 	dod 	0,00 

1 285,81 0,0C 0,00 0,0C 

3764,3- 0,000,0t1. 	0,0C 

2 220,0( 0,01 0,0 	0,0C 
5 830,0( 0,01 O,Oq 	0,0C 

2,0000 

2,0000 
2,00000 



0: 50 04 

23 097,0 0,601 0,01 

365,00 0,00 0,00 

2 387,82 0 
1 125,09 0,0C 0,0c1 

73,41 0,0 0,0( 

0,00 

0,00 

0,00 
o,oc 

0,00 

j 	9,00004  
9,00000 

2,37000 
0,0C 604,3 

2,37000 
585.00, 	ctool 	0,ad 	0,00 

9,00000 

2,84 
2,3600 

2,36000 
31,8400 

31,84000 
31,8400 

31,84000 

106,2 

732,32 

2324,3i 

0,0C o,od 0,0C 

0,01 0,00 0,0C 

0,00 0,02 0,0.1  

0,80 Celkem 

Poznámky uchazeček zadání 

Položkový rozpočet 

S: 2021_14 
	OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.NP A 2.NP V Zš KOMENSKÉHO 

OPRAVA HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO MALOU TĚLOCVIČNU V 2.NP (H5V) 

LOU TELOCVI NÁ V 2 

HmotrioS 
Dem. 
hmotnost 

Dem. 
hmotnost 

P.č Číslo položky Název položky Cena / Celkem t celk.(t) / MJ celk.(t) 
19,56'0,1+0484 

7,12'2,5+12,46'2,1- 
(0,9'2,1+2,4'0,4+0,4'0,4+2,4'0,4) 
39,996'0,1 

54 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky % 
do 12 m 

Díl 783 
	

l‘látěry 
55:7831085 tryskáni litinových článků radiátorů 	ks 

9 
56 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 

oškrábáním 
m2 

80/1970 	2'(2'1, 97+0,8)'(0,15+2'0,05) 
57 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 

1x email zárubně 
m2 

80/1970: 2*(2'1,97+0,8)'(0,15+2'0,05) 
58 78301T00 	nástřik článků litinových radiátorů ks 

9 

Díl 784 	alby 
59 784402801 Odstraněn( malby oškrábáním v místnosti 

do 3,8 m 
2 

ostění 	0,4'1,75'2+0,4'2,4 
60 784161401 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, m2 

12,46'1,5+13,15 
61 784165522 Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 >m2 

12,46'1,5+13,15 

2,44000 
43,9956 
39,99600 

3,99960 

53597813711 Obkládačka 	 2 

Díl D96 	Přesuny suti a vybou a Ych 
hmot 

15 283,950,00 	0,00  

62.979011311 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
shozem 

t 12,3158 2 278,4 0,00 0,00 0,0• 

63 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km 

t 12,3158 2 783,3 0,00 0,00 0,0'  

64 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 123,1583 1 970,5 0,00 0,00 0,0• 
65 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,315W 3 879,4 0,00 0,00 0,0t 
66 R-97999 Poplatek za skládku - stavební odpad t 12,3158, 4 372,1 0,00 0,00 0,0 

Dí! VN 	Vedlejší náklady 28 500,00 0,00 	El 
67005121 R Zařízení staveniště soubor 1,0000 	, 10 000, 

18500,0  
0,0ď 
0,0C 

0 
0,0 

0,0 
0,0• 68 005122 R Provozní vlivy např. provizorní zástěna 1,0000 
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Položkový rozpočet 
S: 	 1,2 NP -Stav.úpravy hygi. zařízení včetně vybudování imobilního WC v objektu ZŠ 

0: 
	 ZŠ Komenského v Kravařích 

P.č, Číslo položky Název p 	z  množství Celkem  
Díl; 721 Vtiltř 	kanalizace  84 388,26 

1 T21176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 28,0000E 7 700,0 
2 721176102R00 Potrubí HT připojovaci D 40 x 1,8 mm m Z 0090 480,0 
3 721176103R00 Potrubí HT připojovat( D 50 x 1,8 mm m 20,0000E 5 400,0 
4 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,0000' 1 400,0 
5 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 13,0000 10 920,0 
6 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 42,00001 27 930,04  
7 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 8,00001 	E  5 840,04  
8 721194103R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 14,00006. 1 050,0 
9 721194105R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 10,0000* 870,0 

10 721194109R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 13,00004 1 690,0'  
11 721273180R00 Ventil přivzdušňovaci podomítkový DN100 kus 2,00001 4 000,0 
12 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 117,0000 3042,0'  
13 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,1494 106,1 
14 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 42,0000 6 636,04  
15 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 28,0000 980,0 
16 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,6820 1 364,1  
17 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno padl., do DN 200 kus 6,0000 2 370,0 
18 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 6,00001 a 	 2 610,04  

DO: 722  Vnitřní vodovod 986789,10 
19 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 69,0000 25 875,0 
20 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 k 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 116,00001 52 432,0 
21 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 24,00004 11 160,0 
22 722172414R00 Potrubí z PPR, D 40 k 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 7,00001 4 550,0 

23 722172415R00 Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom m 7,00001 ,(  5 950,04  

24 722181212RT7 Izolace návleková ti. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 69,0000 5 520,0 
25 722181212RT8 Izolace návleková U. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 116,0000 9 860,0 
26 722181212RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 24,00001 E 2 160,0'  
27 722181212RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 7 0000E 770,0 
28 722181212RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm m 7 OOOO9~,7 840,01  
29 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 2,0000 5 800,0 
30 722190224R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 soubor 1,0000 i4 200,0 

31 722190225R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojen( DN 40 soubor 1 000E t 5 300,0 

32 722190401R00 Vyvedeni a upevnění výpustek ON 15 kus 51,0000 11 475,0 

33 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubor 24,0000 4 128,0 

34 722237323R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.pinoprůtokový DN 20 kus 14,0000 5 460,0 

35 722237324R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.pinoprůtokový DN 25 kus 2,0000 1 060,0 

36 722237325R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. pinoprůtokový DN 32 kus 1,0000 730,0 

37 722237326R00 Kohout kulový,2xvnitřni záv. pinoprůtokový DN 40 kus 1,0000 1 070,0 

38 722237622R00 Ventil vod.zpét.,2xvnitřzavit DN 20 kus 2 0000E 1  ye 	5 	 1 100,0 

39 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 223,0000 3 568,0 

40 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 223,0000 10 035,0 

41 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubl DN 80 m 223,0000 7 805,0 
42 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,2734 	 177,7 

43 722130807800 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m dý 70,0000 	 5 040,0 

44 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 83,0000 	 2905,4  

45 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,1731 	 346,3 

46 722172914R00 Propojen( plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 4,0000 	 472,0 

D 725 Zařizovad PfedmětY 	'.315   638,12 
47 725014131R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý, (např.JIKA OLYMP) soubor 9,0000 	., 	 57780,0'  
48 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý, (např.JIKA OLYMP) soubor '',4 2,0000 	 12440,1  



Modul-WC h 112 cm, (např. Geberit) 
Modul-WC ZTP, h 112 cm, (např.Gebent) 
Modul-bidet , h 98 cm, (např. Geberit) 
Modul-PRO WASTE pro výlevku , (např. JIKA) 
Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 

Rozvod potrubí 

49 725015231R00 
50 725016125R00 
51 725017132R00 
52 725019103R00 

53 725017153R00 
54 725334301RT1 

55 725530152R00 
56 725534224R00 
57 725823111R00 
58 725823114R00 
59 725829201RT1 

60 55144221R 
61 725829201R00 
62 725860215R00 
63 725860214R00 
64 725860213R00 
65 725980113R00 
66 998725102R00 
67 725110811R00 
68 725122817R00 
69 725210821R00 
70 725530823R00 
71 725820802R00 
72 725590812R00 

Díl.  726 

Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii, (např.JIKA OLYMP) 	soubo 	1,0000 
Urinál odsávací, ovládáni autom, bílý, (např. JIKA GOLEM) 	soubo 	10,0000 
Umyvadlo na trouby 55 x 42 cm, bílé, (např. JIKA OLYMP) 	soubo 	9,0000 
Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou, odpad DN10C soubor 	2,0000 
(např. JIKA) 
Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, (např. JIKA) 	 soubor 	2,0000 	 5480,0 

Nálevka se sifonem PP , DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 100 kus 	2,0000 	 1 030,0 
mm 
Ventil pojistný DN 15 	 kus 	2,0000 
Ohřívač elek. zásob. závěsný obsah 100 I 	 soubor 	2,0000 
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otyír.odpadu, (např. RAF) kus 	9,0000 
Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvir.odpadu, (např. RAF) kus 	2,0000 
Montáž baterie dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky 	kus 	2,0000 
pákové baterie (např. RAF) 
Baterie bidetová stojánková, (např. RAF) 	 kus 	2,0000 

Montáž baterie bidetově 	 kus 	2,0000 
Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm 	 kus 	2,0000 
Sifon bidetový, 	 kus 	2,0000 
Sifon umyvadlový , D 32, 40 mm 	 kus 	9,0000 

Dvířka kovová 300 x 300 mm 	 kus 	6,0000 
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 	t 	 0,80 
Demontáž klozetů splachovacích 	 soubor 	16,0000 
Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem 	 soubor 	10,0000 
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 	 soubor 	8,0000 
Demontáž, zásobník elektrický 	 soubor 	2,0000 

Demontáž baterie stojánkové do (otvoru 	 soubor 	8,0000 
Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m 	 t 	 0,8925 

s alačru prefalánkáty  

3 300,0 
138 000,0 
19 800,0 
10 802,0 

 

1 720,0 
20 420,0 
19 350,0 
3 900,0 
4 000,0( 

570,0( 
570,0C 

1 400,0 
830,0( 

3 240,0 
1 806,0( 

590,1E 
3 600,0 

870,0C 
1 200,0( 

640,0C 
680,0( 

1 619,9( 

7 
soubor 
soubor 
soubor 
soubor 

73 726211321R00 
74 726211331R00 
75 726211362R00 
76 726212367R00 
77 998726122R00 

733 
78 733110806R00 
79 733890803R00 
80 733111103R00 
81 998733103R00 

Díl: 735 
83 735111810R00 
84 54132060R 

85 735291800R00 
86 735000912R00 
87 735110911R00 
88 735110912R00 
89 735110914R00 
90 735191904R00 
91 735191914R00 
92 998735102R00 
93 735192911R00 
94 735494811R00 
95 735191910R00 
96 735890802R00 

783 
98 783424340R00 

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 
Přemístěni vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m 
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké ON 15 
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 

Otopná tělesa  
Demontáž těles otopných litinových článkových 
koupelnové trubkové těleso 700.600, přimotopne elektrické těles 
(např. KORALUX) 
Demontáž konzol otopných těles do odpadu 
Oprava-vyregulováni ventilů s termost.ovládáním 
Oprava-přetěsnění radiátorově růžice 
Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního 
Oprava-stažení otopněho tělesa 
Propláchnutí otopných těles litinových 
Montáž otop.těles z použitých litinových článků 
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m 
Zpětná montáž otop.těles článků litinových 
Vypuštění vody z otopných těles 
Napuštěn( vody do otopného systému - bez kotle 
Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m 

Nátěry  
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email 

	

9,0000 	 111 600,0 
2,00001. 	 24 620,0( 

	

2,0000 	 16 8010( 

	

2,0000f 	t 	 14 050,0( 

	

0,1877 	 150,18 

250,74 
1 440,0( 

337,92 
20 400,0 
1 102,8'2 

	

23,3800 	 935,2C 

	

4,00001 	 21 600,0( 

	

48,00001 	 672,0( 

	

12,00001 	 1 6810( 

	

72,0000 	 9360,0(  

	

12,00001 	 1 440,0 

	

12,000 	 2 280,0 

	

23,3800' 	 327,32 

	

23,3800t 	 7 014,0 

	

0,4278 	 513,42  

	

23,3800E 	 701A0 

	

23,3800t 	 584,5C 

	

23,3800 	 350,7C 

	

0,5924 	 900,5 

880,00 

	

68,0000 	 10 880,0( 

m2 
kus 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
m2 
m2 

m2 
m2 
m2 

m 

m 

26 
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Stavební úpravy hygienického zařízení včetně vybudování mobilního WC v 
objektu ZŠ Komenského v Kravařích 

D.1.4 - Technika prostředí staveb 
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

SPECIFIKACE - 1.NP 

REKAPITULACE Kč 

1. MATERIÁL SILNOPROUD 48 794,06 Kč 
2• MONTÁŽ SILNOPROUD 34 241,86 Kč 

CELKEM BEZ DPH 83 035,91 Kč 

DPH 21% 17 437,54 Kč 

CELKEM S DPH 100 473,46 Kč 



I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M) 

PC Typ Popis MJ Množství Jedn. cena Cena celkem 

Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak) 

M 	Rozvaděč RSZ - sociální zařízení vč.výzbrojení ks 0 25690,00 0,00 

0,0C 

Elektroinstalačr8 materiál, el. přístroje, el. spotřebiče 

1. M 	Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice ks 9 182,55 1642,95 
2. M 	Přepínač 8.5, IP40, bílý-lesk, do krabice ks 1 201,28 201,28 
3. M 	Tlačítko IP40 ks 2 178,55 357,10 
4. M 	Sporákový spínač 16A/400V, do krabice, bílá-lesk, IP40 ks 0 368,29 0,00 
5. M 	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40 ks 7 189,52 1326,64 
6. M 	Ventilátor AŽ/WC ks 2 358,19 716,38 
7, M Osoušeč rukou 2000W ks 2 5880,00 11760,00 
8. M 	Sada pro invalidy ks 1 8788,28 8788,28 
9. M 	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku) ks 24 5,12 122,88 
10. M 	Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku) ks 4 15,29 61,16 
11. M 	Svorka lámací ks 2 2,15 4,30 
12. M 	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 30 2,35 70,50 
13. M 	Napájecí zdroj 230/24V pro bezdotykové o✓ládáni pisoárů (pro 4ks) ks 1 1325,29 1325,29 
14. M Sádra kg 30 11,52 345,60 

26722,3 

Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů 

1. M 	A - LED vestavné svítidlo 600x600, 35W ks 10 1182,00 11820,0C 

2. M 	13 - LED svítidlo mezi umyvadla LED 17W IP44 ks 3 1099,00 3297,00 

3. M 	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel ks 13 8,41 109,33 

15226,3: 

Vodiče a kabely 

1.  M CYKY-J 3x1,5 m 115 16,28 1872,20 

2.  M CYKY-J 3x2,5 m 120 22,48 2697,60 

4. M 	HO7V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) m 35 22,18 776,30 

5. M H07RN-F 3x2,5 m 4 19,52 78,08 

5424,1/ 

Podružný materiál 3% z ceny materiálu 

M 3% z 	(cena materiálu) 1421,15 

Elektroinstalačni materiál celkem bez DPH (silnoproud) 48794,06 



II. Montážní práce (silnoproud) 

PO Typ Popis MJ Množství Jedn. cena Cena celkem 

Montáž rozvadéčové techniky (nenl.Il uvedeno jinak) 

Rozvaděč RZS - sociální zařízení vč.vyzbrojen i O 2800,09 0,00 

o,od 

E Montáž elektroinstalačráho materiálů, er přístrojů, el, spotřebiče 

1. K Spínač 6.1, IP40. do krabice ks 9 108,18 973,62 

2. K Přepínač č.5, IP40, do krabice ks 1 108,18 108,18 

3. K Tlačítko IP40 ks 2 108,18 216,36 

4. K Sporákový spínač 16A/400V do krabice ks O 215,28 0,00 

5, K Zásuvka 16A1230V, zapuštěná do krabice ks 7 108,18 757,26 

6. K Ventilátor 4AŽ/WC ks 2 235,29 470,58 

K Sada pro invalidy ks 1 450,00 450,00 

8. K Osoušeč rukou ks 2 320,00 640,00 

9.  K Krab,pristrojová (prům. 68mm) bez zapojeni ks 24 85,40 1569,60 

10.  K Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení ks 4 65,40 261.60 

11.  K Svorka lámati ks 2 3,15 6.30 

12.  K Bezšroubova svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 30 3,15 94,50 

13.  K Napájecizďcj 23024V pro bezdolykove °Nadání ~re' (pro 4ks) ks 1 189,52 189,52 

14, K Připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, rozvaděče, klima, pohony. stroje, ventilátory) ks 2 145,28 290,56 

15. K Sádra šedá kg 30 25.18 755,40 
6783,4E 

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů 

K zářivková svítidla ozn. A - B 13 290,50 3776,50 

3776,55 

uloženi vodičů a kabelů 

1.  K CYKY-J 3x1,5 m 115 26,40 3036,00 

2.  K CYKY-J 3x2,5 m 120 26,40 3168,00 

3.  K HON (CY) 6 (rnisee pospojováni. ochrana před bleskem, aj.) m 35 15,35 537,25 

4.  K HO7RN-F 3x2,5 m 4 26,40 105,60 

osoo,s1 

Zednické a zemni práce + materiál 

1. K Sekáni (vdáni) kapes 10x10x5 cihla ks 24 74,28 1782,72 

2. K Sekání (vrtáni) kapes 15x15x10 ks 2 89,52 179.04 

3. K Řezáni rýh 3x3 m 10 65.44 654,40 

4. K Průraz zdi 15cm cihla ks 4 168,29 673,16 

5. K Hrubý denní úklid pracoviště (kpt) kpt 1 3000,00 3000,00 

6. K Vodorovná doprava suti (t) 0,5 185,29 92,65 

7. K Vypravení omítek m2 30 65,40 1962.00 

Hodinové zúčtovat( sazby 

1. K Příprava staveniště 2 280,00 560,00 

2. K Vyměřováni svítidel, zásuvek, spinačů, kab. tras, aj. 2 280,00 560,00 

3. K Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stav. instalace aj. 2 280,00 560,00 

4. K Spolupráce s revizním technikem 1 350,00 350,00 

5. K Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace) 5 650,00 3250,00 

8. K Koordinační Snnost s ostatními profesemi 2 280,00 86600 

K Komplexní přezkoušeni - oživení 2 350,00 700,00 

6540,0( 

Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže 

K 1% z (cena montáže) 322,911 

Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže 

K 	2% z (cena materiálu a montáže) 1628,1 

Montáž celkem bez DPH (slInoproud) 
	

34241,86 



Stavební úpravy hygienického zařízení včetně vybudování mobilního WC v 
objektu ZŠ Komenského v Kravařích 

D.1.4 - Technika prostředí staveb 
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

SPECIFIKACE - 2.NP 

REKAPITULACE Kč 

1• MATERIÁL SILNOPROUD 76 628,41 Kč 
2• MONTÁŽ SILNOPROUD 38 172,51 Kč 

CELKEM BEZ DPH 114 800.92 Kč 

DPH 21% 24 108,19 Kč 

CELKEM S DPH 138 909,11 Kč 



I.Ceny el. Instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M) 

PC Typ Popis MJ Množství Jedn. cena Cena celkem 

Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak) 

1. M 	Rozvaděč RSZ - sociální zařízení vč.výzbrojenl ks 1 25690,00 25690,00 

2. M Úprava rozvaděče R2 výchozího pro napojení ks 1 2800,00 2800,00 

28490,d 

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče 

1. M 	Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice ks 9 182,55 1642,95 

2. M 	Přepínač č.5, IP40, bílý-lesk, do krabice ks 1 201,28 201,28 

3. M 	Tlačítko IP40 ks 2 178,55 357,10 
4. M 	Sporákový spínač 16A/400V, do krabice, bílá-lesk, IP40 ks O 368,29 0,00 
5. M 	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40 ks 7 189,52 1326,64 
6, M 	Ventilátor AŽ/WC ks 2 358,19 716,38 

7. M Osoušeč rukou 2000W ks 2 5880,00 11760,0C 
8. M 	Sada pro invalidy ks 1 8788,28 8788,28 

9. M 	Krabice KU 66 - prázdná (pod omítku) ks 24 5,12 122,88 

10. M 	Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku) ks 4 15,29 61,16 

11. M 	Svorka lámací ks 2 2,15 4,30 

12. M 	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 30 2,35 70,50 

13, M 	Napájecí zdroj 230/24V pro bezdotykové ovládáni pisoárů (pro 4ks) ks 1 1325,29 1325,29 
14. M 	Sádra kg 30 11,52 345,60 

26722,3 

Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů 

1. M 	A - LED vestavně svítidlo 600x600, 35W ks 10 987,28 9872,80 

2. M 	8 - LED svítidlo mezi umyvadla LED 17W IP44 ks 3 915,28 2745,84 

3, M 	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel ks 13 8,41 109,33 

12727,9" 

Vodiče a kabely 

1.  M CYKY-J 3x1,5 m 115 16,28 1872,20 

2.  M CYKY-J 3x2,5 m 120 22,48 2697,60 

3.  M 	HO7V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) m 35 22,18 776,30 

4.  M H07RN-F 3x2,5 m 4 19,52 78,08 

5. M 	CYKY-J 3x4 m 25 41,28 1032,00 
6456,1E 

Podružný materiál 3% z ceny materiálu 

M 3% z 	(cena materiálu) 2231,9E 

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) 76628,41 



II. Montážní práce (silnoproud) 

Pč Typ Popis MJ Mnotstvi Jedn. cena Cena celkem 
Montáž rozvaděčové techniky(nenesl uvedeno jinak) 

Rozvaděč RZS - sociální zařízení vč.vyzbrojení ks 1 980.00 980,00 
Úprava rozvaděče R2 - vychoziho pro napojení ks 1 1200.00 1200,00 

2180,0e! 

Montáž elektroinstalačnlho materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů 

1. K Spínač č.1, IP40, do krabice ks 9 108,18 973,62 
2. K Přepínač 6.5, IP40, do krabice ks 1 108,18 108,18 

3. K Tlačítko IP40 ks 2 108,18 216,36 
4. K Sporákový spínač 16P1400V do krabice ks O 215,28 0,00 
5. K Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice ks 7 108,18 757,26 

6. K Ventilátor 4A.Z6NC ks 2 235,29 470,58 
7. K Sada pro invalidy ks 1 450,00 450.00 
8. K Osoušeč rukou ks 2 320,00 640,00 

9. K Krab.přístrojová (prům. 68rnm) bez zapojeni ks 24 65,40 1569,60 

10, K Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení ks 4 65,40 261,60 
11. K Svorka lámací ks 2 3.15 6,30 
12. K Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm ks 30 3,15 94,50 

13. K ~jed 36-aj 23024V pro bezdotykzná ovládáni pisoárů (pro 4ks) ks 1 189,52 189,52 

14. K Pfipojeni el. strojů a spotřebičů (bojler, rezvaděče, klima, pohony, stroje, ventilátory) ks 4 145,28 581,12 
15. K Sádra šedá kg 30 25,18 755.40 

7074,g 

Montáž svítidel 	 e 	světelných zdrojů 

K Zářivková svítidla ozn. A- B ks 13 290,50 3776,50 

3776,54 

Uložení vodičů a kabelů 

1.  K CYKY-J 331,5 m 115 26,40 3036,0-0 
2.  K CYKY-J 3x2,5 m 120 26,40 3168,60 
3.  K HON (CY) 6 (místní pospojováni, ochrana před bleskem, aj.) m 35 15.35 537,25 
4.  K H07RN-F 3x2,5 m 4 26,40 105,60 

5.  K CYKY.-.1 3x4 m 25 32.18 804,50 
7651,34 

Zednické a zemní práce + materiál 

1. K Sekání (vdáni) kapes 10x10x5 cihla ks 24 74,28 1782,72 

2. K Sekání (vdáni) kapes 15x15x10 ks 2 89,52 179,04 

3. K Řezáni ryh 3x3 m 10 65,44 654,40 

4. K Průraz zdí 15cm cihla ks 4 168,29 673,16 

5. K Hrubý denní úklid pracoviště (kpt) kpt 1 3000,00 3000,00 
6. K Vodorovná doprava suti (t) 0,5 185,29 92,65 
7. K Vypravení omítek m2 30 65.40 1962.00 

8343,94 

Hodinové zúčtovací sazby 

1. K Příprava staveniště 2 280,00 560,00 

2. K Vyměřováni svítidel, zásuvek, spinsčů, kab, tras, aj. 2 280,00 W3,60 
3. K Demontáž st. elektroinstalace, vyhledaní stav. instalace aj. 2 280,00 560,00 
4. K Spolupráce s revizním technikem 1 350,00 3500 

K Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace) 5 650,00 3250.00 

6. K Koordinační činnost s ostatními profesemi 2 280,00 569.50 

K Komplex« přezkoušen) - oživeni 2 350,00 700,00 

6540,04 

Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže 

1. K 1% z 	(cena montáže) 355,61 

Doprava 2 % z ceny materiálu a montáž 

K 2% z 	(cena materiálu a montáže) 2251,0( 

Montáž celkem bez DPH (silnoproud) 
	

38172,51 



položky 

   

iednotkavá cena 
Montáž 

 

Cena celkem Jednotková cena 
Materiál 

  

     

Podhledový LED panel 600x600 	 ks 4 1182,00 Kč j 290,50 Kč 5890,00 Kč 	• 

Nástěnné svítidlo ks 2 1099,00 Kč i 290,50 Kč 2 779,00 Kč 	; 

' 

3 

Kabely 
1 

Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel ks 10 8,41 Kč i 84,10 Kč 

Příplatek za ekologickou likvidacízdrojů 
	 1 	 

a voiliče 
Kabel LUKY-1 3x1,5mm 

ks 

m 

10 

40 

8,41 Kč 

16,28 Kč 

i'  

i 

26,40 Kč 

84,10 Kč 	. 

i 

1 707 20 Kč 

an 

MM 

mm 
Mi 

Koncové 

4 

ns  

3 
4 

Kabel CYKY-J 3x2z5mm  
Vodič CYA 6 zžl 

m 
m20 

100 
i 

22,48 Kč 
22,18 Kč 

E 26,40 Kč 
15,35 Kč 

4 888 OO Kč 
750,60 Kč 

prvky 
pinač jednopólový 230V, zapuštěný I P44 í 

I 
182,55 Kč 108,18 Kč 1162,92 

Spínač sériový 230V, zapuštěný IP 182,55 Kč I 
 

108,18 Kč 581,46 Kč 

111111111111=Sa 6 89,52 Kč 108,18 Kč 1786,20 Kč 

MIMO kKrabice 

Osou ec rultnu 	 -- 
Průtokový ohřívač vody 
bojler 1201 
cm 	nál 

přístrojová pod omítku 

ks 
ks 

s 

3855,00 Kč 320,00 Kč 8350,OOKč  
1 
2 

12 

 	 1 

I 

7 520,00 Kč 
11 512,00 Kč 

10,20 Kč 

320,00 Kč 
1500,00 Kč 

45,00 Kč 

7840,00 Kč 
26 024,00  

662,40 Kč 

Krabice rozbočná s víčkem pod omítku 	 ks 3 i  21,20 Kč i 45,00 Kč 198,60 Kč 

Krabicové svorky 	 ! kpl 1 5,00 Kč 5,00 Kč 10,00 Kč 

Trubka ohebná 16- 25 mm 	 •m 20 29,50 Kč 25,00 Kč 1090,00 Kč 

Ostatní 
1 

.. 	..... 	........ 	. 	 
5 	vební připom 	e vč 	 průrazů 	ek ní drážek kpl 1 	i 	2500,00 Kč 	14000,00 Kč 500,00 Kč 

2 Příprava staveniště kpl 1 	i 	3000,00 Kč 500,00 Kč 00,00 Kč 

3 Vyměřování svítidel, zásuvek, spinačů, kab. tras, aj. kpl 1 	i 	500,00 Kč 500,00 Kč 1000,00 Kč 

4 Demontážst elektroinstalace, vyhledání stav. instalace aj. kpl 200,00 Kč 4 OO ,00 Kč 4200,00 Kč 

5 Spolupráce s revizním echn em kpl 1 	1 	200,00 Kč 7000,00 Kč 1200,00 Kč 

6 Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace) kpl 200,00 Kč . 3 500,00 Kč 
3000,00 Kč 
- 	 ...-... .-.< 3700,00 

7 Koordinační činnost s ostatními profesemi 	 j kpl 1 	 200,00 Kč 3200,00 Kč 

8  Komplexní přezkoušení-oživení 	 E kpl 

	 tefflalaelealenleSSO 

1 	200,00 Kč 	1 	2000,00 Kč 2200,00 Kč 

L 

Stránka 1 
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