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SMLOUVA o DÍLO

č.j.: SNPCS 00366/2017

REKONSTRUKCE OBJEKTU INFORMAČNÍHO STŘEDISKA P.Č. 393,

JETŘICHOVICE

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46

IČO: 70565759

DIČ: CZ70565759

Zastoupená: Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel

(dálejen objednatel)

[) Zhotovitel: David Blažej-PROREKO

se sídlem:

zapsaný dne: .6.2006 v ZU 2390/2016, Cj.: MUVA 20377/2016 secTo

IČO: 71964258

DIČ: CZ 7612252428

bankovní spojení: MONETA Varnsdorf,č.ú—

zastoupený: Davidem Blažejem

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Rekonstrukce objektu
informačního turistického střediska p.č.393 v Jetřichovících“ dle projektové dokumentace
objednatele. (PD Rekonstrukce objektu informačního střediska Jetřichovice, vypracované
projektantem ProProjekt s.r.o., Komenského 1 173, Rumburk)

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla
v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1 (Položkový rozpočet). Objednatel se zavazuje
umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad
a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude

podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.

Při provádění díla je zhotovitel vázán projektovou dokumentací a pokyny objednatele. O

předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán

oprávněnými zástupci smluvních stran.
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Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí

objektu a je zavázán dodržet a splnit veškeré podmínky Souhlasného stanoviska Stavebního
úřadu Česká Kamenice, jež na rekonstrukci objektu bylo vydáno. Pokud dojde kpoškození

půdního a asfaltového povrchu rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem
mechanizačních prostředků, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén a povrch okolo
objektu do původního stavu včetně stávající komunikace. Nesplnění tohoto ustanovení je
důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele,

Doba provádění díla je stanovena od 01.03.2017 do 30.04.2017. Stavebni práce budou

rozděleny na dvě etapy.

První etapa obsahuje kompletní rekonstrukci interiéru včetně výměny výplní otvorů a část
rekonstrukce exteriéru, a to výměny střešního pláště, a bude dokončena nejpozději v termínu do
31.3.2017.

Druhá etapa obsahuje rekonstrukci exteriéru, a to vyhotovení zateplovacího systému objektu
včetně povrchových úprav a další stavební úkony, jež se týkají exteriéru objektu. Druhá etapa
bude dokončena na nejpozději do 30.4.2017. Práce budou ve II.etapě probíhat s ohledem na
provoz informačního střediska, a to vždy každý týden od pondělí do čtvrtka. Zbylé dny nebudou
na objektu probíhat stavební práce.

O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla vdélce 72 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel vrámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají stavební práce
vokamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době.
Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí stavební
práce objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je
povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů odjejich zjištění.

Zhotovitelje povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat veškeré podklady krealizované stavbě, jež budou sloužit ke
kolaudaci objektu (prohlášení o odpadech, prohlášení o provedení díla, prohlášení jednotlivých
použitých materiálů a další nutné dokumenty sloužící kvydání kolaudačního rozhodnutí
zrekonstruovaného objektu).

Článek 3.

Cena a platební podmínky

Sjednaná cena dílaje uvedena v Příloze č. 1. (položkový rozpočet) a činí v konečné a maximální
výši 629.692,00Kč bez DPH.

O průběhu předání a převzetí stavebních prací pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat
minimálně tyto náležitosti:

- údaje o objednateli a zhotoviteli

— popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí

- prohlášení objednatele, zda stavební práce přejímá nebo nepřejímá

- podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o
provedení a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.

Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla —
číslo Smlouvy o dílo a popis provedené části díla.



3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem.

Objednatel může faktury vrátit do datajejich splatnosti, pokud obsahuji nesprávné nebo neúplné

náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury

objednateli.

3.6. Posledni fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.5.2017, po předání a převzetí díla na základě
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potvrzeni o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas. bude—li posledního dne stanovené lhůty
splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.

Smluvní sankce

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla , sjednanou v této smlouvě, uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím
však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést
v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu dokončení díla je možné upravit
dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném

termínu.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši lOOO,— Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši stanovené právními předpisy.

Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.]. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel
zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na přijmový účet vedený u CNB Ustí nad Labem č.:_
“Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na
tom, Z a a Vja 'é výši vznikne druhé straně, v souvislosti s prováděním díla, škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjisti-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu
poskytnuté,je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných
pracích do stavebního deníku.

Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:

a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho

pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla

dotčeny

b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména

bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla

ohrožena požární bezpečnost objednatele ani okolních staveb a prostor

c) za každodenní řádný úklid pracoviště



5.4. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li přitom poškozování přírodního prostředí nebo objektu
objednatele si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na
náhradu prostojů ze strany zhotovitele.

5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za
plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky
vzniklé při porušení smluvních závazků.

5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze
písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o
dílo, včetně ceny díla.

5.8. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichžjeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

5.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.

5.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 — položkový rozpočet, se specifikací předmětu
smlouvy a sjednané ceny.

v K L d '“ " l 7’ *
rásné íě ne 3”" ,

V D0 ním Po " e /p
lullřš u tfii? (.,

Česká republike.
?) že: >? 'i':

 

Správy Národního parku České Švýcarsko David Blažej - PROREKO

  

 

;A., . < ,. H.:/":"“ „"—.*..íf..

ZZIDSN Zimroyobkm \1';.4;li„'i:)l'f

 

. .
David Blažej
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