
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A / P Ř Í L O H A
Číslo související Rámcové dohody: 11PIJ-003402 (dále jen „Rámcová dohoda44) 

evidenční číslo Rámcové dohody: 195/19 (dále jen  „Rámcová dohoda44)
Ze dne: 7.2.2020

Sil. I. tříd Pardubického kraje, 
opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. CR/11

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004059 ev.č. 201/21 
ISPROFIN: 500 111 0007.45237

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

M -S IL N IC E  a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Tato dílčí objednávka je  návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 
platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 
neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno 
v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:
Provedení výsprav poruch vozovky na silnici 1/34 Chlum na základě provedené pochůzky v terénu 
dle přiložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání:
Silnici 1/34 Chlum ve staničení cca 145,496 -  146,191 km

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 1 009 914,00 / 1 221 995,94
Dle Přílohy č. 2. Položkový rozpočet plnění

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky 
ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky44).



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
M -  SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO: 42196868

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 30 dnů od data zahájení prací 
Předpoklad dokončení 31.8.2021

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 nepoužije se

Sekce 1.1.26 nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 pověřená řízením

provozního úseku
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena v článku 

XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 
4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena v článku 
XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 
4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby



Název Pod-ělánku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
ělánku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-ělánku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod- 
článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je  komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 
Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Další informace pro dodavatele: po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván 
k přejímce.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁ VÁNÉHO ELEKTRONICKÉHO PO D PISU  DLE ZÁKONA Č. 297/2016  SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH  
PŘED PISŮ



Příloha č. 1.

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Provedení výsprav AI IV na silnici 1/34 Chlum dle rámcové dohody uzavřené s firmou M-Silnice 
a.s. Rozsah oprav byl určen pochůzkou na místě a vyznačen na vozovce.

Příloha č. 2.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLENÍ

Přiložen samostatně

Digitálně podepsal: I
Datum: 23.07.2021 11:33:15 +02:00



M-SILNICE a s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód_______Popis___________________________________________ Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

Stránka 1 / 1 
13.7.2021

CELKEM Etapa: 21.08.07 - 1/34 Chlum 1 009 914,00 1 221 995,94

Digitálně podepsal:
Datum: 23.07.2021 11:33:09 +02:00


