
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupený:
(dále jen „objednatel")

na akcí:

„Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Střed Kyjov* 

1 SMLUVNÍ STRANY

Město KYJOV

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
Komerční banka, a.s., č.ú. ............................. 
................................................... .................................

Zhotovitel: ELEKTROINSTAL NR, s.r.o.

Adresa: Jiráskova 1384/56, 697 01 Kyjov
IČO: 27713539
DIČ: CZ27713539
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.............................
...................................................................................................................................................................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53891 
(dále jen „zhotovitel“)

2 PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí rekonstrukce elektroinstalace ve stávajícím objektu mateřské školky Střed Kyjov
(dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací zpracovanou projektantem ........... 
.................... . . . ........... .......................................................... . . .............. a touto smlouvou o dílo vč. jejích 
příloh.

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla,
2.3.3. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti a maximálně možnému omezení negativních 

vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a omezení projedná 
zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.6. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po

dokončení stavby,
2.3.7. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů 

vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí 
díla,

2.3.8. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
2.3.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných

dokladů,
2.3.10. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
2.3.11. provedení veškerých, právními předpisy předepsaných, zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich

provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a
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norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém 
jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

2.3.12. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.

2.3.13. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 3 000 000,- Kč.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy; cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude 
oceněna podle cenové úrovně RTS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy;

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací.

3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací,
3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té 

výší, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která 

bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody
ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou
vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového 
listu budou položkové rozpočty vypracované Zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení 
osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu 
nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.

3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí
staveniště (zahájení doby plnění): do 3 dnů od doručení výzvy objednatele
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4.2. Termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla (ukončení doby plnění): do 50 dnů od zahájení doby plnění

4.3. Termín odstranění zařízeni staveniště
a vyklizení místa plnění: nejpozději do 5 dnů po dokončení stavby

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.4.1. Posun termínu zahájení doby plněni maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně 
termínu dokončení a předání díla.

4.4.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně 
termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

4.4.3. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna
termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude 
posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na 
pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1 .SOD) záznamem do 
stavebního deníku a zápisem na KD.

4.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4.6. Místem plnění je město Kyjov, Mateřská škola Střed, p. o., Mezi Mlaty 2, 697 01 Kyjov, pare. č. st. 2039, 
číslo p. 811.

5 CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to 
až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1 909.876,23 Kč (bez DPH)

401.074,01 Kč (DPH)

2 310.950,24 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí
jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel.

5.6. Cena díla podle odst.6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentací.

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke
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smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně.

6.3. Zhotovitel předloží 25-tý den daného měsíce Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí). Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 5 dnů od potvrzení 
soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury.

6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6.8. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou objednatelem vráceny k doplněni bez 
jejich proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.9. Jednotlivé daňové doklady budou objednateli předány ve třech originálech, navýšené o počet, které 
požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem.

6.10. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím 
zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

6.11. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
Zhotovitele.

7 VÝCHOZÍ PODKLADY -  SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

7.1.1. projektová dokumentace zpracovaná projektantem ............ .................... . . . ........... ............................. 
............................ .. .............

7.1.2. místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
7.1.3. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických

8 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
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vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel,

8.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.6. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.8. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

8.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit.

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.11. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(vedoucí montážní pracovník). Změna osoby vedoucího montážního pracovníka musí být bezodkladně 
písemně oznámena objednateli. Změnu osoby vedoucího montážního pracovníka může zhotovitel provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou 
schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za 
zhotovitele prokázala v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Výkon funkce vedoucího montážního 
pracovníka nelze zajistit poddodavatelsky.

8.12. Vedoucí montážní pracovník musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

8.13. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, 
kteří se budou podílet na realizaci díla.

9. PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, 
není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí.

9.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:
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9.3.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů,

9.3.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentací průběhu stavby,
9.3.3. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5

dnů před zahájením přejímacího řízení.

9.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol.
Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel.

9.6. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS.

10 VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) 
na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZARUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve 
smlouvě.

11.2. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to 
v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za 
které odpovídá zhotovitel.

12 REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

12.2. V případě, že zhotovitel do 10 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13 SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení jakékoliv povinnosti dle odst. 2.3. této smlouvy 
ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 
v rámci přejímacího řízení ve výši 10.000,-Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady;

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10.000,-Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení;

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za za porušení povinnosti dle odst. 8.12 této smlouvy ve 
výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
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13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností dle odst. 8.13 této smlouvy ve výši
50.000,- Kč;

13.7. V případě, že zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl v seznamu dle 
odst. 8.13. této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel v takovém 
případě oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší 250.000,- Kč, a to vždy za 
každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého objednatel předem písemně 
neschválí, ukončí zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.

13.8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výší
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí 
věty tohoto odstavce smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platností smlouvy), je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný 
případ.

13.9. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací čí zadávací dokumentací
veřejné zakázky nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové 
dokumentací, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ . Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

13.10. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

13.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14 ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinnosti smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

14.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.3.případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, 

technologickými postupy nebo rozhodnutím stavebního úřadu a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní;

14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru 
nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

14.2.5.byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode 
dne splatnosti.

14.4. Důsledky odstoupení od smlouvy: v

14.4.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem 
vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů
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mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.4.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost
prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí I po 
takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

14.4.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je
stanovena cena díla;

14.4.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“
konečnou fakturu;

14.4.6. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení
výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

14.4.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené
faktury.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
§ 6 zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu Objednatele.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 5 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém zasedání dne

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: , 0 ^  2 o Z / |  V Kyjově dne 23.6.2021
Objednatel: Zhotovitel:

1

Za věcnou správnost: .
r  ’ y  x Stranka 8 z 8

Za soulad s právním řádím ČR:

Datum: 1 3

http://www.mestokyjov.cz


Rozpočet
Rekapitulace

Vypracoval:

Akce'
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Mateřská škola Střed, příspěvková organizace

Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Obsah : D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika

Název systému Cena
1 Elektroinstalace 2.NP 377 187,61 Kč
2 Elektroinstalace 1.NP 462 734,00 Kč
3 Elektroinstalace 1.PP 626 081,48 Kč

Celkem bez DPH 1 466 003,09 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a 
kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena 

byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 

splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. 
Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně 

všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit 
stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v 
ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je 
nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady 
spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně 

zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel 
bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. 

Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí 
zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, 

atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro
realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce 
v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému 

provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. 

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

v
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Akce:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Stupeň
dokumentace:
Investor:

Obsah:
např. typ

typ

1 CYKY-J5X10
2 H07V-K10ZZL 

H07V-U4ZZL 
CYKY-J5X4 
CYKY-03X1,5 
CYKY-J3X1,5 
CYKY-J3X2.5

3559-A52345
3559-A07345
3559-A06345
5599A-A02357B
5519A-A02357B
5910-91011
3558A-A652B
3558A-A651B
5912-91004
3559-A05345
3559-A01345
3901A-B10B

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 2.NP 
Popis
Dodávka materiálu 
Kabely,vodiče a příslušenství
KABEL CYKY-J 5x10
VODIC H07V-K 10 ZELENOŽLUTÝ
VODIC H07V-U 4 ZELENOŽLUTÝ
KABEL CYKY-J 5x4
KABEL CYKY-O 3x1,5
KABEL CYKY-J 3x1,5
KABEL CYKY-J 3x2,5

Spínače,zásuvky a vidlice
SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)
SPINAC C.7 BEZSROUBOVY 
SPINAC C.6 BEZSROUBOVY 
ZASUVKA PREP.BILA 
ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA 
KLIČEK K ZÁTCE 
KOLÉBKA DELENA BILA TA
KOLÉBKA JEDNOD. BILA TA
ZATKA BEZPEČNOSTNÍ 
SPINAC C.5 BEZSROUBOVY 
SPINAC C.1 BEZSROUBOVY 
RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA

Výměra MJ Jedn.cena

Úložný materiál,krabice a příslušenství
1 HMOZDINKA8/100M HMOŽDINKA 8/100MMZATLOUK. NH
2 KPR68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68
3 KU68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68
4 LHD40X40HD ZLAB KABELOVÝ LHD 40X40 2M
5 KU68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1901 KU 68

1 CZ-275A
El. přístroje a příslušenství
SVODIC CZ-275A

273-104 
1142708 
1131307 
10X8KU-L

Ukončovací prvky a svorkovnice
SVORKA KRABICOVÁ 3X1-2.5MM 
PASEK CU 15X500MM KZSA16 
SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 
OKO KABELOVE 10X8 KU-L

BRSB4KO480V3/ND

2 LLL5000RL2KV4ND

3 SOL1000S4KO/ND

4 34059/11/16

5 OZN/ETE/3W/C/1 /

6 OZN/ETE/3W/C/1 /

7 BRSB4K0375V2/ND

8 LLL4000RM2KV4ND

Svítidla
Typ D svítidlo LED přisazené kruhové 0480, nestmívatelné,
1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 
3600lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0480 x 132 mm 
Typ C svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41 W, zdroj 
250mA, bílý ocelový korpus, matná mřížka, IP20, 5350lm, 4000K, 
CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, 
rozměry 1510 x 238 x 52 mm
Typ F svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus 
eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20,1250lm, 4000K, CRI 80-89, 
vyzařovací úhel >80°, rozměry 600 x 32 x 43 mm 
Typ E svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, 
korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 
560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm
Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W s piktogramem, 
350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni- 
Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 
276 x 143 x 44 mm
Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, 
autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus 
plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 
mm
Typ B svítidlo LED přisazené kruhové 0375, nestmívatelné,
1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 
2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0375 x 108 mm 
Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 
350mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 3700lm, 4000K, 
CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, 
rozměry 1210 x 238 x 52 mm

Cena

1 E000000000019
Rozváděče,skříně a příslušenství
Rozváděč RMS2 dle PD D. 1.4.1-11
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REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Stupeň
dokumentace:
Investor:

Obsah:
např. typ

746212110 
746214110 
747112111 
744441300 
744241110 
744441100 
744441200

8 747161240
9 747221320
10 748122114
11 747112471
12 747112451
13 747112452
14 747112461
15 743622320
16 740999907
17 740999910
18 740999912
19 740999906
20 740999901
21 740999902
22 740999904
23 743411111
24 743412111
25 743419110
26 743312120
27 740999913
28 742221120
29 742811110

1 979019100
2 974031220

979089100 
979089210
979089101

3
4
5
6 974031110
7 971032200
8 953993120
9 971032400

10 973032411
11 973031100

1 740999902dem

612125101
612135101
612325121
611125101
611135101
611325121

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 2.NP 
Popis
Montážní práce 
Montáže dle ceníku M741
Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 
Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 
Montáž vypínačů zapuštěných 1-1 pól 
Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg 
Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg 
Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg 
Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg 
Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj 
Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA 
mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt 
Mont přepínač zapuštěn 7-křížových 
Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových 
Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých 
Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých 
Mont hromosvod svor potrub Bernard 
Spolupráce s revizním technikem 
Zabezpečení pracoviště 
Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu 
Revize, zkoušky, dílčí revize 
Práce na stávající instalaci 
Zapojení přístrojů a zařízení 
Nezměřitelné mont.práce 
Montáž krabic instal zapušť PH kruh 
Montáž krabic přístr zapušť PH kruh 
Otevření krabic vičkem na závit 
Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm 
Montážní lešení nebo plošina 
Montáž rozváděč sestav do 100 kg 
Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Svislá doprava suti za 1.podlaží 
Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm 
Odvoz suti do 1 km 
Příplatek ze dalši km odvozu suti 
Uložení suti na skládku 
Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm 
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm 
Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč 
Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5

Demontáže dle ceníku M741
Demontáž stávajících rozvodů

Stavební přípomoce
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm 
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm

Vedlejší rozpočtové náklady
Mimostaveništní doprava 
Náklady na umístění stavby 
Podružný materiál 
Podíl přidružené výroby

Výměra MJ Jedn. cena

Celkem:

Cena
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Akce:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Stupeň
dokumentace:
Investor:

Obsah:
např. typ

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezí Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.NP 
Popis Výměra MJ Jedn.cena

1

typ

H07V-K25ZZL

Dodávka materiálu 
Kabely,vodiče a příslušenství
VODIC H07V-K 25 ZELENOŽLUTÝ

2 JYTY-04X1 KABEL JYTY-0 4x1
3 H07V-K35ZZL VODIC H07V-K 35 ZELENOŽLUTÝ
4 PRAFLADUR-PH120 KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5
5 H07V-U4ZZL VODIC H07V-U 4 ZELENOŽLUTÝ
6 CYKY-J3X1,5 KABEL CYKY-J 3x1,5
7 CYKY-03X1,5 KABEL CYKY-0 3x1,5
8 CYKY-J3X2.5 KABEL CYKY-J 3x2,5
9 CYKY-J5X25 KABEL CYKY-J 5x25 KS
10 CYKY-J4X35 KABEL CYKY-J 4x35 KS

1 3559-A52345
Spínače,zásuvky a vidlice
SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)

2 3559-A07345 SPINAC C.7 BEZSROUBOVY
3 3559-A06345 SPINAC C.6 BEZSROUBOVY
4 5599A-A02357B ZASUVKA PREP.BILA
5 5519A-A02357B ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA
6 5910-91011 KLIČEK k  ZÁTCE
7 3558A-A652B KOLÉBKA DELENA BILA TA
8 3558A-A651B KOLÉBKA JEDNOD. BILA TA
9 5912-91004 ZATKA BEZPEČNOSTNÍ
10 3559-A05345 SPINAC C.5 BEZSROUBOVY
11 3559-A01345 SPINAC C.1 BEZSROUBOVY
12 3901A-B10B RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA

1 HMOZDINKA8/100M
Úložný materiál,krabice a příslušenství
HMOŽDINKA 8/100MMZATLOUK. NH

2 KPR68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68
3 KU68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68
4 LHD40X40HD ZLAB KABELOVÝ LHD 40X40 2M
5 KU68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1901 KU 68

1 E000008180780
El. přístroje a příslušenství
s p ín a č  s o u m r a k o v ý  n a  d in  s  d e n n ím  č a s e m

2 CZ-275A SVODIC CZ-275A

1 273-104
Ukončovací prvky a svorkovnice
SVORKA KRABICOVÁ 3X1-2.5MM

2 1142708 PASEK CU 15X500MM KZSA16
3 35X8KU-L OKO KABELOVE 35X8 KU-L
4 1131307 SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16
5 25X8KU-L OKO KABELOVE 25X8 KU-L

1 34059/11/16

2 BRSB4KO480V3/ND

3 SOL1OOOS4KO/ND

4 ANTRA LED50W NW

5 BRSB4K0375V2/ND

6 OZN/ETE/3W/C/1/

7 OZN/ETE/3W/C/1 /

8 LLL4000RM2KV4ND

Svítidla
Typ E svítidlo LED přisazené liniové, nestmívateiné, 3x2,5W, 
korpus ocelový, barvy bilé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 
560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm,
Typ D svítidlo LED přisazené kruhové 0480, nestmívateiné,
1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44,
3600lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0480 x 132 mm
Typ F svítidlo LED přisazené liniové, nestmívateiné, 1x11W, korpus
eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20,1250lm , 4000K, CRI 80-89,
vyzařovací úhel >80°, rozměry 600 x 32 x 43 m
Typ L svítidlo LED přisazené reflektor, nestmívateiné, 1x50W,
3700lm, 4000K, CRI 80-89, šedý korpus, ochranné tvrzené sklo,
IP65, vyzařovací úhel 110°, rozměry 195 x 195 x 180 mm
Typ G svítidlo LED přisazené kruhové 0375, nestmívateiné,
1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 
2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0375 x 108 mm 
Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W s piktogramem, 
350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ní- 
Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 
276 x 143 x 44 mm
Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, 
autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus 
plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 
mm
Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívateiné, 1x37W, zdroj 
350mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 3700lm, 4000K, 
CRI 90-100, šlrokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, 
rozměry 1210 x 238 x 52 mm

Cena
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Stupeň
dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Mateřská škola Střed, příspěvková organizace

Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.NP
Popis Vým ěra MJ Jedn. cena Cena
Typ C svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41W, zdroj 
250mA, bílý ocelový korpus, matná mřížka, IP20, 5350lm, 4000K,
CRI 90-100, šírokozáňč 41-80°, symetrická distribuce světla, 
rozměry 1510 x 238 x 52 mm
Typ B svítidlo LED přisazené kruhové 0375, nestmívatelné,
1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44,
2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0375 x 108 mm

Rozváděče,skříně a příslušenství
1 GW42201 SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55
2 E000000000019 Rozváděč RMS1 dle PD D.1.4.1-10

Montážní práce 
Montáže dle ceníku M741

1 746214120 Ukončení vodičů kabelov okem 35 mm2
2 746214110 Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2
3 747112211 Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp
4 747112111 Montáž vypínačů zapuštěných 1-1 pól
5 744441500 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -2,5kg
6 744441400 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg
7 746212110 Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2
8 744741110 Montáž kabelů sděl pevně sk. 1 -0,4kg
9 747161240 Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj

10 747131320 Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt
11 748122114 mtz svit zarlv pru str pris 2zdkryt
12 747221320 Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA
13 747112452 Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých
14 747112451 Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových
15 747112471 Mont přepínač zapuštěn 7-křížových
16 747112461 Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých
17 744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg
18 740999910 Zabezpečení pracoviště
19 740999907 Spolupráce s revizním technikem
20 740999913 Montážní lešení nebo plošina
21 740999912 Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu
22 740999902 Zapojení přístrojů a zařízení
23 740999901 Práce na stávající instalaci
24 740999906 Revize, zkoušky, dílčí revize
25 740999904 Nezměřitelné mont.práce
26 743419110 Otevření krabic vičkem na závit
27 743412111 Montáž krabic přístr zapušť PH kruh
28 744241110 Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg
29 743622320 Mont hromosvod svor potrub Bernard
30 742811110 Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2
31 742221130 Montáž rozváděč sestav do 300 kg
32 743411111 Montáž krabic instal zapušť PH kruh
33 743312120 Montáž líšt vkládac s víčkem -40 mm

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
1 979019100 Svislá doprava suti za 1.podlaží
2 974031330 Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm
3 974031220 Sekání rýh zdi cíh hl.5 cm š.5 cm
4 979089210 Příplatek ze další km odvozu suti
5 979089101 Uložení suti na skládku
6 979089100 Odvoz sutí do 1 km
7 971032400 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm
8 971032200 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm
9 953993120 Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm

10 974031110 Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm
11 973032411 Sekáni kapes zdi cih.pro rozváděč
12 973031100 Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5

Demontáže dle ceníku M741
1 740999902dem Demontáž stávajících rozvodů

Stavební přípomoce
1 612125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel
2 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
3 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm
4 611125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel
5 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
6 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm

Obsah:

např. typ

9 LLL5000RL2KV4ND

10 BRSB4K0375V2/ND



Akce:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Stupeň
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Investor:

Obsah:
např. typ

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.NP 
Popis
Vedlejší rozpočtové náklady
Mimostaveništní doprava 
Náklady na umístění stavby 
Podružný materiál 
Podíl přidružené výroby

Celkem:
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REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12

Stupeň
dokumentace:
Investor:

Obsah:
např. typ

typ

H07V-U6ZZL
H07V-U4ZZL
H07V-K10ZZL
H05RR-F5G6
H05RR-F5G4
H05RR-F5G2.5
CYKY-J3X2.5
CYKY-J3X1,5
CYKY-03X1.5
CYKY-J5X6
CYKY-J5X4
CYKY-J5X2.5

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.PP 
Popis
Dodávka materiálu 
Kabely,vodiče a příslušenství
VODIC H07V-U 6 ZELENOŽLUTÝ 
VODIC H07V-U 4 ZELENOŽLUTÝ 
VODIC H07V-K 10 ZELENOŽLUTÝ 
SNURA H05RR-F 5G6 
SNURA H05RR-F 5G4 
SNURA H05RR-F 5G2,5 
KABEL CYKY-J 3x2,5 
KABEL CYKY-J 3x1,5 
KABEL CYKY-0 3x1,5 
KABEL CYKY-J 5x6 
KABEL CYKY-J 5x4 
KABEL CYKY-J 5x2,5

Výměra MJ

Spínače,zásuvky a vidlice
1 5518A-2999B ZASUVKA CLONKY BILA IP44
2 5519A-A02357B ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA
3 5598A-2999B ZASUVKA PREP.IP44 BILA
4 5910-91011 KLIČEK K ZÁTCE
5 3558A-05940B SPINAC C.5 BILA IP44
6 5518-2929B ZASUVKA BILA IP44
7 5599A-A02357B ZASUVKA PREP.BILA
8 3558A-06940B SPINAC C.6 BILA IP44 TA
9 3558A-52940B SPINAC C.5B BILA IP44
10 3559-A91345 SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY
11 3558A-A652B KOLÉBKA DELENA BILA TA
12 3901A-B10B RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA
13 5912-91004 ZATKA BEZPEČNOSTNÍ
14 3558A-A651B KOLÉBKA JEDNOD. BILA TA
15 3559-A01345 SPINAC C.1 BEZSROUBOVY
16 3559-A07345 SPINAC C.7 BEZSROUBOVY
17 3559-A52345 SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)
18 3559-A05345 SPINAC C.5 BEZSROUBOVY
19 3559-A06345 SPINAC C.6 BEZSROUBOVY

Úložný materiál,krabice a příslušenství
1 1429/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1
2 0220KB SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035
3 5325KB PŘÍCHYTKA TRUBKY PVC RAL7035
4 1520KA TRUBKA TUHA PVC 320N 3M
5 KPR68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68
6 KU68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1901 KU 68
7 KUZ-VO KRABICE DO ZAT.S VÍKEM
8 HMOZDINKA8/100M HMOŽDINKA 8/100MMZATLOUK. NH
9 KU68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68

El. přístroje a příslušenství
1 KEM425UY/R SPINAC KEM 425U Y/R 25A
2 206910 PRŮCHODKA METRICKÁ V-M20
3 CZ-275A SVODIC CZ-275A

1 273-104
2 1142708
3 1131307
4 10X8KU-L

Ukončovací prvky a svorkovnice
SVORKA KRABICOVÁ 3X1-2.5MM 
PASEK CU 15X500MM K ZSA16 
SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 
OKO KABELOVE 10X8 KU-L

Svítidla
Typ F svítidlo LED přisazené liniové, nestmlvatelné, 1x11W, korpus 
eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20,1250lm, 4000K, CRI 80-89,

1 SOL1000S4KO/ND vyzařovací úhel >80°, rozměry 600 x 32 x 43 mm
Typ E svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, 
korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II,

2 34059/11/16 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm
Typ D svítidlo LED přisazené kruhové 0480, nestmívatelné,
1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44,

3 BRSB4KO480V3/ND 3600lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0480 x 132 mm
4 51131 ZAVĚS LANKO 1.5M SADA 2KS

Typ K svítidlo LED přisazené kruhové 0300 s Integrovaným 
pohybovým čidlem, nestmívatelné, 1x20W, bílý korpus, opálový

5 LED-1L14B07KN62 kryt, IP54, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0300 x 75 mm

Jedn.cena Cena
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6 PL2500M1N4ND

7 OZN/ETE/3W/C/1 /

8 PL7000L2W4ND

9 PL5000M2W4ND

10 BRSB4K0375V2/ND

11 LLL4000RM2KV4ND

12 OZN/ETE/3W/C/1 /

216524
231273
216529
E000000000019
E000000000019

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.PP 
Popis
Typ I svítidlo LED zavěšené liniové, nestmívatelné, 1x20W, zdroj 
700mA, IP65, IK08, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel 
>80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, rozměry 1275 x 84 
x 100 mm
Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, 
autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus 
plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276x143x44 
mm
Typ J svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x50W, zdroj 
1200mA, IP65, IK08, 7500lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel 
>80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, rozměry 1575 x 
135 x 100 mm
Typ H svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 
1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel 
>80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, rozměry 1275 x 
135 x 100 mm
Typ B svítidlo LED přisazené kruhové 0375, nestmívatelné,
1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 
2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 0375 x 108 mm 
Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 
350mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 3700lm, 4000K, 
CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, 
rozměry 1210 x 238 x 52 mm
Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W s piktogramem, 
350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni- 
Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 
276x143x44 mm

Rozváděče,skříně a příslušenství
OVLADAČ M22-PV/KC02/IY 
OCHRANA TLAČÍTKA M22-XGPV 
OVLADAČ M22-I2-M1 ZE-RU 
Rozváděč RVK dle PD D.1.4.1-13 
Rozváděč RMS01 dle PD D.1.4.1-12

Výměra MJ Jedn.cena

E000000945260

747111211
746214110
746212110
747112451 
747112111 
747111225 
744331241 
744331224 
744331221 
745904113 
744441200 
744441100 
747411111 
747221320 
747161524 
748122114 
748119100 
747523410 
747112471 
747112461
747112452 
747161523 
747161240 
747121230
740999911 
740999910 
740999907 
742221120 
740999913
740999912 
740999901

740999906
740999904

Elektrické spotřebiče
VENTILATOR TUBO 100 KOV 
VENKOVNÍ MRIZKA PLASTOVA 
POTRUBÍ 100 PR.

Montážní práce 
Montáže dle ceníku M741
Montáž vypínačů nástěn venk 1-1 pól
Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2
Ukončeni vodičů na svorkov 2,5 mm2
Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových
Montáž vypínačů zapuštěných 1-1 pól
Mont přepínačů nástěn venk 5-sériov
Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg
Montáž šňůr střed volně sk.2 -1,6kg
Montáž šňůr střed volně sk.2 -0,4kg
Příplatek za zatahování kabelů-4kg
Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg
Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg
Montáž ovladačů vestav T6 1 tlačítko
Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA
Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj
mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt
mtz pružného zavesu svítidel zarov
mtz rele pomocných ventilátorových
Mont přepínač zapuštěn 7-křížových
Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých
Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých
Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z
Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj
Montáž spínač 3pól nástěn venk -63A
Stanovisko organizace státního odborného dozoru
Zabezpečení pracoviště
Spolupráce s revizním technikem
Montáž rozváděč sestav do 100 kg
Montážní lešení nebo plošina
Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu
Práce na stávající instalací
potrubí pr.100
mtz. mřížky
Revize, zkoušky, dílčí revize 
Nezměřitelné mont.práce

Cena
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740999902
743419110
743412111
743411121
744241110
743622320
743419130
742891110
742811110
742221140
743411111
743112116
743111115

979019100 
974031330 
974031110 
979089210 
979089101 
979089100 
971032400 
971032200 
953993120 
973032411 
973031300 
973031100

740999902dem

612125101
612135101
612325121
611125101
611135101
611325121

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.PP 
Popis
Zapojení přístrojů a zařizení 
Otevření krabic vičkem na závit 
Montáž krabic přístr zapušf PH kruh 
Montáž krabic instal zapušf PH 4hr 
Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg 
Mont hromosvod svor potrub Bernard 
Otevření krabic vičkem na 4 šrouby 
Montáž kabelových vývodek do P 16 
Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 
Montáž rozváděč sestav do 500 kg 
Montáž krabic instal zapušf PH kruh 
Montáž trub inst PH oheb pevně p29 
Mont trub inst plast tuh pevně p23

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Svislá doprava suti za 1. podlaží 
Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm 
Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm 
Příplatek ze další km odvozu suti 
Uložení suti na skládku 
Odvoz suti do 1 km 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm 
Bourání otv zdí cih 0,09m2, tl.30cm 
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 
Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč 
Sekání kapes zdi cih.krabicl 5x15x10 
Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5

Demontáže dle ceníku M741
Demontáž stávajících rozvodů

Stavební přípomoce
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150r 
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150r

Vedlejší rozpočtové náklady
Mimostaveníštní doprava 
Náklady na umístění stavby 
Podružný materiál 
Podíl přidružené výroby

Celkem:



Rozpočet
Rekapitulace

Vypracoval:

Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Mateřská škola Střed, příspěvková organizace

Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Obsah : D.1.4.1 - slaboproudá elektrotechnika

Název systému Cena
1 Elektroinstalace 2.NP 130 601,60 Kč
2 Elektroinstalace 1.NP 252 828,10 Kč
3 Elektroinstalace 1.PP 60 443,44 Kč

Celkem bez DPH 443 873,14 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a 
kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena 

byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 

splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. 
Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně 

všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit 
stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v 
ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je 
nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady 
spojené s případnou etapízací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně 

zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel 
bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. 

Zhotovitel musí provést na svůj náklad í zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí 
zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, 

atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro
realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce 
v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému 

provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. 

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.
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Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 2.NP 
Popis
Dodávka materiálu 
Kabely,vodiče a příslušenství

Výměra MJ Jedn.cena

1 SXKD-6-FTP-LSOH KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH

Spínače,zásuvky a vidlice
1 5014A-B1018 MASKA 2-NASOBNA
2 R304373 KONEKTOR R304373 CAT.6 STINEN.
3 5014A-A100B ZASUVKA DATOVA BILA TA
4 3901A-B10B RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA

Úložný materiál,krabice a příslušenství
1 1416/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1416/1
2 KPR68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68
3 1423/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1423/1
4 1436/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1436/1
5 1429/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1
6 EK100X40HA ZLAB KABELOVÝ EK 100X40 3M
7 LHD40X40HD ZLAB KABELOVÝ LHD 40X40 2M
8 K0125 KRABICE ODBOČNÁ KO 125
9 HMOZDINKA8/100M HMOŽDINKA 8/100MMZATLOUK. NH
10 KU68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68

DSK000178125 
DSK000178165 
DSK000181280 
DSK000178030

DSK000176430 
DSK000177170

743411111 
743411121 
743312250 
743112213 
743312120 
744742810 
745904111

8 743419130
9 743412111

10 743419110
11 740999906
12 740999910
13 740999903
14 740999901
15 740999902
16 743112116
17 743112117
18 743112115
19 740999912 

740999913

979019100 
974031220
979089100 
979089210
979089101 
974031110 
971032200

8 953993120
9 971032400
10 973031300
11 973031100

MS001001
MS000999
MS000891
MS001021
MS001211
MS001041

Strukturovaná kabeláž
19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka 
Záslepka 1U
Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou
Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá
Úprava stávajícího připojeni na WiFí
Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U
19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 18U/600/600

Montážní práce 
Montáže dle ceníku M741
Montáž krabic instal zapusť PH kruh 
Montáž krabic instal zapusť PH 4hr 
Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm 
Montáž trub inst PH oheb volně p16 
Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm 
Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg 
Příplat za zatahování kabelů-0,75kg 
Otevřeni krabic víčkem na 4 šrouby 
Montáž krabic přístr zapušť PH kruh 
Otevření krabic vičkem na závit 
Revize, zkoušky, dilči revize 
Zabezpečení pracoviště 
Zajištění a oprava stáv.zařízení 
Práce na stávající instalaci 
Zapojení přístrojů a zařízení 
Montáž trub inst PH oheb pevně p29 
Montáž trub inst PH oheb pevně p36 
Montáž trub inst PH oheb pevně p23 
Oprava proj. dokumentace dle skuťstavu 
Montážní lešení nebo plošina

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Svislá doprava suti za 1 .podlaží 
Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm 
Odvoz suti do 1 km 
Příplatek ze další km odvozu suti 
Uložení suti na skládku 
Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm 
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm 
Sekání kapes zdi c ih.krab ic l5x15x10 
Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5

Montáže slaboproudů
Upevnění bloku napájení 230V 
Uzemnění datového rozvaděče 
Montáž panelu krycího 1U - 3U 
zhotovení kabelového štítku 
Měření RJ 45 UTP, FTP 
Zhotovení štítku na panel

Cena
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7 MS001031
8 MS000731
9 MS000681
10
11 MS000831
12 MS000881
13 MS000861
14 MS000841

1 740999902dem

1 612125101
2 612135101
3 612325121
4 611125101
5 611135101

611325121

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 2.NP 
Popis
Zhotovení štítku na výstupní modul 
ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6 
zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP 
mtz.úprava stávajícího připojení na WiFi 
Montáž nátěnného rozvaděče 
Upevnění police do rozvaděče 
Upevnění zařízení k vedení vodičů 
Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů

Demontáže dle ceníku M741
Demontáž stávajících rozvodů

Stavební přípomoce
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm 
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm

Vedlejší rozpočtové náklady
Mimostaveništní doprava 
Náklady na umístění stavby 
Podružný materiál 
Podíl přidružené výroby

Celkem:
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REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č . 2039

Stupeň
dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Mateřská škola Střed, příspěvková organizace

Obsah:

Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.NP
např. typ Popis

typ Dodávka materiálu

1 SXKD-6-FTP-LSOH
Kabely,vodiče a příslušenství
KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH

2 FI-H06 KABEL Fl-H 06

1 R304373
Spínače,zásuvky a vidlice
KONEKTOR R304373 CAT.6 STINEN.

2 3558A-80920B OVLADAČ RAZ.1 PROSV. IP44 TA
3 5014A-B1018 MASKA 2-NASOBNA
4 5014A-A100B ZASUVKA DATOVA BILA TA
5 3901A-B10B RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA

1 1416/1
Úložný materiál,krabice a příslušenství
TRUBKA MONOFLEX 320N 1416/1

2 KPR68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68
3 1423/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1423/1
4 1436/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1436/1
5 1429/1 TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1
6 K0125 KRABICE ODBOČNÁ KO 125
7 LHD20X20HD ZLAB KABELOVÝ LHD 20X20 2M
8 KU68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1901 KU 68
9 HMOZDINKA8/100M HMOŽDINKA 8/100MMZATLOUK. NH

KU68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68

1 EZS002161
Elektrická zabezpečovací signalizace
PIR detektor

2 EZS001356 Řídící modul přístupového systému v kovovém krytu pro jedny
3 EZS004011 Kapacita 17 Ah, nominální napět! 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šr
4 EZS003396 Venkovní zálohovaná siréna 125dB, oranžový maják
5 EZS001261 Telefonní komunikátor GSM
6 EZS001201 Ústředna PZTS
7 EZS000541 Bezkontaktní čtečka pro vnitřní i vnější aplikace, čt
8 EZS001226 Ovládací a programovací LCD klávesnice
9 EZS001216 Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabo

1 ZV71
Zvonky a domovní komunikace
ZVONEK ZV71 VYSOKY POKOVENY

2 M22002-W-02 TELEFON DOMACI INTERCOM M22002-W-02
3 E000000965060 ZÁMEK BEFO 11211MB

1 M2301-02
Připojení na stávající kabelový rozvod domácích zvonků 
NAPAJEC ŠITOVY M2301-02

1 743419110

Montážní práce 
Montáže dle ceníku M741
Otevření krabic vlčkem na závit

2 743419130 Otevření krabic vlčkem na 4 šrouby
3 744741110 Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg
4 743411111 Montáž krabic Instal zapušť PH kruh
5 743411121 Montáž krabic Instal zapušť PH 4hr
6 743412111 Montáž krabic přístr zapušť PH kruh
7 744742810 Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg
8 747512140 mtz zvonkového transformátoru
9 747512150 mtz domácího telefonu
10 747529320 mtz proudového zdroje z11
11 745904111 Příplat za zatahování kabelů-0,75kg
12 747112223 Mont ovlad zapušt 1/0So-tlač orient
13 747512112 mtz zvonku domovniho střídavého
14 743312110 Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm
15 740999902 Zapojení přístrojů a zařízení
16 740999903 Zajištění a oprava stáv.zařízení
17 740999906 Revize, zkoušky, dílčí revize
18 oživení domácícho intercomu
19 mtz.připojení na stávající kabelový rozvod domácích zvonků
20 740999901 Práce na stávající instalaci
21 740999910 Zabezpečení pracoviště
22 743112116 Montáž trub Inst PH oheb pevně p29
23 743112117 Montáž trub inst PH oheb pevně p36
24 743112213 Montáž trub Inst PH oheb volně p16
25 740999912 Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu
26 740999913 Montážní lešení nebo plošina
27 743112115 Montáž trub inst PH oheb pevně p23

Výměra MJ Jedn.cena Cena



Poř.

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Akce:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, pare. č. 2039

Stupeň
dokumentace:
Investor:

Obsah:

např. typ

MS006025 
MS006030 
MS005891 
MS005911 
MS006045 
MS006321 
MS008091

8 MS006091
9 MS006101
10 MS001031
11 MS001041
12 MS000681
13 MS001021
14 MS001211
15 MS005851
16 MS005861
17 MS005831
18 MS005841
19 220 321731/S1

979019100 
974031330 
974031220 
979089210 
979089101 
979089100 
971032400

8 971032200
9 953993120
10 974031110
11 973031300
12 973031100

1 740999902dem

612125101
612135101
612325121
611125101
611135101
611325121

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.NP 
Popis
Montáže slaboproudů
Montáž PIR detektoru 
Kontrola funkce detektoru, kontaktu 
Montáž ovládací klávesnice 
Montáž čtečky 
Montáž sirény vnější
Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.
Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah
Montáž komunikátoru
Programování komunikátoru
Zhotovení štítku na výstupní modul
Zhotovení štítku na panel
zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP
zhotovení kabelového štítku
Měření RJ 45 UTP, FTP
Programování ústředny
Montáž koncentrátoru
Montáž ústředny sběrnicové vč. zapojení kabelů 
Zpracování a příprava programu 
Montáž el. zámku

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Svislá doprava suti za 1 .podlaží 
Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm 
Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm 
Příplatek ze další km odvozu suti 
Uložení suti na skládku 
Odvoz suti do 1 km 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm 
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 
Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm 
Sekání kapes zdi cih.krabici 5x15x10 
Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5

Demontáže dle ceníku M741
Demontáž stávajících rozvodů

Stavební přípomoce
Vyplněni spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm 
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šiřky rýhy 
Vápenocementová štuková omitka rýh ve stropech šíře do 150mm

Vedlejší rozpočtové náklady
Mimostaveništní doprava 
Náklady na umístění stavby 
Podružný materiál 
Podíl přidružené výroby

Výměra MJ Jedn.cena Cena
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SXKD-6-FTP-LSOH
FI-H06

Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezi Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.PP 
Popis

Dodávka materiálu 
Kabely,vodiče a příslušenství
KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH 
KABEL Fl-H 06

Výměra MJ Jedn.cena Cena

Spínače,zásuvky a vidlice
1 5014A-B1018 MASKA 2-NASOBNA
2 R304373 KONEKTOR R304373 CAT.6 STINEN.
3 5014A-A100B ZASUVKA DATOVA BILA TA
4 3901A-B10B RÁMEČEK 1 NÁSOBNÝ BILA TA

1416/1
1423/1
K0125
KPR68

1 EZS002161

1 743412111
2 743411121 

743112213 
743419130 
745904111 
744742810 
744741110

8 743112115
9 740999903
10 740999902
11 740999901
12 740999906
13 740999913
14 740999912
15 740999910

MS001211
MS006025
MS006030
MS001041
MS000681
MS001021
MS001031

979089100 
979019100 
979089210
979089101 
974031110 
971032400 
971032200 
973031300 
973031100

1 740999902dem

612125101
612135101
612325121
611125101
611135101
611325121

Úložný materiál,krabice a příslušenství
TRUBKA MONOFLEX 320N 1416/1 
TRUBKA MONOFLEX 320N 1423/1 
KRABICE ODBOČNÁ KO 125 
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68

Elektrická zabezpečovací signalizace
PIR detektor

Montážní práce 
Montáže dle ceníku M741
Montáž krabic přístr zapusť PH kruh 
Montáž krabic instal zapusť PH 4hr 
Montáž trub inst PH oheb volně p16 
Otevřeni krabic vičkem na 4 šrouby 
Příplat za zatahování kabelů-0,75kg 
Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg 
Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg 
Montáž trub inst PH oheb pevně p23 
Zajištění a oprava stáv.zařízení 
Zapojeni přístrojů a zařízení 
Práce na stávající instalaci 
Revize, zkoušky, dilčí revize 
Montážní lešení nebo plošina 
Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu 
Zabezpečení pracoviště

Montáže slaboproudů
Měření RJ 45 UTP, FTP
Montáž PIR detektoru
Kontrola funkce detektoru, kontaktu
Zhotovení štítku na panel
zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP
zhotovení kabelového štítku
Zhotovení štítku na výstupní modul

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Odvoz suti do 1 km 
Svislá doprava suti za 1. podlaží 
Příplatek ze další km odvozu suti 
Uložení suti na skládku 
Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm 
Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm 
Bourání otv zdí cih 0,09m2, tl.30cm 
Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 
Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5

Demontáže dle ceníku M741
Demontáž stávajících rozvodů

Stavební přípomoce
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm 
Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel 
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy 
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm

r
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Dokumentace pro provádění stavby 

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace 
Mezí Mlaty 2 
697 01 Kyjov

Elektroinstalace 1.PP 
Popis
Vedlejší rozpočtové náklady
Mimostaveništní doprava 
Náklady na umístění stavby 
Podružný materiál 
Podíl přidružené výroby

Celkem:

Výměra MJ Jedn.cena Cena


