

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /

**Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy
v okrese Písek a Tábor**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 115/P/2021-3

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) závod Písek. [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) závod Tábor. [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel: **KASKA, s.r.o.**

Sídlo: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: **Ing. Václavem Kaskou, jednatelem společnosti**
tel.: 383 134 232

IČO: 26080966

DIČ: CZ 26080966

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 12786, vložka C, datum zápisu 17. 11.2004

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Kaska tel.: 383 134 232

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

číslo autorizace ČKAIT: 0101159

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Písek a Tábor“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoliv z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy

Požadovaný termín dokončení díla:

- do 27 kalendářních dní od předání staveniště

- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres Písek bez DPH	██████████
Smluvní cena díla za okres Tábor bez DPH	██████████
Smluvní cena díla celkem bez DPH	334.665,50 Kč
DPH 21%	70.279,76 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	404.945,26 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem,

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu převíracího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 115/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 02.07.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přescasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblastí zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a

skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací zhotovitele pro část 3 - VDZ na silnicích II. a III. třídy v okrese Pl, TA
 - Kontrolní zkušební plán (*přiloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy*)

České Budějovice dne:

V Č. Budějovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Ing Andrea Jankovcová
Datum: 2021.07.23
14:14:58 +02'00'

.....
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Digitálně
podepsal Ing.
Václav Kaska
Datum:
2021.07.20
17:29:31 +02'00'

.....
Ing. Václav Kaska
jednatel společnosti
KASKA, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PISEK
Stavba: PI - VDZ plast 2021

KSO:
Místo: závod Písek

CC-CZ:
Datum: 02.07.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
KASKA s.r.o.

IC: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PISEK

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Místo: závod Pisek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
PISEK1	PI III/1401 1,710 - 2,200 km	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
PISEK2	PI III/140 0,060 - 0,450 km	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
PISEK3	PI III/1219 17,400 - 18,200 km	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
Doplnující údaje	Doplnující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ - VDZ plast 2021

Objekt:

PISEK1 - PI III/1401 1,710 - 2,200 km

KSO:

Místo: závod Pisek

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IČ:

26080966

DIČ:

CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: PISEK1 - PI III/1401 1,710 - 2,200 km

Místo: závod Písek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: PÍSEK1 - PI III/1401 1,710 - 2,200 km

Místo: závod Písek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	876,00	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natřené plochy) - předznačení a reflexní úpravu "vodící piná strukturální nehlučené 250mm" "TP 65, TP 133"					
	VV		833		833,00			
	VV		"1,5/1,5/0,25"					
	VV		50/2		25,00			
	VV		"0,5/0,5/0,25"					
	VV		36/2		18,00			
	VV		Součet		878,00			
2	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	207,00	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natřené plochy) - předznačení a reflexní úpravu "středová piná strukturální nehlučené 125mm" "TP 65, TP 133"					
	VV		15		15,00			
	VV		"3/1,5/0,125"					
	VV		112/4,5*3		74,67			
	VV		"3/8/0,125"					
	VV		352/8*3		117,33			
	VV		Součet		207,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI - VDZ piast 2021

Objekt:

PISEK2 - PI III/140 0,060 - 0,450 km

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IČ:

26080966

DIČ:

CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snižená

Základ daně

[REDACTED]
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

[REDACTED]
0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI - VDZ plast 2021

Objekt:

PISEK2 - PI III/140 0,060 - 0,450 km

Místo:

závod Písek

Datum:

02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: PISEK2 - PI III/140 0,060 - 0,450 km

Místo: závod Pisek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	4,50	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nášetrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		*šipka 3ks*		4,50			
	VV		Součet		4,50			
1	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	642,00	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nášetrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		*vodíčí plná strukturální nehlučné 250mm*					
	VV		*TP 65, TP 133*					
	VV		615		615,00			
	VV		*1,5/1,5/0,25*					
	VV		54/2		27,00			
	VV		Součet		642,00			
2	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	380,33	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nášetrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		*středová plná strukturální nehlučné 125mm*					
	VV		*TP 65, TP 133*					
	VV		318		318,00			
	VV		*3/1,5/0,125*					
	VV		62/4,5*3		41,33			
	VV		*1,5/1,5/0,125*					
	VV		42/2		21,00			
	VV		Součet		380,33			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI - VDZ plast 2021

Objekt:

PISEK3 - PI III/1219 17,400 - 18,200 km

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IČ: 26080966

DIČ: CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: PISEK3 - PI III/1219 17,400 - 18,200 km

Místo: závod Písek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: PISEK3 - PI III/1219 17,400 - 18,200 km

Místo: závod Pisek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	37.50	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"šipka 3ks"					
	VV		3*1.5		4.50			
	VV		"stop čára"					
	VV		1*1.5		1.50			
	VV		"přechody 21čar"					
	VV		21*1.5		31.50			
	VV		Součet		37.50			
1	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 491.00	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodící piná strukturální nehlučné 250mm"					
	VV		"TP 65, TP 133"					
	VV		1291		1 291.00			
	VV		"0.5/0.5/0.25"					
	VV		141/2		70.50			
	VV		"1.5/1.5/0.25"					
	VV		259/2		129.50			
	VV		Součet		1 491.00			
2	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - VODIČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	721.17	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"středová piná strukturální nehlučné 125mm"					
	VV		"TP 65, TP 133"					
	VV		466		466.00			
	VV		"3/1.5/0.125"					
	VV		211/4.5*3		140.67			
	VV		"1.5/1.5/0.125"					
	VV		229/2		114.50			
	VV		Součet		721.17			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ - VDZ plast 2021

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IČ:

26080966

DIČ:

CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████	21,00%	████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: závod Písek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████

████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI - VDZ plast 2021

Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**

Místo: závod Písek

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	Poznámka k souboji cen					
	VV	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými					
	VV	"DIO"					
	VV	1					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA-001
Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

KSO:
Místo: okres Tábor

CG-CZ:
Datum: 02.07.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
KASKA s.r.o.

IC: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA-001

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	VDZ plast na silnici č. III/1359, staničení 4,470 - 6,230 km, Želeč z.z. - Želeč k.z.	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	VDZ plast na silnici č. III/13510, staničení 7,215 - 7,515 km, Želeč z.z. - x III/1359	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 103	VDZ plast na silnici č. III/1377, staničení 4,904 - 5,064 km, Želeč z.z. - x III/13711	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 104	VDZ plast na silnici č. III/13711, staničení 16,390 - 16,910 km, Želeč z.z. - x III/1359	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:
SO 101 - VDZ plast na silnici č. III/1359, staničení 4,470 - 6,230 km, Želeč z.z. -
Želeč k.z.

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 02.07.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
KASKA s.r.o.

IČ: 26080966
DIČ: CZ26080966

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			[redacted]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: SO 101 - VDZ plast na silnici č. III/1359, staničení 4,470 - 6,230 km, Želeč z.z. - Želeč k.z.

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDAKCE]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDAKCE]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDAKCE]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: SO 101 - VDZ plast na silnici č. III/1359, staničení 4,470 - 6,230 km, Želeč z.z. - Želeč k.z.

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

			o HSV				████████	
			Práce a dodávky HSV				████████	
			D 9				████████	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	3 520,000	████████	████████	
			Technické specifikace položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřená plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			"vodíčí čára"					
			"délka 3520 bm"					
			3520		3 520,000			
2	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	55,000	████████	████████	
			Technické specifikace položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natřená plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			"plošné značení"					
			"střiny"					
			"přechody"					
			55		55,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 102 - VDZ plast na silnici č. III/13510, staničení 7,215 - 7,515 km, Želeč z.z. - x III/1359

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IC: 26080966

DIČ: CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici č. III/1377, staničení 4,904 - 5,064 km, Želeč z.z. - x III/13711

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IČ:

26080966

DIČ:

CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: SO 103 - VDZ plast na silnici č. III/1377, staničení 4,904 - 5,064 km, Želeč z.z. - x III/13711

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: SO 103 - VDZ plast na silnici č. III/1377, staničení 4,904 - 5,064 km, Želeč z.z. - x III/13711

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	320,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrrového materiálu (má-li se pouze na straně plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodíčí čára"					
	VV		"délka 320 bm"					
			320		320,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor
 Objekt: SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/13711, staničení 16,390 - 16,910 km, Želeč z.z. - x III/1359

KSO: Místo: okres Tábor

CC-CZ: Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč: KASKA s.r.o.

IČ: 26080966
 DIČ: CZ26080966

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%		[redacted]
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		[redacted]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/13711, staničení 16,390 - 16,910 km, Želeč z.z. -
x III/1359

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/13711, staničení 16,390 - 16,910 km, Želeč z.z. - x III/1359

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 040,000			
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodíčí čára"					
	VV		"délka 1040 bm"					
	VV		1040				1 040,000	
2	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	16,000			
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"plošné značení"					
	VV		"přechody"					
	VV		16				16,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

KASKA s.r.o.

IČ: 26080966

DIČ: CZ26080966

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████

████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: okres Tábor

Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC		Poznámka k souboru cen:					
W		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení					
W		"DIO"					
		1		1,000			

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Označení: KZP-VDZ

schválen dne: 20.7.2021

str. 1/2

Zakázka: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v okrese Písek a Tábor

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace	Poznámky
1.	Dodávky materiálů a výrobků <ul style="list-style-type: none"> - barvy a hmoty - ředidla - balotina 	Každá dodávka	Porovnání objednávky s dodacím listem a s dodávkou	Shoda objednávky s dodacím listem a s dodávkou	Podpis odpovědného osoby na dodacím listě	V	V,VMP	
Výsledky:							Datum a podpis:	

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Označení: KZP-VDZ

schválen dne: 20.7.2021

str. 2/2

Zakázka: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v okrese Písek a Tábor

Poř. č.	Předmět vlastnost	Četnost kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
2.	Vnější vzhled	1 kontrola na zakázku	Vizuálně	Podle čl. 3.3 PPK-VZ	KZP	V	V	
3.	Rozměry a tvary vodorovných značek	1 kontrola na 1 značku	Měření metrem, vizuální kontrola tvaru	Podle čl. 2 TP 133 MD, vzorových listů VL 6.2, a podle čl. 3.4 PPK-VZ	KZP	V	V	
4.	Umístění vodorovné značky na vozovce	1x	Podle pokynu	Podle určení zadavatele, podle projektu a podle čl. 3.5 PPK-VZ	KZP	V	V	
5.	Výstupní kontrola	Po dokončení	Vizuálně	Podle pokynu	KZP	V	V	
Výsledky:							Datum a podpis:	