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S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

/ dále jen Smlouva, případně SOD /

Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy
v okrese Písek a Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele 115 /P /2 0 2 1 -3

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou -  ředitelkou organizace

tel: 387 021 010
IČO: 70971641 
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: ..................................... . .........................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr. vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: .........................

Technický dozor stavebníka (TDS) závod Písek. .......................... 

Technický dozor stavebníka (TDS) závod Tábor. ............................ 
jako objednatel“ na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel.:....... ...... ..... 

tel.: ...... ...... ..... 

tel.: .................

1.1. Zhotovitel: 

Sídlo:

KASKA, s.r.o.

Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Václavem Kaskou, jednatelem společnosti
tel.: 383 134 232

IČO: 26080966 
DIČ: CZ 26080966
Bankovní spojení: ....................... .. . ........ ............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, oddíl 12786, vložka C, datum zápisu 17. 11.2004

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Kaska

Zástupce ve věcech technických:..................... 
Odpovědný stavbyvedoucí:................................... 

číslo autorizace ČKAIT: 0101159

tel.: 383 134 232 

tel.: . .... ...... ..... 
tel.: .................

jako „ zhotovitel" na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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Předmět smlouvy

„Vodorov né dopravní značení na silnicích II. a III. třídy 
v okrese Písek a Tábor"

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy 
prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami 
ČR. TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + AI, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 
13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět 
plnění.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

Termín plnění
Tato smlouvaje uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:
- do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

Požadovaný termín dokončení díla:
- do 27 kalendářních dní od předání staveniště

Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele. 

Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

Cena díla
Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres Písek bez DPH 

Smluvní cena díla za okres Tábor bez DPH 

Smluvní cena díla celkem bez DPH

DPH 21%__________________________
Smluvní cena díla včetně DPH

...................... 

......................

334.665.50 Kč 

70.279.76 Kč 
404.945,26 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
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Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních 
stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této 
smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s příst, ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. 
Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet 
doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při 
provádění díla.

6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou 
stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, 
nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po 
ukončení prací předán objednateli.

6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené 
v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají předmětu díla.

6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla 
či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před 
jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.

6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smluveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti 
původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že 
disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a 
zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem,
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kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického 
dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, 
technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. 
V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které 
jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně 
fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS 
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky 
nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 

dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.

8.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nej později do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

9. Odpovědnost za škodu
9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu 

příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově 
protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou 
předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za 
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou 
smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
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10. Sankční ujednání
10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této 

smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je 
rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.

10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol 
o předání a převzetí díla. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč, za každou 
vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky 
podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě 
prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.

10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda 
v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.

10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich 
vyúčtování od strany oprávněné.

10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 115/P/2021 a nabídka zhotovitele 
ze dne 02.07.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky 
i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené 
přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. 
znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR.

11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního 
jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 
a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od 
smlouvy o dílo.

11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a
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skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

11.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• Soupisy prací zhotovitele pro část 3 - VDZ na silnicích II. a III. třídy v okrese PI, TA
• Kontrolní zkušební plán (přiloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy)

České Budějovice dne: V Č. Budějovicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY
Kód PÍSEK
Stavba: Pl • VDZ plast 2021

KSO cc-cz
Místo: závod Pisek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DlC: CZ70971641

Uchazeč IC: 26080966
KASKA s.r.o DlC CZ26080966

Projektant: IC: 70971641
Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p o DlC CZ70971641

Zpracovatel: IC:
.................................................... DlC:

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dnů.

Cena bez DPH ..............0

Sazba dané Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% ................ . . . ...........

snížená 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK . . . . . . . .. . . . . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko__________________  Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PÍSEK

Stavba: Pl - VDZ plast 2021

MiSto:

Zadavatel

Uchazeč

závod Písek

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

KASKAs.ro

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

0207.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

...... ................ ............. ...... ...... ...

Kód Popis Cena bez DPH [CZKl Cena s DPH (CZK) Typ

Náklady z rozpočtů . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .

PISEK1 Pl 111/1401 1 ,710-2,200 km .. . ........... . . . ........... STA
PISEK2 Pl 111/140 0,060 - 0,450 km . . . ........... . . . ........... STA
PISEK3 Pl 111/1219 17,400 -18,200 km . . . ........... ................ STA
Doplňující
údaio Doplňující údaje - DIO ...... ...... STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P I-V D Z  plast 2021 
Objekt:

PISEK1 - Pl 111/1401 1,710 - 2,200 km

KSO: CC-CZ:
Místo: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ. CZ70971641

Zpracovatel: IC:
...... ............ .......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena boz DPH ................

Základ daně Sazba daně Výše dané
o p h  z á k la d n í . . . ........... 21,00% . ...........

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum^podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pl - VDZ plast 2021
Objekt:

PISEK1 - Pl 111/1401 1,710 - 2,200 km
Místo: závod Písek Datum 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: ....... ............ .......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2K]

Náklady ze soupisu prací ................

HSV - Práce a dodávky HSV ................

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pl - VDZ plast 2021
Objekt:

PISEK1 ■ Pl 111/1401 1,710 - 2,200 km
Místo: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

U chazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: I...... ............ .......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ... ...........

D HSV Práce a dodávky HSV ................

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . . . ...........
I

1 K 915221C
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

M 876.00

...

.........

................ OTSKP 2020

pp

W
VV
VV
w
w
w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokladku náléiováno materiálu (méfl se pouze natirana plochai
- ofedznaCeni a reflexní úpravu
"vodici plná strukturální nehlučené 250mm"
"TP 65. TP 133*
833
*1.5/1.5/0.25*
50/2
*0.5/0,5/0.25'
36/2
Součet

833.00

25.00

18.00
876.00

2 K 915221E
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - VODÍCÍ. STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

M 207,00 ......... .............. OTSKP 2020

Trc-rtcka sp&cif.kacc pciczka zahrnuje
PP - dodám a pokládku nátárového materiálu (máři se pouze natíraná plocha)

- ofedznaáeni a reflexní úpravu
w  's tře d o v á  p lná s truk tu rá ln í ne h lu čen é  1 2 5m m ”
W  "T P  6 5 . T P  133“
W  15 tS.OO
W  *3 /1 ,5 /0 ,1 25 “
W  112/4 .5 *3  74 .67
W  *3 /6/0.125*
W  352/9*3  117.33
VV S o uče t 207 ,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P I-V D Z  plast 2021 
Objekt:

PISEK2 - Pl 111/140 0,060 - 0,450 km

KSO: CC-CZ:
Místo: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel; IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Dlč: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
....... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Základ daně Sazba daně Výše dané
opm  základní . . . ........... 21,00% . ...........

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pl - VDZ plast 2021
Objekt:

PISEK2 - Pl 111/140 0,060 - 0,450 km

Místo: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: I...... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2KJ

Náklady ze soupisu prací ................

H S V  - P rá c e  a d o d á v k y  H S V . . . . . . . . . . . . . .

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........
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Stavba:
Pl - VDZ plast 2021

Objekt:
PISEK2 - Pl 111/140 0,060 - 0,450 km

02.07.2021

SOUPIS PRACÍ

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Místo: závod Písek Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč. KA SKAs.ro. Zpracovatel: ....... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ................

D HSV Práce a dodávky HSV ................

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........

4 K 915221
.

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 4.50 .......... . ...........

ooCMQ. 
£

 
: 5

PP

PSC

w
w
w

VOOOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOO 
A POKLÁDKA 
Poznámka k souboru cen
položka zahrnu#  - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měfí se 
oouze natíraná plocha) • pfedznačenl a reflexní úpravu 
•šipka 3ks"
3*1.5
Součet

4.50
4.50

1 K
l- I

915221C
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - VODÍCÍ. STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

M
.

642,00 ........ . . . ........... OTSKP 2020

PP

w
vv
w
w
w
w

Technická specifikace položka zahrnuje.
- dodáni a pokladku nátěrového materiálu (méfi se pouze natrana plocha)
- c/edznaCeni a reflexní úoiavu
'vodici plná strukturální nehlučené 250mm*
"TP 65. TP 133"
615
"1.5/1.5/0.25"
54/2
Součet

615.00

27.00
642.00

2 K 915221E
VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

M 380.33 ........ . ........... OTSKP 2020

Technická specifikace; položka zahrnuje
p P • dodaní a pokládku nátěrového materiálu (mátl se pouze natíraná plocha)

- předznamení a leflexni úpravu
W  "středová plná strukturální nehlučené 125mm"
W  TP 65. TP 133"
W  318
W “3/1.5/0.125"
W  62/4.5*3
W  *1.5/1.5/0.125"
W  42/2
w  Součet

318.00

41,33

21,00
380.33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pl - VDZ plast 2021 
Objekt:

PISEK3 • Pl 111/1219 17,400 - 18,200 km

KSO:
Místo: závod Písek

CC-CZ:
Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
....... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní . . . . .......... 21,00% . . . ...........

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK .................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pl - VDZ plast 2021

Objekt:
PISEK3 - Pl 111/1219 17,400 - 18,200 km

Misto: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: ....... ............ .......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ... ...........
HSV - Práce a dodávky HSV ................

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . . . ...........
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Stavba:
Pl - VDZ plast 2021

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
PISEK3 - Pl 111/1219 17,400 - 18,200 km

Místo: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: ....... ............ .......... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem . .. ...........

O HSV Práce a dodávky HSV ................

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . . . ...........

2 K 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 37.50 .......... . ........... OTSKP 2020

PP VOOOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 
A POKLÁDKA
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dodáni a pokládku nátěrového m ateriálu (m6fl se 
pouze natírané pSoche) - p fedzno ion t a reflexní úpravu

w 'š ip ka  3ks"
vv 3*1,5 4.50
vv "stop čára*
w 1*1.5 1.50
vv ■přechody 21 č a r
vv 21*1.5 31,50
w Součet 37,50

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ
1 K 915221C NEHLUČNĚ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S M 1 491.00 ........ . . . ........... OTSKP 2020

BALOTINOU OBNOVA
Technická specifikace: položka zahrnuje

PP - dodáni a pokládku natérového matenaiu (mé/i se pouze natíraná plocha)
- t>red2načeni a reflexní úoravu

w 'v o d ic i  p ln á  s truk tu rá ln í ne h lu čen é 2 5 0 m m ”
w 'TP65 TP 133H
w 1291 1 291.00
vv *0 .5 /0 .5 /0 .25 "
vv 141/2 70,50
w ” 1 .5 /1 .5 /0 ,25 "
vv 259/2 129.50
vv Souče t 1 491.00

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ
2 K 915221E NEHLUČNÉ - VODÍCÍ. STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 

BALOTINOU OBNOVA
M 721,17 ........ .. . ........... OTSKP 2020

Technická specifikace: položka zahrnuje
PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (mófi se pouze natíraná plocha) 

• ofedznačeni a reflexní úpravu
w 's t ře d o vá  p lná s truk tu rá ln í n e h lu čen é  125m m *
w T P  65. T P  133"
w 466 466 00
w *3/1.5/0,125“
vv 211/4.5*3 140.67
vv -1,5/1.5/0.125'
vv 229/2 11450
w Souče t 721.17
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Pl • VDZ plast 2021 
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Misto: závod Písek

CC-CZ:
Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o Dlč: CZ70971641

Uchazeč: IC: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Dlč: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
...... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH . . . . . .

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph  základní ...... 21,00% ......

snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK . . . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis^ Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pl - VDZ plast 2021
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: závod Písek Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: ....... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dilu - Popis Cena celkem jCZKj

Náklady ze soupisu prací .......

OST - Ostatní .......
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Obiekt:
Pl - VOZ plast 2021

Doplňujíc! údaje - Doplňující údaje ■ DIO

Místo: závod Písek Datum: 02.072021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: ....... ............ .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ......

o O S T O s ta tn í . . . . . .
4 K 02710 POMOČ PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJlŠt OBJÍŽĎKY A 

PŘÍSTUP CESTY KPL . . . . . . . . . . . . .
. ...........................

p p

PSC

vv
vv

POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A  PŘISTUP CESTY 
Poznámko A souboru cen
zahrnuje ve ikvrá  náklad'/ spojená s obiadnatelam poíadovaným i 
-D IO '
1 ......
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REKAPITULACE STAVBY
Kód' TA-001
Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

KSO: cc-cz
Místo: okres Tábor Datum: 02 07 2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ CZ70971641

Uchazeč: IC 26080966
KASKAs.ro DIČ: CZ26080966

Projektant. IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
.............................. ...... ...... DIČ

Poznámka;
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena boz DPH ................

Sazba daně Základ dané Výše dané
DPH základní 21.00% ................ . . . ...........

snížená 15.00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK . . . . . . . .. . . . . . . .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA-001

Stavba: VDZ 2021 plast - závod Tábor

Místo. okres Tábor Datum 0207.2021

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: .................... ......................

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH (CZKJ Typ

Náklady z rozpočtů . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

SO101
VDZ plast na silnici č. 111/1359, staničeni 4,470 - 6,230 
km, Želeč z.z. - Želeč k.z. . . . ........... ................ STA

SO 102 VDZ plast na silnici č. 111/13510, staničeni 7,215 - 7,515 
km, Želeč z.z. - x 111/1359 . . . ........... . . . ........... STA

SO 103
VDZ plast na silnici č. 111/1377, staničeni 4,904 - 5,064 
km, Želeč z.z. - x 111/13711 . ........... . ........... STA

SO 104 VDZ plast na silnici č. 111/13711, staničeni 16,390 -16,910  
km, Želeč z.z. - x 111/1359 . . . ........... . . . ........... STA

Doplňující
údaje Doplňující údaje - DIO ...... ...... STA
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Stavba:
VDZ 2021 plast - závod Tábor 

Objekt
SO 101 - VDZ plast na silnici č. 111/1359, staničeni 4,470 • 6,230 km, Želeč z.z. - 
Želeč k.z.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: 1Č: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
.......... .......... ....... . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH . . . . . . . . . . . . . .

Základ dané Sazba dané Výše daně
dph základní . . . ........... 21,00% . . . ...........

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH V CZK .................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor
Objekt:

SO 101 - VDZ plast na silnici č. 111/1359, staničení 4,470 - 6,230 km, Želeč z.z. - 
Želet k.z.

02.07.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

.......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

Místo: okres Tábor Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

................

................

. . . ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VD2 2021 plast - závod Tábor
Objekt:

SO 101 - VDZ plast na silnici č. 111/1359, staničení 4,470 - 6,230 km, Želeč z.z. - 
Želeč k.z.

Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: KASKA s.r.o Zpracovatel: .......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

P C  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ................

O HSV Práce a dodávky HSV ................

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . . . ...........

1 K 915211E
Vo d o r o v n é  d o p r a v n í z n a č e n i p la s te m  h ladké  
VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 m m  s  b a lo tin o u  
.o b n o v a

M 3 520,000 ........ . . . ...........

pp

w
w
w

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- pfedžnačoni a reflexní úpravu 
"vodící čára'
'délka 3520 bm"
3520 3 520 000

2 K 915221A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - OBNOVA M2

.
55.000

.

..........

.. . ...........
'e c h r .c k i specifikace položka zahrnuje

PP - dodaní a pokladku nátěrového materiálu (méfl se pouze natlrana plocha)
- s/edznaieni a reflexní úpravu

vv "plošné značeni”
W "stíny"
W  "přechody”
W  55 55.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor 
Objekt:

SO 102 - VDZ plast na silnici 4.111/13510, staničeni 7,215 - 7,515 km, Želeč z.z. - x 
111/1359

KSO CC-CZ:
Místo: okres Tábor Datum: 02 07.2021

Zadavatel IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ CZ70971641

Uchazeč: 10: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: 10: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
.......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základni . . . ........... 21.00% . ...........

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:
SO 102 - VDZ plast na silnici č. 111/13510, staničení 7,215 ■ 7,515 km, Želeč z.z. - x

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

111/1359
Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: .......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci ................

HSV - Práce a dodávky HSV ................
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . . . ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor
Objekt:

SO 102 - VDZ plast na silnici č. 111/13510, staničení 7,215 - 7,515 km, Želeč z.z. - x
111/1359

Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: .......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..............

o HSV Práce a dodávky HSV ................
D 9 Ostatní Konstrukce a práce, bouráni . . . ...........

1 K 915211E
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -
v o d íc í, s t ř e d o v á  Cá r á  125 m m  s  b a lo tin o u  m
OBNOVA

600.000 ........ .. . ...........

PP

w
w
w

Techníc** specifikace: položka zahrnuje.
- doddni a pokládku natérovóho materiálu (méři se pouze natíraná plocha)
- pfedznaieni a  reflexní úpravu 
'v o d ic i  čára "
'd é lk a  60 0  bm “
600 60 0.000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor 
Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici 1 . 111/1377, staničení 4,904 - 5,064 km, Želeč z.z. - x 
111/13711

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
.......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ..............

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní . ........... 21,00% . ...........

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ..............

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:
SO 103 - VDZ plast na silnici č. 111/1377, staničení 4,904 - 5,064 km, Želei z.z. - X

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

111/13711
Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: .......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ..............

HSV - Práce a dodávky HSV ..............
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . ...........
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SOUPIS PRACf
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor
Obiekt

SO 103 - VDZ plast na silnici č. 111/1377, staničeni 4,904 - 5,064 km, Želeč z.z. - x 
111/13711

Misto: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: ................... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..............

d HSV Práce a dodávky HSV ..............

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni . ...........

1 K 915211E
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ •
v o d íc í, s t ř e d o v á  č á r a  125  m m  s b a lo tin o u  m
'OBNOVA

320,000 ........
l

. ...........

PP

w
v v
w

Technická specíikace položka zahrnuje
- dodáni a pokládku nálérového materiálu {máři «e pouze natíraná plocha)
- oředznařoni a reflexní úpravu
‘ vo d ic i čára*
‘délka 320 bm‘
320 320,000
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Stavba.
VDZ 2021 plast - závod Tábor 

Objekt:
SO 104 - VDZ plast na silnici č. 111/13711, staničení 16,390 -16,910 km, Želeč z.z. - 
x 111/1359

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26080966
KASKAs.ro DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
.......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní . . . . .......... 21,00% . ...........

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor
Objekt:

SO 104 - VDZ plast na silnici č. 111/13711, staničeni 16,390 -16,910 km, Želeč z.z, - 
x 111/1359

Misto: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel:. . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci ................

H S V  - P ráce  a d o d á v k y  H S V ..... ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........
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Stavba:
VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:
SO 104 - VDZ plast na silnici č. 111/13711, staničení 16,390 -16,910 km, Žeieč z.z. - 
x 111/1359

Misto: okres Tábor Datum: 02.07.2021

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. ...................................... .........................

P Č  Typ K6d Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ................

O HSV Práce a dodávky HSV ..... ...........

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni . . . ...........

1 K 915211E
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - 
VODÍCÍ. STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 
OBNOVA

M 1 040,000 ........ . . . ...........

p p

w
vv
vv

Technické specifikace, položka zahrnuje
- dodaní a pokladku nátěrového matena u (m éfí se pouze natíraná plocha)
- ofedznačent a reflexní úoravu 
"vodici čá ra "
"d é lk a  1040 bm "
1040 1 0 4 0 .0 0 0

2 K 915221A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - OBNOVA M2 16.000 .......... . .........0
Tecr.nicka specifikaco položka zahrnuje:

PP - dodaní a pokládku nátérového materiálu (rnéři se pouze natíraná plocha)
- ofedznačeni a reftoxni úpravu

w  "plošné značeni"
w  "přechody"
W  16 16 .0 00

Strana 14 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ 2021 plast - závod Tábor 
Objekt:

Doplňující údaje • Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26080966
KASKA s.r.o. DIČ: CZ26080966

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
.......... .......... ....... . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ......
Základ daně Sazba daně Výše dané

dph základní ...... 21.00% ......
snížená 0.00 15,00% 0.00

Cena s DPH V CZK ......

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: R a z í t k o ___________________Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ S O U P IS U  PRACÍ

Stavba.
VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: .......... .......... ...... . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci ......

OST - Ostatní .......
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Stavba:
VDZ 2021 plast - závod Tábor

Objekt:
Doplňujíc! údaje - Doplňující údaje - DIO

SOUPIS PRACÍ

Místo: okres Tábor Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: KASKA s.r.o. Zpracovatel: .......... .......... ..... . . . . . .. . . . . .. . . . .

PČ Typ KOd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ......

o OST Ostatní .......
1 K 02710 POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A

PŘÍSTUP c e s t y
KPL

J
1,000 ...... ...... OTSKP 2020

pp
PSC

w
w

POMOC PRAČE ZŘiZ NEBO ZAJIŠ t OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 
Poznémit« k souborv ccn
zthm uie voikoró náklady tooiené s o&teůnatciem p o ltů o v tn v m  zařízením  
•D IO "
1 1.000
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Označení: KZP-VDZ

KASKA, s.r.o., České Budějovice
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

schválen dne: 20.7.2021 str. 1/2

Zakázka: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II .  a I I I .  třídy v okrese Písek a Tábor

Poř.
vc.

Předmět
vlastnost

Četnost
kontroly

Postup Kriterium Záznam Odpovědnost 
za provedení

Informace Poznámky

1 . Dodávky 
materiálů 
a výrobků

- barvy a 
hmoty

- ředidla
- balotina

Každá
dodávka

Porovnání 
objednávky 
s dodacím 
listem a s 
dodávkou

Shoda 
objednávky 
s dodacím 
listem a s 
dodávkou

Podpis
odpovědn
ého
osoby na 
dodacím 
listě

V V,VMP

Výsledky: Datum a podpis:



KASKA, s.r.o., České Budějovice
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Označení: KZP-VDZ schválen dne: 20.7.2021 str. 2/2

Zakázka: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a I I I .  tříd y  v okrese Pise k a Tábor
Poř.

v
C.

Předmět
vlastnost

Četnost
kontroly

Postup Kriterium Záznam Odpovědnost 
za provedení

Informace
pro

Poznámky

2. Vnější vzhled 1 kontrola 
na zakázku

Vizuálně Podle čl. 3.3 PPK- 
VZ

KZP V V

3. Rozměry a 
tvary
vodorovných
značek

1 kontrola 
na 1 
značku

Měření metrem, 
vizuální kontrola 
tvaru

Podle čl. 2 
TP 133 MD, 
vzorových listů VL 
6.2, a podle čl. 3.4 
PPK-VZ

KZP V V

4. Umístění 
vodorovné 
značky na 
vozovce

lx Podle pokynu Podle určení 
zadavatele, podle 
projektu a podle čl. 
3.5 PPK-VZ

KZP V V

5. Výstupní
kontrola

Po
dokončení

Vizuálně Podle pokynu KZP v v

Výsledky: Datum a podpis:


