
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,sm/ouva")

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Be. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301

Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města.
MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 408
E-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
lČ:
bankovní spojeni:
Č. ú.:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:
tel.:

(dále jen ,,zhotovite/'j

TECTUM group s.r.o.

tř. 3. května 325, Malenovice, 763 02 Zlín
jozefem Clementisem, jednatelem
044 79 211
Raiffeisen Bank

+420774696996
clementis.j@seznam.cz
jan Fryštacký
"420774259601

2. Preambule a předmět smlouvy

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto
ČI. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle ČI. 4. této smlouvy.

Dilem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na
akci ,,Lávka pro pěší LP 2 přes Dřevnici v Otrokovicích" (dále jen ,,dílo" nebo "stavba") dle
projektové dokumentace ve stupni TP s názvem ,,Lávka pro pěší přes Dřevnici, Otrokovice, LP-2",
zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČO 42767377,
zakázkové číslo: 200194, datum: 12/2020.

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli
zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součásti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péči a v ujednaném čase, a to osobně a na
vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění
této smlouvy třeba.

Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil
s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.1 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto
položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
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3. Čas a místo plnění

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

· Předpokládané zahájeni doby plnění: ihned po předáni staveniště po nabyti účinnosti
této smlouvy

· Předpokládané ukončeni doby plněni včetně řádného odevzdání: do 2 měsíců ode
dne předání staveniště

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním
objednateli.

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabyti účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným terminem převzetí staveniště, nebude-li mezi
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném terminu
převzít.

Místo realizace díla:

· Pozemky parč. č. 190/4, parč. č. 2352/1, parč. č. 3749, parč. č. 2352/6, parč. č. 2352/21 vše
v k. ú. a obci Otrokovice

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a
důvody přerušeni prováděni díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a
ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle ČI. 7 v ten den, kdy dojde k přerušení prováděni
díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce
objednatele ve věcech technických při realizaci díla, který se nejpozději do následujiciho pracovního
dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termin dokončeni díla se pak
prodlužuje o počet d ni, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel
je povinen pokračovat v prováděni díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušeni odpadne.
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod
přerušeni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny
díla s DPH za každý započatý den prodlenI a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
V případě, že se přerušeni ukáže jako nedůvodné ve smyslu tohoto odstavce, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto
případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z
důvodu neočekávaných okolnosti, které nastaly bez zaviněni některého z účastníků ve smyslu §
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné),
prodlužuje se termín plněni díla o stejný počet dni trvání těchto okolnosti. Smluvní strana, která se o
takových okolnostech dozvi, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu,
nesplni4i tuto povinnost, není oprávněna se těchto oko|nostj dovolávat. Bude-li z těchto důvodů
prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni díla bezodkladně poté, co důvod přerušení
odpadne; v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinnosti stanovených touto smlouvou, není
druhá smluvní strana v prodlenI s plněním svých povinnosti, pokud jejich realizace je podmíněna
splněním povinnosti, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Cena za dílo

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
(příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 636.840,-- Kč

DPH 21 % 133.736,-- Kč

Cena celkem VC. DPH 770.576,-- KČ

(cena celkem VC. DPH slovy: sedmsetsedmdesáttisÍcpětsetsedmdesátšestkorun
českých).
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4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plněni není používán k ekonomické činnosti, a
proto nebude aplikován režim přeneseni daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude
účtováno podle zákona platného ke dni uskutečněni zdanitelného plněni,

4.3 Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4,4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné
náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedeni díla dle této smlouvy a přiloženého položkového
rozpočtu, ve sjednaných terminech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše
přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotoveni díla i veškeré účelně
vynaložené náklady zhotovitele na zhotoveni díla.

4.5 jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace
díla.

4.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za dílo může být změněna z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel
realizuje dílo pomoci menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz
výměr; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem
dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627
občanského zákoníku, Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli
předem známé ani při vynaloženi odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo
které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat
ani při vynaloženi odborné péče při převzetí místa. kde má být dílo provedeno.

4.7 jako podklad pro stanoveni případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné částt
předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny
položek potřebných ke stanoveni, budou použity položky z ceníků stavebních prací Ústavu
racionalizace ve stavebnictví ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se
nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v
nabídkových cenách.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem jednorázově po protoko|árním předáni a převzetí
řádně dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura"), vystaveného
zhotovitelem a doloženého objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek.

V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit
samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.1.

Soupis provedených prací, odsouhlasených TOS, a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej
objednateli při předáni díla, Podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko
objednatele, že dílo přejímá, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli
právo vystavit fakturu.

Fakturu se soupisem provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen vystavit ve dvou
stejnopisech s platnosti originálu.

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad
(faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.

V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje
a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystaveni, je objednatel oprávněn fakturu
zhotoviteli vrátit nejpozději do terminu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruSi lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře.
Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým případným poddodavatelům spočIvajici ve
férových podmínkách platebnIho systému a v zajištěni důstojných pracovních podmínek.
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6. Záruka

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6,8

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předáni celého
dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle
výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Záruční doba
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v
souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v
této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatelem s drobnými vadami a/nebo
nedodělky zjištěnými při přejímacím řízeni, záruční doba začíná běžet dnem odstraněni poslední
vady a/nebo nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahuji na vady vyp|ývajÍcÍ z obvyklého
opotřebeni díla,

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předáni objednateli. Zhotovitel dále
odpovídá i za vady vzniklé po předáni díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením
povinnosti zhotovitele.

V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně
reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstraněni vady bude
sjednán písemně. O odstraněni vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis,
U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. výše
slevy bude určena znaleckým posudkem.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit
neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručeni reklamace.

Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto
odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.

Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit
písemně objednateli. v případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná,
použijí se pro režim reklamačnIho řízenÍ výše uvedená ustanoveni tohoto článku, s tím, že náklady
na odstraněni reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této
věci, příp. do jiného vypořádáni této záležitosti mezi smluvními stranami.

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k
jeho užíváni, a to v termínu dohodnutém pro odstraněni předmětné vady. V případě porušení této
povinnosti není objednatel povinen předmět odstraněni vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení
s plněním odstraněni vad.

7. Provádění díla

7.1

7.2

7,3

7.4

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této
smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péči. Zhotovitel je
povinen dodržovat všechna rozhodnuti a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky
správců nebo vlastníků síti a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo
vzniklé jeho činnosti.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení prováděni díla, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak. o jeho předáni a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předáni a převzetí staveniště
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku,

jestliže objednatel zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle
dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o
závazné vyjádřeni k tomuto zjištěni a návrh opatřeni (věcně a časově určených) k jéjich odstranění.
Zhotovitel je povinen vyjádřeni a návrh opatřeni předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým
dozorem stavebníka (TDS).

Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny
vždy minimálně 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný
harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
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7.5 Objednatel urči místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu díla (stavby) v prostoru
předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť' a znečištěni bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze
staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti řádné ekologické tříděni odpadu v souladu s platnou
legislativou.

7.7 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
b) zajistit si vlastni dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastni dozor u těch prací, kde to

stanovi požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými
požárními předpisy.

C) učinit veškerá nezbytná opatřeni k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi.
tak i mimo ně v rozsah u, který účinně zamezí poškozeni nebo ohrožení zdraví nebo života
občanů, a dále poškozeni nebo ohroženi majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v
příčinné souvislosti s prováděním díla.

d) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by
mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto
upozorněni nezprošt'uje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatřeni k odvrácení
těchto okolnostI.

e) provádět na vlastni náklady úklid vždy po ukončeni denních prací, Před předáním díla
provede závěrečný úklid.

7,8 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předáni a převzetí staveniště,
zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.

7.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění (§ 6 a příloha č. 16), do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o dílo v rozsahu dle citované vyhlášky, především tyto
údaje:

· jména a přijmeni pracovníků pracujÍcÍch na staveništi l realizaci díla, včetně
stavbyvedoucího a případného koordinátora výstavby;

· nástupy, prováděni prací a ukončeni činnosti poddodavatelů vC. uvedení jejich
identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a přijmeni, jde-li o fyzickou osobu);

· popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízeni a vybaveni pro stavbu l realizaci díla:
· nasazeni mechanizačních prostředků l využiti zařízeni a vybaveni pro realizaci díla;
· okolnosti dle ČI. 3 odst, 3.5 této smlouvy.

7.10 Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí
podpisem protokolu o předáni a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami, pak dnem
odstraněni poslední vady oznámené v protokolu o předání a převzetí díla. je zakázáno zápisy ve
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním
deníku nelze měnit práva a povinnosti stanovené a vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy.

7.11 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předáni staveniště až do předáni a převzetí díla pořizovat
fotodokumentaci postupu stavebních prací.

7.12 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména
prostřednictvím kontrolních dni a na vyžádáni objednatele prokázat objednateli skutečný stav
provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla a prostřednictvím TDS, případně
zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla soustavně sledovat obsah stavebního
deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou
dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluši zhotoviteli.

7.13 jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla nesouhlasí s
provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tři
pracovních dnů svoje vyjádřeni. Stejná práva má i zhotovitel.

7.14 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván pověřený zástupce
objednatele. Termíny konáni kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem
objednatele. O průběhu kontro|ního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku,
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7.15 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předáni a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel
ponechat na staveništi jen stroje, zařízenÍ a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků
vytknutých při předáni díla. stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby
nebránily bezpečnému užíváni stavby. Po odstraněni vad a nedodělků je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.

7.16 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

8. Předáni díla, přejImacI řízení a vlastnické právo

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předáni a sepíši o tom zápis (předávací
protokol). Objednatel předáni a převzetí díla zaháji do tři pracovních dnů od doručeni výzvy
zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řizent

· doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologiI (rozhodnuti o schváleni nebo
certifikaci),

· stavební deník,
· fotodokumentaci průběhu stavby/realizace díla.

Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené.

Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předáni se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má
dílo nedodělky, vady, a to i vady nebránicí užíváni, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel
je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít
nedokončené dílo.

Do doby protokolárního potvrzení o předáni a převzetí díla nepřÍs|UšÍ zhotoviteli právo na vystaveni
konečného daňového dokladu dle ČI. 5.

Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně
provedeného díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na
objednatele.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje
žádné vady a žádné nedodělky.

9. Sankce

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném terminu je objednatel oprávněn po
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i
započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu
objednateli uhradit.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v terminu dle ČI. 7 odst. 7.13 této smlouvy,
je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- kč za každý započatý den
prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každou vadu a
každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se
požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.

Pro případ prodleni objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

Zaplaceni smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené
povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není
dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn
domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
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10. Odpovědnost za škodu

10.1 Pokud činnosti zhotovitele nebo porušením jeho povinnosti při plněni této smlouvy, nebo činností
osob, které si zhotovitel pro plněni této smlouvy sjedná, dojde ke způsobeni škody objednateli nebo
jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do
předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

10.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protoko|ární předání a převzetí díla mít uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištěni odpovědnosti za škodu způsobené třetí
osobě minimálně na pojistnou částku 5 miliónů KČ a dále mít sjednáno i pojištěni odpovědnosti za
škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po
celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předáni a převzetí objednateli.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně
nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. jiné
zápisy, například ve stavebním deníku. popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektívni skutečnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, tato
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat
jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních
povinností druhou smluvní stranou nebo stanovi-li tak zákon.

11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednáni z této
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje.

11.5 Nesouhlasi-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popirá-li existenci důvodu pro
odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupujici smluvní straně nejpozději do 10 dnů po
obdrženi oznámeni o odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni
souhlasí.

11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následujlci:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla.
· zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje ,,dilči konečnou fakturu",
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
· zhotovitel vyzve objednatele k "dňčimu předáni a převzetí díla" a objednatel je povinen do tři

pracovních dnů od obdrženi vyzvání zahájit "dilči přejímací řízeni",
· strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapřičinila, je povinna uhradit druhé straně, která

oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupeni od smlouvy.
11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost

prací jím provedených až do doby odstoupeni od smlouvy, at' již jde o odstoupeni objednatele či
zhotovitele, a dále práva na zaplaceni smluvní pokuty a náhradu škody pIati i po odstoupení, a to pro
část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupeni od smlouvy realizoval.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (l)
zhotovitel.

12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla (stavby) technickým dozorem stavebníka ve smyslu
stavebního zákona a této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zástu pce objednatele ve
věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednáváni a
uzavíráni smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věch technických při realizaci díla je
oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen
některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je
písemné pověřeni účinné okamžikem jeho předložení.
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12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv").

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řidl zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanoveni smlouvy. Přílohou
této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.

12.6 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu
s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí
neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od
ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazuji takové neplatné ustanoveni nahradit dohodou
svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektujÍcÍ požadavky kogentních
ustanovení právních předpisů.

12.7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen
příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odesláni na adresu jejího sídla uvedenou
v této smlouvě.

12.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci souvisejicí s realizaci díla včetně
originálů účetních dokladů,

12.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo
jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

12.10 Smluvní strany berou na vědomi, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě,
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejněni smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajisti objednatel. Zhotovitel dále výslovně
souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informaci o
něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy.

12.11 Doložka dle § 41 obecního zřízeni: Uzavřeni této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne
30.06.2021 usnesením č. RMO/14/13/21.

Přílohy:

1. nabídkový položkový rozpočet

V Otrokovicích dne
za objednatele, 2 O. 07 2021

, MĚSTO OTROKOVICElČ: (10284301
nám. 3.května 1340
5 02 OTROKOVICF

473

Be. Hana Večerková, DiS.
starostka města

V Malenovicích dn" 2 O. C7. 2021
za zhotovitele:

jozef Clementis
jednatel

TECTUM group s.r.o.
Třída 3. května 325

763 02 Zlín
IČO: 04479211

DIČ: CZ04479211
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Fimía: [)()pravopr().iekl ( )strav a a.s

Dat 09.06.2021

Soupis objektů s dph
Stavba: 200194 - LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2

Varianta: ZŘ - Základni řešeni

Stran
C 7:18:07

Odbytová cena |Kčj 636 840,00
OC + DPH |KČ| 770 576,00

objekt
Název

()(m)s'rAI'NĹ A VEDLEjŠÍ NÁKLADY STAVBY

(j(.)(.h

SO201 Lávka Beseda

SO201

OS 17\1"NÍ A VEDLEjŠÍ NÁKLADY SIAVI3Y

OČ DPH OČ Q DPH

217 000,00 45 570,00 262 570,00

262 57(1,00

419 840,00 88 166,00 508 006,00

Lávka Beseda 508 ()()6j)(}

TECTUM group s.f O.
""e:'"r

íC6: 04479211

, DIČ: CZ04479211
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3.6.1.7
Fir Dopravoprojekt Ostrava a.s. Strana: l

Datum: 09.06.2021 Čas: #####

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2

000 OSTATNÍ A VF.DI.E.JŠÍ NÁKLADY STAVBY

000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

Objednavatel: Město Otrokovice. IČ: 002 84 301

Zhotovitel doku mentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Základni cena: 217 000,00 KČ

Cena celková: 21 7 000,00 KČ

DPH: 45 570,00 Kč

Cena s dani: 262 570,00 KČ

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Zatříděni .J KSO:

KPI.

],00

217 000,00 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:

TECTUMÁµo% $.'.0.
Třída 3. kybtna _

--" 76aro "
¢Ó7 " 7921t

DIČ: C 1



O Všeobecné konstrukce a práce

l (}3i(m) ZAŔÍZENÍ SIAVENIŠ1 É - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. L)EMON'I"ÁZ KPL |.()0

( 2(Q(J _O1"SKP - OTSKP 2020 Expcnni ceny

:í zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozováni, udržováni a likvidaci zhotovitdova zařizeni

2 09991 R ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ bm

Závěsné lešení- montáž, demontáž, nájem zavěšeného vysdého lešení na mostní
konstrukci

( Cňů\d šuuslava 2020 (J'I'SKP - O1'SKP 2020 Expcnni umy

k-chmcka zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanýnii zkouškami

llO.(j0

3 09992 R ()l)V()Z. A I.IK VIDACE ODPADU KPt. 1,(K)
( 2020_01 ŠKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

|cLhnkk:t položka zahrnuje:
- dodáni a osazení informačních tabuh v předepsaném provedeni a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zetnnich prací
- demontáž a odvoz po skončeni platnosti
- případně nutné opravy poškozených čati během platnosti

4 09993 R DOPRAVA. PŔESIJN HMOT KPI. |,CM)
(:cnl)vá 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expcnni ceny

1 edímck á spec|ňka('¢ zahrnuje objednate|en) povolené náklady na pořízení (event. pronájemk provozováni, udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízeni

S 09994 R ÚPRAVA ZÁBRADLÍ

kotveni zábradlí, navařeni a kotveni do betonové římsy

2(RO O1'SKP - OTSKP 202/J Expertní ceny

KPt. ].()0

O VŠeobecné konstrukce a práce 217 000,00

('elkem: 217 000,00

SOIJPIS PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2



objekt:

Rozpočet:

SO201 Lávka Beseda

SO201 Lávka Beseda

Objednavatel: Město Otrokovice. iC: 002 84 301

Zhotovitel dokun)entace: Dopravopr(tiekt Ostrava a.s.

Zhotovitel: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Základni cena: 419 840.00 KC

Cena celková: 4 19 840,00 KČ

DPH: 88 166,00 Kč

Cena s dani: 508 006,00 KČ

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na n)ěrnou jednotku: 419 840,00 Kč

Zatříděni jKSO: 821 43 Lávky a mosty pro chodce

Vypracoval zadáni: Ing. Stáňová

Datum zadáni: 11.02.20)9

Vypracoval nabídku:

Datum vypracováni nabídky:

3 Svislé konstrukce

l 317325 ŘÍMSY ZE ZELEZ()Bf,'IONlj [µ)cy)/37

dobetonávky v místě absence ŕims - předpoklad

3,5=3,50 |1\|

( 2020 (JI"SKI' - ([j ŠKP 2020 F xpenni ceng

lcchmck:í c položka Lahrnu.ie:

M3 3.ý)



- dodáni čerstvého betonu (betonové sn)čsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže.
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění. ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich
prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu. výztuze a doplňkových konštr., vC. požadovaných
otvorů. ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení.
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes. výklenků, prostupů. dutin. drážek a pod., vC. ztíženi práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazeni výztuže. doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace. povlaků a nátěrů. případně vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektáznich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni.
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech. kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
. ňnrmnm nr^ L'^nctm&cp nrtíti \ÁÁm hlndnůrh nrnndo'í

2 317365 VÝZ11Ú ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

pčedpokkd 0.17Um3 včetně vrtáni pro kotveni dobetonávky a všech souvisejlcich
nákladů

0.60

( CňňVil

Techmcká

3.5'(j,l 7=0,60 [Aj

2()20_O 1"SKP - (")"Ĺ ŠKP 202() Expertní ceny

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě. stříháni. řezáni, ohýbáni a spojováni do všech požadovaných tvarů (VC. armakošů) a uloZeni
s požadovaným zajištčniní polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáZ betonářské výztuže,
- úpravy výztuh: pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výLtůže pro zřízeni Zdezobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudrhíosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je souCásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedeni do měťicich skříni nebo mist pro
měřeni bludných proudů (vlastni n)ěřici skříně se uvádějí p()k)žkami ŠD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuZe,
- separaci výztuže.
- osazeni měřicích zařízeni a úpravy pro nč,

X : . Ľ . I . K Ť .. L ď g . ' Ú. J ," q. .n



3KIIIII IfťUU ltll5l jjfU merem píuuuu,

3

6

Svislé konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

59414,00

3 626122 R RFJ'ROFII.ACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH Pl.()Cl1 SAN/\ČNĹ MAL1'C)U
DVOljVRSř TI. 5UMM

předpoklad hrubé sanace 70% řims · vyspraveni podkladu, zatřéni spár. vyspraveni
sanační maltou

M2 23.31

<"F1(NĹ1

l kit

(54t57)'0.3'().7=23,31 {Aj

2()2(L()'I'SK P - O1"SK P 2020 Expertm ceny

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspraveni podkladu. případně zatkni spar zdiva
poloZeni vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpčmé konstrukce

4 626212 R REPROFILACE VOLµ)R()VN ÝCll j'LOCll SHORA sANACNi MA|.I"()(j
jEDNOVRS"ř TL 20MM

jemná sanace horního povrchu řims - vyspraveni podkladu, zatřeni spár, vyspraveni
sanační maltou

M2 45.(MJ

24+2IM5,00 (A)

( cnuU 2020_(jřSKP - (jf SK P 2020 Expenni ceny

l cLhfuck a M)c'cltikac¢ položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspraveni podkladu, případně zatřeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce

5 626222 R REPROFIL VO1)OR PLOCH SHORA SANAC MALTOU I)V()UVRS1' 1"1. IX)
5OMM

hrubá sanace povrchu řims - přédpoklad 70% - vyspräveni podkladu, zatřeni spár,
vyspraveni sanační maltou

M2 31.50

(24'21 )4),7=31.5() |A]

,i :mumva 2020_O1"SKP - O'řSK P 2(R{) Expertní ceny

'l cl ,ĺ -pec dikaí.c položka zahrnuje:
dodávku veškerého rnateriálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, pŕípadnč zatřeni spar zdiva
položeni vrstvy v předepsané tloušt'ce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6 62631 R spoj()vAci MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM tš1íTONI·M M2 7&30



adhezní můstek pro sanací

(.

1"cdínická s|x"cttikace

(54+57)'0,3=33,30 1A|
24"2 1=45,(K) jB]
Cdkem A+ 8=78,30 [cj

2020_OTSK P - C)TSKP 2U20 Expertní ceny

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, případně zatřeni spar zdiva
položeni vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

6

7

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

7 78383 R NÁ'IÉRY B1:1"ON KONS"I"R1YPS4 (OS-C)

ochranný nátěr římsy - obruba + 150mm na horním povrchu - Úprava podkladu,
odmaštěni, odstraněňi pUvodnch zbytků nátěru a nečistot, vyspraveni povrchu.
penetrace, ochranný nátěr

269 128,00

M2 78.30

(.cnmá

speuhkaic

24 l 21 ť57°0.3+54*0,3=78,3() |A]

2020 ()1 ŠKP - OTSKP 2020 Expcríni ceny

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (od[naš(ěni, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspraveni, provedeni nátěru předepsanýtn postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7

9

Přidružená stavební vy roba

Ostatní konstrukce a práce

8 938544 R ()clšl'ÉNj bei'on kons1"r otryskáním tlak vo1)ôu pŕes 1000 barů

47 920,00

M2 78.30

tryskáni betonových ploch

í kn.n ä a

(54 fS7)'(L3=33,30 1Al
24t 21 =45.00 |8]
Cdkem A '8=78.30 |C]

2(ť2()_C)'I"SKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatní konstrukce a práce 43 378,00

Celkem: 419 840,00


